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BASES ADMINISTRATIVAS
1. Introduccién

Mediante el presente proceso de Licitacion, el Banco Central de Chile requiere contratar el
Mejoramiento del Sistema de Seguridad Electrénica de su Balneario ubicado en el sector
Punta de Tralca, comuna de EI Quisco.

En adelante los productos y/o servicios antes sefialados se denominaran el “Producto” o los
“Productos” y/o el “Servicio” o los “Servicios”. Por otra parte, los Proveedores interesados
en participar en este proceso se mencionaran como el “Proveedor” o los “Proveedores”, el
Portal de Compras del Banco Central de Chile como el “Portal” y el Banco Central de Chile,
como el “Banco”.

En el presente Proceso de Compra, podran presentar Ofertas Unicamente Proveedores que
sean personas naturales o juridicas chilenas.

Las presentes Bases de Licitacion contienen las condiciones técnicas, administrativas, legales
y econdmicas, bajo las cuales sera contratada por el Banco la provision de los Productos y/o
Servicios, asi también como las formalidades que los Proveedores deberan cumplir al
presentar sus ofertas.

Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratacion les seran
aplicables las reglas establecidas en el Codigo del Trabajo en materia de Subcontratacion,
por tanto, su ejecucion debera ajustarse estrictamente a los términos de esta Cotizacion. Para
estos efectos, la Empresa deberad considerar la entrega de toda la documentacion que se
describe en el Anexo N°2 “Documentacion Empresas Contratistas” del Anexo B, Modelo de
Contrato. La informacidn debera ser presentada en las oficinas de IRC VERIFICADORA
LTDA. (Avda. Apoquindo N°5555, Oficina 603, Las Condes), antes del dia 20 de cada mes.

Para adjudicar esta Licitacion, las Ofertas recibidas se evaluaran considerando los
antecedentes contenidos en la misma, tanto en sus aspectos técnicos como econémicos, y
sera resuelta de acuerdo con los criterios que se indican en el numeral sobre “Evaluacion de
Ofertas” de estas Bases.

La adjudicacion sera formalizada mediante la suscripcion de un Contrato, de acuerdo al
Modelo de Contrato incluido como Anexo B de estas Bases.

El presente proceso serd gestionado a través del Portal y sera el Unico canal de
comunicacion electrénico entre el Banco y los Proveedores.

Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Licitacién, comunicaran su
interés aceptando el “Acuerdo de Participacion” establecido en el Portal como prerrequisito
de participacion, dentro del plazo indicado para estos efectos en el Calendario de Actividades.
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Aquellos Proveedores que no cuenten con una cuenta de acceso al Portal, deberan solicitar
su creacion a los correos electronicos ckrebs@bcentral.cl con copia a
licitaciones@bcentral.cl, indicando en el Asunto el nimero y nombre de este proceso de
Licitacion, Razén Social, RUT y domicilio del Proveedor, ademéas del nombre, teléfono y
correo electrdnico de la persona de contacto.

Forman parte integrante de estas Bases de Licitacion, los siguientes documentos:

Acuerdo de Participacién (Portal)
Calendario de Actividades (Portal)
Formularios para la Presentacion de Ofertas (Portal)
Bases Administrativas
- Anexo A: Especificaciones Técnicas.
- Anexo B: Modelo de Contrato a Suscribir

2. Calendario de actividades

El proceso de Licitacion se ajustara al Calendario de Actividades que se encuentra en el Portal
en la seccion “Contenido” de este proceso. EI Banco podra modificar el Calendario de
Actividades, lo que sera informado a los Proveedores mediante la mensajeria del Portal.

3. Visitaa Terreno

Los Proveedores que hayan manifestado su interés en participar en este proceso deberan
visitar las dependencias del Balneario, con el propdsito de conocer las caracteristicas del
proyecto y las areas de trabajo. La visita se efectuara en la fecha indicada en el Calendario
de Actividades. En esta visita deberan adquirir un conocimiento adecuado respecto de las
caracteristicas, la forma y condiciones del terreno, de la ubicacion y la naturaleza de los
trabajos, la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para la
ejecucion del Servicio. Asimismo, en dicha visita se explicaran los detalles asociados al
proyecto, ademas de recorrer el area a intervenir, observando las caracteristicas, y haciendo
presente cualquier particularidad que no esté prevista en las bases que pudiesen entorpecer
el cumplimiento de la correcta prestacion del Servicio. La no concurrencia de un Proveedor
a esta visita, lo inhabilitara para participar en este proceso.

Para participar en esta visita, los Proveedores deberan entregar una némina del personal que
concurrira a las dependencias del Banco. Dicha ndmina debera incluir los nombres completos
y ceédula de identidad o RUT de las personas nominadas y ser enviada a los correos
electronicos  licitaciones@bcentral.cl, smunoz@bcentral.cl y ckrebs@bcentral.cl,
antecedentes que se recibiran hasta las 12:00 horas del dia anterior a la visita.
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4. Consultas y aclaraciones

Corresponderé a los Proveedores efectuar y solicitar, en las fechas sefialadas en el Calendario
de Actividades, las preguntas u observaciones correspondientes a este proceso de Licitacion,
como asimismo, respecto de posibles inconsistencias, omisiones u errores en las Bases y en
sus Anexos.

Asimismo, en esta instancia correspondera a los Proveedores manifestar cualquier condicion
o situacién adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, instancia en la
cual el Banco se pronunciara respecto del planteamiento efectuado.

Las consultas de los Proveedores s6lo deberan formularse por medio del sistema de mensajeria
que provee el Portal, haciendo referencia en el asunto a CONSULTAS - “LICITACION
N°90000210”.

El Banco comunicara a través del sistema de mensajeria del Portal las respectivas preguntas,
observaciones, respuestas y aclaraciones, dentro del plazo indicado en el Calendario de
Actividades, sin indicar el autor de las preguntas u observaciones formuladas.

Para todos los efectos, el o los documentos de aclaraciones y respuestas a preguntas u
observaciones que el Banco comunique formaran parte integral de estas Bases de Licitacion.

5. Plazo de ingreso y Forma de presentacion de las ofertas en el Portal

Las Ofertas Técnica y Economica deberan ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas
de la fecha sefialada para tal efecto en el Calendario de Actividades, en la forma sefialada en
el presente numeral. Para estos efectos, el Proveedor deberé iniciar el proceso de ingreso de
la oferta con la debida antelacion para completar lo requerido en el plazo sefialado.

Los Proveedores deberan utilizar en sus ofertas formatos estandar de documentos (.doc; .pdf;
XIs; .jpg) y considerar que el tamafio individual de los documentos a subir en el Portal no
debe ser superior a 20Mb.

Todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases, en los Anexos y en los
Formularios, se consideraran de caracter obligatorio y formaran parte de la evaluacion de las
Ofertas Técnicas y Econdmicas.

La participacion de un Proveedor en este Proceso de Licitacion implica la aceptacion pura y
simple de las presentes Bases de Licitacion, de sus Anexos y del “Acuerdo de Participacion”
que ha sido aceptado por el representante del Proveedor como requisito preliminar al
momento de acceder a los antecedentes de este Proceso a través del Portal.

Si por cualquier motivo el Proveedor que haya manifestado su interés en participar de este
proceso, decidiera no presentar una oferta, debera enviar una comunicacién de excusa
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indicando esta situacion y el motivo de su desistimiento. En caso contrario, el Banco se
reserva el derecho de no considerar al Proveedor en futuros Procesos de Compras.

El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o
aclaraciones respecto de las ofertas presentadas.

5.1. Antecedentes Administrativos

Los antecedentes administrativos que deberan ser ingresados al Portal son los que a
continuacion se detallan:

5.1.1.

Formularios de Declaraciones

El Proveedor deberd incluir las siguientes Declaraciones, utilizando para ello, los
formularios que se adjuntan en el Portal, firmados por el Representante Legal del
Proveedor, los cuales no deberan ser modificados:

aogrwnPE

5.1.2.

Estructura vigente de la Sociedad.

Declaracion de Conflicto de Intereses.

Declaracion de Confidencialidad.

Declaracion de Cumplimiento Técnico, Administrativo y Legal.

Declaracion de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni
Cotizaciones de Seguridad Social.

Antecedentes Legales

El Proveedor debera incluir los siguientes antecedentes legales:

a.

Fotocopia simple del RUT del Proveedor y de su(s) Representante(s) legales
que suscribirian las Declaraciones y el Contrato.

Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no mas de 3 meses a la
fecha de su presentacion.

Certificado de vigencia de la representacion legal, emitido con no mas de 3
meses a la fecha de su presentacion.

Escritura Pablica en la cual constan los poderes de representacion del
Representante Legal del Proveedor para la suscripcion del Contrato. Si el
Proveedor ha presentado estos antecedentes producto de su participacion en
otros Procesos de Compras en los ultimos 12 meses en el Banco, sélo debera
adjuntar las modificaciones de las escrituras asociadas a este Gltimo periodo,
debiendo hacer referencia al Proceso en la cual entregd tales antecedentes.
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5.2. Oferta Técnica

El Proveedor deberd presentar una Oferta Técnica que incluya una descripcion
detallada de su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender como el
Proveedor cumplird con todos los requerimientos sefialados en las especificaciones
técnicas contenidas en el Anexo A de estas Bases de Licitacion.

NOTA IMPORTANTE: La Propuesta Técnica y todos los documentos que la
conforman, no deben incluir precios ni tarifas, como tampoco condiciones técnicas,
comerciales, administrativas y/o legales distintas de las establecidas en estas
Bases. El Banco se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas Técnicas
gue no cumplan con esta exigencia

5.3. Oferta Econdmica

6.

El Proveedor debera ingresar en el Portal su Oferta Econdmica por los Productos y/o
Servicios, y en el plazo establecido en el Calendario de Actividades para tales fines.

La Oferta Econdmica debera ser Pura y Simple, de tal manera que sélo se indique el
precio ofertado por los Productos y/o Servicios, mas el impuesto que corresponda,
considerando estrictamente el formato presentado por el Banco, sin incorporar
observaciones o condiciones adicionales respecto de la oferta presentada.

La Oferta Econdmica debera tener una validez minima de 90 dias corridos.

La Oferta Econdmica debe considerar el total de lo requerido para la cabal provision o
prestacion de los Productos y/o los Servicios, segun lo sefialado en las presentes Bases
de Licitacion y conforme se estipula en las Especificaciones Técnicas del Anexo A. El
Banco no considerard como validas aquellas Ofertas que no cumplan con estas
exigencias.

Los precios ofertados deberan comprender todo impuesto, derecho, arancel, permiso,
comisién, remuneracidn, estipendio u honorario y, en general, toda suma o gasto que sea
necesaria para proveer los Productos y/o Servicios al Banco, en sus recintos y en las
fechas acordadas, de forma tal que ninguna otra suma deba ser pagada por el Banco por
el suministro o prestacion de los Productos y/o Servicios a que este proceso de Licitacion
se refiere.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que se
suscriba, el adjudicatario debera presentar a mas tardar al momento de suscribir el Contrato,
una garantia por un monto equivalente al 10% de valor total de Contrato, incluido el impuesto
correspondiente, que debera tener fecha de vigencia superior en a lo menos 12 meses
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contados desde la fecha en que se efectle la Recepcién Provisoria, obligandose el
adjudicatario a prorrogarla, renovarla o reemplazarla, segin sea el caso, en todas las
oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes las obligaciones que se
caucionan en dicho Contrato. Esta prorroga, renovacion o reemplazo, debera ser efectuada
por el adjudicatario con no menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacién a la fecha de
vencimiento de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en poder del Banco. El no
cumplimiento oportuno de esta obligacion facultara al Banco para hacer efectiva la garantia
que se encuentre en su poder.

6.1

7.

Tipos de Garantia

Para los efectos de la(s) garantia(s) sefialada(s) precedentemente, los Proveedores
podran otorgar uno de los siguientes tipos de garantia:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Deberd ser pagadera a la vista y tomada
directamente por el Proveedor a favor del Banco Central de Chile.

b) Poliza de sequro de garantia con clausula de ejecucidn inmediata 0 Poliza de
caucion a primer requerimiento. Emitida por una compafiia de seguros
establecida en Chile y depositada en la Comisidn para el Mercado Financiero,
cuya cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la garantia al solo
requerimiento del Banco.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia
Reciproca (IGR), pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

Para los efectos indicados, la glosa de esta garantia debera sefialar que ella se
extiende “Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato™.

Apertura de Ofertas

La apertura de las Ofertas se llevara a cabo en dos instancias:

a)

Apertura de Ofertas Técnicas: Sera de caracter privado y se realizara en la fecha indicada
en el Calendario de Actividades, con la participacion de un Abogado de la Fiscalia, del
Gerente de Gestion Contable y Planificacién o quien este designe y del Encargado del
Proceso de Compras.

En dicha oportunidad se verificara la entrega de los antecedentes solicitados,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.

Los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Banco
para presentar la Oferta Técnica y presenten una situacién solvente, de acuerdo con los
antecedentes economicos Y financieros presentados y/o con los antecedentes comerciales
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8.

8.1.
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que consten de fuentes de acceso publico, seran evaluados técnicamente.

Efectuada la evaluacidn de los antecedentes de las ofertas técnicas, el Banco determinara
los Proveedores técnicamente elegibles, los cuales seran considerados para la etapa de
evaluacion econémica.

El Banco comunicard a los Proveedores cuyas propuestas no sean consideradas
técnicamente elegibles, y se dejara su Oferta Econdmica sin abrir.

Apertura de Ofertas Econdmicas: S6lo las Ofertas de los Proveedores técnicamente
elegibles seran consideradas en esta instancia y se realizara en la fecha indicada en el
Calendario de Actividades. Este proceso se efectuara en las mismas condiciones y con
los mismos participantes de la Apertura de Ofertas Técnicas.

En dicha oportunidad se verificara la entrega de las ofertas economicas, levantandose un
Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.

Re Oferta Econ6mica
Presentacion de Re Oferta Econdmica

Si el Banco lo determina conveniente, podra solicitar a los Proveedores técnicamente
elegibles, que hayan presentado una Oferta Econdmica vélida, ingresar en el Portal
una segunda Oferta Econdmica en la fecha y plazo establecido en el Calendario de
Actividades, y en los mismos términos y condiciones sefialados en el numeral “Oferta
Economica” de estas Bases.

En este caso, una vez realizada la primera apertura econémica, el Banco les informara
a todos los Proveedores técnicamente elegibles, via mensajeria del Portal, la
situacion comparativa del precio bruto total de su Oferta Econdmica respecto
de las demés Ofertas, segun el siguiente semaforo de alerta:

SEMAFORO DE ALERTA:

Verde: Entre un O% y 5%:, ul_)icada entre las mas bajas, pero no necesariamente es
la oferta mas econdmica.

Amarillo: Mas de un 5% vy hasta} un 10% mayor: ubicada entre estos porcentajes con
respecto a la oferta mas econémica.

Mas de un 10% mayor: ubicada por sobre este porcentaje con respecto a la
oferta mas econdmica.

En esta etapa, los Proveedores tendran la opcion de mantener su Oferta Econémica
inicial o de presentar una nueva Oferta Econémica (Re Oferta) a un precio menor. En
cualquier caso, los Proveedores deberan ingresar su Re Oferta en el Portal, aun si
deciden mantener su precio.
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Apertura de Re Oferta Econ6mica

La apertura de la Re Oferta Econdmica de los Proveedores técnicamente elegibles, se
realizara en la fecha indicada en el Calendario de Actividades. Este proceso se
efectuard en las mismas condiciones y con los mismos participantes sefialados en la
apertura de Ofertas Técnicas, y podra participar también un representante de cada
Proveedor considerado Técnicamente Elegible.

El Encargado del Proceso de Compras comunicara a cada Proveedor Técnicamente
elegible la fecha, hora y ubicacion de la Apertura, en caso que esta sea presencial, 0
la informacion para ingresar a la sesién de Apertura, si esta fuera virtual.

En la Apertura se verificara el ingreso al Portal de las Re-Ofertas Economicas,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco. En esta Acta
se dejara constancia escrita de la participacion de los representantes de los
Proveedores en la apertura de la Re Oferta, si fuera el caso.

En caso que un Oferente presente una Re-Oferta de precio mayor a la inicial, el Banco
se reserva el derecho de descartarla, y de considerar en el proceso de evaluacion
econdmica su Oferta Economica inicial. Excepcionalmente, el Banco podra aceptar
una Re Oferta con un precio superior, solo en caso que el Proveedor justifique que
incurrio en errores manifiestos, los que seran evaluados caso a caso por el Banco.

En caso que el Banco resuelva no solicitar Re Ofertas, invitard a los Proveedores
considerados Tecnicamente Elegibles a participar del Acto de Apertura de Ofertas
Econdmicas iniciales, situacion que les sera comunicado oportunamente.
Evaluacion de Ofertas

Admisibilidad Requisitos Formales

Luego de efectuada la apertura de las Ofertas Técnicas, el Encargado del Proceso de
Compras evaluara los Antecedentes Administrativos y declarara como inadmisibles
las que no cumplan con los requisitos formales minimos establecidos en estas Bases.

Evaluacion Técnica

La Evaluacién Técnica sera realizada por el Encargado Técnico del Proceso de
Compras.

Para ser consideradas técnicamente elegibles y pasar a la fase final de evaluacién
econdmica, los Oferentes deberan cumplir con lo siguiente:
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Item

Detalle del requerimiento

¢Cumple con
lo solicitado?
(Si/No)

La Empresa debe acreditar una antigiiedad minima de 5 afios en
el mercado chileno.

b)

Presentacion del Curriculum Vitae del Supervisor de las Obras:
deberd ser profesional titulado de Ingeniero en electricidad,
telecomunicaciones o similar. Deberd contar con una
experiencia profesional de 5 0 més afios supervisando obras de
caracteristicas similares a la que se desea contratar. Debe
adjuntar Certificado de Titulo Profesional y Cursos de
Especializacion. Sera el responsable directo de la obra y estara
en forma diaria y permanente a cargo de la misma.

Presentacion del Curriculum del Jefe de Obras quien debera
contar con una experiencia de 5 0 mas afios dirigiendo obras de
naturaleza similar a las que se desea contratar, las cuales debera
detallar en su CV, asi como también los cursos de especializacion
con que cuente. Sera responsable de la obra y estard en forma
diaria y permanente a cargo de la misma. Debe adjuntar
Certificado de Titulo Profesional y de Cursos de Especializacion.

Presentacion del Curriculum de 2 Profesionales que se
desempefiaran realizando la instalacién del equipamiento. Para
estos efectos, se deberd sefialar los afios de experiencia de cada
uno, los proyectos similares al del Banco, en los cuales dichos
profesionales han participado, e indicar las certificaciones con
gue cuentan. EIl responsable de la configuracion y puesta en
marcha, deberd tener una experiencia minima de 5 afos
comprobable mediante un curriculum vitae y certificados que
acrediten su experiencia en soluciones de Video Vigilancia IP.
Para el caso de Video Vigilancia se debe acreditar a lo menos
una certificacion en tecnologia IP.

d)

Presentacion del Curriculum del Profesional que se
desempefiard como Prevencionista de Riesgos quien debera
contar con titulo profesional y experiencia laboral igual o
superior a 4 afios y con Registro de Experto en Prevencién de
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales del Ministerio de Salud. Debera estar presente al
menos 1 vez por semana en jornada completa. Debera entregar
Informes de cada visita realizada, dejando constancia de la
gestion realizada en el ambito de la seguridad, lo cual incluye
informar las estadisticas, registro de charlas, capacitaciones,
observaciones, etc.

10
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Presentacion donde conste que la Empresa ha realizado una
cantidad igual o superior a 3 proyectos con caracteristicas
similares a los requeridos en estas bases de licitacion en los
altimos 5 afios, para lo cual debera presentar en su oferta un
Listado de Empresas y contactos, con el siguiente detalle de
informacion: Empresa para la cual realizo el Proyecto, Detalle
del Proyecto Ejecutado, Nombre Persona de Contacto, Teléfono
persona de Contacto, Direccion de correo electrénico de la
persona de contacto. Se requiere que la Empresa acredite
mediante orden de compra, contrato, facturas u otro documento,
que respalde lo anterior.

Presentacion del Plan de Trabajo, el cual debe describir el orden
l6gico con el cual se ejecutaran los trabajos, enfocado a las
consideraciones o requerimientos descritos, tales como:

- Desglose de mano de obra, separada en directa e indirecta,
que participara en la obra.

- Subcontratos a incorporar, adjuntando el CV de la empresa
que se propone y explicitando las actividades que desarrollara
ysu CV.

- Personal de Subcontrato, el que deberd cumplir con los
mismos requisitos solicitados en letras A, B, Cy D

9)

- Carta Gantt, explicitando ruta critica. La carta Gantt debe
contener un desglose suficiente en sus actividades para
entender la programacion que la empresa propone.

El Encargado del Proceso de Compras recibira del Encargado Técnico su evaluacién técnica.
De esta evaluacion, obtendran las Ofertas consideradas como “Técnicamente Elegibles™.

9.3

9.4.

Evaluacion Econ6mica

La Evaluacion Econdmica sera efectuada por el Encargado del Proceso de Compras,
de conformidad a los siguientes criterios:

a) Solo seran consideradas las Ofertas Econdmicas presentadas por los Proveedores
considerados como Técnicamente Elegibles en la etapa de Evaluacion Técnica.

b) Se seleccionara al Proveedor que presente la Oferta Econdmica con el Precio
Total con IVA mas bajo.

Resolucién de empates
Si en el resultado de la Evaluacién Final de las Ofertas Econdmicas se produjera un
empate entre dos o mas Proveedores, se adjudicara la Licitacion al Proveedor que

cuente con una némina con la mayor cantidad de proyectos similares ejecutados. En
caso que se mantenga la situacién de empate, se establece como segundo mecanismo

11
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de desempate, la adjudicacion al Proveedor que cuente con la mayor cantidad de afios
en el Mercado.

9.5. Informe Final

El resultado consolidado de las Evaluaciones Técnica y Econdmica, junto con la
Propuesta de Adjudicacion, constara en un unico Informe Final, que sera firmado por
el Encargado Técnico, por el Jefe de Departamento Infraestructura y Servicio y por
el Jefe de Departamento de Adquisiciones.

10.  Adjudicacion de la Licitacion

El Banco aceptard la Propuesta de Adjudicacion presentada en forma total, o declarara
desierto el Proceso de Licitacion, esto Gltimo cuando no se presenten ofertas elegibles o
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, con sujecion a lo previsto en las
presentes Bases, sin derecho de los Proveedores a entablar accion o reclamo por
indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie.

El Banco comunicara los resultados del Proceso de Licitacion a cada uno de los Proveedores
Técnicamente Elegibles, en la fecha sefialada para ello en el Calendario de Actividades,
mediante la mensajeria del Portal y su publicacion en el sitio Web del Banco
(www.bcentral.cl).

11. Desistimiento

Si comunicada la adjudicacion de la Licitacion, el adjudicatario desistiera de formalizar el
Contrato, se le impedira participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco, salvo que
justificare, a plena satisfaccion del Banco, los motivos de su desistimiento.

En este evento, el Banco podra adjudicar la Licitacion al Proveedor que le seguia en precio
o realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente.,

Si la comunicacion de adjudicacion de la Licitacién no se le enviara en la fecha maxima
establecida para ello en el Calendario de Actividades, el adjudicatario tendra derecho a
desistirse y retirar los antecedentes, documentos y garantias presentados, sin cargo para el
Banco, siendo éste el unico efecto legal de la referida falta de comunicacion de aceptacion
de la propuesta.

12. Contrato
Dentro del plazo maximo de 5 dias habiles bancarios, contados desde la comunicacion de la
adjudicacion de la Licitacién, el Banco enviara al adjudicatario el Contrato por los Productos

y/o Servicios requeridos, el cual debera ser suscrito por éste en un plazo no superior a los 5
dias habiles bancarios contados desde la fecha de su envio.
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El Contrato contendra las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como Anexo
B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la oferta presentada por el
adjudicatario y que hayan sido aceptadas por el Banco, ademéas de las adecuaciones que
resulten del proceso de consultas y aclaraciones de esta Licitacion.

A maés tardar al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario debera entregar la Garantia
de Fiel Cumplimiento del mismo.

Para todos los efectos legales, las presentes Bases, al igual que el Acuerdo de Participacion,
la Oferta, las consultas, observaciones, respuestas y aclaraciones, formaran parte integrante
de los Contratos.

La no suscripcion del Contrato o la no entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, dentro del plazo indicado, dard derecho al Banco para dejar sin efecto la
adjudicacion, sin derecho a reclamo, accion o indemnizacion alguna por parte del
adjudicatario.

13.  Subcontratacion

En este Proceso de Licitacion, los Proveedores podran, si ello es factible y técnicamente
conveniente, subcontratar el cumplimiento de algunas de las obligaciones, siempre que se
declare expresamente en la Oferta Técnica y sea aceptado por el Banco.

14.  Cesion

El Proveedor y/o adjudicatario, segin corresponda, no podra ceder o transferir, sea total o

parcial, los derechos y obligaciones que nacen con ocasion de esta Licitacion y del contrato
que se suscriba, salvo autorizacidn expresa del Banco.

BANCO CENTRAL DE CHILE
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ANEXO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Introduccién

El Banco Central de Chile requiere contratar mediante el presente proceso de licitacion, un
conjunto de obras civiles y especialidades técnicas, destinadas a la implementacién de un
sistema de Seguridad Electronica que otorgue una mayor robustez en la prevencion de
accesos no autorizados en sus dependencias del Balneario, el cual se encuentra emplazado
en la comuna de El Quisco.

Las presentes Especificaciones Técnicas, detallan los alcances minimos que debe cumplir el
Contratista para llevar a cabo la ejecucion del proyecto, conforme a la Normativa Nacional
vigente y cualquier situacion no contemplada en este documento como también, toda
modificacion que se desee realizar a las Especificaciones Técnicas, debera contar con la
aprobacion previa del Encargado Técnico del Banco.

Estas Especificaciones Técnicas forman parte de un conjunto de disposiciones
administrativas y complementan en lo que no es contrario a todas las prescripciones
contenidas en las Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion y la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, las cuales se consideran conocidas y respetadas por
el Contratista en las distintas fases de las obras.

El Contratista debera consultar al Encargado Técnico del Banco, aquellas omisiones
inevitables que la experiencia indique como necesarias para dar un buen término a la obra,
tanto en calidad, cantidad o como para lograr una perfecta terminacion.

Es obligacion del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacién, compatibilizarla
e informar cualquier discrepancia oportunamente al Encargado Técnico del Banco, antes de
iniciar el proceso constructivo, para que ésta sea resuelta sin obstaculizar el desarrollo de la
obra.

2. Alcance de los Trabajos

La instalacion requerida contempla la intervencion del Balneario del Banco, en su acceso
perimetral y también en sectores interiores de caracter estratégico. Dicho recinto se encuentra
ubicado en Avda. Isidoro Dubournais N°1931, Sector Punta de Tralca, comuna de El Quisco.
Los trabajos a realizar estan referidos principalmente a:

a) Instalacién de fibra Optica.

b) Instalacion de tendido eléctrico en BT.
c) Montaje de cdmaras de video vigilancia.
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d) Configuracién de sistemas de monitoreo remoto.

e) Tendido de cableado UTP.

f) Renovacion equipamiento de video vigilancia andlogo existente.
g) Montaje de postes.

h) Revision de sistema eléctrico.

1) Aseoy limpieza.

j) Planos As-built en archivo awg.

Cualquier elemento no indicado explicitamente, pero necesario para la correcta ejecucion de
las obras, deberé incluirse.

3. Objetivo

El Objetivo de esta contratacion es otorgar mayor seguridad al recinto, a través de un sistema
de deteccion temprana de intrusion perimetral, con el cual se generen alertas, como también
en paralelo, la implementacion de un sistema de Video Vigilancia IP, el que permitira contar
con una vision panoramica al momento de visualizar una alerta en el perimetro. Esta solucion
permitira al personal de seguridad del Balneario, implementar mejoras en sus quehaceres,
entregando recursos para su respuesta mas eficiente y brindando herramientas que permitiran
mejorar la toma de decisiones segun el evento.

4. Materiales, Equipamiento y Equipos

Los materiales, equipamiento y equipos que se utilicen para el cumplimiento de las presentes
Especificaciones Técnicas deben responder a las normativas vigentes respectivas y el
Encargado Técnico del Banco se reserva el derecho de rechazar todo aquello que a su juicio
no cumpla con lo especificado.

Todos los materiales y equipos desechados deberan ser retirados y trasladados por el
Contratista a botadero autorizado. ElI Banco determinara explicitamente qué material y/o
equipos retirados, quedaran en su poder.

El Contratista sera absolutamente responsable del cuidado de sus materiales, maquinarias,
equipos y herramientas.

5. Modificaciones

El Banco, por intermedio del Encargado Técnico se reserva el derecho de hacer
modificaciones en la obra, sean éstas aumentos o disminuciones o simples cambios, debiendo
el Contratista que aceptarlo. Para estos efectos y para cada cambio que signifique un aumento
o disminucion de costo, debera presentar un presupuesto detallado utilizando para ello, los
precios establecidos en el Contrato en base a la presentacion de Analisis de Precios Unitarios
(APU). Los precios de nuevos materiales que se requieran utilizar, y aungque hayan sido
contemplados en el Listado de Partidas incluido en el presente Contrato, deberan ser
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respaldados por presupuestos de terceros. La modificacion sera ejecutada sélo una vez que
el Banco acepte el presupuesto correspondiente.

6. Obra Mal Ejecutada / Calidad de los Trabajos

No se consideraran como aumentos de obra, los trabajos que sean necesarios realizar, para
rehacer o corregir una obra mal ejecutada, asumiendo el Contratista todos los costos por este
concepto.

Todos los trabajos que la Empresa realice deberan ser de primera calidad. EI Banco no
aceptara terminaciones que den cuenta de elementos necesarios y faltantes, desaplomos,
trizaduras de revestimientos, descuadres, manchas y/o derrames, elementos sueltos u otros
detalles que den cuenta de trabajos mal ejecutados, debiendo el Contratista realizar las
correcciones necesarias en esta materia, a su cargo.

Los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad, debiendo en su
provision e instalacion, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno
de ellos. La Empresa debera considerar toda recomendacion y lineamiento que proporcione
la ITO, o bien, a las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan
normas determinadas. Se podran aceptar materiales técnicamente equivalentes, previa consulta
y aceptacion por parte del Interlocutor Valido del Banco.

La recepcion del equipamiento instalado por parte del Banco no invalida cualquier reclamo
que éste pueda hacer por defectos en el sistema y/o elementos insatisfactorios instalados por
la Empresa, durante el periodo de 365 dias corridos en que se encuentre vigente la “Garantia
Técnica” y/o que aparecieran con posterioridad, siempre que se deba a defectos en la
ejecucion de las Obras o incumplimiento por parte de la Empresa, de las normas que regulan
la actividad.

Cualquier dafio ocasionado por el Contratista durante la faena de instalacion o retiro de
elementos en el contexto general de los trabajos a realizar, debera ser repuesto y/o reparado
en su totalidad, siendo esta reposicion y/o reparacién de cargo de éste.

El Contratista debera tener presente que debera reconstruir todas aquellas Obras rechazadas
y/o reemplazar los materiales no aceptados por la ITO o el Interlocutor Véalido del Banco,
todo a su cuenta y sin cargo para éste.

El Contratista no tendra derecho a cobrar al Banco indemnizacién alguna ni pedir la
modificacion del Contrato suscrito, por pérdidas, dafios o perjuicios que los trabajos le
causen, ni por alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales 0 remuneraciones de
los trabajadores, mas alla de lo pactado expresamente, ni por cualquier otra circunstancia no
prevista en el Contrato.
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Los planos, especificaciones y cualquier otro antecedente que el Banco apruebe y/o entregue
al Contratista o le facilite para cualquier uso, sea para él mismo o para sus subcontratistas o
proveedores, son de propiedad exclusiva del Banco y no podréan ser usados para ningun otro
fin que no esté contemplado en este Contrato.

Las modificaciones, cambios y aprobaciones que el Banco establezca en la ejecucion de las
obras no eximiran al Contratista de la responsabilidad que le cabe en la correcta ejecucion de
las obras contratadas.

El Contratista se obliga a controlar internamente de manera eficaz y eficiente la calidad de
las obras en ejecucidn, destinando para ello los recursos que necesite sin cargo alguno para
el Banco.

7. Prescripciones de Seguridad

Se establece expresamente que el Banco exigira el cumplimiento estricto de todas las normas
nacionales respecto a prescripciones de seguridad en el trabajo. ElI Contratista debera
observar en forma permanente las precauciones procedentes para evitar accidentes que
puedan afectar a los trabajadores o a terceros debido a la ejecucion de la obra. Ver las normas
del I.N.N. relacionadas con:

= Seguridad en ejecucion de obra.
= Proteccion del personal.

Se advierte al Contratista que su personal debera tomar todas las precauciones para que no
haya dafios a los equipos ni accidentes a las personas. Para tal efecto el Contratista debera
tener a mano extintores adecuados y equipo de proteccidn para su personal, al mismo tiempo
que extremard las medidas de proteccion a terceros y a sus instalaciones y equipos. El
Contratista debera coordinar el horario de trabajo, la circulacion del personal y su
correspondiente identificacion con el encargado respectivo.

El Contratista debera considerar que los trabajos se ejecutaran en el interior de los recintos
del Balneario, lo cual significara que el ingreso de los materiales, vehiculos y personal, sera
controlado e igualmente lo serd, el retiro de escombros, los cuales deberan permanecer en
sacos.

Cualquier trabajo, corte o intervencidn que sea necesario realizar en las matrices de agua
potable, colectores de alcantarillado, red de energia eléctrica 0 de comunicaciones, debera
ser coordinado oportunamente con el Encargado Técnico del Banco y se procedera solo una
vez que se hayan otorgado las respectivas autorizaciones.

Con el propésito de otorgar seguridad al personal que trabaja en el proyecto y a los terceros

que circulen por el recinto, el Contratista proveera y mantendra cercos, barreras, letreros de
sefializacién y cuidadores, donde se considere sea necesario y donde los requiera la
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legislacién y ordenanzas vigentes, las autoridades competentes y el Encargado Técnico del
Banco.

8. Normativa y Estandares Vinculantes

Las obras se deberan ejecutar en conformidad a los siguientes cuerpos legales:
= N-SEG.
= NCH 2/84 -10/84 y 4/2003.

Se deja establecido que los gastos que demande el cumplimiento de estas disposiciones seran
de cuenta del Contratista.

9. Profesionales de la Obra

El Contratista debera contar con los siguientes profesionales de la construccion que seran
responsables directos de la obra:

= Supervisor de las Obras: debera ser profesional titulado de Ingeniero en electricidad,
telecomunicaciones o similar. Debera contar con una experiencia profesional de 5 o
mas afos supervisando obras de caracteristicas similares a la que se desea contratar.
Debe adjuntar Certificado de Titulo Profesional y Cursos de Especializacion. Sera el
responsable directo de la obra y estara en forma diaria y permanente a cargo de la
misma.

= Jefe de Obras: debera contar con una experiencia de 5 0 mas afios dirigiendo obras de
naturaleza similar a las que se desea contratar, las cuales debera detallar en su CV,
asi como también los cursos de especializacion con que cuente. Sera responsable de
la obra y estara en forma diaria y permanente a cargo de la misma.

= Prevencionista de Riesgos: debera contar con titulo profesional y experiencia laboral
igual o superior a 4 afios y con Registro de Experto en Prevencion de Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Deberad estar presente al
menos 1 vez por semana en jornada completa. Deberd entregar Informes de cada
visita realizada, dejando constancia de la gestion realizada en el ambito de la
seguridad, lo cual incluye informar las estadisticas, registro de charlas,
capacitaciones, observaciones, etc.

10. Libro de Obras

En el area de trabajo se habilitara un libro de instrucciones que se denominara Libro de Obras
y serd, junto con las cartas oficiales, el Unico medio valido de comunicacion entre el
Contratista y el Banco. El Libro de Obras se mantendra a disposicién del Encargado Técnico
del Banco y del Encargado Técnico de la Empresa y sera donde se lleve el registro de todas
las instrucciones y observaciones derivadas de la ejecucion diaria de las Obras. Debera contar
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con hojas triplicadas y foliadas, y en €l se dejard4 constancia de todos los acuerdos y
resoluciones que signifiquen alteraciones y/o modificaciones al proyecto, indicando las
fechas de inicio y término de las distintas etapas modificadas. El Libro de Obras, debera ser
provisto por el Contratista.

Solo podréan tener acceso al Libro de Obras, el Encargado Técnico del Banco y los
Profesionales a cargo de la Obra. Cualquier persona distinta de las mencionadas debera
contar con autorizacion expresa del Supervisor de Obra.

El Contratista en conjunto con el Encargado Técnico del Banco, deberan asistir a reuniones
semanales de obra, con el propésito de realizar tareas de coordinacion y revision del
desarrollo del Plan de Trabajo.

11. Retiros

Se entendera como retiro a la eliminacion mediante su traslado a un vertedero autorizado, de
todos aquellos materiales, equipos o elementos que resulten de la demolicion de las
instalaciones objeto de lo trabajos a realizar. EI Contratista deberd considerar, una vez
concluida esta actividad, la entrega del Certificado de Disposicion Final de los escombros o
desechos. Todo el material de desecho debera ser removido periodicamente, para mantener
en forma limpia y ordenada las faenas. EI Encargado Técnico del Banco indicara cuéles seran
las vias de evacuacion de los escombros o desechos a retirar.

12. Coordinacion de los Trabajos

La Empresa debera siempre tener en cuenta, las caracteristicas del recinto, y debera tomar
todas las medidas necesarias que garanticen el cuidado de las instalaciones, asi como también
el transito seguro del personal.

El Contratista deberd mantener una permanente coordinacion de las obras, en aspectos tales
como:

= Realizar visita técnica a las dependencias del Banco, con la finalidad de conocer los
puntos especificos de revision.

= Tomar las medidas de proteccion en todas las etapas de revision, evitando la
contaminacién visual, ambiental, acUstica y para evitar eventuales dafios en la
infraestructura existente.

= Solicitar la aprobacion previa del Encargado Técnico, para ingreso a distintos puntos
dentro de las dependencias del Balneario.
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= Programar constantemente los trabajos con el Encargado Técnico. Para ello, sera
necesario que el Encargado del Contratista coordine con el Encargado Técnico del
Banco, toda aquella visita e inspeccion.

= EIl Contratista deberd mantener una permanente coordinacién con el Encargado
Técnico del Banco y debera cumplir con la Normativa de Seguridad del Banco.

= Durante el desarrollo de las inspecciones, el Contratista debera aplicar estricto
cumplimiento a las medidas de proteccion personal que apliquen en la realizacion de
cada actividad.

= El desplazamiento del personal que la Empresa asigne a la realizacion de cada
actividad sera constantemente monitoreado por los sistemas de seguridad del
Balneario.

= El Contratista no se encuentra autorizado para cortar o retirar instalaciones existentes
sin la autorizacion previa del Encargado Técnico del Banco; en caso contrario el
Contratista deberad tomar a su cuenta y costo las reparaciones correspondientes que
estas acciones hayan causado.

= El Contratista debe entregar dentro de los primeros 5 dias de iniciada la obra, la Carta
Gantt actualizada del proyecto para ser aprobada o rechazada por el Encargado
Técnico del Banco; en caso de ser rechazado, el Contratista cuenta con 3 dias corridos
para presentar una nueva programacion hasta conseguir la definitiva. Siempre
incluyendo la ruta critica.

Durante el desarrollo de los trabajos, la Empresa debera aplicar estricto cumplimiento a las
medidas de proteccion personal que apliquen en la realizacion de cada actividad.

14. Uso y Mantencion de los Planos de la Obra

En el recinto de las Obras se mantendra disponible en todo momento, una coleccion completa
de los planos validos de cada uno de los proyectos y un ejemplar de las especificaciones
técnicas, todo limpio y en buen estado.

Deberan estar ordenados por proyecto y en orden correlativo de numeracion. Se mantendran
plastificados sobre tableros por especialidad. De ser reemplazado un plano, debera quedar
constancia de este hecho mediante su anotacion en el Libro de Obras, con su respectiva fecha
de incorporacion. El plano reemplazado se doblara y guardara en la carpeta de archivo de la
obra. No se permitiran planos obsoletos en la ejecucion de las obras.
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15. Obras Preliminares
15.1 Instalacion de Faenas

El Banco proporcionard al Contratista facilidades para acopio de materiales y equipos,
ademas de permitir el acceso a comedor y servicios sanitarios destinados a personal externo.

El suministro eléctrico requerido para la ejecucion de trabajos sera proporcionado por el
Banco. No obstante, el Contratista debera disponer de adecuados tableros eléctricos para la
conexion de sus herramientas eléctricas. El costo de la energia eléctrica serd de cargo del
Banco.

El personal de la Empresa, no podra transitar por zonas que no correspondan a las areas de
trabajo acotadas para la ejecucion de las obras, asi como tampoco, utilizar otros bafios o
servicios distintos a los que les sean asignados por el Encargado Técnico del Banco.

Se debe considerar en este item el suministro de los Elementos de Proteccion Personal para
los trabajadores que estaran ejecutando las faenas, los que deberan asegurar el cumplimento
de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad para Empresas Externas y su
Personal, que se encuentra disponible en el sitio web del Banco, asi como también en la Ley
N°16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Se deberan instalar letreros de advertencia, barreras y cercos necesarios para la seguridad de
las personas que circulan externamente a la obra.

15.2 Niveles y Trazado

El trazado de la ubicacion de las camaras se ejecutara acorde a los datos e informacion que
contengan los planos que proporcione el Banco.

Los trazados se realizaran sobre la base de la informacion obtenida de los planos de planta
de arquitectura. Los trazados seran recibidos por el Encargado Técnico del Banco, todo
debidamente anotado en el Libro de Obras.

15.3 Antecedentes que seran proporcionados por el Banco

El Banco entregard los siguientes antecedentes como parte de las presentes Bases de
Licitacion:

- Plano de emplazamiento y postaciones.

- Ficha técnica equipos video vigilancia.

- Ficha técnica solucion perimetral.

- Direccionamiento IP para la incorporacion de las soluciones que lo requieran.
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16. Solucién Requerida
16.1 Sistema de Video Vigilancia Nativo IP Optico y Térmico

La solucion en Video Vigilancia considera la tecnologia IP Optica y la tecnologia IP Térmica.
Ambas tecnologias deben estar incorporadas al mismo sistema de V.V. Para la
implementacion se consider6 un servidor de procesamiento y almacenamiento. Para la
visualizacién y control se consideraron dos estaciones de trabajo full performance, una para
la Caseta de Guardias y otra para el Administrador del Balneario, ambas estaciones de trabajo
deben contemplar los accesorios de operacion y ademas dos monitores profesionales de 32”.
Esta solucion contempla camaras exteriores IP Opticas fijas y moviles, camaras IP Térmicas
Fijas exteriores. Todas las camaras deben considerar el armario conversor de medios desde
fibra Optica a ethernet. Junto con lo anterior se debe asegurar una correcta instalacion de las
mismas, asegurando la impermeabilidad y la garantia de producto. Se considera una cabecera
de fibra la cual debe ir en la Caseta de Guardias donde se deben fusionar las fibras desde los
lazos de camaras y la fibra que se debe incorporar desde la Administracion hasta la Caseta
de Guardias. En la Administracion se encontrara el switch de conexion donde se debe
considerar un gabinete para el montaje de Servidor, Patch Panel Cabecera de F.O. y switch
de comunicacién existente. También se debe considerar un sistema de respaldo de energia
eléctrica para todo el sistema, el cual entregue al menos 20 minutos de autonomia, (puede
considerarse misma ubicacion de gabinete).

16.2 Renovacidn equipamiento de video vigilancia analogo existente

Se debe considerar el reemplazo de las camaras existentes por camaras IP tipo domo, las
cuales deben mantener la misma ubicacion y cobertura del sistema anterior (analogo), para
ello se debe considerar una fijacion con todos sus accesorios que garanticen una correcta
instalacion. Esta debe considerar el cableado desde la Sala Data (administracion) hasta cada
camara, desde patch panel hasta la ubicacion de la camara con su respectivo user cord y deben
estar asociadas al mismo sistema de video vigilancia IP del item anterior.

17. Caracteristicas Sistema de Video vigilancia
17.1 Sistema de video vigilancia nativa IP Grabador AXIS Camera Station S1148

a) Capacidad de 48 camaras IP.

b) 8 bahias para disco duro.

c) Almacenamiento 24 TB HDD (6x4 TB) de -categoria empresarial
intercambiable en caliente, 7200 rpm 20 TB de espacio Util después de RAID.

d) Procesador Intel® Xeon® Bronze 3104.

e) Memoria de 8 GB.

f) Sistema operativo Windows 10 enterprise.

g) Licencia de camaras incorporado ampliable a 64.

h) Compatibilidad protocolo Onvif.
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i) Grabacion fiable en ultra alta definicion.

j) Unidad de sistema operativo SSD de 240 GB.

k) Grabacion hasta 64 canales de video con una velocidad de hasta 512 Mb/s.

I) 2 fuentes de alimentacion redundantes, reemplazables en funcionamiento de
495 W.

m) 2USB 3.1, 1 USB 3.1 Tipo C, 2 USB 2.0

n) 2 Ethernet (RJ45) 1 GbE.

0) 2VGA

p) Garantia de 3 afios.

17.2 Estaciones de trabajo Video Vigilancia IP Axis S9002 MK lI

a) AXIS Camera Station instalado.

b) Alta definicion que admite cuatro secuencias 4K simultaneas.

c) Capacidad para 4 monitores 4K.

d) Procesador Intel® Core i5-8400.

e) Memoria de 8 GB.

f) Tarjeta grafica Nvidia Quadro P600, 2 GB GDDR5.

g) Alimentacion 300 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 4,2 - 2,1 A)

h) Conectores 5 USB 3.1

i) 1USB 3.1 Tipo C, 4 USB 2.0, 4 Mini DisplayPort™

j) 1 Ethernet (RJ45) 1 GbE

k) 1toma de audio universal

I) 1 salidade linea de audio

m) Accesorios Incluidos: Teclado, raton, 4 adaptadores Mini DisplayPort™ a
DisplayPort™,

n) Garantia de 3 afios.

17.3 Monitores para estaciones de trabajo

a) Monitor Profesional.

b) 32 pulgadas.

c) Accesorio de montaje.

d) Operacion 24/7

e) Conexion a través de puertos VGA y HDMIL.
f) Pantalla Plana.

g) 3 afios de garantia.

18. Camaras para el sistema de video vigilancia

18.1 Camaras IP Opticas Méviles Exteriores

a) AXIS P5415-E
b) AXIS T98A19-VE
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Para cada cAmara exterior se debe considerar todo lo necesario para una fijacion profesional,
la cual asegure la impermeabilidad y durabilidad de la instalacion en dptimas condiciones.
En algunos casos se deben considerar postes de a lo menos 5 metros, galvanizados, lo cual
debe ser constatado en terreno por la Empresa participante.

18.2 Camaras IP Administracién para renovacion a IP
a) AXIS P3225-LVE Mk 11

Para la instalacion de las cdmaras de la Administracion, las cuales corresponden al reemplazo
tecnoldgico de las existentes, se debe considerar mantener las mismas ubicaciones,
coberturas actuales y todos los materiales menores que aseguren el montaje e instalacion
profesional del sistema de video vigilancia. Para esta implementacion se debe considerar
cableado CATG6 desde patch panel Sala de Equipos de la Administracion hasta la ubicacion
de la cdmara con terminal hembra para conexidn de user cord.

18.3 Camaras IP Opticas Exteriores

a) AXIS P1375-E
b) AXIS Fixed Box IR luminator KIT A
c) AXIS P13 Weathershied Extension A
d) T98A18-VE A

Para cada caAmara exterior se debe considerar todo lo necesario para una fijacion profesional,
la cual asegure la impermeabilidad y durabilidad de la instalacion en 6ptimas condiciones.

19. Generalidades del sistema de Video Vigilancia

a) Todo cableado estructurado instalado en la solucion de V.V. debe estar debidamente
normado Yy certificado CAT6.

b) Se deben considerar para cada camara instalada un user cord certificado cat5E a lo
menos.

c) Se deben considerar Patch Cord y User Cord de Categoria UTP 5E para la conexion en
el Patch Panel.

d) Se debe considerar un enlace M.O. para comunicacion de una cAmara en sector piscina
hacia la Administracion del Balneario, ésta debe contemplar lo necesario para garantizar
la impermeabilidad y correcta instalacion. El punto de acceso tiene que realizar el
trazado desde la Administracion (Sala Data) hasta el sector de punto de instalacion de la
antena direccional de acceso inalambrico.

e) Los enlaces de fibra 6ptica deben estar normados y certificados.

f) El cableado de fibra dptica puede ser aéreo y subterraneo; esto se determinara segun la
factibilidad corroborada por cada oferente en Visita a Terreno.

g) Se debe considerar un gabinete en la Caseta de Guardias para la fusion de la F.O. y
adyacentes.
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h) Se deben considerar algunas postaciones las cuales seran indicadas en la Visita a
Terreno.

i) Para cada nuevo poste galvanizado se debe considerar posea escalerilla a partir de los 2
metros de altura. Deben poseer una altura de 5 metros una vez instalados.

j) Se debe considerar gabinete para la Sala de Data de la Administracion donde se
concentraran las comunicaciones y equipos.

20. Instalaciones Eléctricas

Se deben considerar los arranques eléctricos disponibles tanto en la postacién como en el
punto central de conexion de los equipos, voltaje de arranque nominal 220 VAC 50Hz.

Debera considerar cables y/o alambres retardantes al fuego conforme a la norma EN 50267-
2-1. Los colores obedeceran a normas internacionales y de preferencia, para las tensiones
normales con la Norma Chilena NCh 4/2003.

Todos los cuerpos metalicos de los equipos y los tramos de la estructura seran conectados a
tierra desde un circuito principal por un cable de cobre de seccion 25 mm?2. Este circuito sera
conectado a una malla de tierra.

Se considera un tendido perimetral de un circuito eléctrico monofasico (Fase, Neutro, tierra)
el cual alimentard las camaras y equipamiento necesario con una tension de 220V, sera
realizado mediante un conductor libre de hal6genos, resistente a radiacion UV, resistente al
agua, resistente a intemperie, para su instalacion se considera un tendido aéreo entre los
postes existentes, cada derivacion debe ser realizada con su correspondiente caja de
derivacion.

Se utilizara conductor de cobre, con una aislacion minima de 600 Volts y Temperatura de
Servicio de 90° grados, envasados en rollos o carretes protegidos para su transporte hasta el
lugar de su instalacion. La seccion minima sera de 2,5 mm2.

Los conductores utilizados para Baja Tension son de con aislacion RZ1-K. Del tipo
monoconductor.

En todas las conexiones entre conductores hasta 6 mm?2 se utilizaran conectores rapidos
atornillables de material inquebrantable o soldadura con doble capa de huincha de goma y
una capa de huincha plastica.

Las uniones de secciones superiores a 6mm2 se haran con uniones rectas tipo manguito marca
Panduit, 3M o equivalente técnico aisladas con funda termocontraible, o uniones estafiadas.

Todos los conductores deben respetar el siguiente codigo de colores:

Linea 1 - Azul (R)
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Linea 2 : Negro(S)
Linea 3 : Rojo (T)
Neutro : Blanco(N)
Tierra : Verde (Tp)

La cantidad de conductores que van en el interior de cada ducto, se indican en los planos con
una linea y nimero, en caso de no marcarse, se entendera que solo dos conductores seran
instalados en ese tramo.

Todo el conductor presenta tramos continuos entre salida o terminales. No se presentan
uniones dentro de los ductos.

Las conexiones se ejecutaron dejando un minimo libre de 20 cm. de alambre desde la caja
de conexidn.

21. Entregables

Una vez ejecutadas las obras, y las instalaciones en estado operativo y probadas, el
Contratista debera realizar la entrega de la siguiente documentacion junto a la Recepcion
Provisoria:

= Planos As Built de las instalaciones (se debera actualizar el plano en planta del
recinto que tiene el Banco, ademas de entregar detalles de la nueva instalacion
(alturas de camaras, postacion nueva, gabinetes, etc.).

= Fichas Técnicas.

= Manuales de configuracion y explotacion de equipos.

= Manuales de usuarios.

= Certificacion de puntos de red.

= Certificados de Garantias.

= Informe final, con apoyo fotografico de cada paso realizado en el proyecto.

22. Pruebas y Recepcion de Equipos

Una vez finalizado los trabajos y las pruebas previas de aceptacion, la Empresa debera
considerar el protocolo de pruebas de funcionamiento necesarias para dar inicio a la puesta
en servicio final del sistema de video vigilancia. ElI Proveedor debera realizar una
certificacion técnica de la solucion (enlaces, cabeceras, etc.), previo a la ejecucidn de pruebas
del Banco, que permita verificar que la solucion satisface los requerimientos funcionales y
técnicos del Banco. Para ello debe proponer un plan de pruebas detallado, que sera evaluado
en conjunto con el Banco el cual podra completarlo incorporando pruebas adicionales. Este
debe incluir las pruebas que permitan certificar la alta disponibilidad del servicio.
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23. Recepcion Provisoria y Final

Una vez entregados los entregables sefialados en el presente documento y realizadas la puesta
en marcha, que consiste en 10 dias de operacion con la instalacion totalmente terminada, el
Banco emitird un acta de recepcion provisoria.

Y luego de los 365 dias corridos de emitida la Recepcion Provisoria, correspondera la
emision de la Recepcion Definitiva, cuya fecha coincidira con el término de la vigencia de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

24. Aseo Permanente de Obra

Los Trabajos deberan entregarse en perfectas condiciones de aseo y limpieza tanto por el
interior de los recintos como por el exterior.

Durante el transcurso de los Trabajos el aseo se mantendra en forma constante y adecuado,
evitando la acumulacién de desechos para impedir la propagacion y contaminacion de polvo.

25. Capacitacion Tecnica

Una vez realizada la entrega de la carpeta de cierre de proyecto, la Empresa debera realizar
una capacitacion técnica al personal que el Banco designe, la cual debera incluir los
siguientes aspectos:

= |nstalacion y Configuracion

= Mantenimiento

= QOperacion

= Diagnosticos preliminares de eventuales fallas en la operacion

26. Plazo de ejecucion de las obras
El plazo para la ejecucion de las Obras es de 60 dias corridos.

Para dejar constancia de la contabilizacion de los plazos y fechas de entrega de terreno, se
suscribira entre las partes, un Acta de Entrega/Recepcion de Terreno.

27. Horarios de trabajo

Los horarios autorizados para la ejecucién de faenas son los siguientes, los cuales deberan
ser acordados con especialista técnico.

Lunes a viernes:
Desde 07:00 a 21:00hrs.
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Fines de Semana v festivos:
Desde 07:00 a 21:00hrs.

28. Medidas de Seguridad

Durante el desarrollo de las inspecciones, el Contratista debera maximizar las medidas de
seguridad, con el propdsito de velar por la integridad fisica del personal propio, la de
terceros involucrados en la Obra y la de aquellos no involucrados en ella, asi como también
velar por la conservacion de las instalaciones de los recintos del Banco, protegiendo en
especial, aquellas zonas de transito y jardines.

El Contratista debe gestionar Certificado de Altura valido por el periodo de la obra y que
estara listo antes del inicio de las obras. Los trabajadores que no posean este documento no
podran realizar trabajos de altura hasta que lo posean.

La Empresa debera prestar especial atencion a lo establecido en el Reglamento Especial de
Seguridad para Empresas Contratistas, que se encuentra publicado en su sitio web.

Por otra parte, el Contratista debe considerar dentro de sus costos, la reparacion de todos
los dafios que el eventual traslado y retiro de materiales, desde y hacia las instalaciones, se
puedan generar.

Con el proposito de proteger y vigilar estas labores, otorgar seguridad al personal que
trabaja en ellas o en los alrededores y, a las personas que estén en transito por dichos
sectores, el Contratista proveerda y mantendra cercos, barreras, letreros de sefializacion y
cuidadores, donde se considere sea necesario y donde los requiera la legislacion y
ordenanzas vigentes, las autoridades competentes y la ITO.

29. Permisos de Trabajo Seguro

Por razones de seguridad, asi como también para facilitar los accesos a las dependencias
donde deben efectuarse los trabajos y asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley
16.744, en particular con lo relacionado a la seguridad de las personas y la prevencion de
riesgos, el Banco ha dispuesto que previo al ingreso del personal de la Empresa a los recintos
de las Obras, el Interlocutor Valido del Banco le solicitara ingresar la documentacion que se
sefiala a continuacion, para lo cual se ha dispuesto el acceso a través del Portal de Contratistas
que el Banco ha habilitado para estos efectos y al que se accede a través de la siguiente
direccion: https://contratistas.bcentral.cl/web. La clave de acceso le sera proporcionada por
el Interlocutor Valido del Banco.

— Certificado que acredite la afiliacion de la Empresa a alguna Mutualidad de
Empleadores (Seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales).
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Procedimiento e Instructivo en caso de Accidentes del Trabajo (incluir N° de
emergencia).

Registro de Induccién por cada trabajador. Dicho registro debe indicar que cada
trabajador que participara en la ejecucion de los Trabajos, esta en conocimiento del
D.S N°40 Art.21.

Registro de recepcion de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.

Registro de entrega elementos de proteccion personal por cada trabajador.
Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) aplicables dependiendo de la actividad
especifica que los trabajadores ejecuten (trabajos en altura, soldadura, electricidad,
etc.).

Contratos de Trabajo del personal designado por la Empresa para la prestacion de los
Servicios.

Registro Derecho a Saber (DAS-ODIS).

Certificado de Altura Fisica.

Todos los documentos antes sefialados, incluyendo el PTS, deberan ser ingresados al
mencionado Portal y haber sido aprobados por el Interlocutor Valido y la Gerencia de
Seguridad del Banco en un plazo maximo de 48 horas, de lo contrario no serd posible

permitir el acceso de ningun trabajador de la Empresa a las dependencias del Banco.
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N[ ]

CONTRATO
OBRAS DE MEJORAMIENTO SISTEMA SEGURIDAD ELECTRONICA
BALNEARIO

En Santiago de Chile, a [ ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE, organismo
auténomo de derecho publico, RUT N° 97.029.000-1, en adelante el “Banco”, representado
en este acto por don/fia [ ], Gerente de Gestion Contable y Planificacion y por don/fia
[ ], Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos domiciliados en Agustinas
N°1180, Santiago, por una parte, y por la otra, [ ] en adelante “la Empresa”, RUT
N° [ ], representada en este acto por [ ], ambos domiciliados en [
], se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Objeto del Contrato

El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar un conjunto de
trabajos destinados a realizar el mejoramiento del sistema de seguridad electronica en su
recinto de recreacion ubicado en Avda. Isidoro Dubournais N°1931, sector Punta de Tralca,
comuna de EIl Quisco, cuyas especificaciones se detallan en el Anexo N° 1 del presente
instrumento, en adelante, también, los “Servicios” o las “Obras”.

Las Obras se ejecutaran de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las
clausulas siguientes; en [las Bases de Licitacion N°90000210 de fecha[ ] de[ ] de 2020,
que incluye el proceso de consultas y aclaraciones respectivo; en las normas del Codigo del
Trabajo sobre subcontratacion; en la oferta presentada por la Empresa, con fecha [ ] de
[ ]de2020y aceptada por el Banco mediante carta N°[ ] de fecha[ ] de[ ] de 2020;
y en los Anexos que a continuacion se detallan, los que debidamente firmados por las partes,
se consideran formar parte integrante del presente Contrato, para todos los efectos legales:

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas.
Anexo N°2: Documentacion Empresa Contratista.
Anexo N°3: Detalle de los Planos del Proyecto.

SEGUNDO: Vigencia del Contrato

El presente Contrato tendra una vigencia de 16 meses corridos contados desde la fecha de
suscripcion.

Con todo, el plazo para la ejecucion de las Obras debera ser cumplido dentro del plazo de 60

dias corridos, contado desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedara constancia en
un Acta denominada Acta de Entrega de Terreno.
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Adicionalmente, las Obras contemplas una Garantia Técnica por el periodo de 12 meses
contados desde la fecha de la Recepcion Provisoria.

El Banco no aceptara solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada
por la Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptara reconsiderar esta decision si
la Empresa invoca validamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o caso
fortuito, cuando retinan simultdneamente los siguientes requisitos:

a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa;

b) Que sea imprevisto;

C) Que sea insuperable; y

d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligacion contraida.

Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los
antecedentes probatorios que acompafie, cuya suficiencia sera calificada exclusivamente por el
Banco.

TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras

La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N° 1 del presente
Contrato.

CUARTO: Precio de las Obras

El precio que el Banco pagara a la Empresa por la ejecucion de las Obras a que se refiere el
presente Contrato es la suma total de [$ ], cuyo detalle es el que se indica a continuacion:

[Oferta Econdmica de la Empresa adjudicada]

El precio antes sefialado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comision,
remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la
prestacion de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podra reclamar ningln
otro pago por las Obras a que este Contrato se refiere, ni por ningln otro concepto.

QUINTO: Formay lugar de pago de las Obras

El Banco pagara el valor de las Obras, indicado en la Clausula precedente, contra la
presentacion de Estados de Pago, segun el grado de avance real mensual de éstas. Cada
Estado de Pago podra ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que se
pretenden cobrar, y cuando éstas hayan sido debidamente aprobadas por la Inspeccidn
Técnica de Obras (ITO).
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El pago se hard hasta un tope del 90%. EI 10% restante sera cancelado una vez realizada la
Recepcion Provisoria y luego de la entrega de la planimetria As Built que se sefiala en el
numeral 6.1 del Anexo N°1. Cada Estado de Pago podra ser presentado por la Empresa una
vez ejecutadas las Obras que se pretenden cobrar, y cuando éstas hayan sido debidamente
aprobadas por la Inspeccién Técnica de Obras (ITO).

Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, la ITO dispondréa de 5 dias habiles
bancarios para entregar sus observaciones o bien aprobar dicho Estado de Pago. Si hubiere
observaciones, la Empresa deberé subsanarlas en el plazo de 5 dias habiles bancarios.

Para facturar el pago de cada Estado de Pago, la Empresa debe solicitar al Interlocutor Valido
del Banco, el “N° del Pedido de Compra” y el “Cddigo de Aprobacion de Pago”, que deberan
ser parte de la “Glosa” en la facturacion correspondiente.

Para efectuar el pago sefialado, el Contratista debera remitir el documento de cobro
electronicamente al correo de facturasbcch@bcentral.cl, indicando el “N° del Pedido de
Compra” y el “Cédigo de Aprobacion de Pago”, para proceder a cursar el pago
correspondiente. Una vez aprobado el documento de cobro correspondiente por parte del
Banco y recibido el Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
del Estado de Pago en cobro, serd pagado dentro de los 10 dias habiles bancarios siguientes
a la fecha de su aprobacion.

El Banco efectuara el pago a que se refiere la presente Clausula, en sus oficinas ubicadas en
la ciudad de Santiago. Sin embargo, se reserva el derecho de efectuarlo a traves de las oficinas
de una empresa bancaria con la cual haya celebrado algun convenio de pago a sus
proveedores, bajo la modalidad de abono en cuenta corriente o vale vista, segun sea la forma
de pago que elija la Empresa. Para tal efecto, el Banco comunicara a la Empresa la entidad
bancaria a través de la cual efectuara los pagos, debiendo la Empresa indicar, dentro del plazo
de 5 (cinco) dias habiles bancarios, contados desde la fecha de dicha comunicacion, la
modalidad en la cual desea recibir el pago. Si asi no lo hiciere dentro del plazo indicado, se
entendera que se acoge al pago mediante vale vista, que debera retirar en las oficinas de la
empresa bancaria que se le ha indicado.

SEXTO: Recepcién y Garantia Técnica de las Obras
1) Recepcidn Provisoria

Se entendera por Recepcidn Provisoria a la comunicacion escrita que otorgara el Interlocutor
Vaélido del Banco al Interlocutor de la Empresa, una vez terminadas las Obras, de acuerdo al
programa de trabajo y, previa aprobacion de la Inspeccion Técnica de Obras, dejando
constancia que la Empresa ejecuto los Servicios para los cuales fue contratada. Para efectos
de realizar dicha recepcidn, se designara una Comisién Receptora la cual estara conformada
por los profesionales que designe el Banco y la Empresa.
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Si la Comision comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el funcionamiento
normal de las &reas involucradas en las Obras, se procedera a levantar un Acta de Recepcion
Provisoria en la que se establecera el plazo que dispondra la Empresa para subsanar los
reparos observados, periodo que en todo caso no seré superior a 15 dias corridos contados la
fecha del levantamiento del Acta de Recepcidn Provisoria antes sefialada. No obstante lo
anterior, serd de cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte con posterioridad, por
efecto de una deficiente ejecucién de los trabajos o mala calidad de los materiales utilizados.

Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepcidn Provisoria
respectiva, la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco
podra efectuar los trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente,
pudiendo solventarlos haciendo efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato o
imputarlos a cobros pendientes que tenga a su haber la Empresa.

2) Garantia Técnica

Otorgada la Recepcion Provisoria de las Obras, o a partir de la fecha en que el Banco se dé
por recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comisidn Receptora, se
iniciara la “Garantia Técnica” por un periodo de 365 dias corridos, con el objetivo de
garantizar la correcta ejecucion de las Obras Civiles realizadas y, el buen funcionamiento del
equipamiento suministrado e instalado. Mientras no se cumpla el lapso de tiempo de esta
Garantia Tecnica, se deberd mantener vigente la Garantia por Cumplimiento de Contrato que
se sefiala en la Clausula respectiva del presente Contrato.

Si dentro del periodo antes sefialado, se presentasen deficiencias por mala ejecucion o mala
calidad de materiales a juicio de la Inspeccion Técnica de la Obra, debera ser reemplazada,
reconstituida o demolida por la Empresa, 0 por cuenta de éste y pagada por el Banco en este
evento con las sumas que se le adeuden a la Empresa, o con las garantias, sin mayor tramite.
Para estos efectos, el Banco solicitara por escrito a la Empresa, la ejecucion de dichas
reparaciones, y si al cabo de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de la solicitud
antes sefialada, éste no realizara las reparaciones requeridas, el Banco efectuard dichos
trabajos con quien estime conveniente pudiendo pagarlos con cargo a la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, o de cualquier suma que adeude a la Empresa.

3) Recepcion Final

Transcurrido el plazo de Garantia Técnica sin observaciones, se efectuara la Recepcion
Final, por el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederan a
suscribir un Acta de Recepcion Final que sera suscrita por las partes y la Empresa podra
solicitar al Banco la devolucién de la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala
en la Clausula respectiva del presente Contrato.
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SEPTIMO: Aumentos y disminuciones de Obras

El Banco se reserva el derecho de disponer, mediante simple notificacion a la Empresa,
después de firmado el Contrato, la disminucién o el aumento de obras especificadas en los
antecedentes originales de la oferta que forman parte del Contrato, hasta por un 30% del
Valor Total de éste, impuesto incluido. En este caso, se descontaran o aumentaran dichas
partidas del precio del Contrato segun los valores parciales declarados por la Empresa en el
presupuesto de Obras presentado en su oferta, sin que ello dé derecho a modificar el plazo
total de ejecucién de las Obras. Si el aumento de obra excede dicho porcentaje se haré a los
precios que sean convenidos por las partes.

Los cobros por aumentos de Obras del Contrato seran presentados en Estados de Pago
separados a los Estados de Pago de los trabajos originalmente contratados y su tramitacion
se efectuarad de comun acuerdo con el Interlocutor Valido del Banco.

OCTAVO: Obras adicionales o extraordinarias

Se entendera por Obra Extraordinaria, cualquier trabajo que no esté consultado en los
antecedentes originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la
ejecucion de las Obras.

Se entendera por Obra Adicional cualquier trabajo similar al que esté consultado en los
antecedentes originales de la oferta y que sea solicitado por el Banco durante la ejecucion de
las Obras. La valorizacién de las Obras Adicionales se calculara sobre la base de los precios
unitarios propuestos por la Empresa en su oferta y aceptados por el Banco.

Las Obras Extraordinarias y Obras Adicionales que se soliciten a la Empresa no significaran
aumento del plazo de ejecucion de las Obras contratadas inicialmente, salvo que excedan
30% del Valor del Contrato original impuesto incluido, o que su solicitud sea extemporanea
en relacién con el avance de las demas Obras. Dichas Obras seran solicitadas por el ITO del
Banco en forma escrita, de lo cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos casos,
y previo al inicio de las Obras Extraordinarias u Obras Adicionales, la Empresa debera
presentar al Banco para su aprobacion a través de la ITO, el presupuesto detallado
correspondiente, con el analisis de precios unitarios de aquellas partidas no consultadas en la
oferta original y, en el caso de ser necesario, el aumento de plazo que dichas Obras
involucren.

Los cobros por obras extraordinarias, o adicionales, que no justifiqguen una extension de
plazos, es decir, que no afecten la ruta critica del programa, no daran derecho a la empresa al
cobro de gastos generales, permitiéndose solo el cobro del porcentaje de utilidades
correspondiente a dichas obras, segin el mismo porcentaje declarado en la oferta de la
Empresa.
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Los cobros por obras extraordinarias, o adicionales, que justifiquen una extension del plazo
originalmente comprometido, es decir, que afecten la ruta critica del programa, daran derecho
a la Empresa al cobro de gastos generales y utilidades. En este caso, los gastos generales a
cobrar se determinaran en directa relacion con los dias de extension de plazo necesarios para
ejecutar los tipos de obras mencionadas. El célculo para establecer el monto de los gastos
generales diarios a pagar, resultara de la division del monto de gastos generales establecido
en el Contrato, dividido por el plazo establecido para la ejecucion de las obras. Por su parte,
las utilidades corresponderan al mismo porcentaje declarado en la oferta de la Empresa.

La Empresa dispondré de 10 dias habiles, desde la solicitud de una obra extraordinaria o
adicional que haga el Banco, para presentar el correspondiente presupuesto de las obras para
aprobacion del Banco. Con la presentacion de cada presupuesto, la Empresa debera indicar
si la ejecucion del mismo implica modificacion de los plazos contractuales debiendo, en
dicho caso, presentar la justificacion de ello (analisis de la afectacion de la ruta critica,
justificacion de la duracion de las nuevas obras (rendimientos, etc.). De no presentar una
solicitud de aumento de plazo en dicha oportunidad, implica que renuncia a dicha
reclamacion en relacion a las obras que presupuestara. Los trabajos no se podran iniciar hasta
que el Banco apruebe las condiciones de la ejecucidn (presupuesto, plazo, si corresponde o
no el pago de gastos generales, etc.).

La Empresa debera presentar la solicitud de aumento de plazo, para su aprobacion por el
Banco. Si no se solicita el aumento de plazo oportunamente, no podra invocar la Obra
Extraordinaria u Obra Adicional como causa de atraso en el cumplimiento del plazo del
Contrato.

Si no hubiera acuerdo con la Empresa sobre los precios y plazos de las Obras Adicionales o
Extraordinarias que se necesiten ejecutar, el Banco podra contratar dichas Obras con otra
Empresa quedando obligada la Empresa a facilitar la ejecucion de tales trabajos.

Los cobros por Obras Adicionales o Extraordinarias seran presentados en Estados de Pago
separados y su tramitacion se efectuard de comun acuerdo con la ITO y deberan hacerse
dentro de los 30 dias corridos de que dichas Obras hayan sido ejecutadas y en ningun caso
con posterioridad a la fecha de la carta en que la Empresa solicite la Recepcion de las Obras.

NOVENO: Término Anticipado del Contrato

Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las
obligaciones que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de informacidn, remitira
a la Empresa un aviso escrito comunicandole la ocurrencia de dicho evento de
incumplimiento o falta grave.

La Empresa contara con un plazo de 5 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion

efectuada por el Banco, para emitir sus descargos. EI Banco tendra un plazo de 5 dias habiles
bancarios para analizar los descargos de la Empresa y determinar si procede o no terminar el
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presente Contrato, sin derecho a indemnizacion a favor de la Empresa, pagando solo el costo
de aquellos Servicios cuyo suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta
por el Banco y al cual éste haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

Se entenderd que dicho evento ha ocurrido, entre otros casos, especialmente cuando la
Empresa no ha cumplido total y oportunamente las obligaciones que ha asumido, o si éstas
han sido cumplidas imperfectamente, como también por el incumplimiento de las
Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N° 1 de este Contrato, respecto de las
Obras que se contratan por el presente instrumento.

Asimismo, el Banco podréa terminar el Contrato en el evento que respecto de la Empresa se
hubiere aprobado un Acuerdo de Reorganizacion Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere
iniciado un Procedimiento Concursal de Liquidacién Voluntaria o Forzosa, ambos en los
términos de la Ley N° 20.720. En ningln caso, se podréa resolver el Contrato invocando el
inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion, durante el periodo en que se
encuentre gozando de la Proteccion Financiera Concursal de que trata la misma Ley N°
20.720.

El Banco igualmente podra terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situacion
que evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal,
registrare documentos protestados, se encontrare en cesacion de pagos, si alguno de sus
socios, Directores o Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algin delito que
merezca pena aflictiva, o si la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones
previsionales y de seguridad social, laborales y tributarias, en relacién con sus trabajadores
destinados a la prestacion de los Servicios.

También sera considerada como causa de término del Contrato, la omision, inexactitud o
incumplimiento de las declaraciones consignadas en las clausulas del presente documento.

La terminacion del Contrato tendré efecto ipso facto, para lo cual bastara el despacho por el
Banco de una comunicacion escrita, sefialando la ocurrencia del evento de incumplimiento y
dejando constancia de su voluntad de terminarlo.

No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al
Contrato, sin expresion de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a
lo menos 30 dias corridos de anticipacion a la fecha de término deseada, sin derecho a
indemnizacion o retribucion alguna, pagando solo el costo de aquellos Servicios, Actividades
0 Productos cuyo suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el
Banco y al cual éste haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

En ningun caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su obligacién
de proveer los Servicios hasta la fecha efectiva de su término.
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DECIMO: Multas

Por cada dia corrido de atraso en el término de la ejecucion de las Obras respecto del plazo
comprometido, por causas atribuibles a la Empresa, el Banco podré aplicar a ésta una multa
del 0,2 % del precio total bruto del Contrato.

De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputara la multa aplicada al
precio establecido para las Obras, y se hara efectiva a la Empresa a través de la emisién de
una nota de cobro, o bien, el Banco haré efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Para efectos de establecer el término efectivo de las Obras y de la eventual aplicacion de
multas, se considerara como fecha de término de las Obras aquella en que el Banco efectle
la Recepcion Provisoria, definida en la Clausula “Recepcion y Garantia Técnica de las
Obras” de este Contrato.

En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de informacion,
remitird a la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha decision.

La Empresa contara con un plazo de 5 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion
efectuada por el Banco, para emitir sus descargos o subsanar el motivo de la multa. EI Banco
tendra un plazo de 5 dias habiles bancarios para analizar los descargos de la Empresa y
determinar si procede o no la aplicacion de la multa.

En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectie el Banco respecto de
incumplimientos acaecidos, no excedera del 10 % del valor total bruto del Contrato que el
Banco deba pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin perjuicio de su
facultad de poner término anticipado al Contrato y hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste
de exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el
incumplimiento de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el articulo 1.543
del Codigo Civil y a lo establecido en la Clausula correspondiente de este Contrato.

UNDECIMO: Garantia por fiel cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Contrato,
la Empresa hace entrega en este acto de una Garantia por fiel cumplimiento de Contrato (la
“Garantia”), por la suma de $ | |, monto equivalente al 10% del valor total del Contrato,
impuesto incluido, documento que debera tener fecha de vigencia superior en 365 dias
corridos a la fecha comprometida por la Empresa para la Recepcidn Provisoria de las Obras.
Dicho instrumento debera sefialar que ella se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento
del Contrato”.
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La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantia, segun sea el caso, en
similares condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del Banco y en
todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las
obligaciones que se caucionan. Esta prorroga, renovacion o reemplazo, debera ser efectuada
por la Empresa con no menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de
vencimiento de la Garantia en poder del Banco.

La mencionada Garantia caucionard, en especial, la cabal y oportuna ejecucion de las Obras
en los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Banco podra hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa,
de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Clausula.

En caso que el Banco determine hacer efectiva la garantia de cumplimiento y para el solo
efecto de informacion, remitira a la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha decision
con al menos 24 horas de anticipacion a su cobro.

Para los efectos de la Garantia sefialada, la Empresa podra otorgar uno de los siguientes tipos
de Garantia:

d) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser emitida a favor del Banco, tomada directamente
por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria autorizada para funcionar
en Chile.

e) Pdliza de seguro de garantia con clausula de ejecucion inmediata o Pdliza de caucion a
primer requerimiento. Debera ser emitida por una compafiia de seguros establecida en
Chile y depositada en la Comision para el Mercado Financiero, cuya cobertura permita
hacer efectiva la totalidad de la garantia al solo requerimiento del Banco.

f) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia Reciproca
(IGR), pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

DUODECIMO: Personal

La Empresa ejecutara las Obras a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su
dependencia ; por lo tanto, serd de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento
estricto de las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente
en lo que se refiere al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias,
imposiciones previsionales, seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por
dafios a terceros y a cualquier otra prestacion que ésta deba pagar a sus dependientes.

Todo cambio en el personal asignado al Servicio debera ser previamente aprobado por el
Banco, para lo cual la Empresa debera justificar e informar por escrito de los cambios que
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desea realizar a la conformacidn del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos
10 dias corridos de anticipacion si el cambio es permanente, o 24 horas de anticipacion si es
un cambio temporal, salvo excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En todo
caso el Banco se reserva el derecho de pedir la sustitucion del personal asignado sin expresion
de causa, como asimismo impedir su reemplazo sin su consentimiento, en cualquier instante
mientras se encuentre vigente el Contrato.

El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar
servicios en sus dependencias, si éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene,
presentacion personal y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo.

La Empresa debera velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que otorgue
vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o durante los
periodos de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier otro motivo.

Seré de cargo de la Empresa la alimentacion y movilizacion del personal que asigne a la
ejecucion de los Servicios en las dependencias del Banco.

En atencion a las disposiciones del Titulo VII del Libro | del Codigo del Trabajo que regula
el trabajo en régimen de subcontratacion, a lo dispuesto en el articulo 66 bis de la Ley N°
16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas del Decreto
Supremo N° 76, de fecha 14 de diciembre de 2006 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, que dispuso las normas reglamentarias de la ley N°20.123 en relacion con la Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras, Servicios y Faenas que dicha ley sefiala y al
Decreto Supremo N° 319, de fecha 13 de diciembre de 2006, del mismo Ministerio, que
establecié las normas reglamentarias de la Ley N°20.123 referidas a la Acreditacion del
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas contratistas y
subcontratistas, las partes convienen en la presente clausula los derechos y obligaciones de
cada una de éstas en relacion con dichas materias.

a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las
disposiciones contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas”, en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga
personalmente y bajo su responsabilidad a cumplirlo integramente, como también a exigir su
cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los subcontratistas que deba emplear para la
prestacion de los servicios a que se refiere el presente Contrato. En cualquier momento, la
Empresa podra solicitar al Interlocutor Valido del Banco una copia impresa de este
“Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.

Para todos los efectos legales, la Empresa asume la mas amplia y plena responsabilidad por
todo acto, hecho que realice o ejecute u omision en que incurra a cualquier titulo en relacion
con las normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos, hechos u
omisiones de sus trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier
titulo y que se relacionen con infracciones vinculadas a dicho Reglamento. En especial, y en
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razén de las obligaciones contractuales asumidas por la Empresa con el Banco Central de
Chile que se extienden también al &ambito de la seguridad de la informacion y de los activos
del Instituto Emisor, la Empresa en los mismos términos antedichos asume la mas amplia y
plena responsabilidad por toda accion u omision de sus trabajadores o de cualquiera persona
que le preste servicios a cualquier titulo que infrinja las normas del presente Reglamento en
relacion con las mencionadas materias, por los cuales respondera solidariamente la Empresa
en los términos previstos en los articulos 2.320 y 2.322 del Codigo Civil.

b) Instructivo de Documentacion: En relacion con el derecho de informacion que establece
el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, la Empresa se obliga a presentar al Banco, en cada
periodo mensual, un certificado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y
previsionales con su personal que presta servicios al Banco en razén del presente Contrato.

A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones precitadas y para los efectos de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, la Empresa debera presentar mensualmente los antecedentes requeridos para la
Acreditacion de Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales y Previsionales a la empresa
acreditadora que el Banco le indique, de acuerdo a lo sefialado y dando cumplimiento, en lo
que le es pertinente, a las disposiciones contenidas en el “Instructivo de Documentacion”
antes sefialado, de tal manera que mensualmente el Banco pueda obtener de dicha empresa
acreditadora las respectivas certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales para los efectos de lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo. El
no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente estipulado
y de las condiciones establecidas en el mencionado Instructivo, serd considerado un
incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.

En el caso que el Banco consienta expresamente y por escrito que la Empresa haga uso de
subcontratistas para la prestacion del servicio o la ejecucion de la obra que constituye el
objeto de este Contrato, debera requerir de dichos subcontratistas y presentar al Banco la
misma certificacion y con idéntica periodicidad que respecto de sus propias obligaciones. En
el evento que la relacion contractual del contratista con la empresa subcontratista sea de una
duracion inferior al lapso de un mes, dicha certificacion debera ser presentada al Banco a la
fecha de iniciacion de las labores o servicios del subcontratista y a la época del término de
las mismas.

c) De las retenciones: En el caso que la Empresa no acredite oportunamente el cumplimiento
integro y pertinente de sus obligaciones laborales y previsionales en la forma sefialada en el
literal precedente, el Banco podré, a su solo arbitrio, retener de las obligaciones que tenga a
favor de la Empresa o haciendo efectivas las garantias entregadas, el monto del que ésta sea
responsable por los conceptos antedichos, lo que determinara el Banco conforme a la
informacion que emane de las certificaciones anteriores y de los demas antecedentes de que
disponga. En el evento que el Banco ejerza el citado derecho y efectle la retencion
correspondiente, procederd con cargo a la suma retenida y, a su eleccion, a pagar
directamente hasta concurrencia del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los
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trabajadores o a la institucién previsional acreedora, por concepto de las referidas
obligaciones, entendiéndose para todos los efectos legales que el Banco en virtud del pago
antedicho se ha subrogado en los derechos de los acreedores mencionados en los términos
del articulo 183-C del Cddigo del Trabajo. Asimismo Y sin perjuicio de la procedencia de la
aplicacion de las normas de compensacion legal de las obligaciones, la Empresa autoriza
desde ya expresamente al Banco para imputar el crédito indicado precedentemente a las
obligaciones que éste le adeude hasta la concurrencia del monto de la subrogacion
previamente mencionada, conviniéndose que bastara al Banco para acreditar que ha operado
la citada compensacion de obligaciones, la sola remisién que efectle a la Empresa de los
antecedentes que comprueben el pago de las obligaciones que ésta adeudaba, y la imputacion
que el Banco ha efectuado a los créditos de que era titular la Empresa. Las partes declaran
que la remision de los antedichos documentos por parte del Banco a la Empresa constituira
recibo o comprobante suficiente del mismo, como también de la correcta imputacion de los
fondos por parte del Banco en los términos indicados en esta clausula y liberara al Banco de
cualquier responsabilidad respecto del referido pago y de su suficiencia en relacion con las
obligaciones solucionadas hasta concurrencia de la suma que conste en dicho documento.

Se conviene, asimismo, que el derecho de retencion precedentemente establecido y la
imputacion antes indicada, seran también aplicables respecto de las infracciones constatadas
por la Direccidn del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o subcontratistas
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a los trabajadores;
de las cotizaciones previsionales; y, de las indemnizaciones legales que correspondan, todo
ello de conformidad a lo establecido en los articulos 183-C y 183-D del Cédigo del Trabajo
y en el articulo 23 del Decreto Supremo N° 319 de 2006, citados en esta clausula.

d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 13 del
Decreto Supremo N°76 de 2006, citado en el comienzo de la presente clausula y lo prescrito
en el numeral 8 del Capitulo I, del Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas, las partes acuerdan que se sancionaran con multa a beneficio
del Banco las infracciones en que incurra la Empresa respecto de las normas de dicho
Reglamento y de las disposiciones de la presente clausula. La multa por cada infraccion, cuyo
monto determinara privativamente el Banco, ascendera hasta por una cantidad no inferior al
1% ni superior al 5% del valor mensual convenido entre las partes por el servicio materia del
presente Contrato, con un maximo de 150 UTM por cada evento. Ademas, en caso de tratarse
de infracciones reiteradas podréa el Banco, segun lo determine, aplicar una multa de hasta tres
veces el monto maximo antes expresado o poner término de inmediato al Contrato.

Para el caso que el Banco detecte la comision de una infraccion por parte de la Empresa a las
obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente clausula, dicha
infraccion serd comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe de
Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal de
la Empresa, a fin de que ésta pueda formular los descargos que estime del caso dentro del
plazo de seis dias habiles bancarios contado desde la fecha de la remisidn de la comunicacion
respectiva. Vencido dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la Empresa, el Banco a
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través del personero indicado o quien éste determine expresamente, resolvera acerca de la
aplicacion de la sancién, la que se comunicard a la Empresa mediante el mismo
procedimiento. De la resolucion antedicha, podra la Empresa dentro del plazo de cinco dias
habiles bancarios solicitar su reconsideracion al Gerente General del Banco, resolviendo éste,
0 quien designe para ello, sin ulterior recurso.

La multa respectiva podra hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en
contra del Banco en razén de los servicios que le preste o con cargo a la Garantia de
cumplimiento del Contrato entregada por ésta al Banco.

La sancion de multa contemplada en esta clausula es sin perjuicio de la aplicacion de otras
sanciones, de conformidad a lo previsto en el numeral 8 del Capitulo | del Reglamento
Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas.

Se conviene que en el evento que al Banco se le aplique multa o cualquier otra sancién por
algun organismo laboral o previsional, en razon o por causa de algun incumplimiento en que
incurra la Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa debera
pagar de inmediato al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o de la
sancion respectiva. En el caso de tratarse de una demanda judicial, una vez notificada al
Banco, la Empresa debera hacerle entrega de una Boleta Bancaria de Garantia emitida a
favor del Banco, tomada directamente por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa
bancaria autorizada para funcionar en Chile, por el monto de la respectiva demanda, la que
deberd mantenerse vigente hasta que la sentencia del juicio correspondiente quede firme y
ejecutoriada. Si la Empresa no otorgare la mencionada garantia, el Banco podra hacer
efectiva cualquier otra garantia que se encuentre en su poder. Asimismo, la Empresa se
obliga a indemnizar al Banco por los perjuicios en que éste incurra hasta por el valor
equivalente al total de la suma demandada, de la multa o sancion que se aplique, y de los
gastos que deba efectuar para su defensa ya sea ante entidades administrativas o judiciales,
facultandose al Banco para provisionar o deducir, en su caso, las sumas que se le puedan
adeudar por este concepto del valor de cualquier pago por los Servicios que le preste la
Empresa o de las garantias de cumplimiento entregadas al Banco por ésta.

DECIMOTERCERO: Interlocutores y/o Inspector Técnico de Obras

El Banco designard un Inspector Técnico de Obras (en adelante “ITO”) y/o Interlocutor
Valido para velar por la correcta ejecucion de las Obras, quién en el Libro de Obras que la
Empresa debera habilitar, consignara el nombre de los Interlocutores, tanto del Banco como
de la Empresa, que intervendran en las Obras.

El ITO antes sefialado, actuard como administrador del Contrato, por lo que supervisara su
ejecucion, aprobara sus pagos teniendo a la vista la certificacion o constancia de que los
trabajos facturados han sido recibidos con adecuada calidad, calculara e informara las multas
por incumplimiento de plazos y ejercera otras atribuciones que le otorgue el Banco.

42



Y

BANCO CENTRAL DE CHILE

Por su parte, el Contratista debera designar también un Interlocutor Valido para los efectos
de este Contrato, que tendra la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar, coordinar,
programar y ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo a las condiciones fijadas en el
presente Contrato y sus Anexos.

Con tal objeto, el Contratista proveera de todo el personal de direccion y supervision técnica
y administrativa que sea necesario para la mas completa, seguray correcta realizacion de las
Obras y por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le
imponen los términos del Contrato.

Para los efectos legales, el Contratista tendrd la responsabilidad total y exclusiva de su
condicién de patron o de empleador de sus trabajadores, incluidos los subcontratistas, en caso
de corresponder. EI Banco no tendra ninguna responsabilidad sobre las obligaciones
mencionadas del Contratista para con su personal y los subcontratistas, en caso de
corresponder, sin perjuicio de los controles que pueda ejercer y de la propiedad de las Obras.

Si el Contratista no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas,
el Banco podrd, previa notificacion, suspender la tramitacion de los Estados de Pago v, si
fuere necesario, aplicar los fondos pendientes de pago al Contratista, para dar cumplimiento
a estas ordenes.

Los nombres de los Interlocutores Validos e Inspector Técnico de Obra (ITO) se indican a
continuacion:

NOMBRES EN REPRESENTACION DE
BANCO
EMPRESA

No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas
inherentes a las Obras objeto de este Contrato, el Banco podra nombrar en su reemplazo a
otro profesional que cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda
para tal efecto.

DECIMOCUARTO: Confidencialidad

La Empresa asume como obligacion la de mantener y resguardar la confidencialidad de la
“Informacion Confidencial o Altamente Sensible” que les sea proporcionada por el Banco.
Por consiguiente, queda expresamente establecido que todos los documentos e informacién
proporcionada a la Empresa o de la que tome conocimiento, con ocasion de la ejecucion del
Contrato no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma.

Asimismo, la Empresa se obliga a usar dicha informacion s6lo para los fines previstos en el

Contrato, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir
o0 darle publicidad.
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La Empresa asume dichas obligaciones en el caréacter de condiciones esenciales para la
suscripcién y vigencia del Contrato.

Dicha obligacion se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad,
incluido honorarios y a aquellos en calidad de servicios transitorios. Al efecto la Empresa se
obliga a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de confidencialidad
en los términos aqui sefialados y velar por su cumplimento ya sea mediante los
correspondientes contratos o la suscripcion de acuerdos de confidencialidad con aquellos,
segln corresponda.

El Banco, en caso de entregar a la Empresa “Informacion Confidencial” o “Informacion
Altamente Sensible”, debera informar de tal situacion al Interlocutor Valido de la Empresa,
debiendo el Banco catalogar adecuadamente dicha informacion a fin de ser claramente
identificable.

El Banco se reserva el derecho de solicitar a la Empresa la destruccion de la documentacion
que tenga el caracter de “Informacioén Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible”, lo
que deberé ser certificado por un apoderado de la Empresa con facultades suficientes para
ello.

La obligacion de confidencialidad subsistird entre las partes, aun después de finalizada la
prestacion del Servicio y por un plazo de 3 afios contado desde dicha fecha, salvo que tal
informacion haya sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como
“Informacion Altamente Sensible”, en cuyo caso la obligacion de confidencialidad subsistira
de manera indefinida.

Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia
en el ejercicio de la funcion publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Orgéanica
Constitucional que lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion que se formulen
sobre antecedentes de la empresa relativos a este Contrato, en los términos establecidos en
esa legislacion.

DECIMOQUINTO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones legales y
reglamentarias

En la realizacion de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa sera
responsable de cumplir durante toda la ejecucién del presente Contrato, con todas las leyes,
reglamentos, ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en
el extranjero.

Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender,
se encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de indole tributaria que le son
aplicables. A tal efecto, la Empresa presentara, a solicitud del Banco, la documentacion que
acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones. En consecuencia,
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el Banco quedara exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales obligaciones.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

DECIMOSEXTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de Seguridad
Social

La Empresa declara que a la fecha de suscripcion del presente Contrato se encuentra al dia
en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos insolutos
de remuneraciones o0 cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se
desempefiaran en la ejecucion del Contrato.

La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situacion sefialada en
un plazo no superior a 30 dias corridos desde ocurrido el evento.

DECIMOSEPTIMO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de
Autor

La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violacion a derechos de propiedad
intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participacion en
este Contrato, y de los Servicios que por esta via provee al Banco. Esta responsabilidad
comprende aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa y el personal a
su cargo; se extenderd a todos los pagos que deban ser realizados en razén de
indemnizaciones y multas, asi como a todos otros gastos o costos resultantes; y comprendera
todas aquellas violaciones cometidas dentro de los 5 afios siguientes al término de la vigencia
del presente Contrato.

Las indemnizaciones y multas referidas en esta seccion seran aquellas que sean determinadas
en una sentencia judicial firme o en una transaccion aprobada por la Empresa.

En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o accion por parte de un tercero
relacionada con la violacién de derechos de patente, licencias o derechos de autor de dicho
tercero antes mencionado, éste pondra en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha
situacion a fin que pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo.
Cualquier transaccion que pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago
deba ser asumido por la Empresa, deberd ser previamente aprobada por escrito por la
Empresa.

DECIMOCTAVO: Publicidad y uso del nombre del Banco

La Empresa no podra usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de
publicidad o cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales efectos,
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sin previa autorizacion por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al personal de la
Empresa.

La autorizacion que otorgue el Banco indicara la forma y condicion en la cual la Empresa
podra hacer el correspondiente uso.

DECIMONOVENQO: Conflicto de Intereses

La Empresa declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecucion de la
prestacion objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecucion integra y cabal del
mismo. Asimismo, declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier
modalidad, incluida la de honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se encuentren
relacionadas con el Banco, por lo que asume las responsabilidades legales y contractuales
correspondientes, en caso de inexactitud, falsedad u omisiones en lo antes declarado.

Esta declaracion es considerada por el Banco una condicion esencial y determinante en la
celebracion del presente Contrato y su infraccion producira su término inmediato.

Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa en toda negociacion,
acto, contrato u operacion en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra
forma de participacion, algun funcionario del Banco, su conyuge, conviviente civil o sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive (esto es, abuelos,
padres, hermanos, hijos y nietos, y suegros, yernos/nueras y cufiados), como asimismo, las
sociedades o empresas en las cuales éste sea director, gerente, apoderado, o duefio directo o
a través de otras personas naturales o juridicas de un 5% o mas de su capital o las sociedades
0 empresas en las que alguna de las personas antes mencionadas, sea director o duefio directo
o indirecto del 5% o mas de su capital; y las personas por quien el funcionario del Banco
actle como representante, asesor o consultor. Asimismo, constituye tal especie de conflicto
cualquier otra situacién, de la cual tenga conocimiento la Empresa que pueda influir en la
decision del Banco de celebrar el presente Contrato.

La e obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de ello, de
cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de otorgamiento
del presente Contrato, y acepta que ante dicha situacion el Banco evalle las circunstancias
que configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio poner término al
Contrato o perseverar en él.

VIGESIMO: Prohibicién de Cesién del Contrato y Subcontratacion

De acuerdo a las caracteristicas de las obligaciones que la Empresa asume por el presente
contrato, y si ello fuere factible y técnicamente conveniente, podrd subcontratar el
cumplimiento de algunas de dichas obligaciones, siempre que lo haya declarado en su oferta
técnica y haya sido aceptado por el Banco. En todo caso, los servicios subcontratados no
podran corresponder a servicios propios de la esencia y naturaleza de las obligaciones que
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asume en virtud de esta contratacion. Asimismo, por la tal subcontratacion no cesa, en caso
alguno, la responsabilidad de la Empresa por la administracion, calidad, garantia de trabajos,
materiales, elementos y componentes; el cumplimiento de plazos y de los pagos que como
Contratista pueda adeudar a los Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier
naturaleza que los pueda gravar, y del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa
esta obligada con el Banco, en especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacién
laboral.

VIGESIMO PRIMERO: Equipamiento y Materiales

El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura fisica
eventualmente necesaria para la debida ejecucion de las Obras. No obstante, la Empresa
debera disponer de los materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para
la ejecucion del presente Contrato.

VIGESIMO SEGUNDO: Responsabilidad de la Empresa
La Empresa respondera ante el Banco:

a) Por cualquier clase de errores en la ejecucion del presente Contrato. Para prevenir los
errores, la Empresa debera ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en la
prestacion de todos los Servicios, sea que los realice directamente o no, debiendo
responder hasta por la culpa leve.

b) Por cualquier perjuicio directo que el Banco sufra por algiin hecho o actuacion culposa
0 dolosa, de parte de cualquiera de las personas que se encuentren asignadas a las
actividades que se deriven de la ejecucion de este Contrato. La Empresa se obliga a: i)
Velar por la conducta de sus dependientes en la ejecucion del presente Contrato, siendo
su obligacién implementar e imponer todas las medidas necesarias y hacerse plenamente
responsable por sus actuaciones y omisiones dolosas o culpables; y ii) Indemnizar por
los dafios directos que pudieren causar sus dependientes al Banco, sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieran corresponder a éste ultimo.

c) Por la seleccion y entrenamiento del personal idoneo para desempefiar las actividades
que se deriven de la ejecucion de este Contrato, de manera que no podra exonerarse de
responsabilidad ni adn en el caso de haber acreditado que ha empleado el debido cuidado
para su contratacion, sin poder impedir la comisién del hecho culposo o doloso.

d) Aun cuando el perjuicio sufrido por el Banco sea detectado con posterioridad a la fecha
en que el respectivo dependiente de la Empresa haya cesado en el desempefio de sus
funciones y, atn después del término del presente Contrato dentro del plazo de 5 afos.

e) Por los dafios y perjuicios directos, previstos o que se debieron haber previsto de acuerdo
al objeto del Contrato, salvo que los dafios y perjuicios puedan ser imputables al dolo de
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la Empresa o sus dependientes, ya que en ese caso respondera de todos los dafios se le
causen al Banco por el incumplimiento de las obligaciones contraidas para la ejecucion
de este Contrato.

f) Asimismo, se obliga a defender al Banco de cualquier demanda o accidn legal presentada
en su contra y que sea atribuible a cualquier accién u omisién de la Empresa 0 sus
dependientes, y se obliga igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los
honorarios razonables de los abogados y costas del juicio, en conexion con tales
demandas o acciones legales.

g) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sancion econdémica impuesta por cualquier
autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecucion o inejecucion
del presente Contrato, la Empresa deberd soportar el pago de la totalidad de dicha
sancion y obligarse, ademas, a cumplir a su propio costo, en tiempo y forma, las demas
exigencias 0 medidas que pudiera imponer o recomendar la autoridad correspondiente.

VIGESIMO TERCERO: Prevencion de delitos

La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las
personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos
de cohecho, entre otros, y que cuenta dentro de su organizacion con los sistemas y controles
adecuados tendientes a prevenir la comision de los delitos tipificados en la dicha ley. Por lo
anterior, la Empresa declara conocer la tipificacion de cada uno de esos delitos y declara que
no realizara ni consentira que estos se realicen por sus accionistas, socios, directores,
administradores, ejecutivos o trabajadores.

La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que revista
caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestacion del Servicio
al Banco. El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas facultara al
Banco para poner término de forma inmediata al presente Contrato, sin obligacion de pago
ni indemnizacién alguna.

La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendra de realizar
u ofrecer pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un
tercero, con la intencion de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado,
mandatario o tercero, en lo concerniente al presente Contrato o la prestacion del Servicio
estipulada en el mismo.

La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales
que sean o0 puedan ser directos o indirectos. El incumplimiento de esta obligacién hara
responsable a la Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la
iniciacion de las acciones penales correspondientes.
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La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

VIGESIMO CUARTO: Prohibicién de trabajo infantil y de toda forma de
discriminacion o abuso a sus trabajadores

La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad minima de
empleo establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan
cumplimiento a los estandares establecidos por la Organizacién Internacional del Trabajo
(OIT) en esta materia. A su vez, en ningln caso, la Empresa podra permitir que menores de
edad, aun estando autorizados para ello, realicen trabajos que los expongan a riesgos fisicos
que pudieran dafar su desarrollo fisico, mental o emocional o afectar el normal desarrollo de
sus actividades escolares.

De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa debera respetar los derechos de sus
trabajadores en materia de afiliacion sindical y negociacion colectiva, con sujecion a las
normas aplicables, cuando corresponda.

Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre
eleccion y que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo
confinamiento ni cualquier manifestacion o amenaza de castigo fisico, de violencia o de
cualquier forma de abuso verbal, psicologico, sexual o fisico como método de control o
disciplina.

La Empresa declara que ningln trabajador serd objeto de discriminacion arbitraria por
motivos de raza o etnia, situacion socioecondmica, idioma, ideologia u opinion politica,
discapacidad, religion o creencia, sindicalizacion o falta de ella, sexo, orientacion sexual,
identidad de género, estado civil, edad, filiacion, apariencia personal o enfermedad.

VIGESIMO QUINTO: Modificacion de Condiciones

Las partes acuerdan que toda intencion de modificacién a la ejecucion de las Obras y a los
términos sefialados en las Clausulas del presente Contrato y sus Anexos, deberan
comunicarse por escrito, todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes un
eventual cambio de las condiciones pactadas en el presente Contrato.

VIGESIOMO SEXTO: Cambio de Estructura Societaria
Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco,
cualquier cambio en la estructura societaria o de propiedad de la Empresa declarada en el

Proceso de Licitacion/Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma
parte integrante de este Contrato.
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La Empresa debera informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 dias corridos
siguientes a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la
documentacion legal correspondiente, actualizando la informacion utilizando para ello el
formato de la declaracion original.

VIGESIMO SEPTIMO:  Legislacion aplicable y domicilio
El presente Contrato se rige integramente por las leyes de la Republica de Chile. Para todos

los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio especial
en la comuna de Santiago.

VIGESIMO OCTAVO:  Resolucion de Conflictos
Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicacion,

interpretacion, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolucion del presente Contrato, se
someterd a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago.

VIGESIMO CUARTO:  Representacion
La personeria de don/fa [ ]y de don/iia [ ] para representar al Banco,

constan en escritura publica de fecha [ ] otorgada ante el Notario Pablico don[
], que las partes declaran conocer.

La personeria de don [ ] para representar a la Empresa, consta en la escritura publica
de fecha [ ], otorgada ante el Notario Publico don [ ], que las partes declaran
conocer.

VIGESIMO QUINTO: Copias

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno en
poder de cada parte.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

[Este Anexo corresponde a la descripcién de las Obras a ejecutar, de acuerdo a las
especificaciones técnicas detalladas en las Bases de Licitacion respectivas, mas las eventuales
modificaciones y complementos que deriven del proceso de consultas y aclaraciones y de la
oferta del proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable]

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 2
DOCUMENTACION EMPRESAS CONTRATISTAS

ANEXO 2.A
COMPROBANTE DE RECIBO
DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En representacion de la Empresa Contratista, declaro haber recibido un ejemplar del
Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas entregado por el Banco
Central de Chile y manifiesto haber tomado conocimiento del alcance de sus disposiciones,
aceptando las disposiciones de dicho Reglamento, quedando obligada mi representada a
cumplir las obligaciones que establece, como también a hacerlas cumplir por el personal
dependiente de la empresa que represento.

EMPRESA QUE RECIBE

REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA

FECHA

REGIONAL

ENTREGADO POR

CARGO
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ANEXO 2.B
ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN
FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE GESTION DE LA SST

El Banco Central de Chile ha designado como encargado de implementar y mantener en
funcionamiento el Sistema de Gestidn de la SST, al Sr. José Luis Pérez Alegria, cuyo cargo
es Gerente de Seguridad, quien se desempefia en Agustinas N° 1180. Santiago, teléfono 2670
2491, e-mail jlperez@bcentral.cl.

A su vez la empresa COontratiSta:  ......ooeeiieiiiieiie et ha
AESIGNAAO Al ST , CUyo cargo
R y se encuentra ubicado en ................. , direccion
.................................................................................... , teléfono  ................, e-mail

.......................... , como responsable de coordinacion de actividades preventivas con el Banco
Central de Chile.
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ANEXO 2.C

REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y

DURANTE LAS FAENAS, OBRAS O SERVICIOS.

El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo debera mantener en la faena, obra o servicios y
por el tiempo que ésta se extienda, un Registro Actualizado de Antecedentes, en papel y/o
soporte digital, el que debera contener a lo menos los siguientes antecedentes de las Empresa
Contratistas y sus subcontratistas:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)
i)
)
k)

)

Razon Social de la Empresa y RUT.

Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y direccion de los Centros de Atencidn
al que debera ser trasladado el trabajador en caso de accidente.

Direccion de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente.
Nombre de la obra o denominacion de los trabajos y nombre del encargado de los
trabajos o tareas, cuando corresponda;

Numero de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los
trabajos o tareas especificas que ejecutara la empresa.

Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad,
cargo), cualquier cambio en la nomina del personal debera ser comunicado a la
Gerencia de Seguridad del Banco Central de Chile.

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razon social
de las empresa subcontratistas;

Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo, copia
de los contratos que mantiene con las subcontratistas,

Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la
faena,

Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra, faena o servicios;

Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley
N° 16.744; y copias de informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras,
cuando se hayan elaborado.

Registro de Capacitacion de todos los trabajadores y de sus Subcontratos.

m) Registro del equipamiento, herramientas y elementos de proteccion personal usados

para sus servicios.

El Banco Central de Chile podra solicitar ademas, informacion de la siniestralidad laboral a
las Empresas contratistas y a sus subcontratistas.
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ANEXO 2.D
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS

ANTECEDENTES GENERALES

Razo6n Social
Direccion
Comuna

Correo electronico
Teléfono

Representante Legal

Actividad Econdmica

N° de trabajadores

Razo6n Social
Direccién
Comuna

(=
—

Organismo al cual se encuentra adherido
por concepto Ley N° 16.744

2.

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS

La Empresa Contratista debera entregar al Banco:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

Fotocopia de Ultima cotizacidn por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra adherido
0 del Instituto de Normalizacion Previsional.

Certificado de Estadistica de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de Siniestralidad
por Incapacidades Temporales de los Gltimos 24 meses). La Empresa Contratista
debera solicitar Certificado de Accidentalidad al Organismo Administrador de la Ley
N° 16.744 donde se encuentre adherido.

Si cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto Asesor
en Prevencidn de Riesgos y N° de Registro.

Si cuenta con mas de 25 trabajadores deberan contar con un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario.
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ANEXO 2.E
PERMISO DE TRABAJO SEGURO

BANCO CENTRAL DE CHILE

PERMISO DE TRABAJO SEGURO N°:

BANGO CENTRAL
DE CHILE
GERENCIA DE
SEGURIDAD

PLAN DE ACCION

CROMOGRAMS aMUAL DE ACTIVIDADES
SISTEMA DE GESTIOMN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACTIOMAL
PERMISO DE TRABAJO SEGURO

GERENCIA DE SEGURIDAD

Quien Aprueba el Permiso: Area de Seguridad y Salud Ocupacional.

NOMBRE OBRA O
SERVICIO:

AREA DE TRABAJO: FECHA INICIO FECHA TERMINO HORARIO TRABAJO
AREA RESTRINGIDA: ENIN wo [ ] NOMBRE SUPERVISOR BCCH: FONO:
(Lugar de Transita)
BREVE DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
NOMBRE SUPERVISOR EMPRESA CONTRATISTA: FONO:
NOMBRE EMPRESA: ORGANISMO ADM. ACCIDENTES ¥ ENF. PROFESIONALES FONO (O.A.S):
(Lev16.744)
COMPLETAR DATOS GERENCIA DE SEGURIDAD
IDENTIFICACION DE PELIGROS DESCRIPCION MEDIDAS CORRECTIVAS DESCRIPCION
T. EXIS TEN SUPERFICIES IRREGULARES DE TRADAJD,
PARTICULAS EN SUSPENSISN, MANEIS EQUIPGS 1.1 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
(OTROS)
2. SE REALIZARAN TRABAJOS EN CALIENTE (TIPOS) 21 BLOGUEDS REGLERIDOS ' EQLIPOS DE
EXTINCION:
3. AREAS DE TRANSITO OBSTRUDAS (PERSONAS 3 i
VEHICUL 55 3.1 DEMARCACION AREAS DE TRABAIO
4. TRANSPORTE  MANPULACION DE CARGAS, 4.1 PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES v DEL
SOBREESFUERZOS, CAIDAS, GOLPES, TERRENC:
51 VERFICAR POTENCIAL IMPACTO EN PROCESOS
5. CONTACTO CON ENERGIAS (TIPOS) CRITICOS ¥ COORDINACISN CON UNIDADES,
BLOQUEDS REQUERIDOS ¥ CONTROL DE ENERGIAS:
- B VERIFICAR IMPACTO EM PROCESOS CRITICOS
6 DESCONEHION DE ERERGL COORDINACION COM UMD ADES:
- 71 VERFICAR IMPACTO EM PROCESCS CRITICOS
7. DESCOMEXION DE EQUIPOS (TIPOS) A e
5. LUGARES COMFINADOS 51 VERIFICAR AMBIENTE DE TRABLA.C:
- - 91 ILUMINASIEN EN AREAS DE TRABAIG, DE
9 ILUMINACION (SEGUND 5. 594) ALMACENAMENTD ¥ DE TRANSITO:
10. TRABAJOS DE ALTURA 101 EQUIPOS ¥ ELEMENTOS DE PROTECCION:
ANTECEDENTES QUE DEBE PROPORCIONAR LA EMPRESA CONTRATISTA
EMPRESA CONTRATISTA CUMPLE [ NO CUMPLE DESCRIPCION
4 NOMBRE DE PERSONS, DESIGNADS, POR EL
;n{‘r'?:; Ej:?:zsi:JHERRAM'ENMS (= malien CONTRATISTS PARA EL CONTROL DE INGRESO
S PARCIALIZADO A LAS OBRAS:
5. SOLICITUD DE ACCESO PARA EL TRANSPORTE DE
2. REGISTRO DE CAPACITACION, ASOCIADS & MATERIALES ¥ HERRAMIENTAS (Si =plica,
PELIGROS % MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA OBRA: proporcionar artecedentes de vehiculo(s) que
requierain) ingresar al Banco)
T p— Hota: El ingreso de materiales ¥ equipos debe
se con Guia de Despacho
COMPLETAR DATOS ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ACTWIDADES DE COORDINACION INTERNA DESCRIPCION INGRESOS ¥ ESTACIONAMIENTOS DESCRIPCION
1. SE ENCLENTR.A TODO EL PERSONAL X
TR TS IMGRES AL £ DASt DE DATOS . 1. EL PERSONAL DEBERS HACER SU INGRESO POR:
2. EXISTEN MODIFICACIONES DE HORARIOS ¥ 2. PARS USO DE CARGS, ¥ DESCARGA DE
JORNADAS DE TRABAJO ESPECIALES: MATERIALES EL LUGAR DESTINADO SERA:
3. EL LUGAR ASIGNADOD PARA EL SERVICID DE 5. EM CASO DE REGUERIR PERMANENCIA DEL
ALIMENTACION SERA: WEHICULD LA ZONA HABILITADS, SERA:
4. EL LUGAR ASIGNADO PARA EL SERVICIO 4. EN CASO DE REGUERIR ESTACIONAMENTO
HIGIENICO SERA: TRANSITORIO ESTE SERA.
5. EL RETIRC DE BASURAS ¥ ESCOMBROS SERA, -
A 5. EL NUMERO DE CREDENCIALES ASIGNADAS PARA
PERIODICO (especificar frecuencia), DE LO ,
TR ot B DL Pl S, ACCEDER & DEPENDENCIAS DEL BANCS SERAN:
PARTICIPANTES PERMISO DE TRABAJO SEGURO
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

OBSERVACIONES {SUGERENCIAS)

Administrador Contrato

Supervisor Empresa Contratista

Gerencia de Seguridad

Sistema de Gestidn de Seauricad v Salud en el Trakaio Empresas Contratistas v SURCOMtratistas
Banco Certral de Chile - Gerencia de Seguridad
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ANEXO 2.F
FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE

1.-ANTECEDENTES

\1.1.-DE LAS PERSONAS CONTACTADAS

Accidentado

Jefatura

Testigo

Testigo

AY ™, ANWAN D BYA A

Departamento/ planta: Seccion:

13.-DEL ACCIDENTADO

Nombre:

Edad:

Cargo u ocupacion:
Antigliedad:

Jefe directo:

1.4.-DEL ACCIDENTE

Fecha: Hora:
Lugar:

Labor desarrollada:

Naturaleza de la lesion:

Dafio a la propiedad:

Objeto/equipo/sustancia que causo el accidente:

2.- DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

3.- IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS Y MEDIDAS DE CONTROL:
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BANCO CENTRAL DE CHILE
ANEXO 2.G

FORMULARIO DE NOTIFICACION INMEDIATA DE ACCIDENTE DEL
TRABAJO FATAL O GRAVE

Fecha de la Notificacién:

Margue con una cruz el tipo de accidente:

Accidente Fatal
Accidente Grave

I. Datos de la Entidad Empleadora

Razon Social
Direccion Casa Matriz (Calle, N°)

Comuna | Region
Teléfono Casa Matriz Cédigo Area | Numero

I1. Datos del Accidente

Nombre del o los accidentados
Fecha del Accidente | 7. Hora del Accidente |

Direccion Lugar del Accidente (Calle, N°)
Comuna | Region

Teléfono Lugar del Accidente

I11. Breve descripcion del Accidente: Sefiale a lo menos la actividad que se encontraba
realizando el trabajador y Como se produjo el accidente y la lesion que provoco

V. Datos del Informante

Nombre completo

V. Organismo Administrador al que se encuentra adherida la empresa
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ANEXO 2.H
FICHA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

CONTROL DE PRODUCTOS QUIMICOS

APROBACION DE | INGRESO . SALIDA . TERMINO

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
Nombre del Producto:

Nombre Empresa Contratista:

Responsable o Supervisor:

Teléfono:

Cantidad de Producto:

Clasificacion del Producto:

Proceso de Uso:

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Peligros por
Efectos:

Inhalacién Contacto Piel Contacto Ojos Ingestion

Tiempo de Exposicion:

Personas Expuestas:

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Proceder Segun: | Inhalacién Contacto Piel Contacto Ojos Ingestion

CONTROL DE EMERGENCIAS
Proceder Segun: | Incendio Derrame Fuga

Producto Incompatible Con:

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Caracteristicas de Manipulacién:

Caracteristicas de Almacenamiento:
CONTROL DE EXPOSICION

Medicién
Concentracion

Capacitacion

APROBADO POR:
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ANEXO N°2.1
CONTROL DE CONTRATISTAS

I. INSTRUCTIVO DE LA DOCUMENTACION A CONTROLAR

La Empresa Contratista deberd presentar en las oficinas de IRC VERIFICADORA
LIMITADA ubicadas en Avda. Apoquindo N°5555, Oficina 603, Las Condes, la
documentacion detallada a continuacion, debiendo cumplir en forma rigurosa con completar
las columnas de presentacién, los requisitos y comentarios.

El plazo para entregar la documentacion sera hasta el dia 20 de cada mes. En caso que el
dia 20 sea sabado, domingo o feriado, la documentacion debera ser remitida el dia habil
anterior a dicha fecha.

Ademas, con la entrega de la documentacion mensual, deberan enviarse todas las
declaraciones juradas en el formato establecido por IRC VERIFICADORA LIMITADA,
firmadas por el Representante Legal, o persona debidamente autorizada.

Asimismo, debera entregarse la documentacion de caracter no periodico en forma previa a
su fecha de vencimiento, 0 en caso de actualizacion o modificacion de la misma, segun
corresponda.

En caso que la Empresa Contratista no pueda acompafiar la documentacion que se solicita en
original o fotocopia acompafiada de su original, podra aceptar copias debidamente
certificadas ante Notario.

Il.- ETAPAS DE REVISION DE LA DOCUMENTACION
Primera Etapa Revision Fisica

Corresponde a la revision fisica de los documentos por parte del recepcionista, el que
verificard el orden de los documentos presentados, que éstos cumplan con los formatos
establecidos y el orden solicitado por la empresa IRC VERIFICADORA LIMITADA. En
caso contrario, la documentacién quedara disponible para que la Empresa Contratista realice
el retiro de ella en sus oficinas.

Segunda Etapa: Verificacion de la Documentacion
Corresponde a la comprobacién efectiva respecto que los documentos laborales vy
previsionales se encuentren cuadrados y pagados por la Empresa Contratista. Al finalizar este

proceso, se emite el Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales.
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I11.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

En la primera entrega, la Empresa Contratista debera incluir la documentacion indicada en
todos los apartados del numeral V. Posteriormente, sélo deberé presentar la documentacion
indicada con periodicidad mensual, o la que se modifique o0 venza con respecto a la
presentada anteriormente.

IRC VERIFICADORA LIMITADA se reserva el derecho de solicitar cualquier informacion
adicional en relacion con la documentacion solicitada.

IV.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

En los casos en que la Empresa Contratista se encuentre autorizada por el Banco para
subcontratar a terceros trabajos o prestaciones de servicios, debera comunicar por escrito a
IRC VERIFICADORA LIMITADA el nombre y apellido de la persona natural o
denominacion de la persona juridica que oficiard como subcontratista. La Empresa
Contratista debera recabar y adjuntar la documentacion requerida a dicho subcontratista,
haciendose responsable de la misma. De no contar con ella, la documentacion se encontrara
incompleta.

V.- DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR:

|. DOCUMENTOS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
Recurso | Presentacion Requisito Comentarios
Inicio 1. Con_trato con empresa principal o Fotocopia Simple*
contratista.
Inicio 2. Cedula de identidad del representante o *
e . Fotocopia Simple
/modificaciones | legal.
Inicio .- o «
modificaciones 3. Rut de la empresa solicitante. Fotocopia Simple
Mensual en 4. N6émina del Personal (Ordenada de
. acuerdo al Libro Auxiliar de|Segln formato IRC
Duplicado .
Remuneraciones).
5. Planilla o Libro de Asistencia con la
Mensual sumatoria semanal de las horas | Fotocopia Simple*
g ordinarias y extraordinarias trabajadas.
s Mensual 6. Libro auxiliar de remuneraciones Fotoconia Simple*
‘CE; (Ordenado por Centro de Costos). P P
ch 7. Liguidacion de Remuneraciones,
g Mensual firmada por €] trapajador (Ordfer_lados de Duplicado
S acuerdo al Libro  Auxiliar de
L,EJ Remuneraciones).
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8. Comprobantes de pago de
remuneraciones que contenga a lo
menos, el nombre del trabajador, el
monto de la remuneracion liquida del
respectivo mes y fecha de pago (Es
posible remitir una cartola bancaria con
el detalle de los pagos realizados).

Fotocopia Simple*

Mensual

9. NoOmina de los Trabajadores
Despedidos en el periodo a certificar con
indicacion de duracion de la relacion
laboral (Art.161 Inciso Primero, Codigo
del trabajo).

Segun formato IRC

Mensual

10. Cartas de Notificacion de Término
de Contrato, firmada por el trabajador o
en su defecto acompafiar colilla de
recepcion de Carta Certificada. (Art.161
Inciso Primero, Codigo del trabajo).

Fotocopia Simple

Mensual

11. Finiquitos ratificados ante un
Ministro de Fe y que se hubieren
originado en el mismo periodo, y
siempre que no estuvieran
controvertidos judicialmente, de ser asi
enviar fotocopia de Notificacion.
Ademéas 3 dltimas Liquidaciones de
Sueldo en caso de ser un trabajador con
remuneracion variable (Art.161 Inciso
Primero, Codigo del trabajo).

Fotocopia Simple*

Mensual

12. Planilla de cuadraturas
previsionales.

Segun formato IRC

Mensual

13. Planillas de cotizacion de las
distintas AFP’s (ordenadas por centro de
Ccosto).

Fotocopia Simple*

Mensual

14. Planillas de cotizacion del seguro de
cesantia AFC.

Fotocopia Simple*

Mensual

15. Planillas de cotizacion de las
distintas Isapres.

Fotocopia Simple*

Inicio
/modificaciones

16. Contratos de Trabajo Individual.

Fotocopia Simple*

Inicio
/modificaciones

17. Beneficios instrumentos

colectivos.

por

Fotocopia Simple*

Mensual 18. Planillas de cotizacion del INP Eotocopia Simple*
(ordenadas por centros de costo). P P
19. Planillas de cotizacion de la

Mensual respectiva C.C.A.F. (s6lo si la empresa Fotocopia Simple*

esta afiliada; ordenadas por centros de
Ccosto).

62



Mensual

T

BANCO CENTRAL DE CHILE

20. Planillas de cotizacion de la
respectiva Mutualidad del empleador
(ordenadas por centros de costo).

Fotocopia Simple*

Mensual

21. Las planillas de cotizacion pueden
ser reemplazados por un certificado
emitido por alguna entidad recaudadora
que indique el detalle de las cotizaciones
de cada trabajador afecto al contrato, ej:
Previred, recaudacion electronica, etc.
(ordenadas por centro de costo).

Fotocopia Simple*

CASOS ESPECIALES

Inicio
/modificaciones

TRABAJADORES EXTRANJEROS
22, Documentos debidamente
protocolizados ante el consul de Chile en
su pais de origen o apostillados,
acreditando que mantiene su sistema de
seguridad social en su respectivo pais.

Fotocopia Simple

Inicio
/modificaciones

TRABAJADORES JUBILADOS
23. Solicitud del trabajador en que se
consta exencion de  cotizaciones
previsionales en AFP.

Los trabajadores jubilados, que
mantienen su afiliacion al antiguo
sistema previsional estan obligados a
cotizar en forma completa, por lo que lo
anterior no es aplicable.

Fotocopia Simple

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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