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BASES ADMINISTRATIVAS
1. Introduccion

Mediante el presente proceso de Licitacion, el Banco Central de Chile requiere contratar la
remodelacion de 5 cabafias de su Balneario Institucional, ubicado en Avda. Isidoro
Dubournais N°1931, Sector Punta de Tralca, El Quisco.

En adelante los trabajos y/o servicios antes sefialados se denominaran las “Obras” o los
“Trabajos” o los “Servicios”. Por otra parte, los Proveedores interesados en participar en este
proceso se mencionaran como el “Proveedor” o los “Proveedores”, ¢l Portal de Compras del
Banco Central de Chile como el “Portal” y el Banco Central de Chile, como el “Banco”.

En el presente Proceso de Compra, podran presentar Ofertas Unicamente Proveedores que
sean personas naturales o juridicas chilenas.

Las presentes Bases de Licitacion contienen las condiciones técnicas, administrativas, legales
y econdémicas, bajo las cuales sera contratada por el Banco la provision de los Productos y/o
Servicios, asi también como las formalidades que los Proveedores deberan cumplir al
presentar sus ofertas.

Para adjudicar esta Licitacion, las Ofertas recibidas se evaluardn considerando los
antecedentes contenidos en la misma, tanto en sus aspectos técnicos como econémicos, y
sera resuelta de acuerdo con los criterios que se indican en el numeral sobre “Evaluacion de
Ofertas” de estas Bases.

La adjudicacién sera formalizada mediante la suscripcién de un Contrato a serie de precios
unitarios, de acuerdo al Modelo de Contrato incluido como Anexo B de estas Bases.

El presente proceso serd gestionado a través del Portal y serd el Unico canal de
comunicacion electronico entre el Banco y los Proveedores.

Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratacion les seran
aplicables las reglas establecidas en el Codigo del Trabajo en materia de Subcontratacion,
por tanto, su ejecucion debera ajustarse estrictamente a los términos de esta Licitacion. Para
estos efectos, la Empresa deberd considerar la entrega de toda la documentacion que se
describe en el Anexo N° 2 del Modelo de Contrato. La informacion debera ser presentada en
las oficinas de SERRES VERIFICADORA SpA (Empresa Certificadora), ubicada en
Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago, o en la pagina web
http://clientes.serres.cl, antes del dia 15 de cada mes, a fin de evitar retrasos en la emision del
certificado correspondiente y los subsecuentes pagos por parte del Banco.

Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Licitacion, comunicaran su
interés aceptando el “Acuerdo de Participacion” establecido en el Portal como prerrequisito
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de participacion, dentro del plazo indicado para estos efectos en el Calendario de Actividades.
Aquellos Proveedores que no cuenten con una cuenta de acceso al Portal, deberan solicitar
su creacion a los correos electronicos ckrebs@bcentral.cl con copia a
licitaciones@bcentral.cl, indicando en el Asunto el nUmero y nombre de este proceso de
Licitacion, Razdn Social, RUT y domicilio del Proveedor, ademas del nombre, teléfono y
correo electrénico de la persona de contacto.

Forman parte integrante de estas Bases de Licitacion, los siguientes documentos:

e Acuerdo de Participacion (Portal)
e Calendario de Actividades (Portal)
e Formularios para la Presentacion de Ofertas (Portal)
e Bases Administrativas
- Anexo A: Especificaciones Técnicas.
- Anexo B: Modelo de Contrato a Suscribir

2. Calendario de actividades

El proceso de Licitacion se ajustara al Calendario de Actividades que se encuentra en el Portal
en la seccion “Contenido” de este proceso. EI Banco podra modificar el Calendario de
Actividades, lo que sera informado a los Proveedores mediante la mensajeria del Portal.

3. Visita a Terreno

Los Proveedores gue hayan manifestado su interés en participar en este proceso deberan
visitar las dependencias del Banco, con el propdsito de conocer las caracteristicas del proyecto
y de las areas de trabajo. La visita se efectuard en la fecha indicada en el Calendario de
Actividades. En esta visita deberan adquirir un conocimiento adecuado respecto de las
caracteristicas, la forma y condiciones del terreno, de la ubicacion y la naturaleza de los
trabajos, la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para la
ejecucion del Servicio. Asimismo, en dicha visita se explicaran los detalles asociados al
proyecto, ademas de recorrer el area a intervenir, observando las caracteristicas, y haciendo
presente cualquier particularidad que no esté prevista en las bases que pudiesen entorpecer el
cumplimiento de la correcta prestacion del Servicio.

La no concurrencia de un Proveedor a esta visita, la inhabilitard para participar en este
proceso.

Para participar en esta visita, los Proveedores deberan entregar una némina del personal que
concurriré a las dependencias del Banco. Dicha nomina debera incluir los nombres completos
y cédula de identidad o RUT de las personas nominadas y ser enviada a los correos
electronicos licitaciones@bcentral.cl, mpraderio@bcentral.cl y ckrebs@bcentral.cl,
antecedentes que se recibiran hasta las 18:00 horas del dia anterior a la visita.
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4. Consultas y aclaraciones

Correspondera a los Proveedores efectuar y solicitar, en las fechas sefialadas en el Calendario
de Actividades, las preguntas u observaciones correspondientes a este proceso de Licitacion,
como asimismo, respecto de posibles inconsistencias, omisiones u errores en las Bases y en
sus Anexos.

Asimismo, en esta instancia correspondera a los Proveedores manifestar cualquier condicion
0 situacion adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, instancia en la
cual el Banco se pronunciara respecto del planteamiento efectuado.

Las consultas de los Proveedores s6lo deberan formularse por medio del sistema de mensajeria
que provee el Portal, haciendo referencia en el asunto a CONSULTAS - “LICITACION
N90002690 REMODELACION DE CABANAS”.

El Banco comunicard a través del sistema de mensajeria del Portal las respectivas preguntas,
observaciones, respuestas y aclaraciones, dentro del plazo indicado en el Calendario de
Actividades, sin indicar el autor de las preguntas u observaciones formuladas.

Para todos los efectos, el o los documentos de aclaraciones y respuestas a preguntas u
observaciones que el Banco comunique formaran parte integral de estas Bases de Licitacion.

5. Plazo de ingreso y Forma de presentacion de las ofertas en el Portal

Las Ofertas Técnica y Economica deberan ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas
de la fecha sefialada para tal efecto en el Calendario de Actividades, en la forma sefialada en
el presente numeral. Para estos efectos, el Proveedor debera iniciar el proceso de ingreso de
la oferta con la debida antelacion para completar lo requerido en el plazo sefialado.

Los Proveedores deberén utilizar en sus ofertas formatos estandar de documentos (.doc; .pdf;
Xls; .jpg) y considerar que el tamafio individual de los documentos a subir en el Portal no
debe ser superior a 20Mb.

Todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases, en los Anexos y en los
Formularios, se consideraran de caracter obligatorio y formaran parte de la evaluacion de las
Ofertas Técnicas y Econdmicas.

La participacion de un Proveedor en este Proceso de Licitacion implica la aceptacion pura 'y
simple de las presentes Bases de Licitacion, de sus Anexos y del “Acuerdo de Participacion”
que ha sido aceptado por el representante del Proveedor como requisito preliminar al
momento de acceder a los antecedentes de este Proceso a traves del Portal.

Si por cualquier motivo el Proveedor que haya manifestado su interés en participar de este
proceso, decidiera no presentar una oferta, deberd enviar una comunicacion de excusa
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indicando esta situacion y el motivo de su desistimiento. En caso contrario, el Banco se
reserva el derecho de no considerar al Proveedor en futuros Procesos de Compras.

El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o
aclaraciones respecto de las ofertas presentadas.

5.1

Antecedentes Administrativos

Los antecedentes administrativos que deberan ser ingresados al Portal son los que a
continuacion se detallan:

5.1.1.

Formularios de Declaraciones

El Proveedor debera incluir las siguientes Declaraciones, utilizando para ello, los
formularios que se adjuntan en el Portal, firmados por el Representante Legal del
Proveedor, los cuales no deberan ser modificados:

ak~owhd,

5.1.2.

. Estructura vigente de la Sociedad.

Declaracion de Conflicto de Intereses.

Declaracion de Confidencialidad.

Declaracion de Cumplimiento Técnico, Administrativo y Legal.

Declaracion de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni
Cotizaciones de Seguridad Social.

Declaracion de no Estar condenado a la Prohibicion de Celebrar Actos y
Contratos con el Estado (solo personas juridicas).

Antecedentes Legales

El Proveedor debera incluir los siguientes antecedentes legales:

a.

b.

5.1.3.

Fotocopia simple del RUT del Proveedor y de su(s) Representante(s) legales
que suscribirian las Declaraciones y el Contrato.

Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no més de 3 meses a la
fecha de su presentacion.

Certificado de vigencia de la representacion legal, emitido con no méas de 3
meses a la fecha de su presentacion.

Escritura Publica en la cual constan los poderes de representacion del
Representante Legal del Proveedor para la suscripcién del Contrato.

Antecedentes financieros

El Proveedor debera incluir los siguientes antecedentes financieros:

a. Estados financieros clasificados para los afios 2020 y 2021, con una estructura
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financiera similar a la normada por la Comision para el Mercado Financiero, es
decir, Balance General y Estado de Resultados clasificados. Si con motivo de una
Licitacién anterior, el Proveedor ya ha presentado al Banco sus Estados
Financieros para los afios indicados, no serd necesario que presente nuevamente
dichos antecedentes, debiendo hacer referencia a la Licitacion en la cual entregd
tal documentacion.

En el caso que el Proveedor esté constituida como Sociedad Anénima Abierta, el
Balance General y Estado de Resultados clasificados a entregar deben estar
auditados. Si el Proveedor no es una Sociedad Anonima Abierta, dichos Estados
Financieros deberan ser entregados suscritos por el Representante Legal y el
Contador del Proveedor, indicando en este ultimo caso, su nimero de colegiatura
profesional, si la posee.

b. Certificado de endeudamiento en el sistema financiero, de no mas de 30 dias de
antigtiedad, otorgado por la Comisidn para el Mercado Financiero.

El Proveedor manifiesta que se encuentra en conocimiento y cumpliendo las
obligaciones de indole tributaria que le son aplicables. A tal efecto, el Banco podra
solicitar al Proveedor la documentacién que acredite que se encuentra al dia en el
cumplimiento de dichas obligaciones.

En caso que luego del andlisis financiero y comercial, se establezca que uno o mas
Proveedores son No Elegibles, dicha circunstancia le sera comunicada al Proveedor a
través del Portal de Compras, una vez finalizada la etapa de Evaluacion Técnica. Tal
comunicacion también podra ser efectuada por carta si el Banco lo estima necesario.
Las Ofertas presentadas por dichos Proveedores no seran consideradas en las instancias
siguientes, debiendo dejarse constancia de ello en el Informe Final del Proceso.

Oferta Técnica

El Proveedor deberd presentar una Oferta Técnica que incluya una descripcion
detallada de su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender como el
Proveedor cumplira con todos los requerimientos sefialados en las especificaciones
técnicas contenidas en el Anexo A de estas Bases de Licitacion.

NOTA IMPORTANTE: La Propuesta Técnica y todos los documentos que la
conforman, no deben incluir precios ni tarifas, como tampoco, condiciones legales,
comerciales o administrativas distintas de las establecidas en estas Bases. El Banco
se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas Técnicas que no cumplan con
esta exigencia
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5.3. Oferta Econémica

6.

El Proveedor debera ingresar en el Portal su Oferta Econdmica por los Productos y/o
Servicios, y en el plazo establecido en el Calendario de Actividades para tales fines.

La Oferta Econdmica debera ser Pura y Simple, de tal manera que solo se indique el
precio ofertado por los Productos y/o Servicios, mas el impuesto que corresponda,
considerando estrictamente el formato presentado por el Banco, sin incorporar
observaciones o condiciones adicionales respecto de la oferta presentada.

La Oferta Econdmica debera tener una validez minima de 90 dias corridos.

La Oferta Economica debe considerar el total de lo requerido para la cabal provision o
prestacion de los Productos y/o los Servicios, segun lo sefialado en las presentes Bases
de Licitacion y conforme se estipula en las Especificaciones Técnicas del Anexo A. El
Banco no considerard como validas aquellas Ofertas que no cumplan con estas
exigencias.

Los precios ofertados deberan comprender todo impuesto, derecho, arancel, permiso,
comisidn, remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma o gasto que sea
necesaria para proveer los Productos y/o Servicios al Banco, en sus recintos y en las
fechas acordadas, de forma tal que ninguna otra suma deba ser pagada por el Banco por
el suministro o prestacion de los Productos y/o Servicios a que este proceso de Licitacion
se refiere.

Garantias

6.1. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que
se suscriba, el adjudicatario debera presentar a mas tardar al momento de suscribir el
Contrato, una garantia por un monto equivalente al 15% de valor total de las Obras,
incluido el impuesto correspondiente, que debera tener fecha de vigencia superior en a
lo menos 30 dias corridos a la fecha de la Recepcion Final de las Obras, obligandose el
adjudicatario a prorrogarla, renovarla o reemplazarla, segin sea el caso, en todas las
oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes las obligaciones que
se caucionan en dicho Contrato. Esta prérroga, renovacion o reemplazo, debera ser
efectuada por el adjudicatario con no menos de 10 dias habiles bancarios de
anticipacion a la fecha de vencimiento de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
en poder del Banco. EIl no cumplimiento oportuno de esta obligacion facultara al Banco
para hacer efectiva la garantia que se encuentre en su poder.
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6.2. Garantia por Anticipo

6.3.

El Banco podra conceder, si el Contratista lo solicita, un anticipo en dinero de libre
disposicion para la ejecucion de las Obras, el cual no podra exceder al 30% del monto
del Contrato. Dicho anticipo debera ser garantizado por un documento de Garantia (la
“Garantia por Anticipo”) por un monto equivalente al solicitado como anticipo y cuya
glosa debera sefialar que ésta se emite “para garantizar anticipo de las Obras”. Esta
Garantia por Anticipo deberé ser tomada directa y exclusivamente por el Contratista y
tener una vigencia superior en 60 dias corridos a la fecha estimada para la Recepcion
Provisoria de las Obras contratadas.

Los gastos correspondientes a la emision de la Garantia por Anticipo serdn de cargo
del Contratista.

La solicitud del anticipo, lo cual es opcional, debera formalizarse una vez suscrito el
Contrato y sera otorgado previa entrega, por parte del Contratista, de la Garantia
sefialada en el Modelo de Contrato.

Esta Garantia por Anticipo se devolvera a solicitud del Proveedor, siempre que el
Banco haya recuperado la totalidad de su valor en Obra ejecutada, mediante la inclusion
del mismo en los Estados de Pago respectivos. Asimismo, el Proveedor podré solicitar
su reduccion, cada vez que se haya recuperado un 25% del valor del anticipo otorgado.

Tipos de Garantia

Para los efectos de la(s) garantia(s) sefialada(s) precedentemente, los Proveedores
podran otorgar uno de los siguientes tipos de garantia:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser pagadera a la vista y tomada
directamente por el Proveedor a favor del Banco Central de Chile.

b) Pdliza de sequro de garantia con clausula de ejecucién inmediata o Pdliza de
caucion a primer requerimiento. Debera ser emitida por una compafiia de seguros
establecida en Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha
de emisién de la Pdliza y depositada en la Comisién para el Mercado Financiero,
cuya cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la garantia al solo
requerimiento del Banco. En caso de existir dos 0 mas clasificaciones de riesgo
para una compafiia, se considerara la menor de ellas. En caso que la compafiia de
seguros no cuente con una clasificacion de riesgos, dada su antigiedad en el
mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar informacion financiera a la
compaiiia y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar aceptar o
no la poliza.
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c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia
Reciproca (IGR), pagadero a la vista y de carécter irrevocable.

En caso contemplarse una Garantia de Anticipo o si la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato tuviera un valor superior a $20.000.000, el Proveedor
solo podré otorgar una garantia del tipo sefialado en la letra a) de este numeral.

Para los efectos indicados, la glosa de esta garantia deberd sefialar que ella se
extiende “Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato N° [ ]’ o “Para
garantizar el Anticipo del Contrato N° [ ], segtn sea el caso.

Apertura de Ofertas

La apertura de las Ofertas se llevara a cabo en dos instancias:

a)

b)

Apertura de Ofertas Técnicas: Sera de carécter privado y se realizara en la fecha indicada
en el Calendario de Actividades, con la participacion de un Abogado de la Fiscalia, del
Gerente de Gestion Contable y Planificacion o quien este designe y del Encargado del
Proceso de Compras.

En dicha oportunidad se verificard la entrega de los antecedentes solicitados,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.

Los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Banco
para presentar la Oferta Técnica y presenten una situacion solvente, de acuerdo con los
antecedentes econdmicos y financieros presentados y/o con los antecedentes comerciales
que consten de fuentes de acceso publico, seran evaluados técnicamente.

Efectuada la evaluacion de los antecedentes de las ofertas técnicas, el Banco determinara
los Proveedores técnicamente elegibles, los cuales seran considerados para la etapa de
evaluacion econdmica.

El Banco comunicard a los Proveedores cuyas propuestas no sean consideradas
técnicamente elegibles, y se dejara su Oferta Econdmica sin abrir.

Apertura de Ofertas Econdmicas: Solo las Ofertas de los Proveedores técnicamente
elegibles seran consideradas en esta instancia y se realizara en la fecha indicada en el
Calendario de Actividades. Este proceso se efectuara en las mismas condiciones y con
los mismos participantes de la Apertura de Ofertas Técnicas.

En dicha oportunidad se verificara la entrega de las ofertas econdmicas, levantandose un
Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.
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Re Oferta Econdmica
Presentacion de Re Oferta Econdmica

Si el Banco lo determina conveniente, podra solicitar a los Proveedores técnicamente
elegibles, que hayan presentado una Oferta Econdmica valida, ingresar en el Portal
una segunda Oferta Econdmica en la fecha y plazo establecido en el Calendario de
Actividades, y en los mismos términos y condiciones sefialados en el numeral “Oferta
Econdémica” de estas Bases.

En este caso, una vez realizada la primera apertura econémica, el Banco les informara
a todos los Proveedores técnicamente elegibles, via mensajeria del Portal, la
situacion comparativa del precio bruto total de su Oferta Econdmica respecto
de las demas Ofertas, segun el siguiente semaforo de alerta:

SEMAFORO DE ALERTA:

Verde: Entre un 0% y 5%:, ut_>icada entre las mas bajas, pero no necesariamente es
la oferta mas econémica.

Amarillo: Mas de un 5% y hasta} un 10% mayor: ubicada entre estos porcentajes con
respecto a la oferta mas econémica.

Mas de un 10% mayor: ubicada por sobre este porcentaje con respecto a la
oferta mas econoémica.

En esta etapa, los Proveedores tendran la opcién de mantener su Oferta Econémica
inicial o de presentar una nueva Oferta Econdmica (Re Oferta) a un precio menor. En
cualquier caso, los Proveedores deberan ingresar su Re Oferta en el Portal, aun si
deciden mantener su precio.

Apertura de Re Oferta Econdmica

La apertura de la Re Oferta Econémica de los Proveedores técnicamente elegibles, se
realizara en la fecha indicada en el Calendario de Actividades. Este proceso se
efectuara en las mismas condiciones y con los mismos participantes sefialados en la
apertura de Ofertas Técnicas, y podra participar también un representante de cada
Proveedor considerado Técnicamente Elegible.

El Encargado del Proceso de Compras comunicara a cada Proveedor Técnicamente
elegible la fecha, hora y ubicacion de la Apertura, en caso que esta sea presencial, 0
la informacion para ingresar a la sesion de Apertura, si esta fuera virtual.

En la Apertura se verificara el ingreso al Portal de las Re-Ofertas Econdmicas,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco. En esta Acta
se dejard constancia escrita de la participacion de los representantes de los
Proveedores en la apertura de la Re Oferta, si fuera el caso.

10
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En caso que un Oferente presente una Re-Oferta de precio mayor a la inicial, el Banco
se reserva el derecho de descartarla, y de considerar en el proceso de evaluacion
economica su Oferta Economica inicial. Excepcionalmente, el Banco podra aceptar
una Re Oferta con un precio superior, sélo en caso que el Proveedor justifique que
incurrid en errores manifiestos, los que seran evaluados caso a caso por el Banco.

En caso que el Banco resuelva no solicitar Re Ofertas, invitara a los Proveedores
considerados Técnicamente Elegibles a participar del Acto de Apertura de Ofertas
Econdmicas iniciales, situacion que les sera comunicado oportunamente.

Evaluacion de Ofertas
Admisibilidad Requisitos Formales

Luego de efectuada la apertura de las Ofertas Técnicas, el Encargado del Proceso de
Compras evaluara los Antecedentes Administrativos y declarara como inadmisibles
las que no cumplan con los requisitos formales minimos establecidos en estas Bases.

Evaluacion Financiera

El Banco realizara un andlisis financiero de los Proveedores respecto de los
antecedentes financieros solicitados.

En caso que la determinacion final del analisis financiero establezca que uno o mas
Proveedores son inadmisibles, dicha circunstancia les serd comunicada por el
Encargado del Proceso de Compras mediante la mensajeria del Portal, una vez
finalizada la etapa de Evaluacion Técnica. Tal comunicacion también podra ser
efectuada por carta si el Banco lo estima necesario. Las Ofertas presentadas por
dichos Proveedores no seran consideradas en las instancias siguientes, de lo cual se
dejara constancia en el Informe Final del Proceso.

Evaluaciéon Técnica

La Evaluacién Técnica serd realizada por el Encargado Técnico del Proceso de
Compras.

La Evaluacion Tecnica se llevara a cabo en base a la documentacion presentada por
cada Proveedor y se evaluaran los factores que se detallan a continuacién:

11
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¢Empresa
N° Descripcion cumple?
(Si/No)

Curriculum del Personal de la Obra:

a)

b)

Administrador de Obra (Responsable directo de la
obra): EIl profesional propuesto es titulado de
Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Civil o
similar. La Empresa adjunta a su propuesta el
Certificado de Titulo Profesional y Cursos de
Especializacion. Cuenta con una experiencia
profesional de 5 0 més afios supervisando obras de
caracteristicas similares a la que se desea contratar,
la cual se contabilizard a partir de la fecha de
titulacion. La Empresa compromete, ademas, que
este profesional estara 2 dias a la semana en la obra
y con disponibilidad  permanente  ante
requerimientos del Banco.

Jefe de Obras: El profesional propuesto cuenta con
una experiencia de 10 o mas afios dirigiendo obras
de remodelacion similares a las solicitadas en este
proceso, con al menos un total de 5.000 m2, las
cuales debera detallar en su curriculum, asi como
también los cursos de especializacion con que
cuente. La Empresa compromete la presencia de este
profesional como responsable de la obra, en forma
diaria y permanente a cargo de la misma.

Prevencionista de Riesgos: El profesional
propuesto es titulado de la carrera de Prevencion de
Riesgos, con a lo menos 8 semestres cursados (malla
curricular). Posee conocimientos de Sistemas de
Gestion Integrados (ISO, OHSAS Y 14.001) y
conocimientos de Aplicaciones Office. Cuenta con
Certificado de altura vigente, y no tiene
contraindicacién médica para efectuar trabajos de
supervision en altura. Su experiencia profesional es
igual o superior a 3 afios, la que se contabilizara a
partir de la fecha de titulacion.

Todo lo anterior, se evaluara en funcion de su
Curriculum y Certificados respectivos, que acrediten
que el profesional propuesto cuenta con su titulo,
certificaciones, competencias y conocimientos
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adecuados, lo cual ha sido presentado junto con su
oferta.

Adicionalmente, la Empresa compromete la
presencia de este profesional en la obra en forma
permanente.

Listado vy curriculum de las empresas
subcontratistas por especialidad propuestas para la
gjecucion de los trabajos:

La Empresa presenta listado de empresas
2 | subcontratistas que utilizara, indicando los afios de
experiencia de cada una de ellas, los que deben ser igual
0 superior a 4 afios en el mercado. En caso de no
emplear subcontratos para la ejecucion de esta obra,
indicarlo expresamente en su oferta.

La Empresa cuenta con experiencia o antigiiedad igual
0 superior a 5 afios en el mercado asociado al rubro de
la construccion y remodelacion de oficinas. Para
efectos de validar este requisito, el Banco revisara la
fecha de iniciacién de actividades en el sitio del SlI. Lo
anterior, se evaluara en funcion del curriculum de la
Empresa presentado junto a su oferta.

La Empresa ha presentado la ndmina de proyectos
gjecutados en los ultimos 5 afios, de similar
envergadura y caracteristicas al solicitado por el Banco
en estas Bases (igual o superior a 500 mt?), indicando
el valor contratado de cada uno de ellos. La ndmina
cuenta con a lo menos 5 clientes/proyectos, se ha
4 | utilizado el formato sefialado a continuacion y se han
presentado en la oferta 6rdenes de compra, contratos,
facturas u otro documento que acredite lo anterior.

Empresa para la cual Afio de Detalle del Monto del proyecto Nombre Teléfono Direccidn de correo electrénico
realizd el ejecucion del | Proyecto ejecutado, Persona de persona de persona

Proyecto. Proyecto. Ejecutado. Contacto. Contacto. de contacto.

Presentacion del Plan de Trabajo:

El Plan de Trabajo presentado describe el orden logico
con el cual la Empresa ejecutara los Trabajos, enfocado
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a las consideraciones o requerimientos descritos a
continuacion:
e Desglose de mano de obra, en directa e
indirecta, que participara en el tiempo.
e Turnos de trabajo que se considera
e Consideraciones respecto a la calidad
e Consideraciones logisticas.
e Seguridad de las personas.
e Orden de la obra.
e Ingreso de materiales.
e Listado de herramientas y equipamiento
disponible en obra.
e Organigrama del proyecto.

Carta Gantt:

La Carta Gantt propuesta esta ajustada al plazo
establecido por el Banco para la ejecucién de las obras,
estd alineada con el Plan de Trabajo e indica la ruta
critica.

El Encargado del Proceso de Compras recibira del Encargado Técnico su evaluacién
técnica. De esta evaluacion, se obtendran las Ofertas consideradas como
“Técnicamente Elegibles”.

Evaluacion Econdmica

La Evaluacién Econdmica sera efectuada por el Encargado del Proceso de Compras,
de conformidad a los siguientes criterios:

a) Solo seran consideradas las Ofertas Econdmicas presentadas por los Proveedores
considerados como Técnicamente Elegibles en la etapa de Evaluacion Técnica.

b) Se seleccionara al Proveedor que presente la Oferta Econdmica con el Precio
Total més bajo, entendiendo como Precio Total a la sumatoria de todas las partidas
del Listado de Partidas establecido para este proceso.

Resolucién de empates
Si en el resultado de la Evaluacion Final de las Ofertas Econdmicas se produjera un
empate entre dos 0 mas Proveedores, se adjudicara la Licitacion al Proveedor que

presente el Curriculum del Administrador de Obras con mas afios de experiencia. En
caso que se mantenga la situacion de empate, se establece como segundo mecanismo
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de desempate, la adjudicacion al Proveedor que cuente con el Jefe de Obras con mayor
cantidad de afos de experiencia.

9.6. Informe Final

El resultado consolidado de las Evaluaciones Técnica y EconOmica, junto con la
Propuesta de Adjudicacion, constara en un Informe Final, que sera firmado por el Jefe
de Departamento de Infraestructura y Servicios, por el Encargado Técnico y por el
Jefe de Departamento de Adquisiciones.

10.  Adjudicacion de la Licitacion

El Banco aceptard la Propuesta de Adjudicacion presentada en forma total, o declarara
desierto el Proceso de Licitacién, esto ultimo cuando no se presenten ofertas elegibles o
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, con sujecion a lo previsto en las
presentes Bases, sin derecho de los Proveedores a entablar accién o reclamo por
indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie.

El Banco comunicara los resultados del Proceso de Licitacion a cada uno de los Proveedores
Técnicamente Elegibles, en la fecha sefialada para ello en el Calendario de Actividades,
mediante la mensajeria del Portal y su publicacion en el sitio Web del Banco
(www.bcentral.cl).

11. Desistimiento

Si comunicada la adjudicacion de la Licitacién, el adjudicatario desistiera de formalizar el
Contrato, se le impedira participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco, salvo que
justificare, a plena satisfaccion del Banco, los motivos de su desistimiento.

En este evento, el Banco podra adjudicar la Licitacion al Proveedor que le seguia en precio
o realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente.

Si la comunicacion de adjudicacién de la Licitacién no se le enviara en la fecha maxima
establecida para ello en el Calendario de Actividades, el adjudicatario tendra derecho a
desistirse y retirar los antecedentes, documentos y garantias presentados, sin cargo para el
Banco, siendo éste el unico efecto legal de la referida falta de comunicacion de aceptacién
de la propuesta.

12. Contrato
Dentro del plazo maximo de 5 dias habiles bancarios, contados desde la comunicacion de la
adjudicacién de la Licitacion, el Banco enviara al adjudicatario el Contrato por la ejecucién

de las Obras requeridas, el cual debera ser suscrito por éste en un plazo no superior a los 5
dias habiles bancarios contados desde la fecha de su envio.
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El Contrato contendr las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como Anexo
B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la oferta presentada por el
adjudicatario y que hayan sido aceptadas por el Banco, ademéas de las adecuaciones que
resulten del proceso de consultas y aclaraciones de esta Licitacion.

A mas tardar al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario debera entregar la Garantia
de Fiel Cumplimiento del mismo.

Para todos los efectos legales, las presentes Bases, al igual que el Acuerdo de Participacion,
la Oferta, las consultas, observaciones, respuestas y aclaraciones, formaran parte integrante
de los Contratos.

La no suscripcion del Contrato o la no entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, dentro del plazo indicado, dara derecho al Banco para dejar sin efecto la
adjudicacion, sin derecho a reclamo, accion o indemnizacion alguna por parte del
adjudicatario.

13. Subcontratacion

En este Proceso de Licitacion, los Proveedores podran, si ello es factible y técnicamente
conveniente, subcontratar el cumplimiento de algunas de las obligaciones, siempre que se
declare expresamente en la Oferta Técnica y sea aceptado por el Banco. En todo caso, los
servicios subcontratados no podran corresponder a servicios propios de la esencia y
naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratacion. Asimismo, por la tal
subcontratacion no cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la Empresa por la
administracion, calidad, garantia de trabajos, materiales, elementos y componentes; el
cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar a los
Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar, y
del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa esta obligada con el Banco, en
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacion laboral.

14.  Cesibn
El Proveedor y/o adjudicatario, segun corresponda, no podra ceder o transferir, sea total o

parcial, los derechos y obligaciones que nacen con ocasion de esta Licitacion y del contrato
que se suscriba, salvo autorizacion expresa del Banco.

BANCO CENTRAL DE CHILE
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ANEXO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. Introduccion

El Banco Central de Chile requiere realizar un conjunto de trabajos de Obras Civiles y
Especialidades Técnicas, destinados a remodelar 5 cabafias de su Balneario Institucional
ubicado en Avda. Isidoro Dubournais N°1931, sector Punta de Tralca, El Quisco.

El Balneario del Banco esta conformado por un grupo de cabafas y otras edificaciones las
cuales tienen como objetivo alojar y dar confort a los funcionarios de esta institucion. En la
actualidad las cabafias presentan una serie de problemas de carécter estético y funcional los
cuales se pretenden mejorar a traves de una serie de intervenciones que se describen en la
presente especificacion.

Este documento describe técnicamente los trabajos que se deben efectuar y especifica el
detalle de disefio, materialidad y terminacion de cada una de las intervenciones a realizar.

Estas especificaciones técnicas forman parte de un conjunto de disposiciones administrativas
y complementan en lo que no es contrario a todas las prescripciones contenidas en las
Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacién y, la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, las cuales se consideran conocidas y deben ser respetadas por
el Contratista en las distintas fases de las Obras.

B. Alcance General de los Trabajos

Las Obras de remodelacion a realizar, consideran en lo principal las siguientes
intervenciones:

a) Cambio de piso, para lo cual se debe considerar retirar el actual piso de madera y su
estructura, la construccion -de un nuevo Radier, y la instalacion de porcelanato, todo lo
cual se indica en el Listado de Partidas que se acompafa.

b) Retiro de ceramica.

c) Demoliciones de tabiqueria.

d) Cambio de puertas y su quincalleria.

e) Mejoras en los bafios, tales como reparaciones de fragle, instalacién de shower door y
reposicion de sellados con silicona.

f) Remodelacién de closet.

g) Reparaciones de muros y cielos en los casos que se indican en planos.

h) Pintura en la totalidad de cielos y muros interiores.

i) Pintura de puertas, marcos de puertas, marcos de ventanas, pilastras, vigas y pilares.

J) Reemplazo de muebles de cocina.

K) Rectificacion de las medidas de los vanos de ventanas y ventanales.

I) Refuerzo estructural de cerchas de cabafias N°83, N°84 y N°85.

m) Retiro de las ventanas en las cabafias antes citadas.
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n) Proteccion del vano de ventana o puerta en tiempo de espera desde la desinstalacion del
elemento antiguo y su recambio al nuevo.

0) Suministro e instalacion de las nuevas ventanas segun las presentes especificaciones.

p) Sellado de las ventanas.

q) Traslado de escombros o desechos a vertedero autorizado.

r) Entrega del material desinstalado al personal de Banco.

s) Retiro de escombros.

C. Descripcion de las Cabafias a Remodelar

De acuerdo con el modelo constructivo de las cabarfias, éstas se han clasificado en 2 tipos
distintos:

e Tipo C: 2 Cabaiias de 1 dormitorio. Superficie interior: 36,15 m? cada una. A estas
cabarias se les incluira 1 dormitorio, para quedar finalmente con 2 dormitorios.

e Colectivos: 3 Cabafias de 3 dormitorios correspondientes a las cabafias N°83, N°84
y N°85. Superficie interior: 58m? cada una.

Los planos y dimensiones especificas de cada uno de estos tipos de cabaria se detallan en las
ldminas incluidas en el presente documento.

Las cabafias Tipo C y Tipo Colectivos estan construidas con paneles de HCV (material
descontinuado en el mercado), confinado en vigas y pilares de madera, y su construccién data
de 1974.

D. Consideraciones Especiales

Si bien durante el desarrollo de los trabajos de remodelacion el area a intervenir se encontrara
desocupada, otras &reas colindantes al area en cuestion permaneceran ocupadas por el
personal que labora regularmente en el Balneario del Banco, razon por la cual la Empresa,
debera tener especial consideracion en la proteccion de las zonas de transito, la mantencion
del aseo de éstas, y en general, de mantener despejado los lugares de circulacion para las
personas.

La Empresa y el Interlocutor Valido del Banco deberdn mantener una permanente
coordinacion de las Obras, en aspectos tales como:

- El cumplimiento de la Normativa de Seguridad del Banco.
- Aclaracion de eventuales dudas que surjan con motivo del desarrollo de todas las Obras.

- Las medidas de proteccidén a considerar en todas las etapas de la Obra, evitando la
contaminacion visual, ambiental, acustica y para evitar eventuales dafios en la
infraestructura.
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- Laaprobacion previa de los materiales a instalar.

- La programacién de los trabajos, especialmente aquellos relacionados con las
instalaciones eléctricas.

- Laprogramacion del permanente retiro de elementos en desuso, escombros y/o desechos,
que impidan la realizacion de las Obras y la libre circulacion.

- Lamantencion del Libro de Obras al dia y del avance de las Obras.

- La mantencidn de las areas a intervenir, libres de elementos en desuso y de escombros,
asi como del control de la existencia de polvo en suspension y de eventuales condiciones
de riesgo que se pudieran presentar, a fin de mitigarlos.

- Laeventual reconstruccién de todas aquellas Obras que hayan sido rechazadas y/o para
las cuales se deban reemplazar los materiales no aceptados por la ITO, todo a cuenta y
cargo de la Empresa.

E. Plazos

El Banco ha proyectado realizar la remodelacion de las 5 cabafias, en un plazo de 120 dias
corridos de ejecucién. Dicho plazo comenzara a contabilizarse a partir de la fecha que conste
en el Acta de Entrega de Terreno que se suscribira entre las partes.

F. Horarios de Trabajo

El horario en el cual deberan ser ejecutados los trabajos es el siguiente:
Lunes a viernes: de 07:00 a 23:00 horas.
F. Entrega de cabafas por parte del Balneario a la Empresa

El Banco entregard en forma simultanea a la Empresa, las 5 cabafias para efectuar la
remodelacion. Consecuente con esto, la Empresa debera presentar en su oferta, la
programacion de los trabajos a realizar considerando el plazo de ejecucion de las Obras antes
indicado.

G. Facilidades de Estacionamiento y Alojamiento del Personal Contratista

El Banco otorgara las facilidades de estacionamiento para todos los vehiculos de la Empresa,
en el horario de trabajo, ademas de facilitar conexion eléctrica para la obra.

En caso de que la Empresa lo requiera, el Banco podra proporcionar alojamiento al personal
de Obra, dentro del recinto Balneario. Para estos efectos, se realizara previamente un
Inventario para dejar constancia del estado de los recintos facilitados, de manera tal que éstos
sean devueltos por la Empresa al Banco, en las mismas condiciones de aseo y estado en que
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le fueron entregados. De no cumplir la Empresa con lo anterior, se le descontara del ultimo
pago, los costos de los dafios que pudiesen haberse producido y que fueran constatados por
personal del Balneario. Cabe sefialar que el alojamiento otorgado por el Balneario no incluira
ropa de cama, ni almohadas, ni toallas.

H. Calidad de los trabajos

Todos los trabajos que la Empresa realice deberan ser de primera calidad. EI Banco no
aceptara terminaciones que den cuenta de elementos necesarios y faltantes, trizaduras de
revestimientos, descuadres, desaplomos, manchas y/o derrames, elementos sueltos u otros
detalles que se consideren como trabajos mal ejecutados, debiendo el Contratista realizar las
correcciones necesarias en esta materia, a su cargo.

I. Libro de Obras

En el &rea de trabajo se habilitara un libro de instrucciones que se denominara Libro de Obras
y sera el unico medio valido de comunicacion entre el Contratista y el Banco. El Libro de
Obras se mantendréa a disposicion del Encargado Técnico del Banco y del Encargado Técnico
de la Empresa y sera donde se lleve el registro de todas las instrucciones y observaciones
derivadas de la ejecucion diaria de las Obras. Deberé contar con hojas triplicadas y foliadas,
y en él se dejara constancia de todos los acuerdos y resoluciones que signifiquen alteraciones
y/o modificaciones al proyecto, indicando las fechas de inicio y término de las distintas etapas
modificadas. El Libro de Obras, debera ser provisto por el Contratista.

Solo podran tener acceso al Libro de Obras, el Encargado Técnico del Banco y los
Profesionales a cargo de la Obra. Cualquier persona distinta de las mencionadas debera
contar con autorizacion expresa del Supervisor de Obra.

J. Normativas

Las siguientes Normas se consideran parte integrante de las presentes especificaciones

técnicas:
348E Of. 53 : Prescripciones generales acerca de la seguridad de los
andamios y cierros provisionales.
436 Of. 51 : Prescripciones generales acerca prevencion de accidentes del
trabajo
438 Of. 51 : Protecciones de uso personal.
461 Of. 77 : Proteccion personal. Cascos de seguridad industrial. Requisitos
y Ensayos.
997 Of. 68 : Construccion - andamios - terminologia y clasificacion.
998 Of. 78 X Andamios - Requisitos generales de seguridad.
999 Of. 78 : Construccion - Andamios de madera — Especificaciones.

= Ley General de Urbanismo y Construcciones.
= Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
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= Ley de Accesibilidad Universal N° 20.422

= Ley de Discapacidad N° 19.284.

= Decreto Supremo N°50 2015.

= Leyes, Ordenanzas y Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes relativas a
aprobaciones, derechos, impuestos, etc.

= Legislacion y Reglamentacion relativa a Instalaciones Eléctricas.

= Legislacion y Reglamentacion relativa a Instalaciones Sanitarias y de Agua Potable.

= Normas INN sobre construcciones e instalaciones.

K. Sistema de plataforma de trabajo para efectuar trabajos en altura (andamios)

Antes del inicio de los trabajos de altura el Contratista deberd entregar al interlocutor
valido del Banco, el Procedimiento de montaje de Andamiaje que dé cuenta de que ha
evaluado como y cuando se realizara su instalacion, la forma de anclaje, el espacio
requerido, recursos, procedimiento de trabajo, etc.

El Procedimiento debe considerar como minimo los siguientes aspectos:

» No interferir con el transito peatonal y vehicular que se desarrolla en el sector donde
se instalaré.

» Proteccion del area inferior ante posibles caidas de elementos desde altura.

» Que se trate de plataformas adecuadas y normadas para el trabajo seguro de las
personas.

El Contratista, debera considerar que cualquier estructura que no se ajuste a estructuras de
andamios metalicos estandar, debera cumplir con la Norma NCh 997099, Andamios —
Terminologia y clasificacién; con la NCh 9980f99, Andamios — Requisitos Generales de
Seguridad del INN — Chile.

Asimismo, la Empresa debera considerar que el sistema que proponga utilizar debe ser del
tipo multidireccional, ya que este contiene todo tipo de elementos de seguridad, barandas,
escalas de acceso, cintas de proteccion, y todo lo requerido para ejecutar actividades seguras
y sin accidentes, las que mantendran en todo momento, en 6ptimo estado de calidad, sujecion,
estabilidad, y condiciones de visibilidad.

L. Instalacion eléctrica para la obra

El suministro eléctrico requerido por la Empresa para la ejecucion de trabajos sera
proporcionado por el Banco. No obstante, la Empresa debera disponer de adecuados tableros
eléctricos para la conexion de sus herramientas eléctricas. El costo de la energia eléctrica sera
de cargo del Banco.
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M. Del Aseo

Una vez concluidas las Obras, los recintos objeto de la remodelacion deberan ser entregados
absolutamente limpios, sin manchas de pintura, polvo, ni restos de materiales de
construccion.

1. Obras Preliminares

1.1 Instalacién de faenas

Para efectos de Instalacion de Faena el Banco proporcionara a la Empresa, una cabafa para
el acopio de materiales, la que debe ser devuelta al finalizar los trabajos en las mismas
condiciones en que le fue entregada.

Ademas debe considerar el aseo permanente de este lugar.

El Banco no proporcionara lockers, bancas u otros elementos que el personal de la Empresa
pudiera requerir, por lo que ésta Ultima debera considerar la entrega de todo el equipamiento
que estime se requiera para el adecuado desempefio de su personal en Obra.

La seguridad del lugar sera responsabilidad de la Empresa.

1.2 De las areas de trabajo y transito

a) Se deberan determinar las areas de circulacion, de acopio de materiales y
herramientas, las que seran debidamente sefializadas.

b) El Contratista debera instruirse sobre la Ordenanza Municipal que rige la carga y
descarga de materiales y dar estricto cumplimiento a ella, asi como también de los
horarios de trabajo que determine la Municipalidad del Quisco.

c) El Contratista sera absolutamente responsable de sus materiales.

d) El personal de la Empresa no podra transitar por zonas que no correspondan a las
areas de trabajo acotadas para la ejecucion de las Obras, asi como tampoco, utilizar
otros bafios o servicios distintos a los que les sean asignados por el Encargado
Técnico del Banco.

e) Se deberan instalar letreros de advertencia, barreras y cercos necesarios para la
seguridad de las personas que circulan externamente a la obra.
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1.3 De los Servicios Higiénicos

El Banco pondra a disposicion del personal de la Empresa, servicios higiénicos. No obstante
es importante sefialar que el personal de la Empresa no podra utilizar otros bafios o servicios
distintos a los que les fueron asignados.

1.4 Comedores
La Empresa debera hacer uso de la cabafia asignada como lugar para sus colaciones y demés
comidas.

1.5 Niveles y Trazados

El trazado se ejecutard acorde a los datos e informacion que contengan los planos de
arquitectura. En ellos se indican los niveles referenciales del proyecto.

Los trazados se realizaran sobre la base de la informacién obtenida de los planos de planta
de arquitectura. Los trazados seran recibidos por el Encargado Técnico del Banco, todo
debidamente anotado en el Libro de Obras.

Para efectos de este proyecto, el nivel de piso terminado correspondiente a todas las cabafias
a remodelar esta estipulado segun proyecto de arquitectura como N.P.T. £0,00m, nivel que
se utilizard como referencia para la definicion de los niveles en los cielos del piso.

2 Demoliciones y retiros
2.1 Retiro de piso de madera

Se debe considerar el retiro de la totalidad del piso de madera, los guardapolvos y el envigado
de sustento de acuerdo con cada modelo de cabafa. Para tal efecto el Contratista debera tener
especial cuidado de no dafiar aquellos elementos constructivos existentes que no seran
demolidos. Cualquier dafio ocasionado durante las faenas de construccion, que sea de
responsabilidad de la Empresa, debera ser repuesto por ésta en su totalidad y a su cargo. En
caso de detectar en algln inconveniente de cualquier tipo al retirar el piso de madera, el
Contratista deberd comunicarlo a la brevedad al Interlocutor Valido del Banco.

Al término de esta tarea se debera dejar la zona de trabajo libre de todo escombro, y
perfectamente nivelado en el plano horizontal.

2.2 Retiro ceramica de piso cocina y bafio

Se debera retirar la totalidad de los revestimientos de piso ceramica en la cocina. Se exigira
méaximo cuidado en esta tarea, procurando retirar la mayor parte del mortero de pega
existente.

Luego de retirar la totalidad de las palmetas y su adhesivo, se debera punterear la superficie
del piso para crear una superficie rugosa y adecuada para recibir la nueva carga de adhesivo
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para porcelanato. A continuacion, se realizara una limpieza prolija para evitar la presencia de
polvo.

2.3 Retiro ceramica de muro cocina

Se deberd retirar la totalidad de los revestimientos de muro cerdmica en la cocina. Se exigira
maximo cuidado en esta tarea, procurando retirar la mayor parte del mortero de pega
existente.

Luego de retirar la totalidad de las palmetas y su adhesivo, se debera punterear la superficie
del piso para crear una superficie rugosa y adecuada para recibir la nueva carga de adhesivo
para porcelanato. A continuacion, se realizara una limpieza prolija para evitar la presencia de
polvo.

2.4 Retiro de puertas madera

Se deben retirar todas las puertas de madera existentes en las instalaciones a remodelar,
incluyendo las puertas de los bafios. Se considera también incluido, el retiro de elementos
vecinos que formen parte de la solucion. Se debe evitar maltratar o dafiar vano, de lo contrario
este debera ser reparado.

2.5 Retiro de puertas y repisas closet

Se deben retirar la totalidad de puertas y repisas de closet existentes en las habitaciones. Se
considera incluido el retiro de elementos y accesorios que puedan interferir en la construccion
de nuevos closets. Evitar maltratar o dafiar vano, de lo contrario este debera ser reparado.

2.6 Retiro de shower door y receptaculos
Se considera el retiro de cortinas o showerdoor y receptaculos existentes en los Bafios.
2.7 Retiro de griferia

Se considera retiro de griferia de los bafios; incluye griferia de duchas, lavamanos y también
de lavaplatos.

La Empresa debera coordinar con el Encargado Técnico del Banco, los cortes de agua locales
que necesite realizar para ello. Ademas, la Empresa debera colocar los tapones temporales
en toda la red de agua potable fria y caliente que se pueda ver afectada con el retiro realizado.

2.8 Retiro de lavaplatos y muebles de cocina

Se deberan ser retirar los lavaplatos, incluyendo cubiertas y muebles de cocina en general.
Las conexiones de agua fria y caliente deberan quedar con tapa provisoria y sin filtraciones.
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2.9 Retiro de Calefont

Se considera el retiro del Calefont considerando también, el retiro de las instalaciones que
forman parte de su funcionamiento. La Empresa debera colocar los tapones temporales en
toda la red de agua potable y gas, para posterior conexion de nuevas instalaciones.

2.10 Demolicion de tabiques

Esta partida considera la demolicion completa de los tabiques que no formaran parte del
proyecto de remodelacion. Incluye el retiro del material de desecho. En caso de decidir
durante el transcurso de las obras el aprovechamiento de parte o la totalidad de tabiqueria
existente, se debe descontar de la cubicacion.

2.11 Demolicion de vano en muro exterior

Se considera la apertura de vano en muro de albafiileria e:25cm en las cabafias N°83, N°84
y N°85. Medidas vano 1,70x1,60m. Este vano deberé considerar las terminaciones de las
superficies involucradas para recibir la ventana tipo V1.

Se considera apertura de vano en tabique de las cabafas tipo C de medidas 1,70x1,60. Este
vano debera considerar las terminaciones de las superficies involucradas para recibir la
ventana tipo V1.

2.12 Retiro de escombros a vertedero autorizado

Todos los escombros deberan ser acumulados al costado de cada cabafia en un espacio
confinado con malla caminera y cinta de peligro, debiendo mantenerse en tal condicion hasta
ser retirados y llevados al vertedero autorizado.

Durante el desarrollo de las Obras, todo material que se considere escombro debera ser
retirado, evitando su acumulacion dentro de las instalaciones del Banco por periodos
superiores a 2 semanas.

El material retirado y que no se reinstalara quedara en poder del Contratista, salvo que el
Interlocutor Valido del Banco determine lo contrario.

3 Losa ampliacion

El Banco ha establecido dos supuestos relacionados con la Losa existente bajo el piso de
madera. Uno de estos es que exista losa y el otro, que no exista losa bajo el piso de madera
de las cabarias a remodelar. En consecuencia, a continuacion se exponen ambos casos:

3.1 Situacién 1: Cabafa sin Losa

Bajo el piso de madera hay terreno natural o bien, el Radier que existe, presenta deterioros
irreparables. Considerando este primer escenario, se requiere realizar lo siguiente:
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3.1.1 Excavacioén de terreno

Se consultan las excavaciones necesarias para permitir la correcta pendiente de las tuberias
de descarga correspondiente a las nuevas instalaciones sanitarias.

En general todos los trabajos respectivos a este punto se realizardn en concordancia con el
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado. Estos
documentos deben adaptarse a los planos de arquitectura y a las presentes especificaciones
técnicas.

3.1.2 Base estabilizada hasta cota NPT-12cm compactada

Posterior al retiro del piso de madera y su envigado, se deben considerar labores de escarpe
y relleno para alcanzar la nivelacion del terreno base coincidente con el plano horizontal.
Luego se realizara compactacion de la sub rasante, la cual debe quedar nivelada en el plano
horizontal.

Se debe aplicar una capa de base estabilizada compactada hasta alcanzar la cota de nivel de
piso terminado menos 12 cm (NPT-12 cm). Para este efecto se podra usar placa compactadora
de 100kg como minimo, o compactador de tambor. No se permitira el uso de vibro pison.

En caso de que la capa de base estabilizada considere un espesor mayor a 25 cm hasta
alcanzar el nivel [NPT-12cm], se deberan colocar capas de maximo 25 cm y compactar.

Antes del hormigonado se colocara polietileno en todas las zonas del Radier.
3.1.3 Malla Acma C92

Como refuerzo se consulta la utilizacion de malla electrosoldada tipo Acma C-92. Se
utilizaran separadores plasticos o bien ‘“calugas” de mortero, para mantener un
distanciamiento minimo de 2 cm entre la malla y el hormigdn endurecido.

3.1.4 Radier HN30

Se consulta radier e = 10 cms. de espesor de hormigdn HN-30 sobre base estabilizada y
compactada. La terminacion se consulta afinada y con terminacion peinada para los radieres.

El tiempo de fraguado del hormigon serd minimo de 7 dias antes de iniciar la instalacion del
piso porcelanato.

La altura final del Radier serd NPT-2cm.
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3.2 Situacién 2: Cabafa con Losa

Bajo el piso de madera existe un Radier en buenas condiciones. Considerando este segundo
escenario, se requiere realizar lo siguiente:

3.2.1 Puntereo y adhesivo

Se debe considerar el “puntereo” en la losa existente bajo piso de madera para dar rugosidad
y mejorar la adherencia entre hormigones.

Se solicita la aplicacion en toda la superficie puente de adherencia Sikadur 32 Gel para lograr
la adherencia de hormigon fresco con el hormigon endurecido.

3.2.2 Malla Acma C92

Como refuerzo se consulta la utilizacion de malla electrosoldada tipo Acma C-92. Se
utilizaran separadores plasticos o bien “calugas” de mortero, para mantener un
distanciamiento minimo de 2 cm entre la malla y el hormigdn endurecido.

3.2.3 Radier HN30

Se consulta radier e = 5 cms. de espesor de hormigon HN-30 sobre base estabilizada y
compactada. La terminacion se consulta afinada y con terminacion peinada para los radieres.

El tiempo de fraguado del hormigdn serd minimo de 7 dias antes de iniciar la instalacion del
piso porcelanato.

La altura final del Radier serd& NPT-2cm.

4 Pavimentos

4.1 Porcelanato de Piso

Para los pavimentos piso de pasillos, living y dormitorios se especifica el suministro e
instalacion de porcelanato de 20 x 120 "LEGEND HAVANA”, siempre considerando que

debe ser antideslizante.

El Contratista debera consultar, mediante muestras, el porcelanato de piso al Interlocutor
Valido del Banco antes de la compra.

Se pegara con adhesivo tipo Bekron DA. Se utilizara separador plastico. Posteriormente, se
aplicara frague color blanco en toda la superficie.
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4.2 Guardapolvo

Se consulta guardapolvo de 7cm de alto del mismo porcelanato considerando todas las
habitaciones, sala de estar, pasillo y zdcalo mueble de cocina. Se excluyen bafios e interior
de closets.

En caso de presentarse interferencias con instalaciones sanitarias o eléctricas, la Empresa
debe considerar el desplazamiento de dicha instalacion para dar cabida al guardapolvo de 7
cm.

5 Puertas, Dinteles y Quincalleria

Se consulta el reemplazo de todas las hojas de las puertas de las cabafias, excluyendo sus
marcos.

Se consideran dos tipos de puertas, las cuales por sus medidas se estima que comercialmente
no existen, por lo que se aceptan que se fabriquen dandole una forma similar al modelo que
se especifica a continuacion:

5.1 Puerta de acceso exterior

Se considera una puerta de pino modelo Ibiza con medio punto vidriado. Esta sera preparada
para exterior con una base de sellador de madera 'y 3 manos de 6leo semi brillo color a definir.

Dinteles de 85x20 cms para puerta acceso de tabiqueria en volcanita de 10 mm ambas caras
y estructura de madera de 1 " x 4". Considera empaste, silicona en junturas y pintura tres
manos.

La dimension de la hoja de la puerta P1, de acceso a la cabafia es: 200 x 0,8 cm. Se considera
la rectificacion de dichas medidas antes de la fabricacion de las puertas.
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5.2 Puerta placarol interior

Se considera puerta HDF texturizada Prestige color blanco. Tipo MASONITE de acuerdo

con lo sefialado en el plano; pintada con en tres manos de esmalte al agua marca Revor color
1139. Quincalleria POLI.

Se consideran dinteles de 75x20 cms para puertas interiores de tabiqueria en volcanita de 10
mm ambas caras y estructura de madera de 1 1/2" x 4". Considera empaste, silicona en
junturas y tres manos de pintura.

La dimension de la hoja de la Puerta P2, de acceso al bafio y dormitorios es: 200 x 75cm. Se
considera la rectificacion de dichas medidas antes de la fabricacion de las puertas.
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5.3 Cerradura interior

Para puertas interiores se requiere colocar cerradura tubular inoxidable marca Poli, con
seguro interior y sin llave por el exterior, para dormitorios y bafo.

5.4 Cerradura exterior

Para la puerta de acceso se requiere colocar cerradura tubular modelo Urbano de Poli (puerta
de acceso) con llave exterior y seguro interior.

5.5 Bisagras

Las bisagras y los mecanismos de accionar seran de primera calidad y su disefio sera visado
por la I.T.O. Se consultan tres bisagras por hoja de puerta de madera y aluminio. Estas seran
de canto recto color bronce con 6 tornillos.

5.6 Tope de puerta

Se considera Tope de puerta cilindrico DH063ss inoxidable de Ducasse, en todas las puertas
que se instalen.

6 Closets

Se deben instalar puertas de melanina color Maple Grava de 18 mm. Los bordes deben venir
debidamente enchapados con tapacantos del mismo color, 0 en su defecto, con tapacantos
color almendra.

Se consulta la colocacion de tiradores tipo bala.

Se consultan 2 tipos de closet que seran definidos dependiendo de la planta de cada cabafia a
remodelar.

6.1 Closets Tipo A

Se consultan puertas correderas y divisiones interiores en melanina color Maple Grava de 18
mm; se considera riel y sets de corredera marca Ducasse. Ademas, debe considerar pilastras,
colgadores y todos los accesorios necesarios (Instalacion de separadores y colgadores
interiores nicho, provision e instalacion de huinchas de MDF 6mm para remate de closet)
con el fin de garantizar la funcionalidad y buena terminacién del mismo.
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6.2 Closets Tipo B

Se definen puertas abatibles y divisiones interiores en melanina color Maple Grava de 18
mm, con 4 bisagras de golpe para cada hoja de closet.

- == = = = M T e

Wetamins £:18mm g /

mmmmmmmmmmmm

La Empresa debera verificar el tipo de closet definido para cada habitacion de cabafia a
remodelar.

La Empresa debera corroborar en terreno, las medidas de cada closet de cada cabafia en forma
independiente. Se debera considerar la reparacion de los descuadres de los marcos de los
closets.

31



banco
central

Chile
7 Tabiques

7.1 Tabiques yeso cartén

De acuerdo a lo indicado en las laminas de proyecto, se debe instalar todo el tabique existente
para una altura h:2,3cm. Se consultan para cada cara del tabique, una plancha de yeso carton
(ST) de 15 mm. La superficie de ambas caras recibira el adecuado empaste y el nimero de
manos de pintura necesario, para una terminacion de excelente calidad.

Se consulta una estructura de Fe tipo Metalcon estructural de 40CA085 o el adecuado para
la altura. Los pies derechos deberan estar separados cada 50 cm. Las soleras horizontales
seran de Fe tipo Metalcon estructural.

Se consulta como aislamiento térmico, Fisiterm 2,40 x 15m aislante térmico y absorbente
acustico especial instalado segun recomendaciones del fabricante, agregando una esponja de
12 mm de espesor por ambas caras del tabique.

Como aislante acustico se colocard en todos los elementos de Fe (montantes y soleras), una
banda acustica del tipo Maxtape de 3mm. Los puntos de encuentro de planchas yeso carton,
deben ser invisibles y de perfecta terminacion.

7.2 Registro

Se solicita en cielo existente, construccion de registro de 60x60cm con las terminaciones
adecuadas.

7.3 Tabiques yeso fibrocemento

Se consulta instalacion de fibrocemento e:8cm en cerramiento exterior de ampliacion de los
dormitorios de las cabafias N°83, N°84 y N°85.

Se consulta para la cara exterior y perimetro de bafio, 2 planchas de fibrocemento e:8m y
para la cara interior, 1 plancha de fibrocemento e:8mm y 1 plancha de yeso carton (ST) de
15 mm.

Se consulta una estructura de pino radiata de 4”x2”. Los pies derechos deberan estar
separados cada 50 cm. Esta estructura debera contar con tratamiento de impregnacion contra
la humedad.

Se consulta el uso de tornillo zincado autoperforante y autoavellanante punta aguda 6x1”
para madera.

Se consulta como aislamiento térmico, Fisiterm 2,40 x 15m aislante térmico y absorbente
acustico especial, instalado segun recomendaciones del fabricante, agregando una esponja de
12 mm de espesor por ambas caras del tabique.
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Como aislante acustico se colocara en todos los elementos (montantes y soleras), una banda
acustica del tipo Maxtape de 3mm. Los puntos de encuentro de planchas yeso carton, deben
ser invisibles y de perfecta terminacion.

La superficie de ambas caras recibira el adecuado empaste y el nUmero de manos de pintura
necesario, para una terminacion de excelente calidad.

Permanit Pino radiata
e=B8mm 100 X 50 mm
4" X 2" C/300

T Permanit Lana mineral

e = Bmm 40 kg/m?

8 Reparaciones
8.1 Lijado y empaste de muros y cielo
Previo a la pintura de muros y cielos se consideran las siguientes reparaciones:

Se consulta el lijado y afinado superficial con pasta en muros y, sello de rendijas en las juntas
de muro y cielo.

Se considera realizar empaste de muro cara interior de nuevo espacio de las cabafias N°83,
N°84 y N°85.

Se considera sellador de acrilico pintable para cubrir las grietas entre 1 y 5 mm entre muros
y cielo.

8.2 Retiro y reinstalacion de planchas de cielo

Se consulta el retiro y reinstalacion de planchas internit 3mm, debido a posibles trabajos en
el entre cielo que ameriten realizar esta actividad.

8.3 Retiro e instalacion de nuevas planchas de cielo

Se considera el retiro de planchas de cielo en mal estado, incluyendo la instalacion de nuevas
planchas internit 3mm.
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8.4 Reparaciones de pino exterior

Se suelen utilizar chapas metalicas adosadas a los lados del elemento de madera que le
devuelven su capacidad de resistir. Se emplean en las zonas en que la madera se ha
deteriorado, tales como empotramientos en muros o zonas de rotura de la madera. Necesitan
una superficie amplia de clavado o atornillado por lo que la chapa sera de grandes
dimensiones.

Se deben cambiar los anclajes de los pilares indicados en planos de proyecto, que conectan
los pilares de madera en los apoyos de hormigon. Estos deben ser metélicos, zincados, de
6mm de espesor.

Se deben incluir asientos de vigas metalicos que sostienen las vigas exteriores.
Estos asientos deben instalarse sobre los existentes, a modo de refuerzo y deben ser similares
a los existentes, metalicos, zincados y de 6mm de espesor.

Soporte Metalica
de 6 MM de espesor

Perno con tueca
de 1/2 pasado

Perno de anclaje
10 MM
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9 Cielos (extension)
9.1 Suministro e instalacion de techumbre

Se realizara la instalacion de cubierta simil a la existente. Se considera la instalacion de
plancha de fibrocemento, onda estdndar de 4.5mm AR400. Debera poseer las fijaciones
requeridas para un correcto funcionamiento al igual que todos los sellos requeridos para
evitar filtraciones.

9.2 Suministro e instalacion de cielo

Se consulta para la estructura de cielo, perfilaria tipo Omega de acero galvanizado tipo
Metalcom- CINTAC (sistema metalcon) segun indicaciones del fabricante. La altura desde
el NPT y el cielo terminado debera ser de acuerdo a lo determinado por el proyecto de
arquitectura.

Se consulta como aislamiento térmico, Fisiterm 2,40 x 15m aislante térmico y absorbente
acustico especial, instalado segun recomendaciones del fabricante, agregando una esponja de
12 mm de espesor por ambas caras del tabique.

Se consultan planchas de yeso-carton tipo Volcanita estandar de 10 mm de espesor RH.
Deberan estar perfectamente niveladas y afianzadas a entramado de cielo, mediante tornillos
para Volcanita, galvanizados. La instalacion debera incluir huincha tipo americana y pasta,
con el fin de lograr una superficie perfectamente lisa y apta para ser pintada. Se deben
considerar nivelaciones de estructura, de ser necesario. Todas las juntas entre planchas se
trataran mediante aplicacion de junta invisible de acuerdo a instrucciones del fabricante. La
terminacion final sera lisa. Altura de recinto a definir con ITO en terreno.

9.3 Refuerzo de cercha

Corresponde a la solucion e implementacion de viga de madera cepillada impregnada de
87x2” la cual se debera colocar paralelamente a la viga existente de acuerdo a siguiente
detalle:

Situacion Actual:
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Solucion Propuesta:

Perfil madera cepillada impregnada 8x2"

Esta solucion considera la fijacion de los nuevos pilares de madera con la siguiente union
tipo Simpson Strong, la cual debe considerar clavos de madera de 4” para su instalacion.

HSLQ Escuadra para transterencia de corte de servicio pesado

ferancia de Cone de Senicio pesado M

Consulte la pagina 313 para obtener mas informacion.

10 Cocina
10.1  Ceramica muro

Para revestir el muro de la cocina, se especifica el suministro e instalacion de ceramica
Cordillera blanca, en formato 24 x 40cm. La altura de instalacion es 1,50 mt.

El Contratista debera consultar al Interlocutor Valido del Banco, mediante la presentacién de
muestras, el tipo de porcelanato de piso que se pretende instalar, antes de efectuar la compra.

Se pegara con adhesivo tipo Bekron AC. Se utilizara separador plastico. Posteriormente, se
aplicara fraguie impermeable y antihongos color blanco en toda la superficie.

10.2 Lavaplatos

Suministro e instalacion de lavaplatos. Debe incluir sello de silicona antihongos. Lavaplatos
para empotrar, acero inoxidable, brillante Lavaplatos, 79,8 x 43,8 x 14,5 cms. Empotrado, de
Acero Inoxidable 18/10 Modelo 800X440 1C1E TEKA. Incluye desagiie metalico cromado
y sifon metélico marca Wasser.
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10.3 Griferia cocina

Suministro e instalacion de griferia combinacion para lavaplatos cromado Modelo 37042IM

marca....

10.4 Mueble de muro

Se consulta mueble de muro con divisiones interiores y exteriores en melanina de 18 mm, en

color a definir.

1,40 m

iz

Ielamina %

e:18cm

0.25m

0,50m

10.5 Mueble granito

Se consulta mueble de muro con divisiones interiores y exteriores, en melanina de 18 mm.,
color a definir. Debe considerar una gaveta con riel telescopico. Adicionalmente, la cubierta
de éste debe ser de granito espesor 2cm, con reborde e:10cm.
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060m

Gavats

Cubierts Grating

0,23 m

080 m

080 m

080 m

0,80 m

Se adjuntan iméagenes de distribucién y terminaciones de mueble de cocina de la cabafia tipo

C:
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11 Bafios
11.1 Pavimentos
11.1.1 Porcelanato de Piso

Para los pavimentos del nuevo bafio de las cabafias N°83, N°84 y N°85, se consulta el
suministro e instalacion de porcelanato de 20 x 120 cms "LEGEND HAVANA”, siempre
considerando que debe ser antideslizante.

El Contratista debera consultar al Interlocutor VValido del Banco, mediante la presentacién de
muestras, el tipo de porcelanato de piso que se pretende instalar, antes de efectuar la compra.

Se pegara con adhesivo tipo Bekron DA. Se utilizara separador plastico. Posteriormente, se
aplicara frague color blanco en toda la superficie.

11.1.2 Porcelanato de muro

Para revestir el muro se especifica suministro e instalacion de ceramica Cordillera blanca, en
formato 24 x 40cm. La altura de instalacion es 2,1 mt.
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El Contratista debera consultar al Interlocutor VValido del Banco, mediante la presentacion de
muestras, el tipo de porcelanato de piso que se pretende instalar, antes de efectuar la compra.

Se pegara con adhesivo tipo Bekron AC. Se utilizara separador plastico. Posteriormente, se
aplicaré frague impermeable y antihongos color blanco en toda la superficie.

11.1.3 Reparacion, limpieza fragues bafio

Se consulta el retiro de fraglie de las canterias con raspador y con especial cuidado, realizar
limpieza de residuos.

Preparar el fraglie con aditivo impermeabilizante y aplicar en toda el area de muros de los
bafios y piso existentes.

11.2 Artefactos sanitarios y griferia
11.2.1 Suministro e instalacién de calefont

Se solicita suministro e instalacion de Calefont atmd de tiro forzado, de 14 It, digital, a gas
licuado, marca Albin Trotter codigo p004026p0023. Se deberadn considerar todas las coplas
y uniones, llaves y otros elementos que aseguren su correcto funcionamiento, tanto de
suministro eléctrico, gas y agua potable. Su ubicacion serd la indicada en planos de
arquitectura.

11.2.2 Suministro e instalacion gabinete galvanizado

Se solicita suministro e instalacion de Gabinete galvanizado para Calefont de Capacidad 11
a 15 It Aprox. Cddigo 109205 o similar. Se deberan considerar todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento. Su ubicacion sera la indicada en planos de agua
potable.

11.2.3 Llave de paso general

Suministro e instalacion de llave de paso 3/4" SO/SO de campana.
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11.2.4 Suministro e instalacién WC

Suministro e instalacion de Sanitario One Piece Vinciny 7L cddigo 5460182 para nuevos
bafios. Los sanitarios deben considerar el kit de instalacion, sellos, pernos, fittings, tapas y
todos los elementos necesarios para el correcto montaje. Considera suministro e instalacion
de llave de paso 3/4 de acuerdo a plano de instalaciones sanitarias.

11.2.5 Instalacion de Lavamanos con mueble

Suministro e instalacion de mueble de lavamanos para nuevos bafios. Se deben considerar el
kit de instalacion, sellos, pernos, fittings, tapas y todos los elementos necesarios para el
correcto montaje. Considera suministro e instalacion de llave de paso '2” de campana, de
acuerdo a plano de instalaciones sanitarias.

S
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Se consulta Mueble 45 miel corona cédigo 5922372 o similar.
11.2.6 Griferia lavamanos

Suministro e instalacion de griferia Wasser modelo Bojen temporizado c6digo CW8002001
para lavamanos, de metal cromado, debe incluir todos los elementos para su correcta
instalacion y funcionamiento. RO. AIREADOR HEMBRA M22, 5 It min. // cddigo CHC
NE4251023.

11.2.7 Griferiay accesorios de ducha

Suministro e instalacion de griferia y accesorios de ducha Stretto modelo Carmina, con
griferia monomando, cromada.

11.2.8 Receptaculo de ducha

Suministro e instalacion de receptaculo de ducha que incluya la base zdcalo para dar la altura
de instalacion necesaria. Receptaculo de acero esmaltado blanco de medidas 13,5 x 70 x
70cm, marca Fanaloza con desaglies cromados.
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11.2.9 Showerdoor acrilico

Suministro e instalacion de Showerdoor acrilico, Shower 80x80x200cm Sensi Dacqua
Codigo 2631784 o similar. Debe incluir sello de silicona antihongos en los perimetros para
garantizar el sello adecuado.

200 cm

80cm —— - 80cm

11.2.10 Portarrollos y Porta toalla
Se consulta suministro e instalacion de kit de accesorios tres piezas, incluye una percha, un

toallero argolla y un portarrollos. Material acero inoxidable y zinc, terminacion cromada.
Incluye fijaciones, marca Klipen codigo 6205488 o similar.

11.2.11 Piletas de bronce

Suministro e instalacion de pileta de broce en los bafios. Se consulta rejilla bronce cuadrado
de 6x6 codigo 774863 o similar.
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11.2.12Espejos

Suministro e instalacion de espejo empotrado en muro. El espesor de éste serd de 5mm., sin
deformaciones; las uniones deben ser de tope dejando un espaciado minimo. Con marco de
plastico.

11.2.13 Extractor de banos

Se consulta la instalacion y provision de un extractor forzado en recintos sefialados. El
extractor serd Marca S&P Decor 300, capacidad 280 m3, el que se colocaré siguiendo las
instrucciones del fabricante (dimensionamiento de cables, sellos etc.). Ubicado en el cielo
del recinto. El encendido del artefacto debera activarse al encender la luz del recinto.

Se debera considerar una ventilacion de hojalateria de 0.4 mm de espesor que debera
sobresalir del techo un minimo de 50 cm., con su respectivo sombrerete. Se debera tener
especial cuidado en las uniones de los elementos, los que deberdn quedar perfectamente
sellados. En el encuentro de la cubierta con los ductos se debe colocar una banda asfaltica
adhesiva aluminizada con elasto sello 300.

11.3 Instalaciones sanitarias

Los artefactos indicados en planta de arquitectura desaguaran por esta red, empleando
tuberias en PVC de diametros establecidos en plano. En los ramales se usara tuberia PVC del
tipo Sanitario de los didmetros indicados en los planos.

Seran de cargo del Contratista el suministro de todo el material para la correcta ejecucion de
estas obras, con sus pruebas correspondientes.

Para la correcta instalacion de estas tuberias y su suministro deberan cumplirse con las
Normas 1.N.N. Nch.1635 Of. 80 "Tubos de P.V.C. rigidos para instalaciones sanitarias de
alcantarillado domiciliario” y Nch.1779 Of.80 "Uniones y accesorios para tubos de PVC
rigido para instalaciones domiciliarias de alcantarillado”.
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Durante la Obra Gruesa se ejecutaran las pasadas en fundaciones que sean necesarias para el
desarrollo correcto de la instalacion de cafierias.

Los empalmes deberan unirse a la camara de alcantarillado especificada en el proyecto, asi
mismo y conforme a proyecto, resguardando, mediante topografia, los niveles que permitan
el correcto escurrimiento de las aguas servidas hacia colector pablico.

Cuando los ductos atraviesen elementos de hormigon, deberan envolverse en fieltro a fin de
permitir el libre movimiento por efecto de la dilatacion térmica.

Las uniones a piezas especiales, accesorios, etc., seran de acuerdo a las normas ya indicadas.
Uniones entre tuberias y accesorios seran mediante adhesivo 101 de Pizarrefio o similar.
Antes de colocar el adhesivo, se limpiaran las uniones con bencina blanca, aunque el material
esté aparentemente limpio. En general, deberdn seguirse al pie de la letra las
recomendaciones y normas dadas por los fabricantes.

Ademas, toda tuberia que se deje incorporada en relleno de piso se debera forrar en su
totalidad con fieltro para evitar el contacto directo con el hormigén. Por otra parte, se debera
afianzar la tuberia para no producir variaciones en su eje y pendiente y se tendré especial
cuidado con el vibrado del hormigén de relleno para no dafiar el ducto.

Para conexion de artefactos desde construccion existente a redes proyectadas se ejecutaran
los heridos necesarios en pavimentos, los que serén sellados utilizando mezcla de hormigon
con gravilla y aditivo expansor, dosificado de acuerdo a instrucciones de fabricante.

Las instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado se ejecutaran de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable vy
Alcantarillado (en adelante R.1.D.A.A.). Asi también en caso de que se deban incluir o
sustituir piezas y fittings de agua potable o alcantarillado, se debera regir por el reglamento
vigente.

Las instalaciones domiciliarias de agua potable deberan ser disefiadas, calculadas y cumplir
con los requisitos establecidos en la NCh 2.485 of 2000.

Los materiales utilizados en las instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
deberan corresponder a los indicados en el listado de materiales autorizados, publicados
periédicamente por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (S.1.S.S).

Las instalaciones deberan atender ademas todas las disposiciones, instrucciones y normas
establecidas por la S.1.S.S., por la Autoridad Ambiental y la Empresa Sanitaria respectiva.
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11.3.1 Excavacion de zanja

Se ejecutaran de acuerdo con el trazado aceptado por el Interlocutor Valido del Banco. En
cuanto a la profundidad y seccion, se definiran segun el requerimiento, en terreno.

11.3.2 Arena

Este relleno consiste en material colocado como cama de apoyo de los tubos.

Se podré utilizar arena, considerando un tamafio maximo de entre #4 a #200 (5 mm. a 0,08
mm.). El espesor de la capa debera ser maximo 15 cm. y minimo 10 cm.

11.3.3 Relleno compactado

Esta capa de relleno se colocara sobre la cama de apoyo y hasta 30 cm por sobre el manto
del ducto. Esta capa se compactara en forma manual y cuidadosamente para no dafar los
tubos; la compactacion se efectuara por capas de espesor suelto no mayor a 10 cm cada una,
hasta la obtencion de un grado o razén de compactacion aceptable.

11.3.4 Tuberia de descarga PVC Gris @40mm

Se debera realizar la instalacion de alcantarillado, para todos los artefactos necesarios de
acuerdo a la planimetria oficial, esto aprovechando las redes ya existentes. Toda esta
instalacién debera ser realizada en estricto rigor bajo el RIDAA.

Ademas, se debera considerar todo lo que tenga que ver con obras civiles, es decir,
perforaciones, excavaciones, rellenos, etc. Se considera, descarga en cafieria de PVC gris @
40mm, de acuerdo a diametros minimos exigidos en RIDAA.

11.3.5 Tuberia de descarga PVC Gris @50mm

Se deberd realizar la instalacion de alcantarillado, para todos los artefactos necesarios de
acuerdo a la planimetria oficial, esto aprovechando las redes ya existentes. Toda esta
instalacion deberd ser realizada en estricto rigor bajo el RIDAA.

Ademas, se deberd considerar todo lo que tenga que ver con obras civiles, es decir,
perforaciones, excavaciones, rellenos, etc. Se considera, descarga en cafieria de PVC gris @
50mm, de acuerdo a diametros minimos exigidos en RIDAA.

11.3.6 Tuberia de descarga PVC Gris @75mm

Se debera realizar la instalacién de alcantarillado, para todos los artefactos necesarios de
acuerdo a la planimetria oficial, esto aprovechando las redes ya existentes. Toda esta
instalacién debera ser realizada en estricto rigor bajo el RIDAA.
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Ademas, se deberd considerar todo lo que tenga que ver con obras civiles, es decir,
perforaciones, excavaciones, rellenos, etc. Se considera, descarga en cafieria de PVC gris @
75mm, de acuerdo a diametros minimos exigidos en RIDAA.

11.3.7 Tuberia de descarga PVC Gris @110mm

Se debera realizar la instalacion de alcantarillado, para todos los artefactos necesarios, de
acuerdo a la planimetria oficial, esto aprovechando las redes ya existentes. Toda esta
instalacion debera ser realizada en estricto rigor bajo el RIDAA.

Ademaés, se debera considerar todo lo que tenga que ver con obras civiles, es decir,
perforaciones, excavaciones, rellenos, etc. Se considera, descarga en cafieria de PVC gris @
110mm, de acuerdo a diametros minimos exigidos en RIDAA.

11.3.8 Camara de inspeccion

Las camaras pueden ser prefabricadas, con tapa para alto transito. La construccion de la
camara se realizara segun detalle en planimetria.

11.3.9 Caiieria de Cobre %” tipo L

Todas las extensiones de agua potable se ejecutaran con cafierias de cobre tipo L diametro
%" de diametro segun plano y de acuerdo a la verificacion de las cafierias existentes. Se
ejecutaran en forma embutida en muros, losas o tabiques segln corresponda.

Seré responsabilidad del Contratista la ubicacion de la entrada del agua a los artefactos
sanitarios, para lo cual debera considerar de antemano los tipos de artefactos a instalar de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas. La conexion a cada artefacto se hara mediante
cafieria de cobre segun las dimensiones que indiquen los planos o previa confirmacion en
terreno con lo existente.

11.3.10 Caiieria de cobre ” tipo L

Todas las extensiones de agua potable se ejecutaran con cafierias de cobre tipo L diametro
1/2” de didmetro segtn plano y de acuerdo con la verificacion de las cafierias existentes. Se
ejecutaran en forma embutida en muros, losas o tabiques segln corresponda.

Seré responsabilidad del Contratista la ubicacion de la entrada del agua a los artefactos
sanitarios, para lo cual debera considerar de antemano los tipos de artefactos a instalar de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas. La conexién a cada artefacto se hard mediante
cafieria de cobre segun las dimensiones que indiquen los planos o previa confirmacién en
terreno con lo existente.
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11.3.11 Fittinngs Cobre

Para fittings en uniones deberdn ser perfectamente soldadas al estafio, previo correcto
procedimiento de lijado de cafierias, accesorios empleados y aplicacion de pasta fundente. Se
rechazara toda mala soldadura y salpicado de ella en las cafierias.

11.3.12 Fittings PVC

Se utilizarén tuberias y fitting de PVC Sanitario cementar, aprobados por la empresa
sanitaria. Los didmetros seran los indicados en los planos de proyectos del Reglamento de
Instalaciones Domiciliarias. Las pendientes minimas son de un 1% y se cuidara de mantener
el apoyo uniforma de toda la tuberia. Para su construccion se debe consultar al 1.T.O., quien
daré a conocer las condiciones constructivas.

11.3.13 Suministro e instalacion de Maxivent

Se considera la instalacion de Valvula de Admision de Aire (AAV) avanzada para proteger
los sellos de los sifones en el sistema de drenaje al permitir la entrada de aire, para que una
bajante pueda mantener el nivel correcto de presion dentro del sistema de drenaje.

12 Pinturas

Previo a la aplicacion de la pintura, se deberan considerar que los empastes y/o enlucidos
deberan estar terminados y lijados con un acabado sin porosidades ni resaltes.

Se deberan cuidar las instalaciones que ya estén instaladas al momento de realizar la
aplicacion de pintura.
12.1 Esmalte al agua para muros interiores, pilares y pilastras

Todos los muros estucados y tabiques de yeso carton, deberan recibir tres manos de esmalte
al agua semibrillate Sherwin Williams, aplicado con rodillo de espuma, en color a definir por
el Banco.

12.2 Esmalte al Agua en cielos y pilares

Para los cielos se consulta esmalte al agua semibrillate Sherwin Williams, aplicado con
rodillo de espuma, 3 manos como minimo. Color a definir por el Banco.

12.3 Esmalte al Agua puertas

Para las puertas, deberan recibir tres manos de esmalte al agua semibrillate Sherwin
Williams, aplicado con rodillo de espuma, color a definir por el Banco.

Se destaca que la puerta exterior debera considerar tratamiento especial antes de la aplicacion
de pintura.
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13 Ventanas

Las presentes especificaciones técnicas definen los trabajos, materiales, el disefio y
caracteristicas de ventanas a instalar.

Frente a discrepancias u omisiones respecto a planos priman estas especificaciones. Seré
responsabilidad del proponente verificar en terreno y/o en los planos, las cantidades y
longitudes indicadas en los planos, las cuales son solo referenciales.

La ejecucion de los trabajos que se detallan y los tipos de materiales que se empleen, deberan
cefirse a las disposiciones de las Ultimas versiones de las Normas O.G.U.C articulos 4.1.10
y a lo que indique el Interlocutor Valido del Banco, profesional que indicara, ademas, la
oportunidad en la ejecucion de las diversas etapas del trabajo, resolvera sobre eventuales
discrepancias entre los antecedentes proporcionados y definira las ubicaciones definitivas de
los componentes.

La Empresa debera cefiirse a lo indicado en los Planos incluidos en las presentes
especificaciones. Se podran incorporar algunos cambios en los recorridos, sin alterar la
naturaleza del proyecto y sin que ello implique un mayor costo, previa autorizacion del
Interlocutor Valido del Banco.

La Empresa debera disponer para la ejecucion de los trabajos, de personal capacitado e
idéneo y en la cantidad que la instalacion lo requiera, a fin de cumplir con los plazos
establecidos por el Banco.

Cabe sefialar que, para todas las ventanas y puertas de PVC que se detallan en estas
especificaciones se debera cotizar la marca REHAU o DECEUNINCK con la finalidad de
mantener el estandar y tipo de linea de ventana y puertas de PVC, de las cabafias que se
encuentran actualmente remodeladas. La Empresa instaladora debera estar autorizada como
contratista de una de las dos marcas antes sefialadas.

13.1 Demoliciones y Retiros

Se consulta demolicion de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, “Lamina de
Puertas y Ventanas”. En general se consideran todas aquellas demoliciones que permitan una
adecuada cabida a las modificaciones proyectadas. Para tal efecto el Contratista, debera tener
especial cuidado de no dafiar el pre marco ya que no se considera el retiro de éstos. También
se tendra especial cuidado con aquellos elementos constructivos existentes que no seran
demolidos. Cualquier dafio ocasionado durante las faenas de construccion, que sea de
responsabilidad de la Empresa, debera ser repuesto por ésta en su totalidad y a su cargo.

Se retiran las ventanas y puertas indicadas en “Lamina de Puertas y Ventanas”, segtn el tipo
de cabafia. Las dimensiones aparecen en plano. Entre ellas se consideran también puertas tipo
ventanal.
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Se debe considerar el retiro y rectificacion de las medidas de todas aquellas puertas que se
mantengan y que producto del cambio del revestimiento del piso, se pudieran ver afectadas.

Cabe sefialar que para todas las ventanas y puertas de PVC que a continuacion se detallan en
estas especificaciones, se deberé cotizar la marca REHAU o DECEUNINCK con la finalidad
de mantener el estandar y linea de ventana y puertas de PVC de las cabafias que se encuentran
remodeladas actualmente. La Empresa instaladora deberd estar autorizada como contratista
de una de las dos marcas antes sefialadas.

Luego de la instalacion de las ventanas seré responsabilidad de la Empresa instaladora,
el remate y pintado de pared, ocasionado por la instalacion de las ventanas y puertas.

13.2  Suministro e instalacion Ventanas “V1” PVC corredera

Se consulta ventana “V1” corredera de PVC, ambas hojas moviles con unas dimensiones de
1.58x1,65 m, segun “Lamina de Puertas y Ventanas”.

El marco serd de PVC blanco de alta calidad, compuesto por un perfil de al menos 5 cAmaras
de aire, termo fusionado en sus uniones y con refuerzo de acero interior, sumado a una
quincalleria de alta calidad.

El pre marco perimetral sera de 50 mm como minimo.

El vidrio serd incoloro, termo panel de 4+12+4, herméticamente cerrado al paso de la
humedad y al vapor de agua y con una excelente aislacion termo-acustica, comprobada.

La union entre ventana y pared debera estar sellada perimetralmente y debera garantizar la
estanqueidad a la lluvia.

En las puertas “V1” se consulta manillas Neptuno color blanco.
13.3 Suministro e instalacion Ventana “V2” PVC proyectante

Se consulta ventana “V2” proyectante de PVC con unas dimensiones de 0.75 x 1,63 m, segun
“Lamina de Puertas y Ventanas™.

El marco serd de PVC blanco de alta calidad, compuesto por un perfil de al menos 5 camaras
de aire, termo fusionado en sus uniones y con refuerzo de acero interior, sumado a una
quincalleria de alta calidad.

El pre marco perimetral sera de 50 mm como minimo.

El vidrio serd incoloro, termo panel de 4+12+4, herméticamente cerrado al paso de la
humedad y al vapor de agua y con una excelente aislacion termo-acustica comprobada.
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La union entre ventana y pared debera estar sellada perimetralmente y debera garantizar la
estanqueidad a la lluvia.

En las puertas “V2” se consulta manillas Neptuno color blanco.
13.4 Suministro e instalacion Ventana “V3” PVC corredera

Se consulta ventana “V3” de corredera, ambas hojas moviles, de PVC con unas dimensiones
de 1,3 x 0,50m, segun “Lamina de Puertas y Ventanas”.

El marco serd de PVC blanco de alta calidad, compuesto por un perfil de al menos 5 cAmaras
de aire, termo fusionado en sus uniones y con refuerzo de acero interior, sumado a una
quincalleria de alta calidad.

El pre-marco perimetral sera de 50 mm como minimo.

El vidrio serd incoloro, termo panel de 4+12+4, herméticamente cerrado al paso de la
humedad y al vapor de agua y con una excelente aislacion termo-acustica comprobada.

La union entre ventana y pared debera estar sellada perimetralmente y debera garantizar la
estanqueidad a la lluvia.

En las puertas “V3” se consulta manillas Neptuno color blanco.
13.5 Suministro e instalacion Ventana “V4” PVC corredera

Se consulta ventana “V4” de corredera, ambas hojas moéviles, de PVC con unas dimensiones
de 0,95 x 1,65 m, segun “Lamina de Puertas y Ventanas”.

El marco serd de PVC blanco de alta calidad, compuesto por un perfil de al menos 5 cAmaras
de aire, termo fusionado en sus uniones y con refuerzo de acero interior, sumado a una
quincalleria de alta calidad.

El pre marco perimetral sera de 50 mm como minimo.

El vidrio serd incoloro, termo panel de 4+12+4, herméticamente cerrado al paso de la
humedad y al vapor de agua y con una excelente aislacion termo-acustica, comprobada.

La union entre ventana y pared debera estar sellada perimetralmente y debera garantizar la
estanqueidad a la lluvia.

En las puertas “V4” se consulta manillas Neptuno color blanco.

o1



banco
central

Chile
13.6  Suministro e instalacion Puerta PVC “V5” de dos hojas de acceso a Sala de Estar

Se considera puerta de PVC “V5” de dos hojas, abatible hacia el exterior, con vano de
dimensiones 1,60 x 2,2 m, segun “Lamina de Puertas y Ventanas”. Contara con travesafio en
ambas hojas, a 90 cm desde nivel de piso.

El marco serd de PVC blanco de alta calidad, compuesto por un perfil de al menos 5 camaras
de aire, termo fusionado en sus uniones y con refuerzo de acero interior, sumado a una
quincalleria de alta calidad.

El pre-marco perimetral serd de 50 mm como minimo y el cierre serd multipunto de doble
contacto.

El vidrio serd incoloro, termo panel de 4+12+5, herméticamente cerrado al paso de la
humedad y al vapor de agua y, con una excelente aislacion termo-acustica comprobada.

La unidn entre ventana y pared debera estar sellada perimetralmente y debera garantizar la
estanqueidad a la lluvia.

En las puertas “V5” se consulta cerradura embutida marca YALE de la linea Firenze con
Ilave. Se deben entregar 3 (tres) copias de llaves para cada puerta.

Nota: Medidas de los vanos de ventanas son referenciales, la Empresa debera corroborar
estas dimensiones.

14 Electricidad

Las presentes especificaciones técnicas forman parte del proyecto de electricidad y definen
las obras, materiales, disefio y caracteristicas del sistema eléctrico a ejecutar en esta obra.

Frente a discrepancias u omisiones respecto a planos, priman estas especificaciones. Sera
responsabilidad del proponente verificar en terreno y en los planos, las cantidades y
longitudes indicadas en los planos, las cuales son solo referenciales.

La ejecucion de los trabajos que se detallan y los tipos de materiales que se empleen, deberan
cefiirse a las disposiciones de las Gltimas versiones de las Normas N-SEG, NCH 2/84 —10/84
y 4/2003 y Decreto 8 del Ministerio de Energia. La Empresa debera atender los comentarios
del Encargado Técnico del Banco, profesional que indicard ademas la oportunidad en la
ejecucion de las diversas etapas del trabajo, resolvera sobre eventuales discrepancias entre
los antecedentes proporcionados y definira las ubicaciones definitivas de los componentes,
tableros y equipos del sistema.
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La Empresa debera cefiirse a los planos de las presentes Especificaciones Técnicas. Se
podran ejecutar algunos cambios en los recorridos sin alterar la naturaleza del proyecto, y sin
que ello implique un mayor costo, previa autorizacion del profesional encargado del Banco.

Seré responsabilidad de la Empresa efectuar las correcciones que eventualmente se deban
introducir en los planos. Para estos efectos se le facilitaran los originales. Al término de la
obra la Empresa debera entregar los planos corregidos "de acuerdo a lo ejecutado” (entrega
de Planos As-built).

Para la ejecucion de los trabajos, la Empresa debera contar con un Maestro Eléctrico el que
deberd poseer titulo de Técnico Eléctrico, con licencia Clase B SEC, especializado en
montaje y cableado eléctrico e instalacion de tableros eléctricos, con experiencia igual o
superior a 3 afos. Ademas, deberd contar con un tablero de faena para la utilizacion de
herramientas y otros.

14.1 Retiro y reinstalacion de canaleta y enchufes eléctricos. No considera
suministros de componentes

Por reubicacion de circuitos se debe contemplar el retiro de todo tipo de canalizacion,
cableado y cajas de distribucidn que no se reutilicen en nuevo proyecto eléctrico.

14.2  Suministro e instalacion de enchufe normal AM5113

Los Enchufes e Interruptores deben ser marca Bticino de la Linea Matix. Se consulta enchufe
normal simple 10A marca Bticino linea Matix REF. AM5113, incluido soporte REF. 503SB
y placa REF. AM503M1TI.

Todo enchufe e interruptor, debera considerar todos sus accesorios, es decir modulo, soporte
y tapa, de acuerdo a la linea y marca antes mencionada.

14.3 Suministro e instalacion de cable 2,5mm2

Los conductores utilizados para baja tensién deberan ser con aislacion RZ1-K. del tipo
monoconductor. Se consulta cable 2,5mm2.

En todas las conexiones entre conductores hasta 6 mm? se utilizaran conectores rapidos
atornillables de material inquebrantable o soldadura con doble capa de huincha de goma y
una capa de huincha plastica.

14.4  Suministro e instalacion de cable 4mm?2

Los conductores utilizados para baja tension deberan ser con aislacion RZ1-K, del tipo
monoconductor. Se consulta cable 4mm?2.
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En todas las conexiones entre conductores hasta 6 mm?2 se utilizardn conectores rapidos
atornillables de material inquebrantable o soldadura, con doble capa de huincha de goma y
una capa de huincha plastica.

14,5 Suministro e instalacion de interruptor 9/12, con su caja

Suministro e instalacion de interruptor de mono efecto (9/12) de marca Bticino modelo Matix
REF. AM5001, incluido tapa REF. AM503M2T1 y riel REF. 503SB.

Todo enchufe e interruptor, debera considerar todos sus accesorios, es decir, médulo, soporte
y tapa de acuerdo a la linea y marca antes mencionada.

14.6  Suministro e instalacion de ducto eléctrico en PVC

Los conduits instalados deberan incluir cajas de paso, y cada tramo no deberé exceder 20m.
con un maximo de 2 curvas de 90° o 180° totales acumulados en curvas, a menos que se
demuestre por medio de calculos, la factibilidad de pasar los cables proyectados.

Para la canalizacion de deteccidn se contempla un sistema de soportacion por medio de rieles
del tipo Unistrut P-1000 o similar, con sus respectivas abrazaderas galvanizadas para
canalizaciones de 3/4". Las canalizaciones deben ser soportadas a 0,9 m. como méaximo de
cada fitting o caja de paso, la distancia maxima entre los soportes o fijaciones no debe ser
mas de 1,5m.

14.7  Suministro e instalacion de caja de distribucion metélica

Caja de distribucion para todo los centros y puntos de distribucién debe considerar una caja
metalica tipo AO1, con su tapa y accesorios para una correcta derivacion.

14.8 Intervencion de Tablero Eléctrico Existente

La intervencidn del tablero eléctrico debe contemplar la regularizacion de circuitos con las
nuevas distribuciones. Adicionalmente se debe contemplar una luz piloto para Riel DIN la
cual estara encargada de informar el estado del tablero.

14.9  Suministro e instalacion de Equipo sobrepuesto Led 30W 4000 °k

Para las habitaciones debe considerar el suministro e instalacion de equipo sobrepuesto
blanco LED 40x40 3500 °K, marca Phillips o similar.

15 Aseo general

En todos los lugares donde se ejecuten trabajos, asi como en los espacios o recintos
inmediatamente contiguos.
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El Contratista debera disponer de personal cuya unicay exclusiva funcion sea la de mantener
la limpieza y el aseo del espacio de trabajo y recintos contiguos. Lo anterior durante la
ejecucion de obras, asi como al finalizar la jornada.

Esta limpieza y aseo debe incluir como minimo la eliminacion inmediata de escombros y
residuos, el control de particulas en suspension y la eliminacion de polvo en superficie
mediante barrido, aspirado o incluso trapero himedo segln sea necesario.

Considerar suministro de materiales y equipamiento necesario para estos efectos.

No se admitirdn depdsitos de polvo originados por los trabajos. Su limpieza y eliminacion
debe ejecutarse varias veces al dia y tantas veces como sea necesario. Esta actividad estara
sujeta a la aprobacion periddica del Interlocutor Valido del Banco.

Esta limpieza es complementaria a aquella de los espacios destinados a instalacién de faenas,
y en ningun caso la reemplaza ni debe interferir con ella.

16. Permisos de Trabajo Seguro

La Empresa debera considerar que para efectos de iniciar la ejecucion de los Trabajos, al
momento de acceder a los recintos del Banco, la Gerencia de Seguridad, a través de su
Encargado de Prevencion de Riesgos, le solicitard la presentacion de la siguiente
documentacién a través del Portal de Contratistas que el Banco ha habilitado para estos
efectos y al que se accede a través de la siguiente direccion:
https://contratistas.bcentral.cl/web. La clave de acceso le sera proporcionada por el
Interlocutor Valido del Banco.

- Certificado que acredite la afiliacion de la Empresa a alguna Mutualidad de
Empleadores (Seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales).

- Procedimiento e Instructivo en caso de Accidentes del Trabajo (incluir N° telefonico
de emergencia).

- Registro de Induccion por cada trabajador incorporado a la obra (Dicho registro debe
indicar que cada trabajador que participara en la ejecucion de las Obras, esta en
conocimiento del D.S N°40 Art.21).

- Registro de Entrega de Elementos de Proteccion Personal para cada trabajador
incorporado a la obra.

- Registro de recepcion de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.

- Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) aplicando este segun las actividades
especificas que los trabajadores ejecutaran (trabajos en altura, trabajos de soldadura,
etc.).
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- Contratos de Trabajo del personal designado para la prestacion de los Servicios.
- Registro Derecho a Saber (DAS-ODIS).
- Certificado de Altura Fisica (solo para trabajadores que deban ingresar a la azotea).

Todos los documentos antes sefialados, incluyendo el PTS, deberan ser ingresados al
mencionado Portal y haber sido aprobados por el Interlocutor Valido y la Gerencia de
Seguridad del Banco en un plazo méaximo de 48 horas, de lo contrario no seré posible permitir
el acceso de ningun trabajador a las dependencias del Banco.

Todas aquellas demoras motivadas por la falta de acreditacion del personal no seran
susceptibles de compensacion por parte del Banco.

17. Planos y Registros Fotogréaficos

a. Cabanas Tipo C

Cabana Tipo C: pareada, 1 dormitorio
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Despensa Cocina

Lavaplatos Existente
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Calefont en Cocina

[luminacion Dormitorio Principal que se debe retirar
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b. Cabarfias Tipo N°83, N°84 y N°85

Living comedor
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Cocina

Dormitorio 1
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Dormitorio 2

Ventana Acceso
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ANEXO B
MODELO DE CONTRATO A SUSCRIBIR

N[ ]

OBRAS DE REMODELACION CABANAS BALNEARIO

En Santiago de Chile, a [ ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE, organismo
autonomo de derecho publico, RUT N° 97.029.000-1, en adelante el “Banco”, representado
en este acto por don/fia [ ], Gerente de Gestion Contable y Planificacion y por don/fia
[ ], Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos domiciliados en Agustinas
N°1180, Santiago, por una parte, y por la otra, [ ] en adelante “la Empresa”, RUT
N° [ ], representada en este acto por [ ], ambos domiciliados en [
], se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Objeto del Contrato

El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar un conjunto de
Obras para remodelar 5 cabafias de su Balneario Institucional ubicado en Punta de Tralca,
cuyas especificaciones se detallan en el Anexo N° 1 del presente instrumento, en adelante,
también, las “Obras”.

El presente Contrato se llevara a cabo bajo la modalidad de Precios Unitarios, los que se
encuentran contenidos en la Clausula Precio de las Obras.

Las Obras se ejecutaran de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las
clausulas siguientes; en las Bases de Licitacion N°90002690 de fecha[ ] de[ ] de 2022,
que incluye el proceso de consultas y aclaraciones respectivo; en las normas del Codigo del
Trabajo sobre subcontratacion; en la oferta presentada por la Empresa, con fecha [ ] de
[ ]de 2022y aceptada por el Banco mediante carta N°[ ] de fecha [ _]de[ ] de 2022;
y en los Anexos que a continuacion se detallan, los que debidamente firmados por las partes,
se consideran formar parte integrante del presente Contrato, para todos los efectos legales:

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas.

Anexo N°2: Listado Precios Unitarios.

Anexo N°3: Documentacion Empresa Contratista.
Anexo N°4: Detalle de los Planos del Proyecto.

SEGUNDO: Vigencia del Contrato

El presente Contrato tendra una vigencia de 12 meses contados desde la fecha de suscripcién.
Con todo, el plazo para la ejecucion de las Obras debera ser cumplido dentro del plazo de
120 dias corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedara
constancia en un Acta denominada Acta de Entrega de Terreno.
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Adicionalmente, las Obras contemplan una Garantia Técnica de 180 dias corridos contados
desde su fecha de Recepcion Provisoria.

El Banco no aceptara solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada
por la Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptara reconsiderar esta decision si
la Empresa invoca validamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o caso
fortuito, cuando reunan simultaneamente los siguientes requisitos:

a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa;
b) Que sea imprevisto;
C) Que sea insuperable; y

d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligacion contraida.

Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los
antecedentes que acomparie, cuya suficiencia sera calificada exclusivamente por el Banco.

En caso de una paralizacion total de actividades menor a 30 dias corridos, el Banco pagara
la mitad de los costos directos y de los gastos generales correspondientes y se aceptard un
aumento de plazo por la cantidad de dias efectivos de paralizacion.

En caso de una paralizacion total de actividades por un plazo superior a 30 dias, corridos el
Banco podré poner término anticipado al Contrato, pagando el valor de las obras ejecutadas
hasta el inicio de la paralizacién y pagando los costos directos y los gastos generales,
producidos durante la paralizacion, en la forma que lo sefiala el parrafo anterior.

TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras

La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N° 1 del presente
Contrato.

CUARTO: Precio de las Obras

El precio que el Banco pagara a la Empresa por la ejecucion de las Obras es el que se indica
en el Anexo N° 2 del presente Contrato.

El precio antes sefialado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comision,
remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la
prestacion de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podra reclamar ningin
otro pago por las Obras a que este Contrato se refiere, ni por ningln otro concepto.

Correspondera a la Inspeccion Técnica de Obras (ITO) y al Interlocutor Técnico de la
Empresa dejar constancia en el Libro de Obras los aumentos o disminuciones de partidas. Al

63



banco
central

Chile

finalizar el Contrato, las partes suscribiran una Adenda que deje constancia del total de las
partidas ejecutadas, incluyendo sus precios y cantidades utilizadas.

QUINTO: Formay lugar de pago de las Obras

El Banco pagaré el valor de las Obras, indicado en la Clausula precedente, contra la
presentacion de Estados de Pago mensuales, segun el grado de avance real de éstas.

Cada cuota de pago que la Empresa presente a cobro, se pagara con un tope del 75% contra
la Recepcion Conforme que otorgard el Interlocutor VValido del Banco y el saldo restante del
25%, se pagara una vez que el Area de Pagos del Banco constate que la documentacion
presentada a la Empresa Certificadora, ha sido recibida por ésta en forma satisfactoria.

Cada Estado de Pago podra ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que
se pretenden cobrar, y cuando éstas hayan sido debidamente aprobadas por la Inspeccién
Técnica de Obras (ITO).

Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, la ITO dispondra de 5 dias habiles
bancarios para entregar sus observaciones o bien aprobar dicho Estado de Pago. Si hubiere
observaciones, la Empresa deberé subsanarlas en el plazo de 5 dias habiles bancarios.

Para facturar el pago de cada Estado de Pago, la Empresa debe solicitar al Interlocutor VValido
del Banco, el “N° del Pedido de Compra”y el “Codigo de Aprobacion de Pago”, que deberan
ser parte de la “Glosa” en la facturacion correspondiente.

Para efectuar el pago sefialado, el Contratista debera remitir el documento de cobro
electronicamente al correo de facturasbcch@bcentral.cl, indicando el “N° del Pedido de
Compra” y el “Codigo de Aprobacion de Pago”, para proceder a cursar el pago
correspondiente. Una vez aprobado el documento de cobro correspondiente por parte del
Banco y recibido el Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
del Estado de Pago en cobro, sera pagado dentro de los 10 dias habiles bancarios siguientes
a la fecha de su aprobacién.

El Banco podra conceder, si el Contratista lo solicita, un anticipo en dinero de libre
disposicion para la ejecucién de las Obras, el cual no podra exceder al 30% del monto del
Contrato. Dicho anticipo deberéa ser garantizado por un documento de Garantia (la “Garantia
por Anticipo”) por un monto equivalente al solicitado como anticipo y cuya glosa debera
sefialar que ésta se emite “para garantizar anticipo de las Obras”. Esta Garantia por Anticipo
deberéa ser tomada directa y exclusivamente por el Contratista y tener una vigencia superior
en 60 dias corridos al plazo de ejecucion de las Obras. Los gastos correspondientes a la
emision de la Garantia por Anticipo seran de cargo del Contratista.

La solicitud del anticipo debera formalizarse una vez suscrito el presente Contrato y sera
otorgado previa entrega, por parte del Contratista, de la Garantia sefialada y seguros que se
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establecen en este Contrato. El descuento de este anticipo en el Estado de Pago que se
presente se haré en la proporcion existente entre el monto del mismo y el monto del Contrato.

El Banco efectuar el pago a que se refiere la presente Clausula, en sus oficinas ubicadas en
la ciudad de Santiago. Sin embargo, se reserva el derecho de efectuarlo a traves de las oficinas
de una empresa bancaria con la cual haya celebrado algin convenio de pago a sus
proveedores, bajo la modalidad de abono en cuenta corriente o vale vista, segun sea la forma
de pago que elija la Empresa. Para tal efecto, el Banco comunicara a la Empresa la entidad
bancaria a traves de la cual efectuara los pagos, debiendo la Empresa indicar, dentro del plazo
de 5 (cinco) dias habiles bancarios, contados desde la fecha de dicha comunicacion, la
modalidad en la cual desea recibir el pago. Si asi no lo hiciere dentro del plazo indicado, se
entendera que se acoge al pago mediante vale vista, que debera retirar en las oficinas de la
empresa bancaria que se le ha indicado.

SEXTO: Recepcién y Garantia Técnica de las Obras
1) Recepcidn Provisoria

Se entendera por Recepcion Provisoria a la comunicacion escrita que otorgara el Interlocutor
Vaélido del Banco al Interlocutor de la Empresa, una vez terminadas las Obras, de acuerdo al
programa de trabajo y, previa aprobacion de la Inspeccion Técnica de Obras, dejando
constancia que la Empresa ejecuto los Servicios para los cuales fue contratada. Para efectos
de realizar dicha recepcion, se designara una Comision Receptora la cual estard conformada
por los profesionales que designe el Banco y la Empresa.

Si la Comision comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el funcionamiento
normal de las areas involucradas en las Obras, se procedera a levantar un Acta de Recepcion
Provisoria en la que se establecera el plazo que dispondra la Empresa para subsanar los
reparos observados, periodo que en todo caso no sera superior a 15 dias corridos contados la
fecha del levantamiento del Acta de Recepcion Provisoria antes sefialada. No obstante lo
anterior, serd de cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte con posterioridad, por
efecto de una deficiente ejecucion de los trabajos o0 mala calidad de los materiales utilizados.

Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepcidon Provisoria
respectiva, la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco
podra efectuar los trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente,
pudiendo solventarlos haciendo efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato o
imputarlos a cobros pendientes que tenga a su haber la Empresa.

2) Garantia Técnica
Otorgada la Recepcion Provisoria de las Obras, 0 a partir de la fecha en que el Banco se dé

por recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comision Receptora, se
iniciara la “Garantia Técnica” por un periodo de 180 dias corridos, con el objetivo de
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garantizar la correcta ejecucion de las Obras Civiles realizadas y, el buen funcionamiento del
equipamiento suministrado e instalado. Mientras no se cumpla el lapso de tiempo de esta
Garantia Técnica, se deberd mantener vigente la Garantia por Cumplimiento de Contrato que
se sefiala en la Clausula respectiva del presente Contrato.

Si dentro del periodo antes sefialado, se presentasen deficiencias por mala ejecucion o mala
calidad de materiales a juicio de la Inspeccion Tecnica de la Obra, debera ser reemplazada,
reconstituida o demolida por la Empresa, o por cuenta de éste y pagada por el Banco en este
evento con las sumas que se le adeuden a la Empresa, 0 con las garantias, sin mayor tramite.
Para estos efectos, el Banco solicitard por escrito a la Empresa, la ejecucion de dichas
reparaciones, y si al cabo de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de la solicitud
antes sefialada, éste no realizara las reparaciones requeridas, el Banco efectuara dichos
trabajos con quien estime conveniente pudiendo pagarlos con cargo a la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, o de cualquier suma que se le adeude a la Empresa.

3) Recepcion Final

Transcurrido el plazo de Garantia Técnica sin observaciones, se efectuard la Recepcion
Final, por el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederan a
suscribir un Acta de Recepcion Final que serd suscrita por las partes y la Empresa podra
solicitar al Banco la devolucion de la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala
en la Clausula respectiva del presente Contrato.

SEPTIMO: Incorporacion de Precios Unitarios Adicionales

El Banco podra solicitar a la Empresa incorporar precios unitarios para partidas adicionales,
después de firmado el Contrato, de lo cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos
casos, la Empresa debera presentar al Banco para su aprobacién a través de la ITO, el
presupuesto detallado correspondiente, con el anlisis de precios unitarios de aquellas
partidas no incorporadas en la oferta original. Dicho presupuesto debe incorporar
cotizaciones efectuadas por empresas externas, solicitadas durante los ultimos 30 dias
corridos, que respalden el precio de las partidas, incluyendo todo concepto que estas
contengan.

En caso de incorporarse Precios Unitarios Adicionales, se mantendra el porcentaje de gastos
generales y utilidades establecido en el Clausula de Precios de las Obras de este Contrato.

OCTAVO: Término Anticipado del Contrato
Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las
obligaciones que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de informacion, remitira

a la Empresa un aviso escrito comunicandole la ocurrencia de dicho evento de
incumplimiento o falta grave y de su intencion de poner término anticipado al Contrato.
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En caso de existir una garantia por fiel cumplimiento, procedera a su cobro cumplido el plazo
de 24 horas posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con
un plazo de 2 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco,
para emitir sus descargos. El Banco tendra un plazo de 2 dias habiles bancarios para analizar
los descargos de la Empresa y determinar si procede o no terminar el presente Contrato, sin
derecho a indemnizacion a favor de la Empresa, pagando solo el costo de aquellos Servicios
cuyo suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al
cual éste haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

En caso que el Banco determinara que los descargos presentados por la Empresa tienen el
mérito suficiente para no terminar el Contrato, se lo comunicara a la Empresa y procedera a
devolver todo o parte de la garantia de fiel cumplimiento, segun corresponda, en caso de
haberla cobrado.

Se entendera que dicho evento de incumplimiento o falta grave ha ocurrido, entre otros casos,
especialmente cuando la Empresa no ha cumplido total y oportunamente las obligaciones que
ha asumido, o si éstas han sido cumplidas imperfectamente, como también por el
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N°1 de este
Contrato, respecto del Servicio contratado.

Asimismo, el Banco podréa terminar el Contrato en el evento que respecto de la Empresa se
hubiere aprobado un Acuerdo de Reorganizacion Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere
iniciado un Procedimiento Concursal de Liquidacion Voluntaria o Forzosa, ambos en los
términos de la Ley N° 20.720. En ningln caso, se podra poner término anticipado al Contrato
invocando el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion, durante el periodo en
que se encuentre gozando de la Proteccion Financiera Concursal de que trata la misma Ley
N° 20.720.

El Banco igualmente podra terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situacion
que evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal;
registrare documentos protestados; se encontrare en cesacion de pagos; si alguno de sus
socios, Directores o Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algun delito que
merezca pena aflictiva; o si la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones
previsionales y de seguridad social, laborales y tributarias, en relacion con sus trabajadores
destinados a la prestacion del Servicio.

También sera considerada como causa de término, la omision, inexactitud o incumplimiento
de las declaraciones consignadas en las clausulas del presente Contrato.
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La terminacién del Contrato tendré efecto ipso facto, para lo cual bastara el despacho por el
Banco de una comunicacion escrita, sefialando la ocurrencia del evento de incumplimiento y
dejando constancia de su voluntad de terminarlo.

No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al
Contrato, sin expresion de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a
lo menos 30 dias corridos de anticipacion a la fecha de término deseada, sin derecho a
indemnizacién o retribucion alguna, pagando solo el costo de aquellos Servicios cuyo
suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste
haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

En ningln caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su obligacion
de proveer el Servicio hasta la fecha efectiva de su término.

NOVENO: Multas

En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las
obligaciones que ésta asume por el presente Contrato, el Banco podra aplicar las multas que
se sefialan a continuacion:

Por cada dia corrido de atraso en el término de la ejecucion de las Obras respecto del plazo
comprometido, por causas atribuibles a la Empresa, el Banco podré aplicar a ésta una multa
del 0,2 % del precio total bruto del Contrato.

De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputara la multa aplicada al
precio establecido para las Obras, y se hara efectiva a la Empresa a través de la emision de
una nota de cobro, o bien, el Banco hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de informacién,
remitird a la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha decision. En caso de existir una
garantia por fiel cumplimiento, procedera a su cobro cumplido el plazo de 24 horas
posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato, o, alternativamente, emitira la nota de cobro correspondiente.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con
un plazo de 5 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco,
para emitir sus descargos o subsanar el motivo de la multa. EI Banco tendra un plazo de 5
dias habiles bancarios para para determinar si los descargos de la Empresa tienen mérito
suficiente para dejar sin efecto la aplicacion de la multa. Finalizado dicho plazo, el Banco
comunicara a la Empresa su determinacion final y procedera a ratificar la aplicacion de la
multa o a dejarla sin efecto, en cuyo caso devolvera todo o parte de la garantia de fiel
cumplimiento, en caso de haberla cobrado, o dejara sin efecto la emision de la nota de cobro,
segun corresponda.

68



banco
central

Chile

En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectle el Banco respecto de
incumplimientos acaecidos, no excedera del 20 % del precio o tarifa total bruta que el Banco
deba pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin perjuicio de su facultad de
ponerle término anticipado y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste
de exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el
incumplimiento de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el articulo 1.543
del Cadigo Civil y a lo establecido en la Clausula sobre Responsabilidad de este Contrato.

DECIMO: Garantia por fiel cumplimiento de Contrato y de Anticipo
a) Garantia por fiel cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Contrato,
la Empresa hace entrega en este acto de una Garantia por fiel cumplimiento de Contrato (la
"Garantia"), por la suma de $ | | (equivalente al 15% del valor total de la Obra),
documento que deberd tener fecha de vigencia superior en 30 dias corridos a la fecha
comprometida por la Empresa para la Recepcion Final de las Obras. Dicho instrumento
deberd sefialar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento del
Contrato”.

La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantia, segun sea el caso, en
similares condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del Banco en
todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las
obligaciones que se caucionan. Esta prérroga, renovacién o reemplazo deberé ser efectuada
por la Empresa con no menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de
vencimiento de la Garantia en poder del Banco.

La mencionada Garantia caucionara, en especial, la cabal y oportuna prestacion del Servicio
en los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Banco podra hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa,
de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Clausula.

En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantias sefialadas en esta
Clausula y para el solo efecto de informacion, remitird a la Empresa un aviso escrito
comunicandole dicha decision con al menos 24 horas de anticipacion a su cobro, en los
términos que se indican en las clausulas de Termino Anticipado del Contrato y de Multas,
segun corresponda.
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b) Garantia por Anticipo

Para garantizar el anticipo que se sefiala en la Clausula Quinta, la Empresa deberd hacer
entrega de una garantia pagadera a la vista, extendida a nombre del Banco Central de Chile,
por igual monto al solicitado como anticipo y cuya glosa debera senalar: “Para garantizar
anticipo”.

La vigencia de esta garantia debera ser superior en 60 dias corridos a la fecha comprometida
para la Recepcion Provisoria. Esta boleta se devolvera a solicitud de la Empresa, siempre
que el Banco haya recuperado su valor en partidas o items ejecutados, mediante la inclusién
del mismo en el Estado de Pago respectivo. Asimismo, el Proveedor podra solicitar su
reduccion, cada vez que se haya recuperado un 25% del valor del anticipo otorgado.

La Empresa se obliga a prorrogar esta garantia, segun sea el caso, en todas las oportunidades
en gue sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las obligaciones que se
caucionan. Esta prorroga, renovacién o reemplazo debera efectuarse en los mismos términos
de la garantia anterior y con al menos 10 dias habiles bancarios de anticipacién a la fecha de
vencimiento de la garantia en poder del Banco. En el evento que la Empresa no presente la
garantia en el plazo sefialado, el Banco podra hacer efectiva la garantia que mantiene en ese
momento en su poder.

El Banco podré hacer efectiva la garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a las que tenga
derecho, que deriven de perjuicios causados por incumplimiento por parte de la Empresa, de
cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta clausula.

En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantias sefialadas en esta
Clausula y para el solo efecto de informacion, remitird a la Empresa un aviso escrito
comunicandole dicha decision con al menos 24 horas de anticipacion a su cobro, en los
términos que se indican en las clausulas de Termino Anticipado del Contrato y de Multas,
segln corresponda.

c) Tipos de Garantia

Para los efectos de la Garantia sefialada en la letra a), la Empresa podra otorgar uno de los
siguientes tipos de garantia, siempre que se ajuste a lo sefialado en el parrafo final de esta
clausula:

i. Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser emitida a favor del Banco, tomada
directamente por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria
autorizada para funcionar en Chile.

ii. Pdliza de seguro de garantia con clausula de ejecucidn inmediata o P6liza de caucién

a primer requerimiento. Debera ser emitida por una compafia de seguros establecida
en Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha de emision de
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la Poliza y depositada en la Comision para el Mercado Financiero, cuya cobertura
permita hacer efectiva la totalidad de la garantia al solo requerimiento del Banco. En
caso de existir dos 0 mas clasificaciones de riesgo para una compafiia, se considerara
la menor de ellas. En caso que la compafiia de seguros no cuente con una clasificacion
de riesgos, dada su antigiiedad en el mercado, el Banco se reserva el derecho de
solicitar informacidn financiera a la compafiia y revisarla con su corredor de seguros,
antes de determinar aceptar o no la poliza.

iii. Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia Reciproca
(IGR), pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

Para los efectos de la Garantia de Anticipo, o si la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
excede los $20.000.000, la Empresa debera otorgar solo el tipo de garantia indicado en el
literal i).

DECIMO PRIMERO: Personal

La Empresa ejecutara las Obras a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su
dependencia ; por lo tanto, serd de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento
estricto de las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente
en lo que se refiere al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias,
imposiciones previsionales, seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por
dafios a terceros y a cualquier otra prestacion que ésta deba pagar a sus dependientes.

Todo cambio en el personal asignado al Servicio debera ser previamente aprobado por el
Banco, para lo cual la Empresa debera justificar e informar por escrito de los cambios que
desea realizar a la conformacion del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos
10 dias corridos de anticipacion si el cambio es permanente, 0 24 horas de anticipacion si es
un cambio temporal, salvo excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En todo
caso el Banco se reserva el derecho de pedir la sustitucion del personal asignado sin expresion
de causa, como asimismo impedir su reemplazo sin su consentimiento, en cualquier instante
mientras se encuentre vigente el Contrato.

El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar
servicios en sus dependencias, si éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene,
presentacion personal y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo.

La Empresa deberéa velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que otorgue
vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o durante los
periodos de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier otro motivo.

Seré de cargo de la Empresa la alimentacion y movilizacion del personal que asigne a la
ejecucion de los Servicios en las dependencias del Banco.
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En atencion a las disposiciones del Titulo V1I del Libro I del Cédigo del Trabajo que regula
el trabajo en régimen de subcontratacion, a lo dispuesto en el articulo 66 bis de la Ley N°
16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas del Decreto
Supremo N° 76, de 2006 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que dispuso las
normas reglamentarias de la ley N°20.123 en relacion con la Gestién de la Seguridad y Salud
en el Trabajo en Obras, Servicios y Faenas que dicha ley sefiala y al Decreto Supremo N°
319, de fecha 13 de diciembre de 2006, del mismo Ministerio, que establecio las normas
reglamentarias de la Ley N°20.123 referidas a la Acreditacion del Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas contratistas y subcontratistas, las
partes convienen en la presente clausula los derechos y obligaciones de cada una de éstas en
relacion con dichas materias.

a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las
disposiciones contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas”, en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga
personalmente y bajo su responsabilidad a cumplirlo integramente, como también a exigir su
cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los subcontratistas que deba emplear para la
prestacion de los servicios a que se refiere el presente Contrato. En cualquier momento, la
Empresa podra solicitar al Interlocutor Valido del Banco una copia impresa de este
“Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.

Para todos los efectos legales, la Empresa asume la mas amplia y plena responsabilidad por
todo acto, hecho que realice o ejecute u omision en que incurra a cualquier titulo en relacion
con las normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos, hechos u
omisiones de sus trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier
titulo y que se relacionen con infracciones vinculadas a dicho Reglamento. En especial, y en
razén de las obligaciones contractuales asumidas por la Empresa con el Banco Central de
Chile que se extienden también al &mbito de la seguridad de la informacién y de los activos
del Instituto Emisor, la Empresa en los mismos términos antedichos asume la mas amplia y
plena responsabilidad por toda accion u omision de sus trabajadores o de cualquiera persona
que le preste servicios a cualquier titulo que infrinja las normas del presente Reglamento en
relacion con las mencionadas materias, por los cuales responderé solidariamente la Empresa
en los términos previstos en los articulos 2.320 y 2.322 del Cédigo Civil.

b) Instructivo de Documentacion: En relacion con el derecho de informacion que establece
el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, la Empresa se obliga a presentar al Banco, en cada
periodo mensual, un certificado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y
previsionales con su personal que presta servicios al Banco en razén del presente Contrato.

A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones precitadas y para los efectos de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, la Empresa debera presentar mensualmente los antecedentes requeridos para la
Acreditacion de Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales y Previsionales a la empresa
acreditadora que el Banco le indique, de acuerdo a lo sefialado y dando cumplimiento, en lo
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que le es pertinente, a las disposiciones contenidas en el Anexo N°3, de tal manera que
mensualmente el Banco pueda obtener de dicha empresa acreditadora las respectivas
certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para los efectos
de lo dispuesto en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo.

El no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente
estipulado y de las condiciones establecidas en el mencionado Instructivo, podrd ser
considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.

Asimismo, sera causal de término anticipado del Contrato el caso que la Empresa mantenga
tres meses consecutivos sin acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales con su personal que presta servicios al Banco.

En el caso que el Banco consienta por escrito que la Empresa haga uso de subcontratistas
para la ejecucion de las Obras que constituye el objeto de este Contrato, debera requerir de
dichos subcontratistas y presentar al Banco la misma certificacion y con identica periodicidad
que respecto de sus propias obligaciones. En el evento que la relacién contractual del
Contratista con la empresa subcontratista sea de una duracion inferior al lapso de un mes,
dicha certificacion debera ser presentada al Banco a la fecha de inicio de los Servicios u
Obras del subcontratista y a la época del término de las mismas.

c) De las retenciones: El Banco pagara a la Empresa el 75% del precio bruto mensual una
vez que se realice la Recepcion Conforme, en los términos indicados en la Clausula de
Recepcion Conforme del Contrato.

El Banco ejercera el derecho de retencion indicado en el articulo 183-C del Codigo del
Trabajo, reteniendo mensualmente a la Empresa el saldo restante del pago mensual respectivo
hasta que la Empresa acredite oportunamente el cumplimiento integro y pertinente de sus
obligaciones laborales y previsionales en la forma sefialada en el literal precedente.

En caso de incumplimiento de la Empresa de sus obligaciones de seguridad social, el Banco
procederd con cargo a la suma retenida y, a su eleccion, a pagar directamente hasta la
concurrencia del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los trabajadores o a la
institucion previsional acreedora, por concepto de las referidas obligaciones, entendiéndose
para todos los efectos legales que el Banco en virtud del pago antedicho se ha subrogado en
los derechos de los acreedores mencionados en los términos del articulo 183-C del Caodigo
del Trabajo.

Asimismo y sin perjuicio de la procedencia de la aplicacion de las normas de compensacion
legal de las obligaciones, la Empresa autoriza desde ya expresamente al Banco para imputar
el crédito indicado precedentemente a las obligaciones que éste le adeude hasta la
concurrencia del monto de la subrogacién previamente mencionada, conviniéndose que
bastara al Banco para acreditar que ha operado la citada compensacion de obligaciones, la
sola remision que efectle a la Empresa de los antecedentes que comprueben el pago de las
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obligaciones que ésta adeudaba, y la imputacion que el Banco ha efectuado a los créditos de
que era titular la Empresa. Las partes declaran que la remision de los antedichos documentos
por parte del Banco a la Empresa constituira recibo o comprobante suficiente del mismo,
como también de la correcta imputacion de los fondos por parte del Banco en los términos
indicados en esta clausula y liberara al Banco de cualquier responsabilidad respecto del
referido pago y de su suficiencia en relacién con las obligaciones solucionadas hasta
concurrencia de la suma que conste en dicho documento.

Se conviene, asimismo, que el derecho de retencidén precedentemente establecido y la
imputacién antes indicada, seran también aplicables respecto de las infracciones constatadas
por la Direccion del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o subcontratistas
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a los trabajadores;
de las cotizaciones previsionales; y, de las indemnizaciones legales que correspondan, todo
ello de conformidad a lo establecido en los articulos 183-C y 183-D del Cédigo del Trabajo
y en el articulo 23 del Decreto Supremo N° 319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, citados en esta clausula.

d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 13 del
Decreto Supremo N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y lo prescrito
en el Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas, las
partes acuerdan que se sancionaran con multa a beneficio del Banco las infracciones en que
incurra la Empresa respecto de las normas de dicho Reglamento y de las disposiciones de la
presente clausula. La multa por cada infraccion, cuyo monto determinara privativamente el
Banco, ascenderd hasta por una cantidad no inferior al 1% ni superior al 5% del valor bruto
mensual del Contrato. Ademas, en caso de tratarse de infracciones reiteradas. podra el Banco,
segun lo determine, poner término de inmediato al Contrato.

Para el caso que el Banco detecte la comision de una infraccion por parte de la Empresa a las
obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente clausula, dicha
infraccion serd comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe de
Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal de
la Empresa, a fin de que ésta pueda formular los descargos que estime del caso dentro del
plazo de 5 dias habiles bancarios contado desde la fecha de la remision de la comunicacion
respectiva. Vencido dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la Empresa, el Banco a
través del personero indicado o quien éste determine expresamente, resolvera acerca de la
aplicacion de la sancion, la que se comunicara a la Empresa mediante el mismo
procedimiento.

La multa respectiva podra hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en

contra del Banco en razon de los servicios que le preste o con cargo a la Garantia de
cumplimiento del Contrato entregada por ésta al Banco.
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La sancion de multa contemplada en esta clausula sera sin perjuicio de la aplicacion de otras
sanciones, de conformidad a lo previsto en el Reglamento Especial de Seguridad para
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

Se conviene que en el evento que al Banco se le aplique multa o cualquier otra sancion por
algn organismo laboral o previsional, en razon o por causa de algin incumplimiento en que
incurra la Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa debera
pagar de inmediato al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o de la
sancion respectiva. En el caso de tratarse de una demanda judicial, una vez notificada al
Banco, la Empresa debera hacerle entrega de una Boleta Bancaria de Garantia emitida a favor
del Banco, tomada directamente por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa
bancaria autorizada para funcionar en Chile, por el monto de la respectiva demanda, la que
deberd mantenerse vigente hasta que la sentencia del juicio correspondiente quede firme y
ejecutoriada. Si la Empresa no otorgare la mencionada garantia, el Banco podra hacer
efectiva cualquier otra garantia que se encuentre en su poder. Asimismo, la Empresa se obliga
a indemnizar al Banco por los perjuicios en que éste incurra hasta por el valor equivalente al
total de la suma demandada, de la multa o sancion que se aplique, y de los gastos que deba
efectuar para su defensa ya sea ante entidades administrativas o judiciales, facultandose al
Banco para provisionar o deducir, en su caso, las sumas que se le puedan adeudar por este
concepto del valor de cualquier pago por los Servicios que le preste la Empresa o de las
garantias de cumplimiento entregadas al Banco por ésta.

DECIMO SEGUNDO: Interlocutores e Inspector Técnico de Obras

El Banco designara un Inspector Técnico de Obras (en adelante “ITO”) como Interlocutor
Valido para velar por la correcta ejecucién de las Obras, quién en el Libro de Obras que la
Empresa debera habilitar, consignara el nombre de los Interlocutores, tanto del Banco como
de la Empresa, que intervendran en las Obras.

El ITO antes sefialado, actuara como administrador del Contrato, por lo que supervisara su
gjecucion, aprobara sus pagos teniendo a la vista la certificacion o constancia de que los
trabajos facturados han sido recibidos con adecuada calidad, calculara e informaré las multas
por incumplimiento de plazos y ejercera otras atribuciones que le otorgue el Banco.

Por su parte, la Empresa debera designar también un Interlocutor Valido para los efectos de
este Contrato, que tendra la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar, coordinar,
programar y ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo con las condiciones fijadas en el
presente Contrato y sus Anexos.

Con tal objeto, la Empresa proveera de todo el personal de direccion y supervisién técnica y
administrativa que sea necesario para la mas completa, segura y correcta realizacion de las
Obras y por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le
imponen los términos del Contrato.
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Para los efectos legales, la Empresa tendrd la responsabilidad total y exclusiva de su
condicion de empleador de sus trabajadores, incluidos los subcontratistas, en caso de
corresponder. EI Banco no tendra ninguna responsabilidad sobre las obligaciones
mencionadas de la Empresa para con su personal y los subcontratistas, en caso de
corresponder, sin perjuicio de los controles que pueda ejercer y de la propiedad de las Obras.

Si la Empresa no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas,
el Banco podra, previa notificacion, suspender la tramitacion de los Estados de Pago vy, si
fuere necesario, aplicar los fondos pendientes de pago al Contratista, para dar cumplimiento
a estas ordenes.

Los nombres del Interlocutor Vélido e Inspector Técnico de Obra (ITO) se indican a
continuacion:

NOMBRES EN REPRESENTACION DE
BANCO
EMPRESA

No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas
inherentes a las Obras objeto de este Contrato, el Banco podrd nombrar en su reemplazo a
otro profesional que cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda
para tal efecto.

DECIMO TERCERO: Confidencialidad

La Empresa asume como obligacion la de mantener y resguardar la confidencialidad de la
“Informacion Confidencial o Altamente Sensible” que les sea proporcionada por el Banco.
Por consiguiente, queda expresamente establecido que todos los documentos e informacion
proporcionada a la Empresa o de la que tome conocimiento, con ocasion de la ejecucion del
Contrato no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma.

Asimismo, la Empresa se obliga a usar dicha informacion s6lo para los fines previstos en el
Contrato, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir
o darle publicidad.

La Empresa asume dichas obligaciones en el caracter de condiciones esenciales para la
suscripcién y vigencia del Contrato.

Dicha obligacién se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad,
incluido honorarios y a aquellos en calidad de servicios transitorios. Al efecto la Empresa se
obliga a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de confidencialidad
en los términos aqui sefialados y velar por su cumplimento ya sea mediante los
correspondientes contratos o la suscripcion de acuerdos de confidencialidad con aquellos,
segun corresponda.
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El Banco, en caso de entregar a la Empresa “Informacion Confidencial” o “Informacion
Altamente Sensible”, debera informar de tal situacion al Interlocutor Valido de la Empresa,
debiendo el Banco catalogar adecuadamente dicha informacion a fin de ser claramente
identificable.

El Banco se reserva el derecho de solicitar a la Empresa la destruccién de la documentacion
que tenga el caracter de “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible”, lo
que debera ser certificado por un apoderado de la Empresa con facultades suficientes para
ello.

No se entendera como “Informacion Confidencial” o “Informacidén Altamente Sensible”,
aquella que ha sido puesta a disposicion del publico en el momento en que la Empresa recibio
esa “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible” o en forma posterior.

Asimismo, se exceptia de la obligacion antes indicada, aquella “Informacion Confidencial”
o “Informacion Altamente Sensible” que la Empresa deba divulgar o entregar por mandato
legal u orden emanada de autoridad competente. En este caso, la Empresa debera informar
dicha circunstancia al Banco dentro del plazo de 24 horas siguiente a la notificacion por la
autoridad requirente, de modo que el Banco pueda intentar las acciones que estime
procedentes para evitar su entrega o divulgacion.

La obligacién de confidencialidad subsistird entre las partes, atn después de finalizada la
prestacion del Servicio y por un plazo de 3 afios contado desde dicha fecha, salvo que tal
informacion haya sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como
“Informacion Altamente Sensible”, en cuyo caso la obligacion de confidencialidad subsistira
de manera indefinida.

Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia
en el ejercicio de la funcién publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Organica
Constitucional que lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion que se formulen
sobre antecedentes de la empresa relativos a este Contrato, en los términos establecidos en
esa legislacion.

DECIMO CUARTO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones
legales y reglamentarias

En la realizacion de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa sera
responsable de cumplir durante toda la ejecucion del presente Contrato, con todas las leyes,
reglamentos, ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en
el extranjero.

Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender,

se encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de indole tributaria que le son
aplicables. A tal efecto, la Empresa presentara, a solicitud del Banco, la documentacion que
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acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones. En consecuencia,
el Banco quedara exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales obligaciones.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

DECIMO QUINTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de
Seguridad Social

La Empresa declara que a la fecha de suscripcion del presente Contrato se encuentra al dia
en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se
desempefiaran en la ejecucion del Contrato.

La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situacién sefialada en
un plazo no superior a 30 dias corridos desde ocurrido el evento.

DECIMO SEXTO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de
Autor

La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violacion a derechos de propiedad
intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participacion en
este Contrato, y de los Servicios que por esta via provee al Banco. Esta responsabilidad
comprende aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa y el personal a
su cargo; se extenderd a todos los pagos que deban ser realizados en razén de
indemnizaciones y multas, asi como a todos otros gastos o costos resultantes; y comprendera
todas aquellas violaciones cometidas dentro de los 5 afios siguientes al término de la vigencia
del presente Contrato.

Las indemnizaciones y multas referidas en esta seccion seran aquellas que sean determinadas
en una sentencia judicial firme o en una transaccion aprobada por la Empresa.

En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o accion por parte de un tercero
relacionada con la violacion de derechos de patente, licencias o derechos de autor de dicho
tercero antes mencionado, éste pondréa en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha
situacion a fin que pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo.
Cualquier transaccion que pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago
deba ser asumido por la Empresa, deberd ser previamente aprobada por escrito por la
Empresa.

DECIMO SEPTIMO: Publicidad y uso del nombre del Banco

La Empresa no podra usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de
publicidad o cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales efectos,
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sin previa autorizacion por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al personal de la
Empresa.

La autorizacion que otorgue el Banco indicara la forma y condicion en la cual la Empresa
podra hacer el correspondiente uso.

DECIMO OCTAVO: Conflicto de Intereses

La Empresa declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecucion de la
prestacion objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecucion integra y cabal del
mismo. Asimismo, declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier
modalidad, incluida la de honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se encuentren
relacionadas con el Banco, por lo que asume las responsabilidades legales y contractuales
correspondientes, en caso de inexactitud, falsedad u omisiones en lo antes declarado.

Esta declaracion es considerada por el Banco una condicidn esencial y determinante en la
celebracion del presente Contrato y su infraccién producira su término inmediato.

Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa en toda negociacion,
acto, contrato u operacién en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra
forma de participacion, algun funcionario del Banco, su cényuge, conviviente civil o sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive (esto es, abuelos,
padres, hermanos, hijos y nietos, y suegros, yernos/nueras y cufiados), como asimismo, las
sociedades o empresas en las cuales éste sea director, gerente, apoderado, o duefio directo o
a través de otras personas naturales o juridicas de un 5% o mas de su capital o las sociedades
0 empresas en las que alguna de las personas antes mencionadas, sea director o duefio directo
o indirecto del 5% o mas de su capital; y las personas por quien el funcionario del Banco
actlie como representante, asesor o consultor. Asimismo, constituye tal especie de conflicto
cualquier otra situacion, de la cual tenga conocimiento la Empresa que pueda influir en la
decision del Banco de celebrar el presente Contrato.

La Empresa se obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de
ello, de cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de
otorgamiento del presente Contrato, y acepta que ante dicha situacion el Banco evalue las
circunstancias que configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio poner
término al Contrato o perseverar en é€l.

DECIMO NOVENO: Prohibicion de Cesién del Contrato y Subcontratacion

La Empresa no podra ceder o trasferir, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones
del presente Contrato ni sus obligaciones, salvo autorizacion expresa del Banco.

De acuerdo a las caracteristicas de las obligaciones que la Empresa asume por el presente
contrato, y si ello fuere factible y técnicamente conveniente, podra subcontratar el
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cumplimiento de algunas de dichas obligaciones, siempre que lo haya declarado en su oferta
técnica y haya sido aceptado por el Banco. En todo caso, los servicios subcontratados no
podran corresponder a servicios propios de la esencia y naturaleza de las obligaciones que
asume en virtud de esta contratacion. Asimismo, por la tal subcontratacién no cesa, en caso
alguno, la responsabilidad de la Empresa por la administracion, calidad, garantia de trabajos,
materiales, elementos y componentes; el cumplimiento de plazos y de los pagos que como
Contratista pueda adeudar a los Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier
naturaleza que los pueda gravar, y del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa
estd obligada con el Banco, en especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacion
laboral.

VIGESIMO: Equipamiento y Materiales

El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura fisica
eventualmente necesaria para la debida ejecucién de las Obras. No obstante, la Empresa
debera disponer de los materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para
la ejecucion del presente Contrato.

VIGESIMO PRIMERO: Responsabilidad de la Empresa
La Empresa respondera ante el Banco:

a) Por cualquier clase de errores en la ejecucion del presente Contrato. Para prevenir los
errores, la Empresa debera ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en la
prestacion de todos los Servicios, sea que los realice directamente o no, debiendo
responder hasta por la culpa leve.

b) Por cualquier perjuicio directo que el Banco sufra por algun hecho o actuacion culposa
o0 dolosa, de parte de cualquiera de las personas que se encuentren asignadas a las
actividades que se deriven de la ejecucion de este Contrato. La Empresa se obliga a: i)
Velar por la conducta de sus dependientes en la ejecucion del presente Contrato, siendo
su obligacion implementar e imponer todas las medidas necesarias y hacerse plenamente
responsable por sus actuaciones y omisiones dolosas o culpables; y ii) Indemnizar por
los dafios directos que pudieren causar sus dependientes al Banco, sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieran corresponder a este ultimo.

c) Por la seleccion y entrenamiento del personal idéneo para desempeiiar las actividades
que se deriven de la ejecucion de este Contrato, de manera que no podra exonerarse de
responsabilidad ni ain en el caso de haber acreditado que ha empleado el debido cuidado
para su contratacion, sin poder impedir la comision del hecho culposo o doloso.

d) Aun cuando el perjuicio sufrido por el Banco sea detectado con posterioridad a la fecha

en que el respectivo dependiente de la Empresa haya cesado en el desempefio de sus
funciones y, aun después del término del presente Contrato dentro del plazo de 5 afios.
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e) Por los dafios y perjuicios directos, previstos o que se debieron haber previsto de acuerdo
al objeto del Contrato, salvo que los dafios y perjuicios puedan ser imputables al dolo de
la Empresa o sus dependientes, ya que en ese caso respondera de todos los dafios se le
causen al Banco por el incumplimiento de las obligaciones contraidas para la ejecucion
de este Contrato.

f) Asimismo, se obliga a defender al Banco de cualquier demanda o accion legal presentada
en su contra y que sea atribuible a cualquier accion u omision de la Empresa o sus
dependientes, y se obliga igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los
honorarios razonables de los abogados y costas del juicio, en conexion con tales
demandas o acciones legales.

g) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sancion econémica impuesta por cualquier
autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecucion o inejecucion
del presente Contrato, la Empresa debera soportar el pago de la totalidad de dicha
sancion y obligarse, ademas, a cumplir a su propio costo, en tiempo y forma, las deméas
exigencias 0 medidas que pudiera imponer o recomendar la autoridad correspondiente.

VIGESIMO SEGUNDO: Prevencion de delitos

La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las
personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos
de cohecho, entre otros, y que cuenta dentro de su organizacion con los sistemas y controles
adecuados tendientes a prevenir la comision de los delitos tipificados en la dicha ley. Por lo
anterior, la Empresa declara conocer la tipificacion de cada uno de esos delitos y declara que
no realizara ni consentird que estos se realicen por sus accionistas, socios, directores,
administradores, ejecutivos o trabajadores.

La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que revista
caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestacion del Servicio
al Banco. El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas facultara al
Banco para poner término de forma inmediata al presente Contrato, sin obligacién de pago
ni indemnizacién alguna.

La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendra de realizar
u ofrecer pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un
tercero, con la intencion de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado,
mandatario o tercero, en lo concerniente al presente Contrato o la prestacion del Servicio
estipulada en el mismo.

La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales
gue sean o puedan ser directos o indirectos. ElI incumplimiento de esta obligacion hara
responsable a la Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la
iniciacion de las acciones penales correspondientes.
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La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

VIGESIMO TERCERO: Anticorrupcion
La Empresa debera asegurarse durante la vigencia del contrato que:

a) Ni ella ni sus socios, accionistas, directores, administradores, ejecutivos o trabajadores son
0 han sido parte de ningun contrato, acuerdo o convenio con cualquier persona que al tiempo
de celebracion del Contrato haya estado:

) Identificada en la lista de nacionales especialmente designados y personas
bloqueadas, emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de
América (List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons, "Lista
SDN") o

i) Sancionado por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Office of
Foreign Assets Control "OFAC") del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos de América.

b) Ni ella ni sus socios, accionistas, directores, administradores, ejecutivos o trabajadores
han sido o estan siendo investigados o han sido sancionados por cualquier autoridad
competente, y otras autoridades de vigilancia y control con facultades de acuerdo con su
naturaleza y actividad;

c) Ni ellay ni sus socios, accionistas, directores, administradores, ejecutivos o trabajadores
han incurrido en conductas de aquellas sancionadas de acuerdo con lo establecido en leyes
anticorrupcién y demas normas que la modifiquen, aclaren, desarrollen o deroguen;

d) Ni ella ni sus socios, accionistas, directores, administradores, ejecutivos o trabajadores
han cometido conducta alguna que contrarie lo estipulado en la Ley de Practicas Corruptas
en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)) de los Estados Unidos de América,
asi como la Ley del Reino Unido de Gran Bretafia denominada “Ley de Sobornos™.

La Empresa se obliga a notificar de inmediato al Banco cualquier cambio a las situaciones
declaradas en la presente clausula, informando las medidas que tomara para mitigar los dafos
que ello pueda causar. No obstante lo anterior, la Empresa faculta al Banco para terminar
anticipadamente el contrato sin que ello genere multa o indemnizacion alguna en el evento
en que la Empresa, su socios, accionistas, directores administradores, ejecutivos,
trabajadores, representantes o beneficiarios finales, sean incluidos por cualquier causa en
dichas listas o sean condenados por narcotrafico, lavado de activos y deméas conductas
contrarias a la ley.
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VIGESIMO CUARTO: Prohibicién de trabajo infantil y de toda forma de
discriminacion o abuso a sus trabajadores

La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad minima de
empleo establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan
cumplimiento a los estdndares establecidos por la Organizacion Internacional del Trabajo
(OIT) en esta materia. A su vez, en ningun caso, la Empresa podra permitir que menores de
edad, aun estando autorizados para ello, realicen trabajos que los expongan a riesgos fisicos
que pudieran dafiar su desarrollo fisico, mental o emocional o afectar el normal desarrollo de
sus actividades escolares.

De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa debera respetar los derechos de sus
trabajadores en materia de afiliacion sindical y negociacién colectiva, con sujecion a las
normas aplicables, cuando corresponda.

Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre
eleccion y que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo
confinamiento ni cualquier manifestacion o amenaza de castigo fisico, de violencia o de
cualquier forma de abuso verbal, psicoldgico, sexual o fisico como método de control o
disciplina.

La Empresa declara que ningun trabajador serd objeto de discriminacién arbitraria por
motivos de raza o etnia, situacion socioecondémica, idioma, ideologia u opinion politica,
discapacidad, religion o creencia, sindicalizacion o falta de ella, sexo, orientacion sexual,
identidad de género, estado civil, edad, filiacion, apariencia personal o enfermedad.

VIGESIMO QUINTO: Canal de Denuncias de Proveedores

La Empresa declara que conoce que el Banco ha establecido un Canal de Denuncias Externo
para sus proveedores como mecanismo de comunicacion para que tanto las empresas como
sus trabajadores informen conductas que puedan implicar un incumplimiento legal o
normativo por parte de algin funcionario o &rea del Banco.

Se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural o juridica
que mantenga un contrato con el Banco, a sus empleados y a las empresas que estos contraten
a su vez para proveer los productos o prestar los servicios al Banco (“subcontratistas”).

Los denunciantes deberan informar a través del Canal de Denuncias Externo cualquier
conducta de que tengan conocimiento durante la ejecucion del contrato.

Los proveedores se obligan a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la existencia

de un Canal de Denuncias, asi como a instruir a sus subcontratistas a que informen de ello a
sus empleados.
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Las denuncias deberan ser presentadas a través del sitio web del Banco en el apartado “Canal
de Denuncias Externo”.

Las denuncias efectuadas deberan ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado
este mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa
vigente.

La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia sera consideraran como
informacidn confidencial para el Banco y, por lo tanto, no sera comunicada, en ningun caso,
al denunciado.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacion antes indicada podréa ser entregada al Ministerio
Publico o a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades,
0 debido al cumplimiento de la obligacion de denunciar un delito establecida para los
funcionarios del Banco en el Codigo Penal.

VIGESIMO SEXTO: Modificacion de Condiciones

Las partes acuerdan que toda intencion de modificacion a la ejecucion de las Obras y a los
términos sefialados en las Clausulas del presente Contrato y sus Anexos, deberén
comunicarse por escrito, todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes un
eventual cambio de las condiciones pactadas en el presente Contrato.

VIGESIMO SEPTIMO: Obras extraordinarias

Se entendera por Obra Extraordinaria, cualquier trabajo que no esté contemplado en los
antecedentes originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la
ejecucion de las Obras.

Las Obras Extraordinarias que se soliciten a la Empresa se ejecutaran de acuerdo a la Carta
Gantt acordada entre las partes y en consecuencia, no significaran aumento del plazo de
ejecucion de las Obras contratadas inicialmente.

Dichas Obras seran solicitadas por el ITO del Banco en forma escrita, de lo cual quedara
constancia en el Libro de Obras. En estos casos, y previo al inicio de las Obras
Extraordinarias, la Empresa, dentro del plazo de 10 dias habiles, debera presentar al Banco
para su aprobacion a traves de la ITO, el presupuesto detallado correspondiente, con el
analisis de precios unitarios y el plazo que dichas Obras involucren. Las Obras no se podran
iniciar hasta que el Banco apruebe formalmente las condiciones ofertadas por la Empresa.

Toda Obra Extraordinaria debera ser formalizada mediante una Adenda al contrato vigente,
una vez acordada por las partes.
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Los cobros por Obras Extraordinarias seran presentados en Estados de Pago separados y
deberan hacerse dentro de los 30 dias corridos de que dichas Obras hayan sido ejecutadas y
en ningun caso con posterioridad a la fecha de la carta en que la Empresa solicite la Recepcion
de las Obras.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven de las Obras
Extraordinarias, al momento de suscribir la Adenda correspondiente, la Empresa debera
hacer entrega de una Garantia (la "Garantia por Obras Extraordinarias™), por una suma
equivalente al [15%] del valor total de las Obras Extraordinarias, impuestos incluidos,
documento que deberd tener fecha de vigencia superior en [30] dias corridos a la fecha
comprometida por la Empresa para la Recepcion Final de las Obras Extraordinarias. Dicho
instrumento debera sefialar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento
de las Obras Extraordinarias del Contrato”. A esta Garantia por Obras Extraordinarias le
serén aplicables todas las demas condiciones establecidas en la Clausula sobre Garantias por
Fiel Cumplimiento de Contrato.

VIGESIMO OCTAVO: Evaluacion de Proveedores

El Banco realizara la evaluacion de la adquisicion del Producto o la prestacion del Servicio,

una vez recibido conforme el Producto y/o Servicio y durante la vigencia del Contrato,

cuando corresponda.

Los criterios de evaluacion del desempefio de Proveedores serdn los siguientes:

a) Calidad: Se considera en este concepto si los servicios fueron prestados conforme a lo
requerido en el Contrato o si los bienes fueron entregados cumpliendo las
especificaciones técnicas. También se deberd considerar en este concepto si el Banco
aplicé multas, realiz6 el cobro de garantias o el producto fue devuelto.

b) Plazo: Se refiere a la oportunidad de entrega de los bienes o servicios contratados y si
el Proveedor cumplio con las fechas y/o plazos pactados.

c) Cantidad: Contempla si el Proveedor entreg6 la totalidad de los bienes adquiridos o
prestd totalmente los servicios contratados.

d) Servicio: Es el objeto del Contrato, el cual debe ser prestado por el proveedor, en tiempo,
plazo, condiciones y calidad sefialada en el mismo contrato.

La Evaluacion de Desemperio se realizara sobre la base de una escala de 1 a 5:

Nota ‘Descripci()n ‘
1 Desempefio Deficiente / No cumple
2 Desempefio Regular / Cumple Parcialmente
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3 Desempefio Suficiente / Cumple lo Esperado
4 Muy buen Desempefio / Cumplimiento
5 Excelente Desempefio y Cumplimiento

El Banco comunicara al Proveedor el resultado de la Evaluacion de Desempefio en caso de
que la calificacion esa menor a 3.

Respecto de los Proveedores que sean calificados con nota inferior a 3, el Banco podra aplicar
las siguientes sanciones:

a) Amonestacion
b) Suspensidn temporal de participar en Procesos de Compra del Banco
c) Suspension definitiva de participar en Procesos de Compra del Banco

El Proveedor afectado podréa efectuar sus descargos a las sanciones aplicadas en un plazo de
2 dias habiles, los cuales seran evaluados por el Banco en un plazo de 3 dias habiles, quien
determinara en definitiva si corresponde mantener o modificar la sancion aplicada al
Proveedor.

VIGESIMO NOVENO: Cambio de Estructura Societaria

Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco,
cualquier cambio en la estructura societaria o de propiedad de la Empresa declarada en el
Proceso de Licitacion/Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma
parte integrante de este Contrato.

La Empresa debera informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 dias corridos
siguientes a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la
documentacién legal correspondiente, actualizando la informacion utilizando para ello el
formato de la declaracion original.

TRIGESIMO: Legislacion aplicable y domicilio

El presente contrato se rige integramente por las leyes de la Republica de Chile. Para todos
los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio especial
en la comuna de Santiago.

TRIGESIMO PRIMERO: Resolucion de Conflictos

Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicacion,

interpretacion, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolucion del presente Contrato, se
sometera a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago.
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TRIGESIMO SEGUNDO: Representacion
Las personerias de don[/dofia ]y de don[/dofa ] para representar al Banco,

constan en las escrituras publicas de fechas 27 de enero y 15 de julio de 2020, otorgadas ante
el Notario Pablico don Alvaro Gonzélez Salinas, que las partes declaran conocer.

La personeria de don [ ] para representar a la Empresa, consta
en la escritura publica de fecha [ ] de [ ]de| ], otorgada ante el Notario
Publico don [ ], que las partes declaran conocer.

TRIGESIMO TERCERO: Copias

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno en
poder de cada parte.

[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

[Este Anexo corresponde a la descripcion de las Obras a ejecutar, de acuerdo con las
especificaciones técnicas detalladas en las Bases de Licitacion respectivas, méas las eventuales
modificaciones y complementos que deriven del proceso de consultas y aclaraciones y de la

oferta del proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable].

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
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REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N°3
DOCUMENTACION EMPRESAS CONTRATISTAS

ANEXO 3.A
COMPROBANTE DE RECIBO
DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En representacion de la Empresa Contratista, declaro haber recibido un ejemplar del
Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas entregado por el Banco
Central de Chile y manifiesto haber tomado conocimiento del alcance de sus disposiciones,
aceptando lo sefialado en dicho Reglamento, quedando obligada mi representada a cumplir
las obligaciones que establece, como también a hacerlas cumplir por el personal dependiente
de la empresa que represento.

EMPRESA QUE RECIBE

CARGO DE QUIEN
RECIBE

FECHA RECEPCION
REGLAMENTO

REGION (ubicacion del
proyecto, servicio o faena)

ENTREGADO POR

CARGO
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ANEXO 3.B
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS

=

ANTECEDENTES GENERALES

Razon Social

Comuna

Correo electrénico

Teléfono

Representante Legal

Direccion

Actividad Econdmica

[Rut |

N° total de trabajadores

Organismo al cual se encuentra adherido
or concepto Ley N° 16.744

2. REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS
La Empresa Contratista debera entregar al Banco:

2.1. Fotocopia de ultima cotizacion por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo
y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra
adherido o del Instituto de Normalizacion Previsional.

2.2. Certificado de Estadistica de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de
Siniestralidad por Incapacidades Temporales de los Gltimos 24 meses). La
Empresa Contratista debera solicitar Certificado de Accidentalidad al Organismo
Administrador de la Ley N° 16.744 donde se encuentre adherido.

2.3. Si cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto
Asesor en Prevencion de Riesgos y N° de Registro.

2.4. Si cuenta con méas de 25 trabajadores deberan contar con un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario.

Lo anterior, se complementara con la documentacion que debera proporcionar la empresa

contratista o subcontratista en la plataforma web “Portal Contratistas” disponible por el
Banco para la Gestion del Sistema de Gestion de Salud y Seguridad de Trabajadores.
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ANEXO 3.C

REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y

DURANTE LAS FAENAS, OBRAS O SERVICIOS

El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo deberd mantener en la faena, obra o servicios y
por el tiempo que ésta se extienda, un Registro Actualizado de Antecedentes, en papel y/o
soporte digital, el que debera contener a lo menos los siguientes antecedentes de las Empresa
Contratistas y sus subcontratistas:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)
i)
)
K)

1)

Razoén Social de la Empresa y RUT.

Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y direccion de los Centros de Atencion
al que debera ser trasladado el trabajador en caso de accidente.

Direccion de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente.
Nombre de la obra o denominacién de los trabajos y nombre del encargado de los
trabajos o tareas, cuando corresponda;

Numero de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los
trabajos o tareas especificas que ejecutara la empresa.

Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad,
cargo), cualquier cambio en la némina del personal deberd ser comunicado a la
Gerencia de Seguridad del Banco Central de Chile.

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razén social
de la empresa subcontratista;

Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo, copia
de los contratos que mantiene con las subcontratistas,

Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la
faena,

Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra, faena o servicios;

Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley
N° 16.744; y copias de informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras,
cuando se hayan elaborado.

Registro de Capacitacion de todos los trabajadores y de sus Subcontratos.

m) Registro del equipamiento, herramientas y elementos de proteccion personal usados

para sus Servicios.

El Banco Central de Chile podra solicitar, ademas, informacion de la accidentabilidad y
siniestralidad laboral a las Empresas contratistas y a sus subcontratistas.
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ANEXO N°3.D
CERTIFICACION DE CONTRATISTAS

1. INSTRUCTIVO DE LA DOCUMENTACION A CERTIFICAR

La Empresa Contratista debera presentar en las oficinas de Serres Verificadora SpA
(Empresa Certificadora) ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago o
en la pagina web http://clientes.serres.cl, la documentacion que se detalla més adelante,
debiendo cumplir en forma rigurosa con la completitud de los requisitos, su periodicidad
y los formatos establecidos por la Empresa Certificadora, a fin de evitar retrasos en la
emision del certificado correspondiente.

El plazo para entregar la documentacion serd hasta el dia 15 del mes siguiente a la
prestacion del servicio. En caso de que el dia 15 sea sdbado, domingo o festivo, la
documentacion debera ser remitida el dia habil anterior a dicha fecha.

Ademas, con la entrega de la documentacion mensual, deberd enviar todas las
declaraciones juradas requeridas, en el formato establecido por la Empresa Certificadora,
firmadas por el representante legal o por una persona debidamente autorizada.

Asimismo, debera entregar la documentacion de caracter no periddico en forma previa a
su fecha de vencimiento o, en caso de actualizacion o modificacion de esta, segin
corresponda.

2.- REVISION DE LA DOCUMENTACION

Corresponde a la comprobacidn efectiva por parte de la Empresa Certificadora, respecto
de que los documentos laborales y previsionales se encuentren cuadrados y pagados por
la Empresa Contratista. Al finalizar este proceso, se emitira el Certificado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

Documento periodicidad Formato

Nomina de Trabajadores Mensual Planilla Previred, Excel
Libro de remuneraciones (5 0 mas Mensual Pdf

trabajadores a certificar)

Liquidaciones de sueldo Mensual Pdf

Finiquitos ratificados ante Ministro de Cuando Pdf

Fe corresponda

Contratos de trabajo (trabajadores Cuando Pdf

NUevos) corresponda

93


http://clientes.serres.cl/

banco

central
Chile

Serres Verificadora SpA se reserva el derecho de solicitar cualquier informacion adicional
en relacion con la documentacion solicitada.

4.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

En los casos en que la Empresa Contratista se encuentre autorizada por el Banco para
subcontratar a terceros trabajos o prestaciones de servicios, deberd comunicar por escrito
a la Empresa Certificadora nombres y apellidos de la persona natural o identificacion de
la persona juridica que oficiara como subcontratista. La Empresa Contratista debera
recabar y adjuntar la documentacion requerida a dicho subcontratista, haciéndose
responsable de la misma.

[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 4
DETALLE DE LOS PLANOS DEL PROYECTO

[ ] [ ]
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