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BASES ADMINISTRATIVAS
1. Introduccion

Mediante el presente proceso de Licitacion, el Banco Central de Chile requiere contratar la
Renovacion de tableros eléctricos de las Cocinas en las dependencias del Balneario y Estadio
del Banco Central de Chile

En adelante los productos y/o servicios antes sefalados se denominaran el “Producto” o los
“Productos” y/o el “Servicio” o los “Servicios”. Por otra parte, los Proveedores interesados
en participar en este proceso se mencionaran como el “Proveedor” o los “Proveedores”, el
Portal de Compras del Banco Central de Chile como el “Portal” y el Banco Central de Chile,
como el “Banco”.

En el presente Proceso de Compra, podran presentar Ofertas tinicamente Proveedores que
sean personas naturales o juridicas chilenas.

Las presentes Bases de Licitacion contienen las condiciones técnicas, administrativas, legales
y econodmicas, bajo las cuales sera contratada por el Banco la provision de los Productos y/o
Servicios, asi también como las formalidades que los Proveedores deberan cumplir al
presentar sus ofertas.

Para adjudicar esta Licitacion, las Ofertas recibidas se evaluaran considerando los
antecedentes contenidos en la misma, tanto en sus aspectos técnicos como econdmicos, y
serd resuelta de acuerdo con los criterios que se indican en el numeral sobre “Evaluacion de
Ofertas” de estas Bases.

La adjudicacion sera formalizada mediante la suscripcion de un Contrato, de acuerdo con el
Modelo de Contrato incluido como Anexo B de estas Bases.

El presente proceso sera gestionado a través del Portal y sera el unico canal de
comunicacion electronico entre el Banco y los Proveedores.

Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratacion les seran
aplicables las reglas establecidas en el Codigo del Trabajo en materia de Subcontratacion,
por tanto, su ejecucion deberd ajustarse estrictamente a los términos de esta
Licitacion/Cotizacion. Para estos efectos, la Empresa debera considerar la entrega de toda la
documentacion que se describe en el Anexo N° 2 del Modelo de Contrato. La informacion
debera ser presentada en las oficinas de SERRES VERIFICADORA SpA (Empresa
Certificadora), ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago, o en la pagina
web http://clientes.serres.cl, antes del dia 15 de cada mes, a fin de evitar retrasos en la emision
del certificado correspondiente y los subsecuentes pagos por parte del Banco.
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Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Licitacion, comunicaran su
interés aceptando el “Acuerdo de Participacion” establecido en el Portal como prerrequisito
de participacion, dentro del plazo indicado para estos efectos en el Calendario de Actividades.
Aquellos Proveedores que no cuenten con una cuenta de acceso al Portal, deberan solicitar
su creacion al Encargado del Proceso de Compras, Daniela Casanueva al correo electronico
dcasanueva@bcentral.cl con copia a licitaciones@bcentral.cl, indicando en el Asunto el
numero y nombre de este proceso de Licitacion, y en el texto de la comunicacion la Razon
Social, RUT y domicilio del Proveedor, ademds del nombre, teléfono y correo electronico de
la persona de contacto y de su reemplazante, en caso de ausencia, feriado legal o
indisponibilidad del primero.

Forman parte integrante de estas Bases de Licitacion, los siguientes documentos:

e Acuerdo de Participacion (Portal)
e (alendario de Actividades (Portal)
e Formularios para la Presentacion de Ofertas (Portal)
e Bases Administrativas
- Anexo A: Especificaciones Técnicas.
- Anexo B: Modelo de Contrato a Suscribir

2. Calendario de actividades

El proceso de Licitacion se ajustara al Calendario de Actividades que se encuentra en el Portal
en la seccion “Contenido” de este proceso. El Banco podrd modificar el Calendario de
Actividades, lo que sera informado a los Proveedores mediante la mensajeria del Portal.

3. Visita a Terreno

Los Proveedores que hayan manifestado su interés en participar en este proceso deberan
visitar las dependencias del Banco, con el propdsito de conocer las caracteristicas del proyecto
y de las areas de trabajo. La visita se efectuard en la fecha indicada en el Calendario de
Actividades. En esta visita deberan adquirir un conocimiento adecuado respecto de las
caracteristicas, la forma y condiciones del terreno, de la ubicacion y la naturaleza de los
trabajos, la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para la
ejecucion del Servicio. Asimismo, en dicha visita se explicaran los detalles asociados al
proyecto, ademds de recorrer el area a intervenir, observando las caracteristicas, y haciendo
presente cualquier particularidad que no esté prevista en las bases que pudiesen entorpecer el
cumplimiento de la correcta prestacion del Servicio. La no concurrencia de un Proveedor a
esta visita, la inhabilitara para participar en este proceso.

Para participar en esta visita, los Proveedores deberan entregar una nomina del personal que
concurrird a las dependencias del Banco. Dicha némina deberd incluir los nombres completos
y cédula de identidad o RUT de las personas nominadas y ser enviada via mensajeria del
Portal, antecedentes que se recibiran hasta las 16:00 horas del dia anterior a la visita.




banco
central

Chile

4. Consultas y aclaraciones

Corresponderd a los Proveedores efectuar y solicitar, en las fechas sefialadas en el Calendario
de Actividades, las preguntas u observaciones correspondientes a este proceso de Licitacion,
como, asimismo, respecto de posibles inconsistencias, omisiones u errores en las Bases y en
sus Anexos.

Asimismo, en esta instancia correspondera a los Proveedores manifestar cualquier condicion
o situacion adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, instancia en la
cual el Banco se pronunciara respecto del planteamiento efectuado.

Las consultas de los Proveedores solo deberan formularse por medio del sistema de mensajeria
que provee el Portal, haciendo referencia en el asunto a CONSULTAS - “LICITACION
N°90005207”.

El Banco comunicard a través del sistema de mensajeria del Portal y su publicacion en el sitio
web del Banco (www.bcentral.cl) las respectivas preguntas, observaciones, respuestas y
aclaraciones, dentro del plazo indicado en el Calendario de Actividades, sin indicar el autor
de las preguntas u observaciones formuladas.

Para todos los efectos, el o los documentos de aclaraciones y respuestas a preguntas u
observaciones que el Banco comunique formaran parte integrante de estas Bases de
Licitacion.

5. Plazo de ingreso y Forma de presentacion de las ofertas en el Portal

Las Ofertas Técnica y Econdmica deberéan ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas
de la fecha sefialada para tal efecto en el Calendario de Actividades, en la forma sefialada en
el presente numeral. Para estos efectos, el Proveedor debera iniciar el proceso de ingreso de
la oferta con la debida antelacion para completar lo requerido en el plazo senalado.

Los Proveedores deberan utilizar en sus ofertas formatos estandar de documentos (.doc; .pdf;
xlIs; .jpg) y considerar que el tamafio individual de los documentos a subir en el Portal no
debe ser superior a 20Mb.

Todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases, en los Anexos y en los
Formularios, se consideraran de caracter obligatorio y formaran parte de la evaluacion de las
Ofertas Técnicas y Econdmicas.

La participacion de un Proveedor en este Proceso de Licitacion implica la aceptacion pura y
simple de las presentes Bases de Licitacion, de sus Anexos y del “Acuerdo de Participacion”
que ha sido aceptado por el representante del Proveedor como requisito preliminar al
momento de acceder a los antecedentes de este Proceso a través del Portal.
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Si por cualquier motivo el Proveedor que haya manifestado su interés en participar de este
proceso, decidiera no presentar una oferta, deberd enviar una comunicacion de excusa
indicando esta situacion y el motivo de su desistimiento. En caso contrario, el Banco se
reserva el derecho de no considerar al Proveedor en futuros Procesos de Compras.

El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o
aclaraciones respecto de las ofertas presentadas.

5.1. Antecedentes Administrativos

Los antecedentes administrativos que deberan ser ingresados al Portal son los que a
continuacion se detallan:

5.1.1.

Formularios de Declaraciones

El Proveedor deberd incluir las siguientes Declaraciones, utilizando para ello, los
formularios que se adjuntan en el Portal, firmados por el Representante Legal del
Proveedor, los cuales no deberan ser modificados:

M

5.1.2.

Estructura vigente de la Sociedad.

Declaracion de Conflicto de Intereses.

Declaracion de Confidencialidad.

Declaracion de Cumplimiento Técnico, Administrativo y Legal.

Declaracion de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni
Cotizaciones de Seguridad Social.

Declaracion de no Estar condenado a la Prohibiciéon de Celebrar Actos y
Contratos con el Estado (solo personas juridicas).

Antecedentes Legales

El Proveedor deberd incluir los siguientes antecedentes legales:

a.

b.

5.1.3.

Fotocopia simple del RUT del Proveedor y de su(s) Representante(s) legales
que suscribirian las Declaraciones y el Contrato.

Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no més de 3 meses a la
fecha de su presentacion.

Certificado de vigencia de la representacion legal, emitido con no mas de 3
meses a la fecha de su presentacion.

Escritura Publica en la cual constan los poderes de representacion del
Representante Legal del Proveedor para la suscripcion del Contrato.

Antecedentes financieros

El Proveedor deberd incluir los siguientes antecedentes financieros:
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a. Estados financieros clasificados para el afio 2022, con una estructura financiera
similar a la normada por la Comisién para el Mercado Financiero, es decir,
Balance General y Estado de Resultados clasificados.

En el caso que el Proveedor esté constituida como Sociedad Andénima Abierta, el
Balance General y Estado de Resultados clasificados a entregar deben estar
auditados. Si el Proveedor no es una Sociedad Andénima Abierta, dichos Estados
Financieros deberdn ser entregados suscritos por el Representante Legal y el
Contador del Proveedor, indicando en este ultimo caso, su numero de colegiatura
profesional, si la posee.

El Proveedor podra solicitar al Banco mantener la confidencialidad de los antecedentes
financieros que presente en este Proceso de Compras.

El Proveedor manifiesta que se encuentra en conocimiento y cumpliendo las
obligaciones de indole tributaria que le son aplicables. A tal efecto, el Banco podra
solicitar al Proveedor la documentacion que acredite que se encuentra al dia en el
cumplimiento de dichas obligaciones.

En caso que luego del andlisis financiero y comercial, se establezca que uno o mas
Proveedores son No Elegibles, dicha circunstancia le serd comunicada al Proveedor a
través del Portal de Compras, una vez finalizada la etapa de Evaluacion Técnica. Tal
comunicacion también podra ser efectuada por carta si el Banco lo estima necesario.
Las Ofertas presentadas por dichos Proveedores no seran consideradas en las instancias
siguientes, debiendo dejarse constancia de ello en el Informe Final del Proceso.

Oferta Técnica

El Proveedor deberd presentar una Oferta Técnica que incluya una descripcion
detallada de su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender como el
Proveedor cumplird con todos los requerimientos sefialados en las especificaciones
técnicas contenidas en el Anexo A de estas Bases de Licitacion.

NOTA IMPORTANTE: La Propuesta Técnica y todos los documentos que la
conforman, no deben incluir precios ni tarifas, como tampoco, condiciones legales,
comerciales o administrativas distintas de las establecidas en estas Bases. El Banco
se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas Técnicas que no cumplan con
esta exigencia.

Oferta Economica

El Proveedor debera ingresar en el Portal su Oferta Econdmica por los Productos y/o
Servicios, y en el plazo establecido en el Calendario de Actividades para tales fines.
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La Oferta Econdémica debera ser Pura y Simple, de tal manera que sélo se indique el
precio ofertado por los Productos y/o Servicios, mas el impuesto que corresponda,
considerando estrictamente el formato presentado por el Banco, sin incorporar
observaciones o condiciones adicionales respecto de la oferta presentada.

La Oferta Econdmica debera tener una validez minima de 60 dias corridos.

La Oferta Economica debe considerar el total de lo requerido para la cabal provision o
prestacion de los Productos y/o los Servicios, segun lo sefalado en las presentes Bases
de Licitacion y conforme se estipula en las Especificaciones Técnicas del Anexo A. El
Banco no considerard como validas aquellas Ofertas que no cumplan con estas
exigencias.

Los precios ofertados deberan comprender todo impuesto, derecho, arancel, permiso,
comision, remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma o gasto que sea
necesaria para proveer los Productos y/o Servicios al Banco, en sus recintos y en las
fechas acordadas, de forma tal que ninguna otra suma deba ser pagada por el Banco por
el suministro o prestacion de los Productos y/o Servicios a que este proceso de Licitacion
se refiere.

Se deja constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la
funcion publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Organica Constitucional que lo
rige, por lo que resolvera las peticiones de informacidon que se formulen sobre antecedentes,
documentacion y ofertas de los Proveedores relativos a este Proceso de Compras, en los
términos establecidos en esa legislacion.

6. Garantias
6.1. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que
se suscriba, el adjudicatario debera presentar a mas tardar al momento de suscribir el
Contrato, una garantia por un monto equivalente al 10% de valor total de Contrato,
incluido el impuesto correspondiente, que debera tener fecha de vigencia superior en a
lo menos 60 dias corridos al término del Contrato, obligdndose el adjudicatario a
prorrogarla, renovarla o reemplazarla, segiin sea el caso, en todas las oportunidades
que sea necesario mientras se encuentren vigentes las obligaciones que se caucionan
en dicho Contrato. Esta prorroga, renovacion o reemplazo, debera ser efectuada por el
adjudicatario con no menos de 10 dias hébiles bancarios de anticipacion a la fecha de
vencimiento de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en poder del Banco. El
no cumplimiento oportuno de esta obligacion facultara al Banco para hacer efectiva la
garantia que se encuentre en su poder.

El Banco podréa eximir al Proveedor de la exigencia sefialada en el presente numeral,
si el monto de la garantia resultara ser inferior a $2.000.000.
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Garantia por Anticipo

Para garantizar el anticipo sefialado en el Modelo de Contrato, el Proveedor debera
hacer entrega de una Garantia, por igual monto al solicitado como anticipo. La vigencia
de esta Garantia por Anticipo debera ser superior en 60 dias corridos a la fecha de
término de la vigencia anual del Contrato.

Esta Garantia por Anticipo se devolverd a solicitud del Proveedor, siempre que el
Banco haya recuperado la totalidad de su valor de las Obras efectuadas, mediante la
inclusion del mismo en los Estados de Pago respectivos. Asimismo, el Proveedor podra
solicitar su reduccion, cada vez que se haya recuperado un 25% del valor del anticipo
otorgado.

La solicitud del anticipo debera formalizarse una vez suscrito el Contrato y sera
otorgado previa entrega, por parte del Proveedor, de la Garantia que se sefiala en este
numeral.

Tipos de Garantia

Para los efectos de la(s) garantia(s) senalada(s) precedentemente, los Proveedores
podrén otorgar uno de los siguientes tipos de garantia:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Deberd ser pagadera a la vista y tomada
directamente por el Proveedor a favor del Banco Central de Chile.

b) Pdliza de seguro de garantia con clausula de ejecucioén inmediata o Poliza de
caucién a primer requerimiento. Debera ser emitida por una compaiiia de seguros
establecida en Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha
de emision de la Poliza y depositada en la Comision para el Mercado Financiero,
cuya cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la garantia al solo
requerimiento del Banco. En caso de existir dos o mas clasificaciones de riesgo
para una compaiiia, se considerara la menor de ellas. En caso que la compafiia de
seguros no cuente con una clasificacion de riesgos, dada su antigliedad en el
mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar informacion financiera a la
compaflia y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar aceptar o
no la poliza.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia
Reciproca (IGR), pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

En caso que la(s) garantia(s) tenga(n) un valor superior a $20.000.000, el Proveedor
solo podré otorgar una garantia del tipo sefialado en la letra a) de este numeral.
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Para los efectos indicados, la glosa de esta garantia debera sefialar que ella se
extiende “Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato” o “Para garantizar el
pago Anticipado”, segun el caso.

Apertura de Ofertas

La apertura de las Ofertas se llevara a cabo en dos instancias:

a)

b)

8.1.

Apertura de Ofertas Técnicas: Sera de caracter privado y se realizara en la fecha indicada
en el Calendario de Actividades, con la participacion de un Abogado de la Fiscalia, del
Jete de Grupo del Departamento de Adquisiciones o quien este designe y del Encargado
del Proceso de Compras.

En dicha oportunidad se verificard la entrega de los antecedentes solicitados,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.

Los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Banco
para presentar la Oferta Técnica serdn evaluados técnicamente.

Efectuada la evaluacion de los antecedentes de las ofertas técnicas, el Banco determinara
los Proveedores técnicamente elegibles, los cuales seran considerados para la etapa de
evaluacion econémica.

El Banco comunicard a los Proveedores cuyas propuestas no sean consideradas
técnicamente elegibles, y se dejara su Oferta Econdmica sin abrir.

Apertura de Ofertas Econdmicas: So6lo las Ofertas de los Proveedores técnicamente
elegibles seran consideradas en esta instancia y se realizard en la fecha indicada en el
Calendario de Actividades. Este proceso se efectuara en las mismas condiciones y con
los mismos participantes de la Apertura de Ofertas Técnicas.

En dicha oportunidad se verificara la entrega de las ofertas econdmicas, levantandose un
Acta que serd suscrita por los funcionarios del Banco.

Re Oferta Econdmica
Presentacion de Re Oferta Economica

Si el Banco lo determina conveniente, podra solicitar a los Proveedores técnicamente
elegibles, que hayan presentado una Oferta Econémica valida, ingresar en el Portal
una segunda Oferta Econdmica en la fecha y plazo establecido en el Calendario de
Actividades, y en los mismos términos y condiciones sefialados en el numeral “Oferta
Econdmica” de estas Bases.
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En este caso, una vez realizada la primera apertura econdmica, el Banco les informara
a todos los Proveedores técnicamente elegibles, via mensajeria del Portal, la
situacion comparativa del precio bruto total de su Oferta Econémica respecto
de las demas Ofertas, segtn lo siguiente:

POSICION RELATIVA DE LA OFERTA

ot Entre un 0% y 5%: Oferta ubicada entre las mas bajas, pero no necesariamente es la oferta mas econdmica.
5% - 10% Mas de un 5% y hasta un 10% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.
T 20% Mas de un 10% y hasta un 20% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
+20% - 30% Mas de un 20% y hasta un 30% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
+30% - 50% Mas de un 30% y hasta un 50% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.
150% - 75% Mas de un 50% y hasta 75% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.
+75% - 100% Mas de un 75% y hasta 100% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.

_ Mas de un 100% mayor: Oferta ubicada sobre este porcentaje con respecto a la oferta mas econdmica.

En esta etapa, los Proveedores tendran la opciéon de mantener su Oferta Econdmica
inicial o de presentar una nueva Oferta Econdmica (Re Oferta) a un precio menor. En
cualquier caso, los Proveedores deberan ingresar su Re Oferta en el Portal, aun si
deciden mantener su precio.

Apertura de Re Oferta Economica

La apertura de la Re Oferta Econdmica de los Proveedores técnicamente elegibles, se
realizard en la fecha indicada en el Calendario de Actividades. Este proceso se
efectuara en las mismas condiciones y con los mismos participantes sefialados en la
apertura de Ofertas Técnicas, y podra participar también un representante de cada
Proveedor considerado Técnicamente Elegible.

El Encargado del Proceso de Compras comunicara a cada Proveedor Técnicamente
elegible la informacion para ingresar a la sesion de Apertura, la que serd en modalidad
telematica (online).

En la Apertura se verificard el ingreso al Portal de las Re-Ofertas Econdmicas,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco. En esta Acta
se dejard constancia escrita de la participacion de los representantes de los
Proveedores en la apertura de la Re Oferta, si fuera el caso.

En caso que un Oferente presente una Re-Oferta de precio mayor a la inicial, el Banco
se reserva el derecho de descartarla, y de considerar en el proceso de evaluacion
economica su Oferta Econdmica inicial. Excepcionalmente, el Banco podra aceptar
una Re Oferta con un precio superior, sélo en caso que el Proveedor justifique que
incurri6 en errores manifiestos, los que seran evaluados caso a caso por el Banco.
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En caso que el Oferente no presentara Re-Oferta, el Banco considerara la oferta
inicialmente presentada.

En caso que el Banco resuelva no solicitar Re Ofertas, invitara a los Proveedores
considerados Técnicamente Elegibles a participar del Acto de Apertura de Ofertas
Econdémicas iniciales, situacion que les serd comunicado oportunamente.

Evaluacion de Ofertas
Admisibilidad Requisitos Formales

Luego de efectuada la apertura de las Ofertas Técnicas, el Encargado del Proceso de
Compras evaluara los Antecedentes Administrativos y declarard como inadmisibles
las que no cumplan con los requisitos formales minimos establecidos en estas Bases.

Evaluacion Financiera

El Banco realizard un analisis financiero de los Proveedores respecto de los
antecedentes financieros solicitados.

En caso que la determinacion final del analisis financiero-comercial establezca que
uno o mas Proveedores son inadmisibles, dicha circunstancia les serd comunicada por
el Encargado del Proceso de Compras mediante la mensajeria del Portal, una vez
finalizada la etapa de Evaluacion Técnica. Tal comunicacion también podra ser
efectuada por carta si el Banco lo estima necesario. Las Ofertas presentadas por
dichos Proveedores no seran consideradas en las instancias siguientes, de lo cual se
dejara constancia en el Informe Final del Proceso.

Evaluacion Técnica

La Evaluacién Técnica sera realizada por el Encargado Técnico del Proceso de
Compras, en base a la documentacion presentada por cada Proveedor:

N° Descripcion No Cumple

Cumple/

(Si/No)

La Empresa cumple acreditando antigiiedad igual o
superior a 5 afios en el mercado chileno, en el rubro de la
instalacion de tableros eléctricos y/o electricidad en
general. Medido a través del Certificado de Iniciacion de
Actividades del SII, hasta la fecha de presentacion de
ofertas.

11
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Cumple/
N° Descripcion No Cumple
(Si/No)

La Empresa cumple con presentar la némina de proyectos
de similar envergadura, y caracteristicas, a las solicitadas
por el Banco, ejecutados en los ultimos 15 afios por la
Empresa. Y contiene como minimo 5 clientes.

La Empresa cumple presentando un listado de clientes y
contactos, conforme al que se sefiala a continuacion, y han
sido acreditados mediante la presentacion de orden de
compra, contrato, facturas u otro documento, que respalda
lo mencionado en la tabla.

Las empresas deberdn completar el siguiente cuadro con
informacion de los trabajos de similar envergadura.

Certificado
(Si/No)

Experiencia
afnos

Proyectos

Recurso .
similares

Nombre
Nombre

La Empresa cumple presentando al personal al siguiente
personal:

a) Administrador de contrato: Ingeniero Industrial,
electricidad, telecomunicaciones que respalda con su
titulo universitario, debe acreditar experiencia de a lo
menos 5 anos, en proyectos de similar envergadura. La
Empresa cumple con la presencia a lo menos 2 veces a la
semana de este profesional, con visitas de a lo menos 8
horas.

b)Jefe de Obra: Ingeniero en Electricidad, que respalda
con titulo universitario y certificacion SEC Clase A. debe
acreditar experiencia de a lo menos 5 afios, en proyectos
de similar envergadura. La Empresa cumple
manteniendo de forma permanente en la obra al
profesional, mientras se realicen trabajos en la obra.

c) Prevencionista de Riesgo: El Prevencionista de Riesgo
propuesto por la Empresa cumple con al menos 8
semestres cursados, con acreditacion otorgada por la
Institucion de Estudios respectivos. Su curriculo
demuestra una experiencia laboral de a lo menos tres
anos. La Empresa respalda esto con el certificado de
titulo del profesional. La Empresa cumple manteniendo
de forma permanente en la obra al profesional,

mientras se realicen trabajos en obra.
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Cumple/
N° Descripcion No Cumple
(Si/No)

La Empresa cumple presentando el Plan de Trabajo, que
contiene los siguientes requisitos:
El plan de trabajo presentado por la empresa cumple con lo
siguiente: Describir el orden 16gico con el cual ejecutaran
los trabajos, enfocado en las consideraciones o
requerimientos descritos, tales como:
A. Carta Gantt: Ajustada al plazo establecido por el
Banco para la ejecucion de las obras, el que esta alineado
con el Plan de Trabajo. Se indica la ruta critica.
B. Desglose de mano de obra, en directa e indirecta, que
participara en el tiempo.
Turnos de trabajo que se considera
Consideraciones respecto a la calidad
Consideraciones logisticas.
Seguridad de las personas.
Orden de la obra.
Ingreso de materiales.
Listado de herramientas y equipamiento disponible
en obra.
J. Organigrama del proyecto.

~ZOomMEO0

La Empresa cumple acreditando que las Empresas
subcontratistas propuestas para la ejecucion de los trabajos
mantienen una experiencia igual o superior a 5 aflos en el
mercado. Se identifica claramente, qué trabajos desarrollara
cada una en la ejecucion de las Obras. Ademas, cada
empresa subcontratista acredita los puntos 1 y 3 de estos
requerimientos técnicos. En caso de no emplear
subcontratos, se calificard como “No Aplica”.

El Encargado del Proceso de Compras recibira del Encargado Técnico su evaluacion
técnica. De esta evaluacion, obtendran las Ofertas consideradas como “Técnicamente
Elegibles”

Evaluacion Econémica

La Evaluacion Economica sera efectuada por el Encargado del Proceso de Compras,

de conformidad a los siguientes criterios:

a) Solo seran consideradas las Ofertas Econémicas presentadas por los Proveedores
considerados como Técnicamente Elegibles en la etapa de Evaluacion Técnica.
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b) Se seleccionard al Proveedor que presente la Oferta Econdmica con el Precio
bruto Total mas bajo, en las siguientes modalidades, entendiendo como Precio
Total a:

Opcidn 1: Valor total: Itemizado del Balneario (Formulario de Oferta Econémica)
Opcidn 2: Valor total: Itemizado del Estadio (Formulario de Oferta Econdmica)
Opcidn 3: Valor total: Itemizado del Balneario + Itemizado del Estadio

Durante la etapa de Evaluacion Economica, el Banco se reserva el derecho de solicitar
mayores antecedentes al Oferente que presente la Oferta Econdmica o Re Oferta mas
economica. El Banco podrd reevaluar la Oferta Técnica de dicho Oferente, y
eventualmente declararla como Técnicamente No Elegible, cuando como resultado
de la reevaluacion, se concluya que su menor Precio Total deriva de algin
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitacion.

8.4  Resolucion de empates

Si en el resultado de la Evaluacion Final de las Ofertas Econdmicas se produjera un
empate entre dos o mas Proveedores, se adjudicara la Licitacion al Proveedor que
presente al administrador de contrato con mayor experiencia, medida en afios en obra
a través de su curriculo. En caso que se mantenga la situacion de empate, se establece
como segundo mecanismo de desempate, la adjudicacion al Proveedor que Proveedor
que presente al Jefe de Obras con mayor experiencia, medida en afios en obra a través
de su curriculo .

8.5 Informe Final

El resultado consolidado de las Evaluaciones Técnica y Econdmica, junto con la
Propuesta de Adjudicacion, constara en un unico Informe Final, que sera firmado por
el Jefe de Departamento de Infraestructura y Servicios, el Encargado Técnico y por
el Jefe de Departamento de Adquisiciones.

9 Adjudicacion de la Licitacion

El Banco aceptara la Propuesta de Adjudicacion presentada en forma total o parcial, o
declarara desierto el Proceso de Licitacion, esto ultimo cuando no se presenten ofertas
elegibles o cuando é€stas no resulten convenientes a sus intereses, con sujecion a lo previsto
en las presentes Bases, sin derecho de los Proveedores a entablar accion o reclamo por

indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie.

Se entendera por adjudicacion parcial la adjudicacion de la Opcidn 1 o la Opcidn 2, a saber:
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Opcion 1) Valor total: Itemizado del Balneario (Formulario de Oferta Econdmica)
Opcidn 2) Valor total: Itemizado del Estadio (Formulario de Oferta Econémica)

Se entendera por adjudicacion total la adjudicacion de la Opcidn 3, a saber:

Opcidn 3) Valor total: Itemizado del Balneario + Itemizado del Estadio
El Banco comunicara los resultados del Proceso de Licitacion a cada uno de los Proveedores
Técnicamente Elegibles, en la fecha sefialada para ello en el Calendario de Actividades,

mediante la mensajeria del Portal y su publicacion en el sitio Web del Banco
(www.bcentral.cl).

10 Mecanismo de Reclamos

Los Proveedores podran efectuar reclamos ante cualquier determinacion del Banco, tal como
descalificacion administrativa, financiera o técnica, o declaracion desierta del Proceso de
Compras.

Los reclamos deberan contener la identificacion del reclamante, del proceso y los
antecedentes en los que se funda dicho reclamo.

El plazo para efectuar el reclamo serd de 2 dias habiles desde la comunicacion enviada por
el Banco que informe de la determinacion respectiva.

El Banco tendra un plazo de 3 dias habiles, contado desde la recepcion del reclamo, para
emitir su respuesta. Dicho plazo podré ser ampliado en caso de ser necesaria la recopilacion
de mayores antecedentes.

11 Desistimiento

Si comunicada la adjudicacion de la Licitacion, el adjudicatario desistiera de formalizar el
Contrato, se le impedira participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco, salvo que
justificare, a plena satisfaccion del Banco, los motivos de su desistimiento.

En este evento, el Banco podré adjudicar la Licitacion al Proveedor que le seguia en precio
o realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente.

Si la comunicacion de adjudicacion de la Licitacion no se le enviara en la fecha méxima
establecida para ello en el Calendario de Actividades, el adjudicatario tendra derecho a
desistirse y retirar los antecedentes, documentos y garantias presentados, sin cargo para el
Banco, siendo éste el tinico efecto legal de la referida falta de comunicacion de aceptacion
de la propuesta.

12 Contrato
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Dentro del plazo maximo de 5 dias hébiles bancarios, contados desde la comunicacion de la
adjudicacion de la Licitacion, el Banco enviara al adjudicatario el Contrato por los Productos
y/o Servicios requeridos, el cual debera ser suscrito por éste en un plazo no superior a los 5
dias habiles bancarios contados desde la fecha de su envio.

El Contrato contendra las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como Anexo
B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la oferta presentada por el
adjudicatario y que hayan sido aceptadas por el Banco, ademas de las adecuaciones que
resulten del proceso de consultas y aclaraciones de esta Licitacion.

A mas tardar al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario debera entregar la Garantia
de Fiel Cumplimiento correspondiente.

Para todos los efectos legales, las presentes Bases, al igual que el Acuerdo de Participacion,
la Oferta, las consultas, observaciones, respuestas y aclaraciones, formaran parte integrante
de los Contratos.

La no suscripcion del Contrato o la no entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato dentro del plazo indicado, dard derecho al Banco para dejar sin efecto la
adjudicacion, sin derecho a reclamo, accion o indemnizacién alguna por parte del
adjudicatario.

13 Subcontratacion

En este Proceso de Licitacion, los Proveedores podran, si ello es factible y técnicamente
conveniente, subcontratar el cumplimiento de algunas de las obligaciones, siempre que se
declare expresamente en la Oferta Técnica y sea aceptado por el Banco. En todo caso, los
servicios subcontratados no podran corresponder a servicios propios de la esencia y
naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratacion. Asimismo, por la tal
subcontratacidon no cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la Empresa por la
administracion, calidad, garantia de trabajos, materiales, elementos y componentes; el
cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar a los
Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar, y
del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa esta obligada con el Banco, en
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacion laboral.

14 Cesion
El Proveedor y/o adjudicatario, segun corresponda, no podra ceder o transferir, sea total o
parcial, los derechos y obligaciones que nacen con ocasion de esta Licitacion y del contrato

que se suscriba, salvo autorizacidon expresa del Banco.

BANCO CENTRAL DE CHILE
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ANEXO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas establecen las condiciones minimas que regiran la
prestacion de los servicios de Renovacion Tableros eléctricos de las cocinas en el Balneario
y el Estadio del Banco.

El Banco necesita contratar bajo la modalidad de “Serie de Precios Unitarios” el conjunto de
suministros y obras necesarias para la renovacion de dos tableros eléctricos esenciales en las
siguientes ubicaciones:

1) En sector de la cocina de Balneario del Banco, ubicado en Av. Isidoro Dubornais
N°1931, comuna de El Quisco.

2) En sector de la cocina de Estadio del Banco, Av. Principe de Gales N°6030, La
Reina.

Para ambos sitios se debe considerar el suministro y montaje de todo el equipamiento
correspondiente para una correcta implementacion y operacion.

Los materiales especificados se entienden de primera calidad, debiendo en su provision e
instalacion, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno de ellos, o a
las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan normas
determinadas.

Cualquier situacion no contemplada en este documento como también, toda modificacion
que se desee realizar tanto a las Especificaciones Técnicas como a los Planos debera contar
con la aprobacion previa del Encargado Técnico del Banco.

El presente anexo contiene el detalle de las Especificaciones Técnicas de los Productos y/o
Servicios requeridos.

Se consideraran tres opciones en este proceso:

a) Se considera esta alternativa como la contratacion del suministro e instalacion de
tableros Balneario (Opcion 1))

b) Se considera esta alternativa como la contratacién del suministro e instalacion de
tableros Estadio (Opcion 2).

¢) Se considera esta alternativa como la contratacion del suministro e instalacion de las
opciones 1 y 2 sefialados anteriormente.
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2.- HORARIOS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Los horarios considerados por el Banco para realizar la ejecucion de las obras sefialadas en
el punto 1.- Renovacion Tableros eléctricos de la cocina del Balneario, y Club de Campo, en
el Banco, en sus distintas dependencias son los que se exponen a continuacion:

HORARIO DE TRABAJO

DEPENDENCIA .
(de lunes a viernes)

Balneario, ubicado en Av. Isidoro| 8:00 a 18:30 horas. Asegurando que las
Dubornais N°1931, comuna de El Quisco. | Faenas no generen interrupcion del normal
funcionamiento de las instalaciones.

Estadio, Av. Principe de Gales N°6030, La| 8:00 a 18:30 horas. Asegurando que las
Reina Faenas no generen interrupcion del normal
funcionamiento de las instalaciones.

3.- PLAZO DE EJECUCION

El proceso de ejecucion de obras estd considerado para 90 dias corridos, contados desde el
dia siguiente de la Entrega de Terreno, en el que se debe considerar el suministro y montaje
del equipamiento.

Se considerara para este servicio una garantia técnica de 12 meses desde realizada la
Recepcion Provisoria.

4.- CANALES DE COMUNICACION

La comunicacion entre la Empresa y el Banco se realizardn de manera formal, dejandose
constancia escrita de la misma a través de un Libro de Obras y/o correos electronicos
impresos e incluidos en el mismo libro.

5.- DOCUMENTACION TECNICA QUE REGIRA LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS EXPUESTAS

Ante cualquier discrepancia que pudiera producirse entre: [los planos o con las presentes
Especificaciones Técnicas, como asi mismo ante duda acerca de la interpretacion de estas],

la Empresa debera consultar con el Encargado Técnico del Banco.

Asimismo, cualquier sustitucion de especificaciones o cambio en los planos, debera ser
expresamente autorizado por el Encargado Técnico del Banco.

Seran de exclusiva responsabilidad de la Empresa, los proyectos Definitivos (AS BUILT) de
Especialidades.
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La obra debera regirse para su ejecucion en conformidad a:

i.  Decreto N°8, de 2019, del Ministerio de Energia, reglamento de seguridad de las
instalaciones de consumo de energia eléctrica, Se debe considerar la aplicacion de
los pliegos técnicos asegurando el cumplimiento normativo.

6.- RECEPCION PROVISORIA Y RECEPCION FINAL / INICIO DE LA MANTENCION

Una vez realizada el Acta de Entrega de Terreno entre el Encargado Técnico del Banco y el
Encargado Técnico de la Empresa, comenzara a correr el plazo de ejecucion de las obras de
acuerdo con lo expuesto en estas especificaciones técnicas.

Una vez finalizada la Garantia Técnica se procederd a realizar la Recepcion definitiva.

La Empresa asumira la responsabilidad total de la fabricacion, calidad de los materiales,
mano de obra y funcionamiento de todos los componentes del sistema otorgando la garantia
sobre la totalidad del sistema. Esta garantia no cubre omisiones o fallas en coordinaciéon que
eventualmente se originen en los proyectos.

El plazo de la Garantia Técnica de este proceso, se considera por un periodo de 12 meses,
contados desde la Recepcion Provisoria.

IL.- ELEMENTOS DE EJECUCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
7.- DEFINICION DE LAS OBRAS

El Banco necesita contratar bajo la modalidad de “Serie de Precios Unitarios” el conjunto de
obras, necesarias para la Renovacion Tableros Eléctricos de la cocina del Balneario y
Tableros Eléctricos del Estadio del Banco.

Las ubicaciones de ambos recitos son:
-Balneario, con direccion en Avda. Isidoro Dubornais N°1931, comuna de El Quisco.
- Estadio, con direccion en Av. Principe de Gales N°6030, La Reina.

Para ambos recintos se debe considerar el suministro y montaje de todo el equipamiento
correspondiente para una correcta implementacion y operacion.

7.1.- Situacidén Actual.

Actualmente, en dependencias del Estadio y del Balneario, se cuenta con dos tableros
eléctricos, por cada dependencia, destinados a la energizacion de los sectores de cocina, los
cuales deben ser renovados, asegurando el cumplimiento de la normativa eléctrica y la
continuidad operativa de los servicios relacionados.
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7.2.- Alcance de los Trabajos

Los servicios solicitados, se dividen en las siguientes etapas:

)]

2)

3)

Suministro de tableros eléctricos: se considera la fabricacion de 4 tableros eléctricos,
2 para cada dependencia.

Montaje y puesta en marcha; Cada uno de los tableros debe ser instalado mediante su
anclaje a muro, asegurando su correcto funcionamiento, y chequeando la correcta
operacion de cada uno de los circuitos.

Retiro de tableros existentes: se debe considerar el retiro tableros eléctricos actuales
en ambos recintos, con el objeto de liberar el espacio necesario para la instalacion de
los nuevos tableros.

En las dependencias del Balneario se deben retirar 4 tableros, y, en las dependencias
del Estadio deben ser retirados 3 tableros.

Los elementos retirados quedaran a disposicion del Banco, de manera de que el Encargado
Técnico del Banco decida su disposicion final.

Para el montaje y puesta en marcha de cada tablero, se considera un plazo de 2 dias corridos,
para asegurar la continuidad operativa de los recintos, y no afectar los servicios relacionados.
Durante este periodo se considera el retiro de los tableros existentes, considerando que la
zona a energizar no puede quedar sin suministro eléctrico.

NOTA: En ambos recintos los citados dos dias deben ser un lunes y martes de la misma
semana.

7.3.- Servicios Requeridos

Se entendera como parte del servicio contratado, los siguientes items:

A.

Suministro de tableros eléctricos; cuatro tableros eléctricos:
o Para el suministro de los tableros y equipamiento interior, se debe considerar,
como obligatorio y excluyente, las siguientes marcas:
= Schneider,

* Legrand,
= ABBy
= Siemens.

NOTA: Ademas, se debe considerar todo lo necesario para el correcto montaje y
puesta en marcha, considerando fusibles, luces piloto, cableado de interconexion,
barras repartidoras tetrapolares, acrilicos de protecciones, rétulos de informacion y
todo lo necesario para la correcta operacion y puesta en marcha del tablero.
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Elemento Descripcion

Armario metélico con dimensiones de 1.400 x 1.000 x 400 mm
Armario Metdlico 1.400 utilizado para alojar y proteger los componentes eléctricos del
x 1.000 x 400 mm tablero. Cumple con el estandar de proteccion IP54, con fijacion a
muro.

Armario metalico con dimensiones de 1600 x 1000 x 400 mm
Armario Metdlico 1.600 utilizado para alojar y proteger los componentes eléctricos del
x 1.000 x 400 mm tablero. Cumple con el estandar de proteccion IP54, Fijacion auto
soportado.

Un dispositivo que aloja los fusibles utilizados para proteger los

Porta Fusible 2-25A circuitos eléctricos. Acepta fusibles de 2 a 25 Amperios.

luces indicadoras que se utilizan para mostrar el estado de los

Luces Piloto . , L
circuitos o componentes especificos en el tablero eléctrico.

Un dispositivo con las caracteristicas del PM 5300 o similar, que

Medldgr de energia y mide y monitorea el consumo de energia y la potencia en el tablero
potencia L

eléctrico.
Proteccion Un interruptor de protecciéon termomagnética de 4 polos,
Termomagnética capacidad de interrupcion de 100 kiloamperios y curva de
4x250A 100kA operacion C, con una corriente nominal de 250 amperios.
Proteccion Un interruptor de proteccion termomagnética de 3 polos,
Termomagnética capacidad de interrupcion de 25 kiloamperios y curva de
3x80A 25kA C operacion C, con una corriente nominal de 80 amperios.
Proteccion Un interruptor de proteccion termomagnética de 3 polos,
Termomagnética capacidad de interrupciéon de 25 kiloamperios y curva de
3x63A 25kA C operacion C, con una corriente nominal de 63 amperios.
Proteccion Un interruptor de proteccion termomagnética de 3 polos,
Termomagnética capacidad de interrupcion de 10 kiloamperios y curva de
3x63A 10kA C operacion C, con una corriente nominal de 63 amperios.
Proteccion Un interruptor de proteccion termomagnética de 3 polos,
Termomagnética capacidad de interrupcion de 25 kiloamperios y curva de
3x40A 25kA C operacion C, con una corriente nominal de 40 amperios.
Proteccion Un interruptor de proteccidon termomagnética de 3 polos,
Termomagnética capacidad de interrupciéon de 10 kiloamperios y curva de
3x32A 10kA C operacion C, con una corriente nominal de 32 amperios.
Proteccion Un interruptor de proteccion termomagnética de 3 polos,
Termomagnética capacidad de interrupciéon de 10 kiloamperios y curva de
3x16A 10kA C operacion C, con una corriente nominal
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B. Retiro de tableros existentes.
o Estadio: Tablero eléctrico se encuentra en un cuarto de servicio, el cual tiene
espacio limitado para realizar trabajos, por lo cual los tableros aledafios se
deben retirar y reubicar para generar la holgura necesaria para el proyecto.

Imagen Descripcion.

e En la imagen se aprecia en el gabinete de la
izquierda el tablero de alimentacion actual a
cocina el cual debe ser reemplazado por el
tablero a suministrar en proyecto.

e Tablero a la derecha corresponde a tablero
actualmente de remarcador el cual debe ser
reubicado en la misma habitacion.

e Remarcador que debe ser reubicado.
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e Tablero superior denominado “Tablero de
transferencia” debe ser retirado; en la
ubicacion que quedara libre se instalard
tablero de  remarcador = mencionado
anteriormente.

o Balneario: Tablero eléctrico se encuentra en un cuarto de servicio, el cual
tiene espacio limitado para realizar trabajos, por lo cual se deben retirar los
tableros aledafios para generar la holgura necesaria para el proyecto.

Imagen
& H-‘r ol -
TOF DE
Df DE PASO INTERCONEXION
- :
P — TABLERO ” U
A | EDIDOR
TOF f
ONDENSADOR
Descripcion:
e enimagen se aprecia el TDF Cocina el cual debe ser reemplazado por el tablero
a suministrar en proyecto.
e Tablero “TDF de condensador” debe ser retirado y condensadores debe ser
instalados en nuevos tableros a suministrar.
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e Tablero “Medidor” corresponde a tablero de remarcador el cual debe ser
reubicado a un costado de los nuevos tableros a instalar.

e Tablero “TDF de Paso”, debe ser retirado.

e Tablero “TDF de interconexion” no tiene intervencion.

C. Montaje de tableros eléctricos solicitados.

o Se debe considerar el montaje de los tableros eléctricos suministrados, para lo
cual el sistema de anclaje en el Balneario sera al muro de la cocina, y en Club
de Campo sera auto soportado, manteniendo el sistema de anclaje actual para
ambos tableros.

D. Identificacion y rotulado de cada uno de los circuitos en el tablero a instalar.

o Se debe considerar lo indicado en RIC N°02, DECRETO N°8, DE 2019,
donde en punto 5.3 se indica “Todas las rotulaciones, sefalizaciones,
procedimientos y advertencias requeridas en este pliego deberan cumplir con
lo siguiente:

Ser indelebles.

Ser legibles.

Estar disefadas y fijas de manera que sean legibles durante la vida 1til del
equipo, proteccion, tablero o alimentador al que estan adheridas o
relacionadas.

Ser simples y comprensibles.

Todos los tableros, sin excepcion, deberan llevar estampada en forma
visible, legible e indeleble la marca de fabricacion, el nombre del tablero,
la tension de servicio, la corriente nominal y el nimero de fases. El
responsable de la instalacion debera agregar en su oportunidad su nombre
0 marca registrada.

Marca de Fabricacion:

Nombre del Tablero: (Ejemplo: TGAux A. y F.)

Tipo de servicio: (Normal o Emergencia)

Tension de servicio:

Corriente nominal:

Empresa desarrolladora:

Ano de instalacion:

Grado de Proteccion IP:

Tipo de ambiente para el que fue disefiado en caso de ser un tablero especial:

Todos los tableros deberan tener adherida la siguiente informacion:

- Cuadro indicador y rotulado para identificar los circuitos, su nimero y
su funcion.

- Diagrama unilineal actualizado, de tamafio legible, y con proteccion
permanente para mantener su condicion.

- Todas las protecciones y aparatos de maniobra deberan ser rotulados
indicando cudl es su Numero de circuito y servicio.
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- Cuando el tablero cuente con seccionador, éste debera tener claramente
marcado la posicion abierto o cerrado.

- Se debera identificar claramente la seccion milimétrica de los
alimentadores que ingresen a la barra de distribucion de un tablero o a la
proteccion general, a modo de asegurar una correcta informacion en los
tableros instalados.

E. Realizar el retiro de todo el cableado existente, y fuentes locales distribuidas en
existencia, correspondiente a Alimentadores actuales de los tableros.

F. Mover equipos remarcadores, con su respectivo tablero, a un costado de los nuevos
tableros a instalar.

G. Retirar condensadores y gabinetes en desuso en las instalaciones.
H. Pruebas generales de cada tablero, asegurando el correcto funcionamiento.
I. Puesta en marcha, verificando el cumplimiento de la normativa eléctrica nacional.

J. Instalacion de planos unilineales de los tableros a fabricar y entregar a encargado
técnico copia fisica y digital en formato DWG.

K. Pruebas termograficas en cada uno de los nuevos tableros luego de su instalacion (En
normal funcionamiento)

8.- PLATAFORMA PORTAL CONTRATISTA Y PERMISO DE TRABAJO SEGURO

La Empresa deberd considerar que, para efectos de iniciar la ejecucion de trabajos en los
recintos del Banco, objeto de la presente licitacion, el area de Prevencion de Riesgos de la
Gerencia de Seguridad le solicitard presentar documentacion normativa para acceder a las
diferentes instalaciones.

Una vez adjudicado el servicio, la Empresa debera gestionar con el Encargado Técnico del
Banco el acceso a la Plataforma Portal Contratistas del Banco, de manera de dar
cumplimiento a los siguientes requisitos normativos definidos seglin alcance del proyecto:

o Certificado de Afiliacion de la Empresa a Mutualidad de Empleadores (Seguro
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales).

o Estadisticas de accidentabilidad del proyecto.

e Procedimientos de Trabajo Seguro aplicables dependiendo de la actividad especifica que
los trabajadores ejecutaran (trabajos en altura, eléctricos, soldadura y corte, otros).
(PTS)

o Programa de trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo asignado a la Obra.

e Recepcion del Reglamento especial de Seguridad para empresas contratista (registro
firmado por las partes)
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Permiso de Trabajo Seguro (andlisis de riesgos del proyecto y determinacion de
controles)

Copia del contrato de trabajo por trabajador.

Registro Derecho a Saber D.S N°40 Art.21. Dicho registro debe indicar que cada
trabajador que participara en la ejecucion de las Obras estd en conocimiento de los
riesgos presentes.

Registro entrega de elementos de proteccion personal por trabajador.

Recepcion Reglamento interno de higiene y seguridad por trabajador.

Certificado de altura Fisica vigente del personal que realizard la especialidad (indicar el
personal que no trabajara en altura, debe subirse una carta que se comprometa a no
realizar el trabajo).

Certificado de antecedentes segun area de trabajo (Solo en el caso de trabajar en areas
restringidas).

NOTA: Presentada y aprobada la documentacion por el area de Prevencion de Riesgos, el
Encargado Técnico del Banco debe gestionar y solicitar la autorizaciéon del Permiso de
Trabajo Seguro, documento una vez validado por las partes, sera cargado en la plataforma
Portal Contratistas y permitira iniciar los trabajos, a través de la entrega de terreno.

9.- COORDINACION DE TRABAJOS

La Empresa debera siempre tener en cuenta, las caracteristicas del recinto, y debera tomar
todas las medidas necesarias que garanticen el cuidado de las instalaciones, asi como también
el transito seguro del personal.

La Empresa debera mantener una permanente coordinacion de las obras, en aspectos tales

como:

a) Realizar visita técnica a las dependencias del Banco, con la finalidad de conocer los
puntos especificos de revision.

b) Tomar las medidas de proteccion en todas las etapas de revision, evitando la
contaminacion visual, ambiental, aclstica y para evitar eventuales dafios en la
infraestructura existente.

¢) Solicitar la aprobacion previa del Encargado Técnico, para ingreso a distintos puntos
dentro de las dependencias del Banco.

d) Programar constantemente los trabajos con el Encargado Técnico, especialmente
aquellos relacionados con las instalaciones estratégicas del Banco. Para ello, sera
necesario que el Encargado de la Empresa coordine con el Encargado Técnico del Banco,
toda aquella visita e inspeccion.

e) La Empresa debera mantener una permanente coordinacién con el Encargado Técnico
del Banco y debera cumplir con la Normativa de Seguridad del Banco.

f) Durante el desarrollo de las inspecciones, la Empresa debera aplicar estricto

cumplimiento a las medidas de proteccion personal que apliquen en la realizacion de
cada actividad.
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g) El desplazamiento del personal que la Empresa asigne a la realizacion de cada actividad
sera constantemente monitoreado por los sistemas de seguridad del Banco.

h) La Empresa no se encuentra autorizada para cortar o retirar instalaciones existentes sin
la autorizacion previa del Encargado Técnico del Banco; en caso contrario el Proveedor
debera tomar a su cuenta y costo las reparaciones correspondientes que estas acciones
hayan causado.

1) La Empresa debe entregar dentro de los primeros 5 dias de iniciada la obra, la Carta
Gantt actualizada del proyecto para ser aprobada o rechazada por el Encargado Técnico
del Banco; en caso de ser rechazado, la Empresa cuenta con 3 dias corridos para presentar
una nueva programacion hasta conseguir la definitiva. Siempre incluyendo la ruta
critica.

10.- INSTALACION DE FAENA

La Empresa debera considerar todo lo necesario para la instalacion de faena, considerando
los cierres y protecciones que estimen convenientes siguiendo como base lo indicado en los
siguientes puntos:

10.1.- CIERRES PROVISORIOS DE MADERA

Se consulta habilitar cierros provisorios en el lugar en el cual las partes determinen, se
utilizara para la entrada del personal de la Empresa y para el acopio de materiales. Lo anterior
obedece a aislar el area de trabajo, que mantendra ocupada el personal del Banco que labora
regularmente en el sector, del recinto que sera objeto de los trabajos.

NOTA 1: Suministro e instalacion de cierre provisorio de estructura de madera de pino de 2”
x 2" pulida y cepillada, forrado con planchas OSB, de altura 2.44 mts. Incluye retiro al
finalizar los trabajos y retiro a botadero autorizado.

NOTA 2: Se deberan instalar letreros de advertencia, barreras y cercos necesarios para la
seguridad de las personas que circulan externamente a la obra. Estos graficos deberan
ajustarse al tamafio de la intervencion de obra a realizar.

10.2.- ACOPIO DE MATERIALES Y TRANSITO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
Sera de responsabilidad de la Empresa instruirse sobre la ordenanza municipal que rige la
carga y descarga de materiales y dar estricto cumplimiento a ella, asi como también de los
horarios de trabajo que determine la Ilustre Municipalidad de Santiago. La Empresa sera
absolutamente responsable de sus materiales.

El Banco proporcionara a la Empresa el uso de una zona para el acopio de materiales y
equipos, ademas de permitir el acceso a comedor y servicios sanitarios destinados a personal

externo.

Se debera determinar las areas de circulacion, de acopio de materiales y herramientas, las
que seran debidamente sefializadas. El personal de la Empresa no podra transitar por zonas
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que no correspondan a las areas de trabajo acotadas para la ejecucion de las Obras, asi como
tampoco, utilizar otros bafios o servicios distintos a los que les sean asignados por el
Encargado Técnico del Banco.

En general, se consideran todas aquellas demoliciones que permitan una cabida adecuada de
las modificaciones proyectadas. La Empresa debera tener especial cuidado con aquellos
elementos constructivos existentes, que no seran demolidos o modificados. Cualquier dafio
ocasionado durante las faenas de construccion, que sea de responsabilidad de la Empresa,
debera ser repuesto por €sta en su totalidad y a su cargo.

Durante el desarrollo de las Obras, todo material que se considere escombro debera ser
retirado, antes de 24 horas, evitando su acumulacion dentro de las instalaciones del Banco.
Su traslado al botadero autorizado deberd realizarse en aquel horario que permita la
Municipalidad de Santiago.

Todos los escombros deberan ser ensacados maximo 25 kg. y amarrados a fin de evitar
desprendimientos que puedan causar algin accidente, debiendo mantenerse en tal condicion
hasta ser retirados y llevados al botadero autorizado.

El material retirado y que no se reinstale deberd ser entregado al Interlocutor Valido del
Banco.

11.- CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos que la Empresa realice deberan ser de primera calidad. El Banco no
aceptara terminaciones que den cuenta de elementos necesarios y faltantes, desaplomos,
trizaduras de revestimientos, descuadres, manchas y/o derrames, elementos sueltos u otros
detalles que den cuenta de trabajos mal ejecutados, debiendo la Empresa realizar las
correcciones necesarias en esta materia, a su cargo.

Los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad, debiendo en su
provision e instalacion, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno
de ellos, o a las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan normas
determinadas. Se podran aceptar materiales técnicamente equivalentes, previa consulta y
aceptacion por parte del Interlocutor Valido del Banco.

La recepcion de los trabajos por parte del Banco no invalida cualquier reclamo que éste pueda
hacer por defectos y/o elementos insatisfactorios instalados por la Empresa, durante el
periodo en que se encuentre vigente la garantia técnica y/o que aparecieran con posterioridad,
siempre que se deba a defectos en la ejecucion de las Obras o incumplimiento por parte de la
Empresa, de las normas que regulan la actividad.

La Empresa debera tener presente que deberad reconstruir todas aquellas Obras rechazadas

y/o reemplazar los materiales no aceptados por el Interlocutor Valido del Banco, todo a su
cuenta y sin cargo para éste.
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La Empresa se obliga a controlar internamente de manera eficaz y eficiente la calidad de las
obras en ejecucion, destinando para ello los recursos que necesite sin cargo alguno para el
Banco.

12.- ASEO EN OBRA

12.1.- Aseo permanente en obra

Se exigira un aseo permanente en obra en todos los lugares donde se ejecuten trabajos, asi
como en los espacios o recintos inmediatamente contiguos.

La Empresa debera disponer de personal cuya unica y exclusiva funcion sea la de mantener
la limpieza y el aseo, en todo momento, del espacio de trabajo y recintos contiguos. Lo
anterior durante la ejecucion de obras, asi como al finalizar la jornada.

Esta limpieza y aseo debe incluir como minimo la eliminacion inmediata de escombros y
residuos, el control de particulas en suspension y la eliminacion de polvo en superficie
mediante barrido, aspirado o incluso trapero humedo segin sea necesario. Considerar
suministro de materiales y equipamiento necesario.

No se admitiran depositos de polvo originados por los trabajos. Su limpieza y eliminacién
debe ejecutarse varias veces al dia y tantas veces como sea necesario. A aprobar
periddicamente por el Interlocutor Valido del Banco.

Esta limpieza es complementaria a aquella de los espacios destinados a instalacion de faenas,
en ningun caso la reemplaza ni debe interferir con ella.

13.- PLANOS AS BUILT

Deberan entregarse en formato digital y papel, los planos As — Built resultante de los trabajos
efectuados. Debidamente firmados con un profesional responsable y las revisiones
correspondientes a la ultima revision efectuada.

II1.- OTROS

14.- MULTAS

En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las
obligaciones que ésta asume por las presentes especificaciones técnicas del proyecto en
cuestion, el Banco podra aplicar las multas que se sefialan a continuacion:

Por cada dia corrido de atraso en el término de la ejecucion de las Obras respecto del plazo

comprometido, por causas atribuibles a la Empresa, el Banco podra aplicar una multa del
0,2% del precio total bruto del Contrato.
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16.- INFORMES A SOLICITAR A LA EMPRESA

La Empresa deberd entregar constantemente informes de los avances realizados, que
constaran de los siguientes aspectos:

A) Avance programado v/s real (en base a carta Gantt vigente),

B) Situacion de personal programado v/s real (directo como indirecto),
C) Forma de recuperar atrasos,

D) Situacion de suministros (importados y no importados),

E) Informacion respecto a prevencion de riesgos,

F) Status con subcontratistas,

G) Status con empresa de certificacion externa (Serres)

H) Status de obras adicionales,

I) Registro fotografico.

Existiran reuniones semanales y la Empresa debera presentar, en un informe, lo mencionado
anteriormente.

Ademas de las reuniones semanales, también existiran reuniones mensuales donde la

Empresa presentard un informe mensual con la informacion relacionada, indicada en el punto
anterior.
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Nep ]

CONTRATO
OBRAS DE RENOVACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE LAS COCINAS
DEL BALNEARIO Y DEL ESTADIO

En Santiago de Chile, a [ ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE, organismo
autonomo de derecho publico, RUT N° 97.029.000-1, en adelante el “Banco”, representado
en este acto por don/ha [ ], Gerente de Gestion Contable y Planificacion y por don/fia
[ ], Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos domiciliados en Agustinas
N°1180, Santiago, por una parte, y por la otra, [ ] en adelante “la Empresa”, RUT
Ne [ ], representada en este acto por [ ], ambos domiciliados en [
], se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Objeto del Contrato

El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar un conjunto de
Obras de Renovacion de tableros eléctricos: de la cocina del Balneario, y del Club de Campo
del Banco Central de Chile. , cuyas especificaciones se detallan en el Anexo N° 1 del presente
instrumento, en adelante, también, las “Obras”.

El presente Contrato se llevara a cabo bajo la modalidad de Precios Unitarios, los que se
encuentran contenidos en la Clausula Precio de las Obras.

Las Obras se ejecutaran de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las
clausulas siguientes; en las Bases de Licitacion N°90005207 de fecha|[ ]de[ ] de 2023,
que incluye el proceso de consultas y aclaraciones respectivo; en las normas del Codigo del
Trabajo sobre subcontratacion; en la oferta presentada por la Empresa, con fecha [ ] de
[ ]de 2023y aceptada por el Banco mediante carta N°[ ] de fecha[ Jde[ ]de2023;
y en los Anexos que a continuacion se detallan, los que debidamente firmados por las partes,
se consideran formar parte integrante del presente Contrato, para todos los efectos legales:

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas.

Anexo N°2: Listado Precios Unitarios.

Anexo N°3: Documentacion Empresa Contratista.
Anexo N°4: Detalle de los Planos del Proyecto.

SEGUNDO: Vigencia del Contrato
El presente Contrato tendra una vigencia de 18 meses contados desde la fecha de suscripcion
del Contrato. Con todo, el plazo para la ejecucion de las Obras debera ser cumplido dentro

del plazo de 90 dias corridos, contado desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedara
constancia en un Acta denominada Acta de Entrega de Terreno. Adicionalmente, las Obras
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contemplan una Garantia Técnica de 12 meses contados desde su fecha de Recepcion
Provisoria

El Banco no aceptara solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada
por la Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptara reconsiderar esta decision si
la Empresa invoca validamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o caso
fortuito, cuando retunan simultdneamente los siguientes requisitos:

a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa;

b) Que sea imprevisto;

c) Que sea insuperable; y

d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligacion contraida.

Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los
antecedentes que acompafie, cuya suficiencia sera calificada exclusivamente por el Banco.

TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras

La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N°I del presente
Contrato.

CUARTO: Precio de las Obras

El precio que el Banco pagara a la Empresa por la ejecucion de las Obras es el que se indica
en el Anexo N°2 del presente Contrato.

El precio antes sefialado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comision,
remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la
prestacion de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podra reclamar ningtin
otro pago por las Obras a que este Contrato se refiere, ni por ningin otro concepto.

Corresponderd a los Encargados Técnicos dejar constancia en el Libro de Obras los aumentos
o disminuciones de partidas. Al finalizar el Contrato, las partes suscribiran una Adenda que
deje constancia del total de las partidas ejecutadas, incluyendo sus precios y cantidades
utilizadas.

QUINTO: Forma y lugar de pago de las Obras
El Banco pagard el valor de las Obras, indicado en la Clausula precedente, contra la
presentacion de Estados de Pago mensuales, segtin el grado de avance real de éstas, hasta un

tope del 85% de las Obras. El 15% restante sera pagado una vez realizada la Recepcion
Provisoria de las Obras.
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El Banco pagara el 75% del valor del Estado de Pago respectivo contra la Recepcion Técnica
Conforme del Estado de Pago y el 25% restante contra la Recepcion Administrativa
Conforme, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Clausula sobre Recepcion
Conforme del presente Contrato.

Para facturar la parte correspondiente el pago de cada Estado de Pago, la Empresa debe
recibir del Banco, junto con la respectiva Recepcion Técnica o Administrativa Conforme, el
“N° del Pedido de Compra” y el “Codigo de Aprobacioén de Pago”, que deberan ser parte de
la “Glosa” en la facturacion correspondiente.

Para efectuar cada pago senalado precedentemente, la Empresa debera remitir el documento
de cobro electronicamente al correo de facturasbcch@bcentral.cl, indicando el “N° del
Pedido de Compra” y el “Codigo de Aprobacion de Pago”, para proceder a cursar el pago
correspondiente. Una vez aprobado el documento de cobro correspondiente por parte del
Banco, sera pagado dentro de los 10 dias habiles bancarios siguientes a la fecha de su
aprobacion.

El Banco podra conceder, si la Empresa lo solicita, un anticipo en dinero de libre disposicion
para la ejecucion de las Obras, el cual no podra exceder al 25% del monto del Contrato. Dicho
anticipo debera ser garantizado por un documento de Garantia (la “Garantia por Anticipo”)
por un monto equivalente al solicitado como anticipo y cuya glosa debera senalar que ésta se
emite “para garantizar anticipo de las Obras”. Esta Garantia por Anticipo debera ser tomada
directa y exclusivamente por el Contratista y tener una vigencia superior en 30 dias corridos
al plazo de ejecucion de las Obras. Los gastos correspondientes a la emision de la Garantia
por Anticipo seran de cargo del Contratista.

La solicitud del anticipo debera formalizarse una vez suscrito el presente Contrato y sera
otorgado previa entrega, por parte de la Empresa, de la Garantia sefialada y seguros que se
establecen en este Contrato. El descuento de este anticipo en el Estado de Pago que se
presente se hara en la proporcion existente entre el monto del mismo y el monto del Contrato.

El Banco efectuara el pago a que se refiere la presente Clausula, en sus oficinas ubicadas en
la ciudad de Santiago. Sin embargo, se reserva el derecho de efectuarlo a través de las oficinas
de una empresa bancaria con la cual haya celebrado algiin convenio de pago a sus
proveedores, bajo la modalidad de abono en cuenta corriente o vale vista, segun sea la forma
de pago que elija la Empresa. Para tal efecto, el Banco comunicara a la Empresa la entidad
bancaria a través de la cual efectuard los pagos, debiendo la Empresa indicar, dentro del plazo
de 5 (cinco) dias habiles bancarios, contados desde la fecha de dicha comunicacion, la
modalidad en la cual desea recibir el pago. Si asi no lo hiciere dentro del plazo indicado, se
entenderad que se acoge al pago mediante vale vista, que debera retirar en las oficinas de la
empresa bancaria que se le ha indicado.

La Empresa deberd informar al Banco, en un plazo no superior a 30 dias corridos siguientes

a la fecha en que se haya formalizado, cualquier cambio en la cuenta bancaria declarada en
el Proceso de Licitacion referido en la Clausula Primera, documento que forma parte
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integrante de este Contrato.
SEXTO: Recepcion y Garantia Técnica de las Obras
6.1 Recepcion Técnica Conforme

Se entendera por Recepcion Técnica Conforme a la comunicacion escrita del Jefe de Grupo
de Ingenieria e Infraestructura del Banco, dejando constancia de su aprobacion al Estado de
Pago presentado por la Empresa

Cada Estado de Pago podra ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que
se pretenden cobrar, y cuyo detalle haya sido debidamente validado por el Encargado Técnico
del Banco.

Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, el Jefe de Grupo de Ingenieria e
Infraestructura del Banco dispondra de 5 dias hébiles bancarios para entregar sus
observaciones o bien emitir la Recepcién Técnica Conforme al Estado de Pago. Si hubiere
observaciones, la Empresa debera subsanarlas en el plazo de 5 dias habiles bancarios.

6.2 Recepcion Administrativa Conforme

Se entenderd por Recepcion Administrativa Conforme, la comunicacion escrita del Jefe de
Departamento de Gestion Contable, o su representante, dejando constancia que la Empresa
Certificadora acreditd el cumplimiento integro y pertinente de las obligaciones laborales y
previsionales de la Empresa.

Ambas aprobaciones seran necesarias para proceder a los pagos en los términos sefialados en
la Cléusula de Forma y lugar de pago del Servicio.

El Banco contard con 5 habiles bancarios para emitir la constancia de cada Recepcion
Administrativa Conforme, a contar de la comunicacion de la Empresa Certificadora.

En caso que la Empresa Certificadora no certifique el cumplimiento integro y pertinente de
las obligaciones laborales y previsionales de la Empresa, por causas atribuibles a ésta, el
Banco deberd comunicar por escrito a la Empresa las observaciones que estime pertinentes,
las que debera subsanar e informar en un plazo no superior a 5 dias habiles bancarios, contados
desde la comunicacion de las observaciones.

6.3 Recepcion Provisoria
Se entenderd por Recepcion Provisoria a la comunicacion escrita que otorgard el Jefe de
Grupo de Ingenieria e Infraestructura del Banco al Encargado Técnico de la Empresa, una

vez terminadas las Obras, de acuerdo con el programa de trabajo y, previa aprobacion de la
Inspeccion Técnica de Obras, dejando constancia que la Empresa ejecut6 los Servicios para
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los cuales fue contratada. Para efectos de realizar dicha recepcion, se designara una Comision
Receptora la cual estard conformada por los profesionales que designe el Banco y la Empresa.

Si la Comision comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el funcionamiento
normal de las areas involucradas en las Obras, se procedera a levantar un Acta de Recepcion
Provisoria en la que se establecera el plazo que dispondra la Empresa para subsanar los
reparos observados, periodo que en todo caso no sera superior a 15 dias corridos contados la
fecha del levantamiento del Acta de Recepcion Provisoria antes sefialada. No obstante lo
anterior, serd de cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte con posterioridad, por
efecto de una deficiente ejecucion de los trabajos o mala calidad de los materiales utilizados.

Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepcion Provisoria
respectiva, la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco
podra efectuar los trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente,
pudiendo solventarlos haciendo efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato o
imputarlos a cobros pendientes que tenga a su haber la Empresa.

El mes siguiente a que el Acta de Recepcion Provisoria se encuentre sin observaciones, la
Empresa dejara de estar obligada a acreditar el cumplimiento integro y pertinente de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores que prestaran servicios en las
instalaciones del Banco.

6.4 Garantia Técnica

Otorgada la Recepcion Provisoria de las Obras, o a partir de la fecha en que el Banco se dé
por recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comision Receptora, se
iniciara la “Garantia Técnica” por un periodo de 12 meses, con el objetivo de garantizar la
correcta ejecucion de las Obras Civiles realizadas y, el buen funcionamiento del
equipamiento suministrado e instalado. Mientras no se cumpla el lapso de tiempo de esta
Garantia Técnica, se deberd mantener vigente la Garantia por Cumplimiento de Contrato que
se sefiala en la Clausula respectiva del presente Contrato.

Si dentro del periodo antes sefialado, se presentasen deficiencias por mala ejecucion o mala
calidad de materiales a juicio del Encargado Técnico deberd ser reemplazada, reconstituida
o demolida por la Empresa, o por cuenta de éste y pagada por el Banco en este evento con
las sumas que se le adeuden a la Empresa, o con las garantias, sin mayor tramite. Para estos
efectos, el Banco solicitara por escrito a la Empresa, la ejecucion de dichas reparaciones, y
si al cabo de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de la solicitud antes sefialada,
éste no realizara las reparaciones requeridas, el Banco efectuara dichos trabajos con quien
estime conveniente pudiendo pagarlos con cargo a la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
o de cualquier suma que se le adeude a la Empresa.
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6.5 Recepcion Final

Transcurrido el plazo de Garantia Técnica sin observaciones, se efectuard la Recepcion
Final, por el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederan a
suscribir un Acta de Recepcion Final que sera suscrita por las partes y la Empresa podra
solicitar al Banco la devolucion de la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala
en la Clausula respectiva del presente Contrato.

SEPTIMO: Incorporacién de Precios Unitarios Adicionales

El Banco podra solicitar a la Empresa incorporar precios unitarios para partidas adicionales,
después de firmado el Contrato, de lo cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos
casos, la Empresa debera presentar al Banco para su aprobacion a través del Encargado
Técnico, el presupuesto detallado correspondiente, con el andlisis de precios unitarios de
aquellas partidas no incorporadas en la oferta original. Dicho presupuesto debe incorporar
cotizaciones efectuadas por empresas externas, solicitadas durante los ultimos 30 dias
corridos, que respalden el precio de las partidas, incluyendo todo concepto que estas
contengan.

En caso de incorporarse Precios Unitarios Adicionales, se mantendra el porcentaje de gastos
generales y utilidades establecido en el Clausula de Precios de las Obras de este Contrato.

Todos los Precios Unitarios Adicionales acordados entre las partes se incorporaran en un
listado de partidas final que se incluira el Precio de las Obras, lo que se formalizaran en una
unica Adenda al contrato vigente, una vez que se realice la Recepcion Provisoria de la Obras.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven de las Obras, al
momento de suscribir la nica Adenda antes indicada, la Empresa debera hacer entrega de
una Garantia por una suma equivalente al [%] del valor total de las Obras, incluyendo los
Precios Unitarios originales y los Precios Unitarios Adicionales, impuestos incluidos,
documento que debera tener fecha de vigencia superior en [30] dias corridos a la fecha
comprometida por la Empresa para la Recepcion Final de las Obras. Dicho instrumento
debera sefialar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento de las
Obras”. A esta Garantia le seran aplicables todas las demas condiciones establecidas en la
Cléusula sobre Garantias por Fiel Cumplimiento de Contrato.

OCTAVO: Término Anticipado del Contrato
Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las
obligaciones que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de informacion, remitira

a la Empresa un aviso escrito comunicandole la ocurrencia de dicho evento de
incumplimiento o falta grave y de su intencion de poner término anticipado al Contrato.
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En caso de existir una garantia por fiel cumplimiento, procedera a su cobro cumplido el plazo
de 24 horas posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con
un plazo de 2 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco,
para emitir sus descargos. El Banco tendra un plazo de 2 dias hébiles bancarios para analizar
los descargos de la Empresa y determinar si procede o no terminar el presente Contrato, sin
derecho a indemnizacion a favor de la Empresa, pagando solo el costo de aquellos Servicios
cuyo suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al
cual éste haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

En caso que el Banco determinara que los descargos presentados por la Empresa tienen el
mérito suficiente para no terminar el Contrato, se lo comunicard a la Empresa y procedera a
devolver todo o parte de la garantia de fiel cumplimiento, segin corresponda, en caso de
haberla cobrado.

Se entendera que dicho evento de incumplimiento o falta grave ha ocurrido, entre otros casos,
especialmente cuando la Empresa no ha cumplido total y oportunamente las obligaciones que
ha asumido, o si éstas han sido cumplidas imperfectamente, como también por el
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N°1 de este
Contrato, respecto del Servicio contratado.

Asimismo, el Banco podra terminar el Contrato en el evento que respecto de la Empresa se
hubiere aprobado un Acuerdo de Reorganizacion Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere
iniciado un Procedimiento Concursal de Liquidacion Voluntaria o Forzosa, ambos en los
términos de la Ley N° 20.720. En ningun caso, se podra poner término anticipado al Contrato
invocando el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion, durante el periodo en
que se encuentre gozando de la Proteccion Financiera Concursal de que trata la misma Ley
N° 20.720.

El Banco igualmente podra terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situacion
que evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal;
registrare documentos protestados; se encontrare en cesacion de pagos; si alguno de sus
socios, Directores o Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algun delito que
merezca pena aflictiva; o si la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones
previsionales y de seguridad social, laborales y tributarias, en relacion con sus trabajadores
destinados a la prestacion del Servicio.

También serd considerada como causa de término, la omision, inexactitud o incumplimiento
de las declaraciones consignadas en las clausulas del presente Contrato.

La terminacion del Contrato tendra efecto ipso facto, para lo cual bastara el despacho por el

Banco de una comunicacion escrita, sefialando la ocurrencia del evento de incumplimiento y
dejando constancia de su voluntad de terminarlo.
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No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al
Contrato, sin expresion de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a
lo menos 30 dias corridos de anticipacion a la fecha de término deseada, sin derecho a
indemnizacion o retribucion alguna, pagando sdlo el costo de aquellos Servicios cuyo
suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste
haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

En ningln caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su obligacion
de proveer el Servicio hasta la fecha efectiva de su término.

NOVENO: Multas

En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las
obligaciones que ésta asume por el presente Contrato, el Banco podra aplicar las multas que
se sefialan a continuacion:

Por cada dia corrido de atraso en el término de la ejecucion de las Obras respecto del plazo
comprometido, por causas atribuibles a la empresa, el Banco podra aplicar a ésta una multa
del 0,2% del precio total bruto del contrato.

De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputara la multa aplicada al
precio establecido para las Obras, y se hara efectiva a la Empresa a través de la emision de
una nota de cobro, cuyo monto sera descontado del proximo o de proximos pagos a efectuar
a la Empresa, o bien, el Banco hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de informacion,
remitird a la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha decision. En caso de existir una
garantia por fiel cumplimiento, procederd a su cobro cumplido el plazo de 24 horas
posteriores al envio de dicho aviso, segin dispone la cldusula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato, o, alternativamente, emitird la nota de cobro correspondiente.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con
un plazo de 10 dias hébiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco,
para emitir sus descargos o subsanar el motivo de la multa. El Banco tendra un plazo de 10
dias habiles bancarios para para determinar si los descargos de la Empresa tienen mérito
suficiente para dejar sin efecto la aplicacion de la multa. Finalizado dicho plazo, el Banco
comunicara a la Empresa su determinacion final y procedera a ratificar la aplicacion de la
multa o a dejarla sin efecto, en cuyo caso devolverd todo o parte de la garantia de fiel
cumplimiento, en caso de haberla cobrado, o dejara sin efecto la emision de la nota de cobro,
seglin corresponda.

En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectiie el Banco respecto de
incumplimientos acaecidos no excedera del 20 % del precio total bruto que el Banco deba
pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin perjuicio de su facultad de ponerle
término anticipado y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.
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Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste
de exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el
incumplimiento de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el articulo 1.543
del Codigo Civil y a lo establecido en la Clausula sobre Responsabilidad de este Contrato.

DECIMO: Garantia por fiel cumplimiento de Contrato y por Anticipo
A) Garantia por fiel cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Contrato,
la Empresa hace entrega en este acto de una Garantia por fiel cumplimiento de Contrato (la
"Garantia"), por la suma de $ [ ], equivalente al 15% del valor total del Contrato,
documento que debera tener fecha de vigencia superior en 60 dias corridos a la fecha
comprometida por la Empresa para la Recepcion Final de las Obras. Dicho instrumento
debera sefialar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento del
Contrato”.

La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantia, segln sea el caso, en
similares condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del Banco en
todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las
obligaciones que se caucionan. Esta prorroga, renovacion o reemplazo debera ser efectuada
por la Empresa con no menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de
vencimiento de la Garantia en poder del Banco.

La mencionada Garantia caucionara, en especial, la cabal y oportuna prestacion del Servicio
en los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Banco podré hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa,
de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Clausula.

B) Garantia por anticipo

Para garantizar el anticipo que se sefiala en la Cladusula Quinta, la Empresa debera hacer
entrega de una Boleta Bancaria de Garantia pagadera a la vista, extendida a nombre del
Banco Central de Chile, por igual monto al solicitado como anticipo y cuya glosa debera
sefialar: “para garantizar anticipo”.

La vigencia de esta Garantia debera ser superior en 60 dias corridos a la fecha de término de
la vigencia inicial del Contrato. Esta Boleta se devolvera a solicitud de la Empresa, siempre
que el Banco haya recuperado su valor en partidas o items ejecutados, mediante la inclusion
del mismo en el Estado de Pago respectivo. Asimismo, el Proveedor podra solicitar su
reduccidn, cada vez que se haya recuperado un 25% del valor del anticipo otorgado.
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La Empresa se obliga a prorrogar esta Garantia, seglin sea el caso, en todas las oportunidades
que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las obligaciones que se
caucionan. Esta prorroga, renovacion o reemplazo debera efectuarse en los mismos términos
de la garantia anterior y con al menos 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de
vencimiento de la garantia en poder del Banco. En el evento que la Empresa no presente la
garantia en el plazo sefialado, el Banco podra hacer efectiva la garantia que mantiene en ese
momento en su poder.

El Banco podra hacer efectiva la garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa,
de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Clausula.

En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantias senaladas en esta
Cléausula y para el solo efecto de informacion, remitird a la Empresa un aviso escrito
comunicandole dicha decision con al menos 24 horas de anticipacion a su cobro, en los
términos que se indican en las clausulas de Termino Anticipado del Contrato y de Multas,
seglin corresponda.

C) Tipos de Garantias

Para los efectos de las Garantias senaladas, la Empresa podréa otorgar uno de los siguientes
tipos de garantia, siempre que se ajuste a lo sefialado en el parrafo final de esta clausula:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser emitida a favor del Banco, tomada directamente
por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria autorizada para funcionar
en Chile.

b) Poliza de seguro de garantia con cldusula de ejecucion inmediata o Péliza de caucion a
primer requerimiento. Debera ser emitida por una compaiiia de seguros establecida en
Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha de emision de la Péliza
y depositada en la Comision para el Mercado Financiero, cuya cobertura permita hacer
efectiva la totalidad de la garantia al solo requerimiento del Banco. En caso de existir dos
o mas clasificaciones de riesgo para una compaifia, se considerara la menor de ellas. En
caso que la compania de seguros no cuente con una clasificacion de riesgos, dada su
antigiiedad en el mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar informacion
financiera a la compaiiia y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar
aceptar o no la podliza.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia Reciproca
(IGR), pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

Si cualquiera de las Garantias excede los $20.000.000, la Empresa debera otorgar solo el tipo
de garantia indicado en el literal a).
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UNDECIMO: Personal

La Empresa ejecutara las Obras a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su
dependencia; por lo tanto, serd de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento
estricto de las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente
en lo que se refiere al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias,
imposiciones previsionales, seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por
dafios a terceros y a cualquier otra prestacion que ésta deba pagar a sus dependientes.

Todo cambio en el personal asignado al Servicio debera ser previamente aprobado por el
Banco, para lo cual la Empresa deberd justificar e informar por escrito de los cambios que
desea realizar a la conformacion del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos
10 dias corridos de anticipacion si el cambio es permanente, o 24 horas de anticipacion si es
un cambio temporal, salvo excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En todo
caso el Banco se reserva el derecho de pedir la sustitucion del personal asignado sin expresion
de causa, como asimismo impedir su reemplazo sin su consentimiento, en cualquier instante
mientras se encuentre vigente el Contrato.

El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar
servicios en sus dependencias, si éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene,
presentacion personal y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo.

La Empresa debera velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que otorgue
vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o durante los
periodos de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier otro motivo.

Sera de cargo de la Empresa la alimentacion y movilizacion del personal que asigne a la
ejecucion de los Servicios en las dependencias del Banco.

En atencion a las disposiciones del Titulo VII del Libro I del Cédigo del Trabajo que regula
el trabajo en régimen de subcontratacion, a lo dispuesto en el articulo 66 bis de la Ley N°
16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas del Decreto
Supremo N° 76, de 2006 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que dispuso las
normas reglamentarias de la ley N°20.123 en relacion con la Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo en Obras, Servicios y Faenas que dicha ley sefiala y al Decreto Supremo N°
319, de fecha 13 de diciembre de 2006, del mismo Ministerio, que establecid las normas
reglamentarias de la Ley N°20.123 referidas a la Acreditacion del Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas contratistas y subcontratistas, las
partes convienen en la presente clausula los derechos y obligaciones de cada una de éstas en
relacion con dichas materias.

a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las
disposiciones contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas”, en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga
personalmente y bajo su responsabilidad a cumplirlo integramente, como también a exigir su
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cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los subcontratistas que deba emplear para la
prestacion de los servicios a que se refiere el presente Contrato. En cualquier momento, la
Empresa podra solicitar al Encargado Técnico del Banco una copia impresa de este
“Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.

Para todos los efectos legales, la Empresa asume la méas amplia y plena responsabilidad por
todo acto, hecho que realice o ejecute u omision en que incurra a cualquier titulo en relacion
con las normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos, hechos u
omisiones de sus trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier
titulo y que se relacionen con infracciones vinculadas a dicho Reglamento. En especial, y en
razon de las obligaciones contractuales asumidas por la Empresa con el Banco Central de
Chile que se extienden también al ambito de la seguridad de la informacion y de los activos
del Instituto Emisor, la Empresa en los mismos términos antedichos asume la méas amplia y
plena responsabilidad por toda acciéon u omision de sus trabajadores o de cualquiera persona
que le preste servicios a cualquier titulo que infrinja las normas del presente Reglamento en
relacion con las mencionadas materias, por los cuales responderd solidariamente la Empresa
en los términos previstos en los articulos 2.320 y 2.322 del Codigo Civil.

b) Instructivo de Documentacion: En relacion con el derecho de informacion que establece
el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, la Empresa se obliga a presentar al Banco, en cada
periodo mensual, un certificado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y
previsionales con su personal que presta servicios al Banco en razon del presente Contrato.

A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones precitadas y para los efectos de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, la Empresa deberd presentar mensualmente los antecedentes requeridos para la
Acreditacion de Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales y Previsionales a la empresa
acreditadora que el Banco le indique, de acuerdo a lo sefialado y dando cumplimiento, en lo
que le es pertinente, a las disposiciones contenidas en el Anexo N° 2, de tal manera que
mensualmente el Banco pueda obtener de dicha empresa acreditadora las respectivas
certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para los efectos
de lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo.

El no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente
estipulado y de las condiciones establecidas en el mencionado Instructivo, podra ser
considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.

Asimismo, sera causal de término anticipado del Contrato el caso que la Empresa mantenga
tres meses consecutivos sin acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales con su personal que presta servicios al Banco.

En el caso que el Banco consienta por escrito que la Empresa haga uso de subcontratistas
para la ejecucion de las Obras que constituye el objeto de este Contrato, debera requerir de
dichos subcontratistas y presentar al Banco la misma certificacion y con idéntica periodicidad
que respecto de sus propias obligaciones. En el evento que la relacion contractual del
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Contratista con la empresa subcontratista sea de una duracion inferior al lapso de un mes,
dicha certificacion debera ser presentada al Banco a la fecha de inicio de los Servicios u
Obras del subcontratista y a la época del término de las mismas.

¢) De las retenciones: El Banco pagara a la Empresa el 75% del precio bruto mensual una
vez que se realice la Recepcion Conforme, en los términos indicados en la Clausula de
Recepcion Conforme del Contrato.

El Banco ejercera el derecho de retencion indicado en el articulo 183-C del Codigo del
Trabajo, reteniendo mensualmente a la Empresa el saldo restante del pago mensual respectivo
hasta que la Empresa acredite oportunamente el cumplimiento integro y pertinente de sus
obligaciones laborales y previsionales en la forma sefialada en el literal precedente.

En caso de incumplimiento de la Empresa de sus obligaciones de seguridad social, el Banco
procedera con cargo a la suma retenida y, a su eleccidon, a pagar directamente hasta la
concurrencia del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los trabajadores o a la
institucion previsional acreedora, por concepto de las referidas obligaciones, entendiéndose
para todos los efectos legales que el Banco en virtud del pago antedicho se ha subrogado en
los derechos de los acreedores mencionados en los términos del articulo 183-C del Cédigo
del Trabajo.

Asimismo y sin perjuicio de la procedencia de la aplicacion de las normas de compensacion
legal de las obligaciones, la Empresa autoriza desde ya expresamente al Banco para imputar
el crédito indicado precedentemente a las obligaciones que éste le adeude hasta la
concurrencia del monto de la subrogacién previamente mencionada, conviniéndose que
bastard al Banco para acreditar que ha operado la citada compensacion de obligaciones, la
sola remision que efectiie a la Empresa de los antecedentes que comprueben el pago de las
obligaciones que ésta adeudaba, y la imputacion que el Banco ha efectuado a los créditos de
que era titular la Empresa. Las partes declaran que la remision de los antedichos documentos
por parte del Banco a la Empresa constituird recibo o comprobante suficiente del mismo,
como también de la correcta imputacion de los fondos por parte del Banco en los términos
indicados en esta clausula y liberara al Banco de cualquier responsabilidad respecto del
referido pago y de su suficiencia en relacion con las obligaciones solucionadas hasta
concurrencia de la suma que conste en dicho documento.

Se conviene, asimismo, que el derecho de retencion precedentemente establecido y la
imputacion antes indicada, seran también aplicables respecto de las infracciones constatadas
por la Direccion del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o subcontratistas
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a los trabajadores;
de las cotizaciones previsionales; y, de las indemnizaciones legales que correspondan, todo
ello de conformidad a lo establecido en los articulos 183-C y 183-D del Cddigo del Trabajo
y en el articulo 23 del Decreto Supremo N° 319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, citados en esta clausula.
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Una vez efectuada la Recepcion Provisoria, el Banco dejara de ejercer el derecho a retencion
antes indicado, toda vez que no existirdn Obras pendientes de realizacion ni personal de la
Empresa en sus instalaciones.

d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 13 del
Decreto Supremo N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y lo prescrito
en el Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas, las
partes acuerdan que se sancionaran con multa a beneficio del Banco las infracciones en que
incurra la Empresa respecto de las normas de dicho Reglamento y de las disposiciones de la
presente clausula. La multa por cada infraccion, cuyo monto determinard privativamente el
Banco, ascendera hasta por una cantidad no inferior al 1% ni superior al 5% del valor bruto
mensual del Contrato. Ademads, en caso de tratarse de infracciones reiteradas. podra el Banco,
seglin lo determine, poner término de inmediato al Contrato.

Para el caso que el Banco detecte la comision de una infraccion por parte de la Empresa a las
obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente clausula, dicha
infraccidon serd comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe de
Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal de
la Empresa, a fin de que ésta pueda formular los descargos que estime del caso dentro del
plazo de 5 dias hébiles bancarios contado desde la fecha de la remision de la comunicacion
respectiva. Vencido dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la Empresa, el Banco a
través del personero indicado o quien éste determine expresamente, resolvera acerca de la
aplicacion de la sancion, la que se comunicard a la Empresa mediante el mismo
procedimiento.

La multa respectiva podré hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en
contra del Banco en razon de los servicios que le preste o con cargo a la Garantia de
cumplimiento del Contrato entregada por ésta al Banco

La sancion de multa contemplada en esta clausula serd sin perjuicio de la aplicacion de otras
sanciones, de conformidad a lo previsto en el Reglamento Especial de Seguridad para
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

Se conviene que en el evento que al Banco se le aplique multa o cualquier otra sancion por
algun organismo laboral o previsional, en razon o por causa de algin incumplimiento en que
incurra la Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa debera
pagar de inmediato al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o de la
sancion respectiva. En el caso de tratarse de una demanda judicial, si el Banco fuera
condenado solidaria o subsidiariamente mediante sentencia firme y ejecutoriada, podra hacer
efectiva cualquier otra garantia de la Empresa que se encuentre en su poder. Asimismo, la
Empresa se obliga a indemnizar al Banco por los perjuicios en que éste incurra hasta por el
valor equivalente al total de la suma demandada, de la multa o sancién que se aplique, y de
los gastos que deba efectuar para su defensa ya sea ante entidades administrativas o
judiciales, facultandose al Banco para provisionar o deducir, en su caso, las sumas que se le
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puedan adeudar por este concepto del valor de cualquier pago por el Servicio que le preste la
Empresa o de las garantias de cumplimiento entregadas al Banco por ésta.

DUODECIMO: Encargados Técnicos

El Banco designara un Encargado Técnico para velar por la correcta ejecucion de las Obras,
quién en el Libro de Obras que la Empresa debera habilitar, consignara el nombre de los
Encargado Técnicos, tanto del Banco como de la Empresa, que intervendran en las Obras.

Por su parte, la Empresa deberd designar también un Encargado Técnico o Supervisor para
los efectos de este Contrato, que tendra la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar,
coordinar, programar y ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo con las condiciones
fijadas en el presente Contrato y sus Anexos.

Con tal objeto, la Empresa proveera de todo el personal de direccion y supervision técnica y
administrativa que sea necesario para la mas completa, segura y correcta realizacion de las
Obras y por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le
imponen los términos del Contrato.

Para los efectos legales, la Empresa tendra la responsabilidad total y exclusiva de su
condicion de empleador de sus trabajadores, incluidos los subcontratistas, en caso de
corresponder. El Banco no tendrd ninguna responsabilidad sobre las obligaciones
mencionadas de la Empresa para con su personal y los subcontratistas, en caso de
corresponder, sin perjuicio de los controles que pueda ejercer y de la propiedad de las Obras.

Si la Empresa no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas,
el Banco podra, previa notificacion, suspender la tramitacion de los Estados de Pago y, si
fuere necesario, aplicar los fondos pendientes de pago a la Empresa, para dar cumplimiento
a estas ordenes.

Los nombres del Encargado Técnico y/o Supervisor se indican a continuacion:

NOMBRES EN REPRESENTACION DE
ENCARGADO TECNICO BANCO
ENCARGADO
TECNICO/SUPERVISOR EMPRESA

No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas
inherentes a las Obras objeto de este Contrato, las partes podran nombrar en su reemplazo a
otro profesional que cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda
para tal efecto.
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DECIMOTERCERO: Confidencialidad

Las Partes asumen como obligacion la de mantener y resguardar la confidencialidad de la
“Informacién Confidencial o Altamente Sensible” que les sea proporcionada por la otra parte.
Por consiguiente, queda expresamente establecido que todos los documentos e informacion
proporcionada o de la que tome conocimiento una parte, con ocasion de la ejecucion del
Contrato no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma.

Asimismo, las Partes se obligan a usar dicha informacion s6lo para los fines previstos en el
Contrato, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir
o darle publicidad.

Las Partes asumen dichas obligaciones en el caracter de condiciones esenciales para la
suscripcion y vigencia del Contrato.

Dicha obligacion se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad,
incluido honorarios y a aquellas en calidad de servicios transitorios. Al efecto las Partes se
obligan a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de confidencialidad
en los términos aqui sefalados y velar por su cumplimento ya sea mediante los
correspondientes contratos o la suscripcion de acuerdos de confidencialidad con aquellos,
seglin corresponda.

Cada Parte, en caso de entregar a la Empresa “Informacion Confidencial” o “Informacion
Altamente Sensible”, debera informar de tal situacion al Encargado Técnico de la otra Parte,
debiendo la Parte que entrega la informacion catalogarla adecuadamente a fin de ser
claramente identificable.

Cada Parte se reserva el derecho de solicitar a la otra Parte la destruccion de la documentacion
que tenga el caracter de “Informacién Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible”, lo
que debera ser certificado por un apoderado con facultades suficientes para ello.

No se entendera como “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible”,
aquella que ha sido puesta a disposicion del publico en el momento en que la Parte recibid
esa “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible” o en forma posterior.

Asimismo, se exceptua de la obligacion antes indicada, aquella “Informacion Confidencial”
o “Informacion Altamente Sensible” que la Parte deba divulgar o entregar por mandato legal
u orden emanada de autoridad competente. En este caso, la Parte debera informar dicha
circunstancia a la otra Parte dentro del plazo de 24 horas siguiente a la notificacion por la
autoridad requirente, de modo que la Parte afectada pueda intentar las acciones que estime
procedentes para evitar su entrega o divulgacion.

La obligacion de confidencialidad subsistird entre las partes, ain después de finalizada la

prestacion del Servicio y por un plazo de 3 afos contado desde dicha fecha, salvo que tal
informacion haya sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como
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“Informacion Altamente Sensible”, en cuyo caso la obligacion de confidencialidad subsistira
de manera indefinida.

Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia
en el ejercicio de la funcion publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Organica
Constitucional que lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion que se formulen
sobre antecedentes de la empresa relativos a este Contrato.

DECIMOCUARTO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones legales y
reglamentarias

En la realizacion de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa sera
responsable de cumplir durante toda la ejecucion del presente Contrato, con todas las leyes,
reglamentos, ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en
el extranjero.

Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender,
se encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de indole tributaria que le son
aplicables. A tal efecto, la Empresa presentara, a solicitud del Banco, la documentacion que
acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones. En consecuencia,
el Banco quedara exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales obligaciones.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

DECIMOQUINTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de
Seguridad Social

La Empresa declara que a la fecha de suscripcion del presente Contrato se encuentra al dia
en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se
desempefiaran en la ejecucion del Contrato.

La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situacion sefialada en
un plazo no superior a 30 dias corridos desde ocurrido el evento.

DECIMOSEXTO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de
Autor

La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violacion a derechos de propiedad
intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participacion en
este Contrato, y de los Servicios que por esta via provee al Banco. Esta responsabilidad
comprende aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa y el personal a
su cargo; se extendera a todos los pagos que deban ser realizados en razéon de
indemnizaciones y multas, asi como a todos otros gastos o costos resultantes; y comprendera
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todas aquellas violaciones cometidas dentro de los 5 afios siguientes al término de la vigencia
del presente Contrato.

Las indemnizaciones y multas referidas en esta seccion seran aquellas que sean determinadas
en una sentencia judicial firme o en una transaccion aprobada por la Empresa.

En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o accidn por parte de un tercero
relacionada con la violacion de derechos de patente, licencias o derechos de autor de dicho
tercero antes mencionado, éste pondrd en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha
situacién a fin que pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo.
Cualquier transaccion que pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago
deba ser asumido por la Empresa, deberd ser previamente aprobada por escrito por la
Empresa.

DECIMOSEPTIMO:  Publicidad y uso del nombre del Banco

La Empresa no podra usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de
publicidad o cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales efectos,
sin previa autorizacion por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al personal de la
Empresa.

La autorizacion que otorgue el Banco indicara la forma y condicion en la cual la Empresa
podré hacer el correspondiente uso.

DECIMOCTAVO: Conflicto de Intereses

La Empresa declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecucion de la
prestacion objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecucion integra y cabal del
mismo. Asimismo, declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier
modalidad, incluida la de honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se encuentren
relacionadas con el Banco, por lo que asume las responsabilidades legales y contractuales
correspondientes, en caso de inexactitud, falsedad u omisiones en lo antes declarado.

Esta declaracion es considerada por el Banco una condicion esencial y determinante en la
celebracion del presente Contrato y su infraccion producira su término inmediato.

Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa en toda negociacion,
acto, contrato u operacion en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra
forma de participacion, algin funcionario del Banco, su coényuge, conviviente civil o sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive (esto es, abuelos,
padres, hermanos, hijos y nietos, y suegros, yernos/nueras y cuiiados), como asimismo, las
sociedades o empresas en las cuales €ste sea director, gerente, apoderado, o duefio directo o
a través de otras personas naturales o juridicas de un 5% o mas de su capital o las sociedades
o empresas en las que alguna de las personas antes mencionadas, sea director o duefio directo
o indirecto del 5% o mas de su capital; y las personas por quien el funcionario del Banco
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actue como representante, asesor o consultor. Asimismo, constituye tal especie de conflicto
cualquier otra situacion, de la cual tenga conocimiento la Empresa que pueda influir en la
decision del Banco de celebrar el presente Contrato.

La Empresa se obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de
ello, de cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de
otorgamiento del presente Contrato, y acepta que ante dicha situacion el Banco evalue las
circunstancias que configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio poner
término al Contrato o perseverar en él.

DECIMONOVENO: Prohibicion de Cesion del Contrato y Subcontratacion

La Empresa no podra ceder o trasferir, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones
del presente Contrato ni sus obligaciones, salvo autorizacion expresa del Banco.

De acuerdo con las caracteristicas de las obligaciones que la Empresa asume por el presente
contrato, y si ello fuere factible y técnicamente conveniente, podra subcontratar el
cumplimiento de algunas de dichas obligaciones, siempre que haya sido aceptado por el
Banco. En todo caso, los servicios subcontratados no podran corresponder a servicios propios
de la esencia y naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratacion.
Asimismo, por la tal subcontratacion no cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la
Empresa por la administracion, calidad, garantia de trabajos, materiales, elementos y
componentes; el cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar
a los Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar,
y del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa esta obligada con el Banco, en
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacion laboral

VIGESIMO: Equipamiento y Materiales

El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura fisica
eventualmente necesaria para la debida ejecucion de las Obras. No obstante, la Empresa
debera disponer de los materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para
la ejecucion del presente Contrato.

VIGESIMO PRIMERO: Responsabilidad de las Partes

Las Partes deberan ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en el cumplimiento
de sus obligaciones que derivan del presente Contrato, debiendo responder hasta por la culpa
leve. Las Partes responderan de los dafios y/o perjuicios directos que causen, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 1558 del Coédigo Civil.

Especialmente, la Empresa debera:

a) Responder al Banco por cualquier clase de errores en la ejecucion del Contrato.

49



banco
central

Chile

b) Velar por la conducta de sus dependientes en la ejecucion del presente Contrato, siendo
su obligacion implementar e imponer todas las medidas necesarias y hacerse plenamente
responsable por sus actuaciones y omisiones dolosas o culpables e indemnizar por los
dafios y/o perjuicios directos que pudieren causar sus dependientes al Banco, sin
perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder a este ultimo.

c) Responder al Banco por la seleccion y entrenamiento del personal idoéneo para
desempeniar las actividades que se deriven de la ejecucion de este Contrato, de manera
que no podra exonerarse de responsabilidad ni atn en el caso de haber acreditado que ha
empleado el debido cuidado para su contratacion, sin poder impedir la comision del
hecho culposo o doloso.

d) Responder al Banco por los dafios y/o perjuicios directos causados, aunque éstos sean
detectados con posterioridad a la fecha en que el respectivo dependiente de la Empresa
haya cesado en el desempefio de sus funciones y, aun después del término del presente
Contrato dentro del plazo de 5 afos.

e) Defender al Banco de cualquier demanda o accion legal presentada en su contra y que
sea atribuible a cualquier accion u omision de la Empresa o sus dependientes, y se obliga
igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los honorarios razonables de
los abogados y costas del juicio, en conexion con tales demandas o acciones legales.

f) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sancion econdmica impuesta por cualquier
autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecucion o inejecucion
del presente Contrato, la Empresa debera soportar el pago de la totalidad de dicha
sancion y obligarse, ademas, a cumplir a su propio costo, en tiempo y forma, las demas
exigencias o medidas que pudiera imponer o recomendar la autoridad correspondiente.

Con todo, las Partes acuerdan limitar el monto de los perjuicios indemnizables al valor que
el Contrato tenga al momento de producirse el incumplimiento.

VIGESIMO SEGUNDO: Prevencion de delitos

La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las
personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos
de cohecho, entre otros, y que cuenta dentro de su organizacion con los sistemas y controles
adecuados tendientes a prevenir la comision de los delitos tipificados en la dicha ley. Por lo
anterior, la Empresa declara conocer la tipificacion de cada uno de esos delitos y declara que
no realizard ni consentird que estos se realicen por sus accionistas, socios, directores,
administradores, ejecutivos o trabajadores.

La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que revista

caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestacion del Servicio
al Banco. El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas facultara al
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Banco para poner término de forma inmediata al presente Contrato, sin obligacién de pago
ni indemnizacién alguna.

La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendra de realizar
u ofrecer pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un
tercero, con la intenciéon de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado,
mandatario o tercero, en lo concerniente al presente Contrato o la prestacion del Servicio
estipulada en el mismo.

La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales
que sean o puedan ser directos o indirectos. El incumplimiento de esta obligacién hara
responsable a la Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la
iniciacion de las acciones penales correspondientes.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

VIGESIMO TERCERO: Prohibicion de trabajo infantil y de toda forma de
discriminacion o abuso a sus trabajadores

La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad minima de
empleo establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan
cumplimiento a los estandares establecidos por la Organizacion Internacional del Trabajo
(OIT) en esta materia. A su vez, en ningun caso, la Empresa podra permitir que menores de
edad, aun estando autorizados para ello, realicen trabajos que los expongan a riesgos fisicos
que pudieran dafiar su desarrollo fisico, mental o emocional o afectar el normal desarrollo de
sus actividades escolares.

De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa debera respetar los derechos de sus
trabajadores en materia de afiliacion sindical y negociacion colectiva, con sujecion a las
normas aplicables, cuando corresponda.

Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre
eleccion y que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo
confinamiento ni cualquier manifestacion o amenaza de castigo fisico, de violencia o de
cualquier forma de abuso verbal, psicologico, sexual o fisico como método de control o
disciplina.

La Empresa declara que ningun trabajador serd objeto de discriminacion arbitraria por
motivos de raza o etnia, situacion socioeconodmica, idioma, ideologia u opinion politica,
discapacidad, religion o creencia, sindicalizacion o falta de ella, sexo, orientacion sexual,
identidad de género, estado civil, edad, filiacion, apariencia personal o enfermedad.
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VIGESIMO CUARTO: Canal de Denuncias de Proveedores

La Empresa declara que conoce que el Banco ha establecido un Canal de Denuncias Externo
para sus proveedores como mecanismo de comunicacion para que tanto las empresas como
sus trabajadores informen conductas que puedan implicar un incumplimiento legal o
normativo por parte de algiin funcionario o 4rea del Banco.

Se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural o juridica
que mantenga un contrato con el Banco, a sus empleados y a las empresas que estos contraten
a su vez para proveer los productos o prestar los servicios al Banco (“subcontratistas”).

Los denunciantes deberdn informar a través del Canal de Denuncias Externo cualquier
conducta de que tengan conocimiento durante la ejecucion del contrato.

Los proveedores se obligan a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la existencia
de un Canal de Denuncias, asi como a instruir a sus subcontratistas a que informen de ello a
sus empleados.

Las denuncias deberan ser presentadas a través del sitio web del Banco en el apartado “Canal
de Denuncias Externo”.

Las denuncias efectuadas deberan ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado
este mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa
vigente.

La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia serd consideraran como
informacion confidencial para el Banco y, por lo tanto, no sera comunicada, en ningtn caso,
al denunciado.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacién antes indicada podra ser entregada al Ministerio
Publico o a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades,
o debido al cumplimiento de la obligacion de denunciar un delito establecida para los
funcionarios del Banco en el Codigo Penal.

VIGESIMO QUINTO:  Modificaciéon de Condiciones

Las partes acuerdan que toda intencion de modificacion a la ejecucion de las Obras y a los
términos sefialados en las Clausulas del presente Contrato y sus Anexos, deberan
comunicarse por escrito, todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes un
eventual cambio de las condiciones pactadas en el presente Contrato.
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VIGESIMO SEXTO: Obras extraordinarias

Se entendera por Obra Extraordinaria, cualquier trabajo que no esté contemplado en los
antecedentes originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la
ejecucion de las Obras.

Las Obras Extraordinarias que se soliciten a la Empresa se ejecutaran de acuerdo con la Carta
Gantt acordada entre las partes y, en consecuencia, no significaran aumento del plazo de
ejecucion de las Obras contratadas inicialmente.

Dichas Obras seran solicitadas por el Encargado Técnico del Banco en forma escrita, de lo
cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos casos, y previo al inicio de las Obras
Extraordinarias, la Empresa, dentro del plazo de 10 dias habiles, debera presentar al Banco
para su aprobacion a través del Encargado Técnico, el presupuesto detallado correspondiente,
con el analisis de precios unitarios y el plazo que dichas Obras involucren. El Banco podra
solicitar a la Empresa presentar dicho presupuesto detallado con el analisis de los precios
unitarios de las nuevas partidas. Junto con ello, el presupuesto debera incorporar cotizaciones
efectuadas por empresas externas, solicitadas durante los Ultimos 30 dias corridos, que
respalden el precio de las nuevas partidas, incluyendo todo concepto que estas contengan.

Las Obras no se podran iniciar hasta que el Banco apruebe formalmente las condiciones
ofertadas por la Empresa.

Toda Obra Extraordinaria debera ser formalizada mediante una Adenda al contrato vigente,
una vez acordada por las partes.

Los cobros por Obras Extraordinarias seran presentados en Estados de Pago separados y
deberan hacerse dentro de los 30 dias corridos de que dichas Obras hayan sido ejecutadas y
en ningun caso con posterioridad a la fecha de la carta en que la Empresa solicite la Recepcion
de las Obras.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven de las Obras
Extraordinarias, al momento de suscribir la Adenda correspondiente, la Empresa debera
hacer entrega de una Garantia (la "Garantia por Obras Extraordinarias"), por una suma
equivalente al 15% del valor total de las Obras Extraordinarias, impuestos incluidos,
documento que debera tener fecha de vigencia superior en 30 dias corridos a la fecha
comprometida por la Empresa para la Recepcion Final de las Obras Extraordinarias. Dicho
instrumento debera sefialar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento
de las Obras Extraordinarias del Contrato”. A esta Garantia por Obras Extraordinarias le
seran aplicables todas las demas condiciones establecidas en la Clausula sobre Garantias por
Fiel Cumplimiento de Contrato.
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VIGESIMO SEPTIMO: Evaluacién de Proveedores

El Banco realizara la evaluacion de la adquisicion del Producto o la prestacion del Servicio,
una vez recibido conforme el Producto y/o Servicio y durante la vigencia del Contrato,
cuando corresponda.

Los criterios de evaluacion del desempeio de Proveedores seran los siguientes:

a) Calidad: Se considera en este concepto si los servicios fueron prestados conforme a lo
requerido en el Contrato o si los bienes fueron entregados cumpliendo las
especificaciones técnicas. También se debera considerar en este concepto si el Banco

aplico multas, realiz6 el cobro de garantias o el producto fue devuelto.

b) Plazo: Se refiere a la oportunidad de entrega de los bienes o servicios contratados y si
el Proveedor cumplié con las fechas y/o plazos pactados.

¢) Cantidad: Contempla si el Proveedor entreg6 la totalidad de los bienes adquiridos o
presto totalmente los servicios contratados.

d) Servicio: Es el objeto del Contrato, el cual debe ser prestado por el proveedor, en tiempo,
plazo, condiciones y calidad sefialada en el mismo contrato.

La Evaluacion de Desempefio se realizara sobre la base de una escalade 1 a 5:

Nota Descripcion ‘
1 Desempefio Deficiente / No cumple

2 Desempeiio Regular / Cumple Parcialmente

3 Desempetio Suficiente / Cumple lo Esperado

4 Muy buen Desempefio / Cumplimiento

S Excelente Desempeiio y Cumplimiento

El Banco comunicaré al Proveedor el resultado de la Evaluacion de Desempefio en caso de
que la calificacion esa menor a 3.

Respecto de los Proveedores que sean calificados con nota inferior a 3, el Banco podra aplicar
las siguientes sanciones:

a) Amonestacion
b) Suspension temporal de participar en Procesos de Compra del Banco

c) Suspension definitiva de participar en Procesos de Compra del Banco

El Proveedor afectado podra efectuar sus descargos a las sanciones aplicadas en un plazo de
2 dias habiles, los cuales seran evaluados por el Banco en un plazo de 3 dias habiles, quien
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determinard en definitiva si corresponde mantener o modificar la sancidon aplicada al
Proveedor.

VIGESIMO OCTAVO: Cambio de Estructura Societaria

Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco,
cualquier cambio en la estructura societaria o de propiedad de la Empresa declarada en el
Proceso de Licitacion/Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma
parte integrante de este Contrato.

La Empresa deberd informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 dias corridos
siguientes a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la
documentacién legal correspondiente, actualizando la informacién utilizando para ello el
formato de la declaracion original.

VIGESIMO NOVENO:  Legislacion aplicable y domicilio

El presente contrato se rige integramente por las leyes de la Republica de Chile. Para todos
los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio especial
en la comuna de Santiago.

TRIGESIMO: Resolucion de Conflictos

Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicacion,
interpretacion, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolucion del presente Contrato, se
someterd a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago.

TRIGESIMO PRIMERO: Representacién

Las personerias de don[/dofia ]y de don[/dofia ] para representar al Banco,
constan en las escrituras publicas de fechas [ ], otorgadas ante
el Notario Publico don [ ], que las partes declaran conocer.

La personeria de don [ ] para representar a la Empresa, consta
en la escritura publica de fecha [ ] de [ ]de| ], otorgada ante el Notario
Publico don [ ], que las partes declaran conocer.

TRIGESIMO SEGUNDO: Copias

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno en
poder de cada parte.
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[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

[Este Anexo corresponde a la descripcion de las Obras a ejecutar, de acuerdo con las
especificaciones técnicas detalladas en las Bases de Licitacion respectivas, mas las eventuales
modificaciones y complementos que deriven del proceso de consultas y aclaraciones y de la
oferta del proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable]

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°2
LISTADO PRECIOS UNITARIOS
[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°3
DOCUMENTACION EMPRESAS CONTRATISTAS

ANEXO 3.A
COMPROBANTE DE RECIBO
DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En representacion de la Empresa Contratista declaro haber recibido un ejemplar del
Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas entregado por el Banco
Central de Chile y manifiesto haber tomado conocimiento del alcance de sus disposiciones,
aceptando lo sefialado en dicho Reglamento, quedando obligada mi representada a cumplir
las obligaciones que establece, como también a hacerlas cumplir por el personal dependiente
de la empresa que represento.

EMPRESA QUE RECIBE

CARGO DE QUIEN
RECIBE

FECHA RECEPCION
REGLAMENTO

REGION (ubicacion del
proyecto, servicio o faena)

ENTREGADO POR

CARGO
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AN,EXO 3.B
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

| RazonSocial |

Comuna
Correo electronico

Direccion

EEE

Actividad Economica

Representante Legal
N

NC° total de trabajadores

Organismo al cual se encuentra adherido
or concepto Ley N° 16.744

D

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS

a. La Empresa Contratista debera entregar al Banco:
b.
2.1. Fotocopia de ultima cotizacion por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo
y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra
adherido o del Instituto de Normalizacion Previsional.

2.2. Certificado de Estadistica de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de
Siniestralidad por Incapacidades Temporales de los ultimos 24 meses). La
Empresa Contratista debera solicitar Certificado de Accidentalidad al Organismo
Administrador de la Ley N° 16.744 donde se encuentre adherido.

2.3. Si cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto
Asesor en Prevencion de Riesgos y N° de Registro.

2.4. Si cuenta con mas de 25 trabajadores deberdn contar con un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad senalando el nombre del Presidente y Secretario.

Lo anterior, se complementara con la documentacion que debera proporcionar la empresa

contratista o subcontratista en la plataforma web “Portal Contratistas” disponible por el
Banco para la Gestion del Sistema de Gestion de Salud y Seguridad de Trabajadores.
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ANEXO 3.C

REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y

DURANTE LAS FAENAS, OBRAS O SERVICIOS

El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo debera mantener en la faena, obra o servicios y
por el tiempo que ésta se extienda, un Registro Actualizado de Antecedentes, en papel y/o
soporte digital, el que debera contener a lo menos los siguientes antecedentes de las Empresa
Contratistas y sus subcontratistas:

g)
h)
i)
)
k)

D

Razén Social de la Empresa y RUT.

Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y direccion de los Centros de Atencion
al que debera ser trasladado el trabajador en caso de accidente.

Direccion de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente.
Nombre de la obra o denominacion de los trabajos y nombre del encargado de los
trabajos o tareas, cuando corresponda;

Numero de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los
trabajos o tareas especificas que ejecutara la empresa.

Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad,
cargo), cualquier cambio en la nomina del personal debera ser comunicado a la
Gerencia de Seguridad del Banco Central de Chile.

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razén social
de la empresa subcontratista;

Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo, copia
de los contratos que mantiene con las subcontratistas,

Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la
faena,

Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra, faena o servicios;

Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley
N° 16.744; y copias de informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras,
cuando se hayan elaborado.

Registro de Capacitacion de todos los trabajadores y de sus Subcontratos.

m) Registro del equipamiento, herramientas y elementos de proteccion personal usados

para sus servicios.

El Banco Central de Chile podra solicitar, ademas, informacion de la accidentabilidad y
siniestralidad laboral a las Empresas contratistas y a sus subcontratistas.
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ANEXO N°3.D
CERTIFICACION DE CONTRATISTAS

1. INSTRUCTIVO DE LA DOCUMENTACION A CERTIFICAR

La Empresa Contratista deberd presentar en las oficinas de Serres Verificadora SpA
(Empresa Certificadora) ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago o
en la pagina web http://clientes.serres.cl, la documentacioén que se detalla més adelante,
debiendo cumplir en forma rigurosa con la completitud de los requisitos, su periodicidad
y los formatos establecidos por la Empresa Certificadora, a fin de evitar retrasos en la
emision del certificado correspondiente.

El plazo para entregar la documentacion serd hasta el dia 15 del mes siguiente a la
prestacion del servicio. En caso de que el dia 15 sea sabado, domingo o festivo, la
documentacion deberd ser remitida el dia habil anterior a dicha fecha.

Ademas, con la entrega de la documentacion mensual, deberd enviar todas las
declaraciones juradas requeridas, en el formato establecido por la Empresa Certificadora,
firmadas por el representante legal o por una persona debidamente autorizada.

Asimismo, debera entregar la documentacion de caracter no periddico en forma previa a
su fecha de vencimiento o, en caso de actualizacion o modificacion de esta, segun
corresponda.

2.- REVISION DE LA DOCUMENTACION

Corresponde a la comprobacion efectiva por parte de la Empresa Certificadora, respecto
de que los documentos laborales y previsionales se encuentren cuadrados y pagados por
la Empresa Contratista. Al finalizar este proceso, se emitird el Certificado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

Documento periodicidad Formato

Nomina de Trabajadores Mensual Planilla Previred, Excel
Libro de remuneraciones (5 o mas Mensual Pdf

trabajadores a certificar)

Liquidaciones de sueldo Mensual Pdf

Finiquitos ratificados ante Ministro de Cuando Pdf

Fe corresponda

Contratos de trabajo (trabajadores Cuando Pdf

nuevos) corresponda

62



banco
central

Chile

Serres Verificadora SpA se reserva el derecho de solicitar cualquier informacién adicional
en relacion con la documentacion solicitada.

4.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

En los casos en que la Empresa Contratista se encuentre autorizada por el Banco para
subcontratar a terceros trabajos o prestaciones de servicios, deberd comunicar por escrito
a la Empresa Certificadora nombres y apellidos de la persona natural o identificacion de
la persona juridica que oficiara como subcontratista. La Empresa Contratista debera
recabar y adjuntar la documentacion requerida a dicho subcontratista, haciéndose
responsable de la misma.

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 4
DETALLE DE LOS PLANOS DEL PROYECTO

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA
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