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BASES ADMINISTRATIVAS
1. Introduccion

Mediante el presente proceso de Licitacion, el Banco Central de Chile requiere contratar la
construccion de una rampa de caracter universal en su Balneario Institucional, ubicado en
Avda. Isidoro Dubournais N°1931 sector Punta de Tralca, comuna de El Quisco.

En adelante los trabajos antes sefialados se denominaran el “Servicio” o los “Servicios”, las
“Obras” o los “Trabajos”. Por otra parte, los Proveedores interesados en participar en este
proceso se mencionaran como el “Proveedor” o los “Proveedores”, ¢l Portal de Compras del
Banco Central de Chile como el “Portal” y el Banco Central de Chile, como el “Banco”.

En el presente Proceso de Compra, podran presentar Ofertas Unicamente Proveedores que
sean personas naturales o juridicas chilenas.

Las presentes Bases de Licitacion contienen las condiciones técnicas, administrativas, legales
y econdmicas, bajo las cuales seré contratada por el Banco la ejecucién de las Obras, asi
también como las formalidades que los Proveedores deberan cumplir al presentar sus ofertas.

Para adjudicar esta Licitacion, las Ofertas recibidas se evaluaran considerando los
antecedentes contenidos en la misma, tanto en sus aspectos técnicos como econdémicos, y
sera resuelta de acuerdo con los criterios que se indican en el numeral sobre “Evaluacion de
Ofertas” de estas Bases.

La adjudicacion sera formalizada mediante la suscripcion de un Contrato, de acuerdo con el
Modelo de Contrato incluido como Anexo B de estas Bases.

El presente proceso serd gestionado a través del Portal y sera el Unico canal de
comunicacion electronico entre el Banco y los Proveedores.

Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratacion les seran
aplicables las reglas establecidas en el Codigo del Trabajo en materia de Subcontratacion,
por tanto, su ejecucion debera ajustarse estrictamente a los términos de esta
Licitacion/Cotizacion. Para estos efectos, la Empresa debera considerar la entrega de toda la
documentacién que se describe en el Anexo N° 2 del Modelo de Contrato. La informacién
deberd ser presentada en las oficinas de SERRES VERIFICADORA SpA (Empresa
Certificadora), ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago, o en la pagina
web http://clientes.serres.cl, antes del dia 15 de cada mes, a fin de evitar retrasos en la emision
del certificado correspondiente y los subsecuentes pagos por parte del Banco.

Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Licitacion, comunicaran su
interés aceptando el “Acuerdo de Participacion” establecido en el Portal como prerrequisito
de participacion, dentro del plazo indicado para estos efectos en el Calendario de Actividades.
Aquellos Proveedores que no cuenten con una cuenta de acceso al Portal, deberan solicitar
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su creacion al Encargado del Proceso de Compras, Cecilia Krebs al correo electrénico
ckrebs@bcentral.cl con copia a licitaciones@bcentral.cl, indicando en el Asunto el nimero
y nombre de este proceso de Licitacion, y en el texto de la comunicacion la Razén Social,
RUT y domicilio del Proveedor, ademas del nombre, teléfono y correo electronico de la
persona de contacto y de su reemplazante, en caso de ausencia, feriado legal o
indisponibilidad del primero.

Forman parte integrante de estas Bases de Licitacion, los siguientes documentos:

e Acuerdo de Participacion (Portal)
e Calendario de Actividades (Portal)
e Formularios para la Presentacion de Ofertas (Portal)
e Bases Administrativas
- Anexo A: Especificaciones Técnicas.
- Anexo B: Modelo de Contrato a Suscribir

2. Calendario de actividades

El proceso de Licitacion se ajustara al Calendario de Actividades que se encuentra en el Portal
en la seccion “Contenido” de este proceso. EI Banco podra modificar el Calendario de
Actividades, lo que sera informado a los Proveedores mediante la mensajeria del Portal.

3. Visita a Terreno

Los Proveedores que hayan manifestado su interés en participar en este proceso deberan visitar
las dependencias del Balneario del Banco, con el propdsito de conocer las caracteristicas del
proyecto y de las areas de trabajo. La visita se efectuara en la fecha indicada en el Calendario
de Actividades. En esta visita deberan adquirir un conocimiento adecuado respecto de las
caracteristicas, la forma y condiciones del terreno, de la ubicacién y la naturaleza de los
trabajos, la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para la
ejecucion de las Obras. Asimismo, en dicha visita se explicaran los detalles asociados al
proyecto, ademas de recorrer el area a intervenir, observando las caracteristicas, y haciendo
presente cualquier particularidad que no esté prevista en las bases que pudiesen entorpecer
el cumplimiento de la correcta prestacion del Servicio. La no concurrencia de un Proveedor
a esta visita, la inhabilitara para participar en este proceso.

Para participar en esta visita, los Proveedores deberan entregar una némina del personal que
concurriré a las dependencias del Banco. Dicha nomina debera incluir los nombres completos
y cédula de identidad o RUT de las personas nominadas y ser enviada via mensajeria del
Portal, antecedentes que se recibiran hasta las 16:00 horas del dia anterior a la visita.

4. Consultas y aclaraciones

Corresponderéa a los Proveedores efectuar y solicitar, en las fechas sefialadas en el Calendario
de Actividades, las preguntas u observaciones correspondientes a este proceso de Licitacion,


mailto:@bcentral.cl
mailto:licitaciones@bcentral.cl

banco
central

Chile

como, asimismo, respecto de posibles inconsistencias, omisiones u errores en las Bases y en
sus Anexos.

Asimismo, en esta instancia correspondera a los Proveedores manifestar cualquier condicion
0 situacion adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, instancia en la
cual el Banco se pronunciara respecto del planteamiento efectuado.

Las consultas de los Proveedores s6lo deberan formularse por medio del sistema de mensajeria
que provee el Portal, haciendo referencia en el asunto a CONSULTAS - “LICITACION
N°90005338.

El Banco comunicara a traves del sistema de mensajeria del Portal y su publicacion en el sitio
web del Banco (www.bcentral.cl) las respectivas preguntas, observaciones, respuestas y
aclaraciones, dentro del plazo indicado en el Calendario de Actividades, sin indicar el autor
de las preguntas u observaciones formuladas.

Para todos los efectos, el o los documentos de aclaraciones y respuestas a preguntas u
observaciones que el Banco comunique formardn parte integrante de estas Bases de
Licitacion.

5. Plazo de ingreso y Forma de presentacion de las ofertas en el Portal

Las Ofertas Técnica y Economica deberan ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas
de la fecha sefialada para tal efecto en el Calendario de Actividades, en la forma sefialada en
el presente numeral. Para estos efectos, el Proveedor debera iniciar el proceso de ingreso de
la oferta con la debida antelacion para completar lo requerido en el plazo sefialado.

Los Proveedores deberan utilizar en sus ofertas formatos estandar de documentos (.doc; .pdf;
Xls; .jpg) y considerar que el tamafio individual de los documentos a subir en el Portal no
debe ser superior a 20Mb.

Todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases, en los Anexos y en los
Formularios, se consideraran de caracter obligatorio y formaran parte de la evaluacion de las
Ofertas Técnicas y Econdmicas.

La participacion de un Proveedor en este Proceso de Licitacion implica la aceptacion pura 'y
simple de las presentes Bases de Licitacion, de sus Anexos y del “Acuerdo de Participacion”
que ha sido aceptado por el representante del Proveedor como requisito preliminar al
momento de acceder a los antecedentes de este Proceso a traves del Portal.

Si por cualquier motivo el Proveedor que haya manifestado su interés en participar de este
proceso, decidiera no presentar una oferta, deberd enviar una comunicacién de excusa
indicando esta situacion y el motivo de su desistimiento. En caso contrario, el Banco se
reserva el derecho de no considerar al Proveedor en futuros Procesos de Compras.
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El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o
aclaraciones respecto de las ofertas presentadas.

5.1. Antecedentes Administrativos

Los antecedentes administrativos que deberan ser ingresados al Portal son los que a
continuacion se detallan:

5.1.1.

Formularios de Declaraciones

El Proveedor debera incluir las siguientes Declaraciones, utilizando para ello, los
formularios que se adjuntan en el Portal, firmados por el Representante Legal del
Proveedor, los cuales no deberan ser modificados:

AR

o

5.1.2.

Estructura vigente de la Sociedad.

Declaracion de Conflicto de Intereses.

Declaracion de Confidencialidad.

Declaracion de Cumplimiento Técnico, Administrativo y Legal.

Declaracion de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni
Cotizaciones de Seguridad Social.

Declaracion de no Estar condenado a la Prohibicion de Celebrar Actos y
Contratos con el Estado (solo personas juridicas).

Antecedentes Legales

El Proveedor deberé incluir los siguientes antecedentes legales:

a.

b.

5.1.3.

Fotocopia simple del RUT del Proveedor y de su(s) Representante(s) legales
que suscribirian las Declaraciones y el Contrato.

Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no més de 3 meses a la
fecha de su presentacion.

Certificado de vigencia de la representacion legal, emitido con no méas de 3
meses a la fecha de su presentacion.

Escritura Publica en la cual constan los poderes de representacion del
Representante Legal del Proveedor para la suscripcion del Contrato.

Antecedentes financieros

El Proveedor debera incluir los siguientes antecedentes financieros:

a. Estados financieros clasificados para el afio 2022, con una estructura financiera
similar a la normada por la Comision para el Mercado Financiero, es decir,
Balance General y Estado de Resultados clasificados.
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En el caso que el Proveedor esté constituida como Sociedad Anonima Abierta, el
Balance General y Estado de Resultados clasificados a entregar deben estar
auditados. Si el Proveedor no es una Sociedad Anonima Abierta, dichos Estados
Financieros deberan ser entregados suscritos por el Representante Legal y el
Contador del Proveedor, indicando en este ultimo caso, su nimero de colegiatura
profesional, si la posee.

El Proveedor podra solicitar al Banco mantener la confidencialidad de los antecedentes
financieros que presente en este Proceso de Compras.

El Proveedor manifiesta que se encuentra en conocimiento y cumpliendo las
obligaciones de indole tributaria que le son aplicables. A tal efecto, el Banco podra
solicitar al Proveedor la documentacién que acredite que se encuentra al dia en el
cumplimiento de dichas obligaciones.

En caso que luego del analisis financiero y comercial, se establezca que uno o més
Proveedores son No Elegibles, dicha circunstancia le serd comunicada al Proveedor a
través del Portal de Compras, una vez finalizada la etapa de Evaluacion Técnica. Tal
comunicacion también podréa ser efectuada por carta si el Banco lo estima necesario.
Las Ofertas presentadas por dichos Proveedores no seran consideradas en las instancias
siguientes, debiendo dejarse constancia de ello en el Informe Final del Proceso.

Oferta Técnica

El Proveedor debera presentar una Oferta Técnica que incluya una descripcién
detallada de su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender como el
Proveedor cumplira con todos los requerimientos sefialados en las especificaciones
técnicas contenidas en el Anexo A de estas Bases de Licitacion.

NOTA IMPORTANTE: La Propuesta Técnica y todos los documentos que la
conforman, no deben incluir precios ni tarifas, como tampoco, condiciones legales,
comerciales o administrativas distintas de las establecidas en estas Bases. El Banco
se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas Técnicas que no cumplan con
esta exigencia.

Oferta Econdmica

El Proveedor debera ingresar en el Portal su Oferta Econdmica por los Servicios, y en
el plazo establecido en el Calendario de Actividades para tales fines.

La Oferta Economica debera ser Pura y Simple, de tal manera que solo se indique el
precio ofertado por los Productos y/o Servicios, mas el impuesto que corresponda,
considerando estrictamente el formato presentado por el Banco, sin incorporar
observaciones o condiciones adicionales respecto de la oferta presentada.
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La Oferta Econdmica debera tener una validez minima de 90 dias corridos.

La Oferta Economica debe considerar el total de lo requerido para la cabal provision o
prestacion de los Productos y/o los Servicios, segun lo sefialado en las presentes Bases
de Licitacion y conforme se estipula en las Especificaciones Técnicas del Anexo A. El
Banco no considerard como validas aquellas Ofertas que no cumplan con estas
exigencias.

Los precios ofertados deberan comprender todo impuesto, derecho, arancel, permiso,
comisidn, remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma o gasto que sea
necesaria para proveer los Productos y/o Servicios al Banco, en sus recintos y en las
fechas acordadas, de forma tal que ninguna otra suma deba ser pagada por el Banco por
el suministro o prestacion de los Productos y/o Servicios a que este proceso de Licitacion
se refiere.

Se deja constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la
funcién puablica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Organica Constitucional que lo
rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion que se formulen sobre antecedentes,
documentacién y ofertas de los Proveedores relativos a este Proceso de Compras, en los
términos establecidos en esa legislacion.

6. Garantias
6.1. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que se
suscriba, el adjudicatario debera presentar a mas tardar al momento de suscribir el Contrato,
una garantia por un monto equivalente al 10% de valor total de Contrato, incluido el impuesto
correspondiente, que debera tener fecha de vigencia superior en a lo menos 60 dias corridos
al término del Contrato, obligandose el adjudicatario a prorrogarla, renovarla o reemplazarla,
segun sea el caso, en todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren
vigentes las obligaciones que se caucionan en dicho Contrato. Esta prérroga, renovacion o
reemplazo, debera ser efectuada por el adjudicatario con no menos de 10 dias habiles
bancarios de anticipacion a la fecha de vencimiento de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato en poder del Banco. EI no cumplimiento oportuno de esta obligacion facultaré al
Banco para hacer efectiva la garantia que se encuentre en su poder.

El Banco podra eximir al Proveedor de la exigencia sefialada en el presente numeral, si el
monto de la garantia resultara ser inferior a $2.000.000.

6.2 Garantia por Anticipo
El Banco podra entregar, si la Empresa asi lo solicita, un anticipo en dinero de libre

disposicion para la ejecucion de las Obras, el cual no podra exceder al 30% del monto del
Contrato.
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Para garantizar dicho anticipo, la Empresa debera hacer entrega de una Boleta Bancaria de
Garantia (“Garantia”) pagadera a la vista, extendida a nombre del Banco Central de Chile,
por igual monto al solicitado como anticipo y cuya glosa debera sefialar: “para garantizar
anticipo”. La vigencia de esta Garantia debera ser superior en 60 dias corridos a la fecha
estimada del Contrato.

Los gastos correspondientes a la emision de la Garantia seran de cargo de la Empresa.
6.3 Tipos de Garantia

Para los efectos de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sefialada precedentemente,
los Proveedores podran otorgar uno de los siguientes tipos de garantia:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser pagadera a la vista y tomada directamente por
el Proveedor a favor del Banco Central de Chile.

b) Poliza de seguro de garantia con clausula de ejecucion inmediata o Péliza de caucion a
primer requerimiento. Debera ser emitida por una compafiia de seguros establecida en
Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha de emision de la
Pdliza y depositada en la Comisién para el Mercado Financiero, cuya cobertura permita
hacer efectiva la totalidad de la garantia al solo requerimiento del Banco. En caso de
existir dos 0 mas clasificaciones de riesgo para una compafiia, se considerara la menor
de ellas. En caso que la compafiia de seguros no cuente con una clasificacion de riesgos,
dada su antigiedad en el mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar
informacién financiera a la compafiia y revisarla con su corredor de seguros, antes de
determinar aceptar o no la péliza.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia Reciproca
(IGR), pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

En caso que la garantia tenga un valor superior a $20.000.000, el Proveedor solo podra
otorgar una garantia del tipo sefialado en la letra a) de este numeral.

Para los efectos indicados, la glosa de esta garantia debera sefialar que ella se extiende “Para
garantizar el fiel cumplimiento del Contrato”.

7. Apertura de Ofertas

La apertura de las Ofertas se llevara a cabo en dos instancias:

a) Apertura de Ofertas Técnicas: Sera de caracter privado y se realizara en la fecha indicada
en el Calendario de Actividades, con la participacion de un Abogado de la Fiscalia, del

Jefe de Grupo del Departamento de Adquisiciones o quien este designe y del Encargado
del Proceso de Compras.

v/ ;
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En dicha oportunidad se verificard la entrega de los antecedentes solicitados,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.

Los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Banco
para presentar la Oferta Técnica y presenten una situacion solvente, de acuerdo con los
antecedentes econdmicos y financieros presentados y/o con los antecedentes comerciales
que consten de fuentes de acceso publico, seran evaluados técnicamente.

Efectuada la evaluacion de los antecedentes de las ofertas técnicas, el Banco determinara
los Proveedores técnicamente elegibles, los cuales seran considerados para la etapa de
evaluacion econdmica.

El Banco comunicard a los Proveedores cuyas propuestas no sean consideradas
técnicamente elegibles, y se dejara su Oferta Econdmica sin abrir.

Apertura de Ofertas Econdmicas: So6lo las Ofertas de los Proveedores técnicamente
elegibles serdn consideradas en esta instancia y se realizara en la fecha indicada en el
Calendario de Actividades. Este proceso se efectuara en las mismas condiciones y con
los mismos participantes de la Apertura de Ofertas Técnicas.

En dicha oportunidad se verificara la entrega de las ofertas econdémicas, levantandose un
Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.

Re Oferta Econdmica
Presentacion de Re Oferta Econ6mica

Si el Banco lo determina conveniente, podré solicitar a los Proveedores técnicamente
elegibles, que hayan presentado una Oferta Econdmica valida, ingresar en el Portal
una segunda Oferta Econémica en la fecha y plazo establecido en el Calendario de
Actividades, y en los mismos términos y condiciones sefialados en el numeral “Oferta
Econdmica” de estas Bases.

En este caso, una vez realizada la primera apertura econdémica, el Banco les informara
a todos los Proveedores técnicamente elegibles, via mensajeria del Portal, la
situacion comparativa del precio bruto total de su Oferta Econdmica respecto
de las demas Ofertas, segun lo siguiente:
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POSICION RELATIVA DE LA OFERTA

—— Entre un 0% y 5%: Oferta ubicada entre las mas bajas, pero no necesariamente es la oferta mas econdmica.
+5% - 10% Mas de un 5% y hasta un 10% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
+10% - 20% Mas de un 10% y hasta un 20% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
+20% - 30% Mas de un 20% y hasta un 30% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.
+30% - 50% Mas de un 30%y hasta un 50% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
+50% - 75% Mas de un 50%y hasta 75% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.
+75% - 100% Mas de un 75% y hasta 100% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.

Mas de un 100% mayor: Oferta ubicada sobre este porcentaje con respecto a la oferta mas econdmica.

En esta etapa, los Proveedores tendran la opcion de mantener su Oferta Economica
inicial o de presentar una nueva Oferta Econdémica (Re Oferta) a un precio menor. En
cualquier caso, los Proveedores deberan ingresar su Re Oferta en el Portal, aun si
deciden mantener su precio.

Apertura de Re Oferta Econdmica

La apertura de la Re Oferta Econdmica de los Proveedores técnicamente elegibles, se
realizara en la fecha indicada en el Calendario de Actividades. Este proceso se
efectuara en las mismas condiciones y con los mismos participantes sefialados en la
apertura de Ofertas Técnicas, y podra participar también un representante de cada
Proveedor considerado Técnicamente Elegible.

El Encargado del Proceso de Compras comunicara a cada Proveedor Técnicamente
elegible la informacion para ingresar a la sesion de Apertura, la que sera en modalidad
telematica (online).

En la Apertura se verificard el ingreso al Portal de las Re-Ofertas Econdmicas,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco. En esta Acta
se dejard constancia escrita de la participacién de los representantes de los
Proveedores en la apertura de la Re Oferta, si fuera el caso.

En caso que un Oferente presente una Re-Oferta de precio mayor a la inicial, el Banco
se reserva el derecho de descartarla, y de considerar en el proceso de evaluacién
econdmica su Oferta Econdmica inicial. Excepcionalmente, el Banco podra aceptar
una Re Oferta con un precio superior, sélo en caso que el Proveedor justifique que
incurrid en errores manifiestos, los que seran evaluados caso a caso por el Banco.

En caso que el Oferente no presentara Re-Oferta, el Banco considerara la oferta
inicialmente presentada.

En caso que el Banco resuelva no solicitar Re Ofertas, invitard a los Proveedores

considerados Técnicamente Elegibles a participar del Acto de Apertura de Ofertas
Econdmicas iniciales, situacion que les serd comunicado oportunamente.
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Evaluacion de Ofertas
Admisibilidad Requisitos Formales

Luego de efectuada la apertura de las Ofertas Técnicas, el Encargado del Proceso de
Compras evaluara los Antecedentes Administrativos y declarara como inadmisibles
las que no cumplan con los requisitos formales minimos establecidos en estas Bases.

Evaluacién Financiera

El Banco realizara un anélisis financiero de los Proveedores respecto de los
antecedentes financieros solicitados.

En caso que la determinacion final del analisis financiero establezca que uno o mas
Proveedores son inadmisibles, dicha circunstancia les serd comunicada por el
Encargado del Proceso de Compras mediante la mensajeria del Portal, una vez
finalizada la etapa de Evaluacion Técnica. Tal comunicacién también podra ser
efectuada por carta si el Banco lo estima necesario. Las Ofertas presentadas por
dichos Proveedores no seran consideradas en las instancias siguientes, de lo cual se
dejara constancia en el Informe Final del Proceso.

Evaluacién Técnica

La Evaluacién Técnica sera realizada por el Encargado Técnico del Proceso de
Compras.

La Evaluacion Teécnica se llevara a cabo en base a la documentacion presentada por
cada Proveedor y se evaluaran los factores que se detallan a continuacion:

Cumple/
N° Descripcion No Cumple
(Si/No)

La Empresa cuenta con una antigiiedad en el rubro de la
1 |construccién, segun se solicita en el Anexo A, Numero IlI,
letra a).

La Empresa cuenta con experiencia ejecutando proyectos de
2 | caracteristicas similares al requerido por el Banco, segin se
solicita en el Anexo A, Numero IlI, letra b).

La Empresa cuenta con un Administrador de Contrato, segun
se solicita en Anexo A, Numero I11, letra c).

La Empresa cuenta con un Jefe de Obras, segln se solicita en
Anexo A, Numero IlI, letra d).

11
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Cumple/
N° Descripcion No Cumple
(Si/No)
5 La Empresa cuenta con un Prevencionista de Riesgo, segun se

solicita en Anexo A, Numero Il11, letra e).

La Empresa cuenta con un Ingeniero Civil, segun se solicita en
Anexo A, Numero IlI, letra f).

Empresa present6 un Listado y curriculum de cada una de las
empresas subcontratistas por especialidad que propone utilizar
para la ejecucion de las Obras, segun se solicita en Anexo A,
Numero 111, letra g).

Empresa present6 Carta Gantt en formato Project, con la Ruta
Critica, segun se solicita en Anexo A, Numero IlI, letra h).

El Plan de Trabajo presentado por la Empresa, describe con
detalle las actividades que la Empresa planifica ejecutar y los
plazos asociados a cada actividad, segun se solicita en Anexo
A, NUmero I11, letra i).

El Encargado del Proceso de Compras recibira del Encargado Técnico su evaluacién
técnica. De esta evaluacion, se obtendran las Ofertas consideradas como
“Técnicamente Elegibles”.

Evaluacién Econémica

La Evaluacién Econdmica sera efectuada por el Encargado del Proceso de Compras,
de conformidad a los siguientes criterios:

a) Solo seran consideradas las Ofertas Econdmicas presentadas por los Proveedores
considerados como Técnicamente Elegibles en la etapa de Evaluacion Técnica.

b) Se seleccionara al Proveedor que presente la Oferta Econdmica con el Precio
bruto Total mas bajo.

Durante la etapa de Evaluacion Econdmica, el Banco se reserva el derecho de solicitar
mayores antecedentes al Oferente que presente la Oferta Econdmica o Re Oferta mas
econdémica. EI Banco podra reevaluar la Oferta Técnica de dicho Oferente, y
eventualmente declararla como Técnicamente No Elegible, cuando como resultado
de la reevaluaciéon, se concluya que su menor Precio Total deriva de algin
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitacion.
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8.4  Resolucion de empates

Si en el resultado de la Evaluacion Final de las Ofertas Econdmicas se produjera un
empate entre dos o mas Proveedores, se adjudicara la Licitacion al Proveedor que
cuente con la mayor cantidad de afios en el mercado.

En caso que se mantenga la situacion de empate, se establece como segundo
mecanismo de desempate, la adjudicacion al Proveedor que cuente con el
Administrador de Contrato con mayor cantidad de afios de experiencia.

8.5 Informe Final

El resultado consolidado de las Evaluaciones Técnica y Economica, junto con la
Propuesta de Adjudicacion, constara en un unico Informe Final, que seré firmado por
el Jefe de Departamento de Infraestructura y Servicios, el Encargado Técnico y por
el Jefe de Departamento de Adquisiciones.

9 Adjudicacion de la Licitacion

El Banco aceptara la Propuesta de Adjudicacion presentada en forma total, o declarara
desierto el Proceso de Licitacion, esto Ultimo cuando no se presenten ofertas elegibles o
cuando eéstas no resulten convenientes a sus intereses, con sujecion a lo previsto en las
presentes Bases, sin derecho de los Proveedores a entablar accién o reclamo por
indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie.

El Banco comunicaré los resultados del Proceso de Licitacion a cada uno de los Proveedores
Técnicamente Elegibles, en la fecha sefialada para ello en el Calendario de Actividades,
mediante la mensajeria del Portal y su publicacién en el sitio Web del Banco
(www.bcentral.cl).

10 Mecanismo de Reclamos

Los Proveedores podran efectuar reclamos ante cualquier determinacion del Banco, tal como
descalificacion administrativa, financiera o técnica, o declaracion desierta del Proceso de
Compras.

Los reclamos deberdn contener la identificacion del reclamante, del proceso y los
antecedentes en los que se funda dicho reclamo.

El plazo para efectuar el reclamo sera de 2 dias habiles desde la comunicacion enviada por
el Banco que informe de la determinacion respectiva.

El Banco tendra un plazo de 3 dias habiles, contado desde la recepcion del reclamo, para

emitir su respuesta. Dicho plazo podra ser ampliado en caso de ser necesaria la recopilacion
de mayores antecedentes.
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11 Desistimiento

Si comunicada la adjudicacion de la Licitacion, el adjudicatario desistiera de formalizar el
Contrato, se le impedira participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco, salvo que
justificare, a plena satisfaccion del Banco, los motivos de su desistimiento.

En este evento, el Banco podré adjudicar la Licitacion al Proveedor que le seguia en precio
o realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente.

Si la comunicacion de adjudicacion de la Licitacion no se le enviara en la fecha maxima
establecida para ello en el Calendario de Actividades, el adjudicatario tendrd derecho a
desistirse y retirar los antecedentes, documentos y garantias presentados, sin cargo para el
Banco, siendo éste el Unico efecto legal de la referida falta de comunicacion de aceptacion
de la propuesta.

12 Contrato

Dentro del plazo maximo de 5 dias habiles bancarios, contados desde la comunicacion de la
adjudicacion de la Licitacion, el Banco enviara al adjudicatario el Contrato por los Productos
ylo Servicios requeridos, el cual debera ser suscrito por éste en un plazo no superior a los 5
dias habiles bancarios contados desde la fecha de su envio.

El Contrato contendr las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como Anexo
B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la oferta presentada por el
adjudicatario y que hayan sido aceptadas por el Banco, ademéas de las adecuaciones que
resulten del proceso de consultas y aclaraciones de esta Licitacion.

A mas tardar al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario debera entregar la Garantia
de Fiel Cumplimiento correspondiente.

Para todos los efectos legales, las presentes Bases, al igual que el Acuerdo de Participacion,
la Oferta, las consultas, observaciones, respuestas y aclaraciones, formaran parte integrante
de los Contratos.

La no suscripcién del Contrato o la no entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato dentro del plazo indicado, dard derecho al Banco para dejar sin efecto la
adjudicacién, sin derecho a reclamo, accién o indemnizacion alguna por parte del
adjudicatario.

13 Subcontratacion
En este Proceso de Licitacion, los Proveedores podran, si ello es factible y técnicamente

conveniente, subcontratar el cumplimiento de algunas de las obligaciones, siempre que se
declare expresamente en la Oferta Técnica y sea aceptado por el Banco. En todo caso, los
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servicios subcontratados no podran corresponder a servicios propios de la esencia y
naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratacion. Asimismo, por la tal
subcontratacion no cesa, en caso alguno, la responsabilidad del adjudicatario por la
administracion, calidad, garantia de trabajos, materiales, elementos y componentes; el
cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar a los
Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar, y
del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa esta obligada con el Banco, en
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacién laboral.

14 Cesion

El Proveedor y/o adjudicatario, segun corresponda, no podra ceder o transferir, sea total o
parcial, los derechos y obligaciones que nacen con ocasion de esta Licitacion y del contrato
que se suscriba, salvo autorizacion expresa del Banco.

BANCO CENTRAL DE CHILE

15



banco
central

Chile

ANEXO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS

I.- DEFINICION / ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Banco requiere construir en su Balneario Institucional, una rampa de accesibilidad
universal que cumpla con la normativa vigente en términos de las pendientes con las que
deben contar los accesos a la zona de piscinas y areas de recreacion. La rampa que tiene una
longitud de 180 metros lineales desciende por la pendiente del borde costero, lugar donde se
encuentran estas instalaciones.

El proyecto considera que los estudios y calculos de ingenieria deben ser proporcionados por
la Empresa que resulte adjudicada, es decir, el célculo estructural de la rampa y los estudios
de suelos deben ser realizados por la Empresa.

1. Alcance de las Obras

El Alcance de las Obras a realizar contempla en lo principal las siguientes intervenciones:

. Disefio y verificacion estructural.

. Trazados y niveles.

. Limpieza de terreno vegetal en zonas donde van los pilotes.

. Excavacion de cimiento.

. Compactacion de fundaciones.

. Aplicacion de proteccion a pilote de madera de con Igol denso.

. Construccion de cimientos con G20.

. Instalacion de estructura de madera impregnada.

. Realizacion de tratamiento sellante de terminacion para la madera a la vista.
. Suministro e instalacion de madera entablado de camineria.

Estas especificaciones Teécnicas forman parte de un conjunto de disposiciones
administrativas y complementan en lo que no es contrario a todas las prescripciones
contenidas en las Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion y, la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, las cuales se consideran conocidas y deben ser
respetadas por el Proveedor durante la ejecucion de la totalidad de las Obras.

Los materiales especificados se entienden de primera calidad, debiendo en su provision e
instalacion, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno de ellos, 0 a
las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan normas
determinadas.

Cualquier situacion no contemplada en este documento como también, toda modificacion

que se desee realizar tanto a las Especificaciones Técnicas como a los Planos debera contar
con la aprobacidn previa del Encargado Técnico del Banco.
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La Empresa toma conocimiento de los documentos que le han servido de base para la
preparacion de su propuesta y cualquier solicitud de aclaracion o precision de informacion,
es de su responsabilidad realizarla en la instancia de Consultas del proceso de licitacion.

2. Horarios de ejecucion de los trabajos

Los horarios para la ejecucion de las obras es el siguiente:

- Lunes aviernes: de 08:00 a 18:30 horas.

- Lo anterior, para faenas silenciosas y sin interrupcién del normal funcionamiento de
las instalaciones.

- Sébado 09:00 a 20:00 horas.

Domingos 09:00 a 20:00 horas.

3. Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucion de los trabajos es de 90 dias contados desde la entrega de terreno.
4. Canales de comunicacion / Interlocutores

a) Canales de Comunicacion

Las comunicaciones entre la Empresa y el Banco se realizaran de manera formal, dejandose
constancia escrita de las mismas a través de un Libro de Obras y/o correos electronicos
impresos e incluidos en el mismo Libro.

b) Encargado Técnico

El Banco y la Empresa deberan designar un Encargado Técnico, quienes deberan mantener
una permanente comunicacion y coordinacion en los trabajos a realizar, en aspectos tales
como:

a) Programar constantemente los trabajos a realizar.

b) Aclarar las dudas que surjan con motivo del desarrollo de los trabajos a realizar.

c) Tomar las medidas de proteccion en todas las etapas de los trabajos, evitando la
contaminacion visual, ambiental, acUstica y dafios, a las personas y a la infraestructura.

d) Solicitar la aprobacion previa, para los materiales a instalar o a utilizar.

e) Coordinar en forma previa todo requerimiento de corte o interrupcidon del suministro
eléctrico o de agua potable que sea necesario realizar.

f) Programar el retiro permanente de elementos en desuso, escombros y/o desechos, que
impidan la realizacion de los trabajos y la libre circulacion.

g) Las labores de coordinacion entre la Empresa y el Banco podran ser realizadas en el lugar
y hora a convenir entre las partes. Cualquier observacion o aclaracion efectuada debera
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quedar indicada en una Minuta de la reunion, la cual debera ser escrita por el Interlocutor
de la Empresa, siendo aprobada por las partes y dejando copia de ésta en el Libro de
Obras.

h) Es condicién obligatoria de la Empresa dar aviso cada vez que se finalice un trabajo y
contar con la recepcién conforme por parte del Interlocutor Valido del Banco. En el caso
de cualquier inconveniente que se presente durante la ejecucion de algun trabajo, la
Empresa debe dar aviso en forma inmediata al Encargado Técnico del Banco.

5. Documentos Técnicos que regiran las Especificaciones Técnicas

Ante cualquier discrepancia que pudiera producirse entre: los planos de Arquitectura y/o
especialidades, o con las presentes Especificaciones Técnicas, como asi mismo ante duda
acerca de la interpretacion de estas, la Empresa debera consultar con el Encargado Técnico
designado por el Banco.

Asimismo, cualquier sustitucion de especificaciones o cambio en los planos, debera ser
expresamente autorizado por el Encargado Técnico del Banco.

Serén de exclusiva responsabilidad de la Empresa, los proyectos Definitivos (AS BUILT) de
Especialidades (agua potable, alcantarillado, electricidad, clima y gas, asi como el proyecto
de célculo estructural y fundaciones).

La obra debera regirse para su ejecucién en conformidad a:

a. Ley General de Urbanismo y Construccion
b. Ordenanza General de Urbanismo y Construccion
c. Ordenanzas Especiales y Locales

6. Plataforma Portal Contratista y Permiso de Trabajo Seguro

La Empresa debera considerar que, para efectos de iniciar la ejecucion de trabajos en los recintos
del Banco, objeto de la presente licitacion o contratacion, el area de Prevencion de Riesgos de la
Gerencia de Seguridad le solicitara presentar documentacion normativa para acceder a las
diferentes instalaciones.

Una vez adjudicado el servicio, la Empresa debera gestionar con la contraparte técnica del
proyecto acceso a la Plataforma Portal Contratistas del Banco, de manera de dar cumplimiento a
los siguientes requisitos normativos definidos segun alcance del proyecto:

a) Certificado de Afiliacion de la Empresa a Mutualidad de Empleadores (Seguro
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales).

b) Estadisticas de accidentabilidad del proyecto.

c) Procedimientos de Trabajo Seguro aplicables dependiendo de la actividad especifica que
los trabajadores ejecutaran (trabajos en altura, eléctricos, soldadura y corte, otros). (PTS)

d) Programa de trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo asignado a la Obra.
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Recepcion del Reglamento especial de Seguridad para empresas contratista (registro
firmado por las partes)

Permiso de Trabajo Seguro (andlisis de riesgos del proyecto y determinacion de
controles)

Copia del contrato de trabajo por trabajador.

Registro Derecho a Saber D.S N°40 Art.21. Dicho registro debe indicar que cada
trabajador que participara en la ejecucion de las Obras est4 en conocimiento de los riesgos
presentes.

Registro entrega de elementos de proteccion personal por trabajador.

Recepcion Reglamento interno de higiene y seguridad por trabajador.

Certificado de altura Fisica vigente del personal que realizaré la especialidad (indicar el
personal que no trabajaré en altura, debe subirse una carta que se comprometa a no
realizar el trabajo).

Certificado de antecedentes segun area de trabajo (Solo en el caso de trabajar en areas
restringidas).

NOTA: Presentada y aprobada la documentacion por el area de Prevencion de Riesgos, la
contraparte técnica del Banco debe gestionar y solicitar la autorizacion del Permiso de Trabajo
Seguro, documento una vez validado por las partes, sera cargado en la plataforma Portal
Contratistas y permitira dar inicio a los trabajos, a través de la entrega de terreno.

7. Condiciones Generales para la Ejecucion de los Trabajos

Para la ejecucion de las Obras, la Empresa debera considerar los siguientes aspectos, en lo que
aplique:

a)
b)

d)

f)

La Empresa debera tener presente que debera cefiirse estrictamente a las Normas de
Seguridad del Banco.

La Empresa debera siempre tener en cuenta las caracteristicas del recinto a intervenir
y deberd tomar todas las medidas necesarias, que garanticen el cuidado de las
instalaciones, asi como también el transito seguro del personal.

La Empresa debera entregar dentro de los primeros 5 dias de iniciada la obra, la Carta
Gantt actualizada del proyecto para ser aprobada o rechazada por el Encargado
Técnico del Banco; en caso de ser rechazado, la Empresa cuenta con 3 dias corridos
para presentar una nueva programacion hasta conseguir la definitiva. Siempre
incluyendo la ruta critica.

La Empresa sera responsable de instalar, trasladar y/o retirar la sefialética, andamios,
escaleras y demés elementos que hayan sido necesarios mover para ejecutar los
trabajos.

La Empresa debe considerar que el equipo designado para la ejecucion de los trabajos
debe contar con todas las herramientas y equipamiento que le permita desarrollar
adecuadamente las obras contratadas.

La Empresa deberd respetar la normativa vigente, las normativas internas y
requerimientos del Banco, las condiciones de terreno y las buenas précticas de cada
especialidad.
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La Empresa debera tener presente que debera reconstruir todos aquellos trabajos
rechazados y/o reemplazar los materiales no aceptados por el Banco, todo a su cuenta
y sin cargo para el Banco. Cualquier dafio ocasionado por la Empresa durante la faena
de retiro de elementos y en el contexto general de los trabajos a realizar, debera ser
repuesto y/o reparado en su totalidad, siendo esta reposicion y/o reparacién de cargo
de la Empresa.

Los trabajos que la Empresa realice por cuenta propia sin previa autorizacion del
Encargado Técnico del Banco seran de cargo de la Empresa.

El Contratista serd absolutamente responsable de sus instrumentos, materiales y
herramientas.

La Empresa deberé considerar toda la sefialética necesaria para demarcar las zonas
de trabajo y que adviertan de eventuales peligros.

Durante el desarrollo de los trabajos, la Empresa debera maximizar las medidas de
seguridad, con el propdsito de velar por la integridad fisica del personal propio, asi
como también velar por la conservacion de las instalaciones del Banco.

Si fuera necesario, la Empresa deberd mantener un cierre con un nivel de proteccion
mayor sobre aquellas areas que el Banco defina como de circulacion permanente.

m) EI Banco otorgara las facilidades de estacionamiento para todos los vehiculos de la

n)

P)

Empresa, en el horario de trabajo.

El suministro de agua y electricidad requerido por la Empresa para la ejecucion de
trabajos sera proporcionado por el Banco. No obstante, la Empresa debera disponer
de adecuados tableros eléctricos para la conexién de sus herramientas eléctricas. El
costo de la energia eléctrica sera de cargo del Banco.

Se dispondra de un lugar para la instalacién de faena de la Empresa, en el caso que lo
requiera.

Adicionalmente se le facilitard a la Empresa un lugar donde alojar a sus trabajadores,
dentro del recinto Balneario. Para tal efecto se realizara un inventario con el estado
de este recinto. La empresa se debe hacer responsable por entregarlo en las mismas
condiciones. De no cumplir con lo anterior se le descontara del ultimo pago los costos
de los dafios que pudiesen corroborarse por personal del Balneario. Cabe sefialar que
el alojamiento otorgado por el Balneario no incluira ropa de cama, almohadas, ni
toallas.

8. Calidad de los trabajos

Todos los trabajos que la Empresa realice deberan ser de primera calidad. EI Banco no
aceptara terminaciones que den cuenta de elementos necesarios y faltantes, desaplomos,
trizaduras de revestimientos, descuadres, manchas y/o derrames, elementos sueltos u otros
detalles que den cuenta de trabajos mal ejecutados, debiendo la Empresa realizar las
correcciones necesarias en esta materia, a su cargo.

Los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad, debiendo en su
provision e instalacion, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno
de ellos, o a las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan normas
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determinadas. Se podran aceptar materiales técnicamente equivalentes, previa consulta y
aceptacion por parte del Interlocutor Valido del Banco.

La recepcidn de los trabajos por parte del Banco no invalida cualquier reclamo que éste pueda
hacer por defectos y/o elementos insatisfactorios instalados por la Empresa, durante el
periodo en que se encuentre vigente la garantia técnica y/o que aparecieran con posterioridad,
siempre que se deba a defectos en la ejecucion de las Obras o incumplimiento por parte de la
Empresa, de las normas que regulan la actividad.

La Empresa debera tener presente que debera reconstruir todas aquellas Obras rechazadas
y/o reemplazar los materiales no aceptados por el Encargado Técnico del Banco, todo a su
cuenta y sin cargo para éste.

I11.- EJECUCION DE LAS OBRAS
9. Obras Preliminares
9.1 Instalacién de faenas

Para efectos de Instalacion de Faena el Banco proporcionara a la Empresa, una cabafa del
recinto para el acopio de materiales, la que debe ser devuelta al finalizar los trabajos en las
mismas condiciones en que le fue entregada.

El Banco no proporcionara lockers, bancas u otros elementos que el personal de la Empresa
pudiera requerir, por lo que ésta Gltima debera considerar la entrega de todo el equipamiento
que estime se requiera para el adecuado desempefio de su personal en Obra.

La seguridad del lugar sera responsabilidad de la Empresa.
9.2 Disefio y verificacion estructural

El disefio entregado por el Banco en estas especificaciones debe ser verificado asegurando
que el calculo estructural cumpla con la normativa chilena. En el caso de que el anélisis
estructural realizado por la Empresa arroje diferencias sobre las partidas especificadas, la
Empresa debera presentar nueva partida con su respectivo analisis de precios unitarios y
respaldos.

El calculo estructural debe incluir todos los analisis, ensayos y pruebas necesarias para
obtener los resultados y fundamentos adecuados de esta ingenieria. Esto incluye estudio de
suelo, calicatas, etc.

Los trabajos se deberan realizar con apego a las Bases Administrativas, Especificaciones,
Planos y toda la documentacion entregada, ademas de las Normas correspondientes. Estos
antecedentes se interpretaran siempre en el sentido que contribuyan a la mejor y mas perfecta
ejecucion de los trabajos. Toda imprecision o discordancia en los antecedentes entregados o
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falta de aclaracion de algun detalle en los planos, debera solucionarse en la forma que mejor
beneficie al proyecto, conforme a las reglas de la técnica y del arte. Ante cualquier
discrepancia entre los antecedentes presentados o dudas en su interpretacion, el Contratista
debera consultar al Encargado Técnico.

Los entregables minimos, que debe considerar la Empresa, son los siguientes:

o Planos de Disefio de Estructuras / Planos de Fabricacion y Montaje de Estructuras,
ambos aptos para construccion con firma y sellos del calculista.

e Memorias de Calculo de Estructuras

o Informe de estudio de suelos.

Todos los entregables deberan ser firmados por Ingeniero Civil, profesional que puede ser
propio o externo a la Empresa que se adjudique los trabajos. Dicho profesional, debera contar
con Categoria 3 del MINVU en la especialidad estructural y/o contar con 5 afios de
experiencia profesional en el disefio y célculo, con al menos 3 proyectos similares al que
requiere el Banco y, serd quien tendrd bajo su responsabilidad, la emisién del disefio
definitivo de la rampa que el Banco requiere construir.

En caso de que el calculo estructural solicitado determine un namero distinto a lo
especificado en el Itemizado, reflejara disminucion o aumento segun lo realmente
ejecutado.

9.3 Niveles y trazados

Los trazados se realizaran sobre la base de la informacion obtenida de los planos de planta
de arquitectura. En ellos se indican los niveles referenciales del proyecto. Los trazados seran
recibidos por el Encargado Técnico del Banco, todo debidamente anotado en el Libro de
Obras.

La Empresa deberd considerar un topdgrafo para realizar el trazado de la rampa,
considerando la informacion preliminar entregada en los planos de arquitectura y los perfiles.

De igual forma la empresa en conjunto con su topografo debe verificar que las pendientes de
cada tramo no exceden la pendiente maxima de 8%. Ademas, debera tener presente los
lineamientos expresados en la planimetria donde los recorridos de cada tramo no pueden
exceder el 8% con recorridos de 9m como méaximo.

9.4 Conexiones a estructuras existentes
La rampa que se plantea se conectara en 4 puntos a las estructuras existentes, las que se

encuentran indicadas en el plano de planta. Esta partida debera contemplar todas las
actividades necesarias para las correctas terminaciones de empalmes entre tramos nuevos y
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existentes. Esto considera retiro de barandas, anclajes entre hormigon y madera, conexiones
nuevas, etc.

9.5 Limpieza del terreno

Una vez efectuada la entrega oficial del terreno donde se emplazaré el proyecto y previo al
trazado de la rampa, se efectuara la limpieza del terreno en general y en especial de la zona
de trazado. En este caso se deben demoler y/o retirar los elementos que entorpezcan la
construccion de la rampa.

Para la limpieza, despeje y emparejamiento del terreno se deberan eliminar los escombros,
piedras, rocas, monticulos, troncos y arboles que no estén incluidos en los planos de
arquitectura, y todo aquello que no esté contemplado en los antecedentes de la obra y que
interfiera en la construccion. Se deberé tener especial cuidado y proteccion de arboles y otras
especies vegetales existentes susceptibles de ser trasladados con las instrucciones del
Encargado Técnico.

Todos los escombros, basuras, material excedente no utilizable de excavaciones y de rebajes
de terreno, generados por las faenas de construccion, deberan retirarse del recinto de la obra,
hacia vertederos autorizados, sean ellos productos de las demoliciones o excedentes de las
obras en ejecucion, el plazo maximo de retiro seré de 48 horas a un botadero autorizado.

9.6 Demolicion de rocas

En caso de que al momento de realizar el emplazamiento de los pilares de la rampa se
encuentren rocas que interfieran en la construccion de la fundacion, se debe considerar la
demolicidn de éstas y de cualquier otro elemento que interfiera con dicha actividad; esto debe
de verificarse en terreno de acuerdo con los planos de construccion.

En general, se consideran todas aquellas demoliciones que permitan dar una adecuada cabida
a las modificaciones proyectadas. La Empresa debera tener especial cuidado con aquellos
elementos constructivos existentes que no seran demolidos o modificados. Cualquier dafio
ocasionado durante las faenas de construccion, que sea de responsabilidad de la Empresa,
deberé ser repuesto por ésta en su totalidad y a su cargo.

Durante el desarrollo de las Obras, todo material que se considere escombro debera ser
retirado, antes de 24 horas, evitando su acumulacion dentro de las instalaciones del Banco.
Su traslado al vertedero autorizado debera realizarse en aquel horario que permita la
Municipalidad de El Quisco.

Todos los escombros deberan ser ensacados maximo 25 kg. y amarrados a fin de evitar

desprendimientos que puedan causar algun accidente, debiendo mantenerse en tal condicion
hasta ser retirados y llevados al vertedero autorizado.
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El material retirado y que no se reinstale debera ser entregado al Encargado Técnico del
Banco.

9.6 Movimiento de tierras y excavaciones de cimientos

Se ejecutardn de acuerdo con los planos de estructura/calculo, en cuanto a profundidad y
seccion. Los fondos de excavaciones deberan quedar firmes y a los niveles indicados,
perfectamente horizontales y limpios.

Se debera contemplar en todas sus partes la Norma INN N° 349 Of. 55 “Prescripciones de
Seguridad en Excavaciones”. Si en algin punto de las excavaciones el terreno no tuviera la
consistencia necesaria para fundar, el Contratista debera dar aviso al Encargado Técnico., a
fin de que previa consulta al arquitecto y profesionales proyectistas de la obra se les indiquen
las medidas del caso para prevenir cualquier falla posterior.

El contratista debe entregar al Encargado Técnico. las excavaciones una vez ejecutadas y
obtener de éste su V°B®, sin el cual no podra continuar con las siguientes etapas de los
trabajos. Las sobre excavaciones se recuperaran con el suelo compactado de la misma calidad
existente (densidad relativa o similar) o con mayor espesor de emplantillado.

Antes de concretar, si los heridos estuvieran secos, se deberan regar, compactando el fondo
y teniendo especial cuidado que se encuentren libres de escombros o materiales extrafios.

Para excavaciones de profundidad minimay cuando los planos no indiquen otra cosa, el perfil
lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda excavacion seré
horizontal y escalonado, en caso de pendiente. Se consultan las excavaciones
correspondientes a redes de instalaciones segun trazado de proyecto respectivo.

Esta partida incluye todas las obras necesarias para la correcta ejecucion de las fundaciones
9.7 Compactacion y polietileno

Se debe compactar terreno natural antes de la instalacion de los bolones.

Se consulta la colocacion de polietileno de 0.2 mm de espesor en todo el contorno de las
excavaciones a fin de aislar la humedad del terreno. En los traslapos debera sobreponerse a
lo menos 50 cm, una capa de polietileno por sobre la otra. El polietileno debera cubrir la
totalidad de la excavacion (laterales y base).

9.8 Bolones de desplazamiento

Se requiere el suministro de bolones de 10cm de espesor, para cada fundacion.
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9.9 Moldajes y encofrados

En la construccion de fundaciones, se considera el uso de moldajes para los pilares de madera
de la estructura y estos deben ser de acuerdo con la verificacion de célculo.

Para efecto de cotizacion debe considerarse el proyecto de disefio de acuerdo con el plano
adjunto. En caso de que el célculo estructural solicitado, determine un valor distinto a lo
especificado en el Itemizado, se ajustara disminuyendo o aumentando la partida segun lo
realmente ejecutado.

Se deberan emplear materiales que aseguren una correcta ejecucion del elemento definitivo.
Se ejecutaran en perfecta concordancia con las especificaciones técnicas.

Se considera la construccion de todos los moldajes necesarios para la ejecucion de los
hormigones armados o sin armar.

Los encofrados deberan ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso del hormigon
liquido sin sufrir deformaciones y, por lo tanto, todas las deficiencias de nivel y plomo que
se produzcan ya sean por errores de trazados o falta de amarras y sustentacion de los moldes,
deberan ser reparados por el Contratista y sera de su exclusiva cuenta la reparacion y el riesgo
y dafio que puedan causar.

Antes de hormigonar se rectificard la posicion y niveles de los encofrados, se pedira la
autorizacion del Encargado Técnico, y se revisardn cuidadosamente los elementos
soportantes.

Las uniones de los distintos elementos quedaran debidamente retapadas para evitar el
escurrimiento del hormigon recién vertido, hacia el exterior.

El retiro de los moldajes debera efectuarse una vez que el hormigén haya cumplido las
normas de descimbre.

10.  Estructura Rampa
10.1 Hormigdn cimientos H20 aditivo impermeabilizante, Cimientos de (60x60x80cm)

Para efectos de la cotizacion se proponen cimientos de hormigon de 60x60x80cm de
hormigon G20.

Se deberan considerar todas las indicaciones de acuerdo con la verificacion estructural. En
caso de que el calculo estructural solicitado, determine un valor distinto a lo especificado en
el Itemizado, se ajustard disminuyendo o aumentando la partida segin lo realmente
ejecutado.
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Para las fundaciones y antes del vaciado del hormigdn se incorporard una envolvente de
polietileno de 0.2mm de espesor.

El Contratista podré usar aditivos como plastificantes, retardadores o aceleradores, previa
autorizacion del Encargado Técnico y siempre que estos aditivos cumplan con la norma
ASTM C-494. El uso de aditivos que contengan cloruros solubles, como el Cloruro de Calcio
u otros, debera contar con la total aprobacion del Encargado Técnico, la que solicitara
ensayos que acrediten las dosificaciones como las posibilidades de uso para las condiciones
especificas de la obra. Ademas, las concentraciones de estos cloruros no deberan afectar
quimicamente a las armaduras. Referencia NCH 163. Of.170 of. 179.

Las fundaciones se ejecutaran de acuerdo con los planos y especificaciones de calculo
respectivas, con respecto a sus dimensiones, dosificaciones, enfierraduras, etc.

Se considera obligatoria en todas sus partes, la aplicacion de la N.Ch. N° 170 Of. 85
"Hormigdn-Requisitos Generales". Las dosificaciones minimas se realizaran de acuerdo con
calculo. Se exigird el empleo de betonera de eje oblicuo u otro medio mecanico para la
elaboracion del volumen adecuado para la dimension de la obra.

La colocacion y curado de los hormigones se ejecutara de acuerdo con lo establecido en la
N.Ch. N° 170 Of. 85.

Ademas, se deberan tener en cuenta las siguientes disposiciones anexas:

a) Humedecer adecuadamente todas las paredes y fondo de las excavaciones y moldaje
previo hormigonado.

b) El vibrado del hormigon se ejecutara por capas sucesivas, no mayor de 30 cms. de
alto empleando vibrador por inmersion.

¢) Previo hormigonado de los diferentes elementos de las fundaciones, se dejaran en las
excavaciones o moldajes, todas las perforaciones necesarias para el paso de tuberias
de instalaciones, considerando posibles dilataciones y refuerzos adecuados.

Al momento de construir se debe considerar el dimensionado de acuerdo con la verificacion
del célculo estructural.

10.2 Rollizos (Pilares Impregnados) de 7”

El pilar de madera de pino impregnado de acuerdo a disefio y para efectos de cotizacion es
un rollizo impregnado de 7".

Al momento de construir se debe considerar pilar dimensionado de acuerdo con verificacion
de calculo; éste debera quedar enterrado en el hormigon de la fundacion.
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El pilote debe ser pintado con una mano de Igol denso o similar, antes de ser instalado en el
hormigdn. El pilote considera barras de 82 con el fin de mejorar las condiciones de
adherencia entre la madera y el concreto.

POLIN ROLLIZO 77

1+1 @8
L=60cm ——]

10.3Aplicacion de Igol denso en Rollizos

Previo a la aplicacion de Igol denso se debe aplicar 1 mano de primer y posterior a esto
proceder a la aplicacion de Igol denso con brocha y rodillo.

El primer se debe colocar como minimo, 8 horas antes de colocar el Igol denso.
Se considera 2 manos de Igol denso.
10.4 Envigados Impregnados 2x8” (V1)

El envigado de madera de pino impregnado de acuerdo a disefio. Para efectos de cotizacion
deberan ser vigas impregnadas de 2x8”.

Al momento de construir, se debe considerar el dimensionado de acuerdo con la verificacion
del célculo estructural.

10.5 Riostras de madera impregnada 2x8”
Riostras de madera de pino impregnados de acuerdo con disefio y para efectos de cotizacion
son vigas impregnadas de 2x8”.

Al momento de construir se debe considerar el dimensionado de acuerdo con la verificacién
del calculo estructural.
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10.6 Entablado madera pino seco cepillado 1 1/2x5”, impregnado

Se consulta por entablado de madera de pino cepillado 1 1/2x5” para efectos de cotizacion.
Al momento de construir se debe considerar el dimensionado de acuerdo con la verificacion
del calculo estructural.

11. Barandas

11.1. Barandas (Balaustro)

Para la baranda de la rampa se debe considerar un Balaustro de pino cepillado impregnado
de 3x4”, de acuerdo con los detalles adjuntos en los planos.

11.2. Suministro e instalacién de Pasamano 3x4"

Para la baranda de la rampa se de considerar pasamano de pino cepillado impregnado de
3x4”, de acuerdo con los detalles adjuntos en los planos.

11.3. Suministro e instalacion de guardacuerpos 1x4""

Para la baranda de la rampa se debe considerar pasamano de pino cepillado impregnado de
1x4”, de acuerdo con los detalles adjuntos en los planos.

PASAMANOS P MAD. 3x4"

GUARDACUERPO P.MAD. 1x4"
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12. Aseo Final

El Contratista debera disponer de personal cuya unicay exclusiva funcion sea la de mantener
la limpieza y el aseo, en todo momento, del espacio de trabajo y recintos contiguos. Lo
anterior durante la ejecucion de obras, asi como al realizar la entrega final de los trabajos.

I11.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA TECNICA

La Empresa debera ingresar en el Portal, como parte de su oferta técnica, la siguiente
informacion:

a)

b)

Presentacion de los antecedentes de la Empresa que le permitan acreditar que cuenta
con una antigledad en el mercado, igual o superior a 5 afios en el rubro de
construccidn. Cabe sefialar que, si una empresa proviene de la fusion o absorcion por
parte de otra, para el calculo de la antigliedad se considerara la cantidad de afios con
que cuente la empresa que fue la iniciadora legal del negocio y que posteriormente
fue absorbida o fusionada con otra. Para efectos de verificar el cumplimiento de este
requisito, el Banco revisara la fecha de Iniciacion de Actividades en el sitio del SII.

Presentacion de una némina de al menos 5 proyectos de similares caracteristicas y
envergadura, ejecutados para al menos 5 distintos clientes, en los 5 Gltimos afios,
donde se sefiale el nombre del mandante, descripcion del trabajo ejecutado, valor,
nombre, teléfono y correo electrénico de la persona de contacto en la eventualidad
que el Banco deseara solicitar referencias. Se solicita acreditarlo mediante la
presentacion del Contrato, Orden de Compra o documento equivalente.

Presentacion del Curriculum del profesional propuesto como Administrador de
Contrato (Responsable directo de la Obra). El profesional propuesto debe acreditar
que cuenta con titulo de Ingeniero Constructor, Arquitecto, Constructor Civil,
Ingeniero Civil o carrera similar. Debe contar también, con una experiencia igual o
superior a 3 afilos administrando contratos de proyectos de envergadura similar al
descrito en los alcances de la presente licitacion. Este profesional deberé asistir, como
minimo, 2 dias a la semana a la obra con una duracién minima de estadia de 5 horas
en cada visita. El Banco, por razones fundadas, podra solicitar mayor presencia de la
descrita, durante el desarrollo de la obra.

Las funciones principales del Administrador de Obra seran:

a) Supervisar a los trabajadores en terreno

b) Mantener el registro actualizado de los trabajadores.

c) Mantener el registro de fecha, descripcidn y tipo de intervencion efectuada.
d) Mantener Libro de Obra actualizado con la informacion de los trabajos.

e) Generar informes mensuales de los trabajos realizados en el mismo periodo
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f) Gestionar documentacion administrativa, la que sera informada semanalmente y
que dice relacion con lo siguiente:
- Avance programado V/s real (en base a Carta Gantt vigente)
- Situacidn de personal programado Vv/s real (directo e indirecto)
- Forma de recuperar atrasos
- Situacion de suministros
- Informacion respecto a prevencion de riesgos
- Situacion con subcontratistas
- Situacion con empresa de certificacion externa (Serres)
- Situacion de obras adicionales
- Realizar registros fotograficos

Presentacion del curriculum del profesional propuesto como Jefe de Obras, quien
debe contar con una experiencia igual o superior a 8 afios dirigiendo obras de
naturaleza similar a la requerida por el Banco; también debe indicar estudios cursados
y los cursos de especializacion con que cuenta. Esta persona debe estar presente en
forma permanente en la obra.

Presentacion del Curriculum del profesional propuesto como Prevencionista de
Riesgo, quien debe ser una persona titulada de la carrera de Prevencidn de Riesgos,
con a lo menos 8 semestres cursados (malla curricular), con acreditacion otorgada por
la Institucion de Estudios respectivos. Su experiencia profesional deberé ser igual o
superior a 3 afios, debe poseer conocimiento de Sistemas de Gestion Integrados (1SO,
OHSAS Y 14.001 y Conocimiento de Aplicaciones Office. Lo anterior, demostrable
mediante la presentacion de los curriculum y Certificados de Titulo respectivos, que
acrediten que el profesional propuesto posee las competencias y conocimientos
requeridos. Este profesional debe estar en la obra en forma permanente.

Presentacion del Curriculum de un Ingeniero Civil, profesional gue puede ser propio
o0 externo a la Empresa que se adjudique los trabajos. Dicho profesional, debera contar
con Categoria 3 del MINVU en la especialidad estructural y/o contar con 5 afios de
experiencia profesional en el disefio y calculo, con al menos 3 proyectos similares al
que requiere el Banco. Serd quien tendra bajo su responsabilidad, la emision del
disefio definitivo de la rampa que el Banco requiere construir.

Presentacion de un Listado y curriculum de cada una de las empresas
subcontratistas por especialidad que propone utilizar para la ejecucion de las Obras,
las cuales deben contar con experiencia y antigiiedad en el mercado de al menos 4
afios en sus respectivos rubros. ElI Banco validara la experiencia en funcion de su
curriculum presentado por cada una. En caso de no utilizar subcontratos, la Empresa
deberd indicarlo expresamente en su oferta.

Presentacion de Carta Gantt en formato Project, una por cada proyecto a ejecutar.

La carta Gantt debe estar ajustada al plazo de ejecucion de la obra y deben sefalar
claramente la respectiva Ruta Critica.
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i) Presentacion del Plan de Trabajo, el cual debe describir con detalle las actividades
que la Empresa planifica ejecutar y los plazos asociados a cada actividad del
Programa de Trabajo o Carta Gantt. Dicho Plan o Programa debe describir como
minimo la siguiente informacion:

Desglose de la mano de obra, en directa e indirecta, que participara, distribuida en el
tiempo.

- Turnos de trabajo considerados.

- Consideraciones respecto a la calidad.

- Consideraciones logisticas.

- Seguridad de las personas.

- Orden de la obra.

- Ingreso de materiales.

- Listado de herramientas y equipamiento disponible en obra.
- Organigrama del equipo de proyecto.

- Curva de mano de obra directa e indirecta.

LISTADO DE PLANOS

Plano de Cortes y Detalles

Plano Emplazamiento y Trazados Topograficos
Planc Perfiles

Plano Planta y Cortes
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ANEXO B
MODELO DE CONTRATO A SUSCRIBIR
N[ ]

CONTRATO
CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO UNIVERSAL EN BALNEARIO PUNTA
DE TRALCA

En Santiago de Chile, a [ ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE, organismo
autonomo de derecho publico, RUT N° 97.029.000-1, en adelante el “Banco”, representado
en este acto por don/fia [ ], Gerente de Gestion Contable y Planificacion y por don/fia
[ ], Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos domiciliados en Agustinas
N°1180, Santiago, por una parte, y por la otra, [ ] en adelante “la Empresa”, RUT
N° [ ], representada en este acto por [ ], ambos domiciliados en [
], se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Objeto del Contrato

El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar la construccion de
una rampa de acceso universal para su Balneario, cuyas especificaciones se detallan en el
Anexo N° 1 del presente instrumento, en adelante, también, las “Obras”.

El presente Contrato se llevara a cabo bajo la modalidad de Precios Unitarios, los que se
encuentran contenidos en la Clausula Precio de las Obras.

Las Obras se ejecutaran de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las
clausulas siguientes; en [las Bases de Licitacion N°90005338 de fecha [ ] de[ ] de 20[
], que incluye el proceso de consultas y aclaraciones respectivo; en las normas del Cadigo
del Trabajo sobre subcontratacion; en la oferta presentada por la Empresa, con fecha [ ] de
[ ]de20[ ]y aceptada por el Banco mediante carta N°[ ] de fecha [ _]de[ ] de 20[
]; y en los Anexos que a continuacion se detallan, los que debidamente firmados por las
partes, se consideran formar parte integrante del presente Contrato, para todos los efectos
legales:

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas.

Anexo N°2: Listado Precios Unitarios.

Anexo N°3: Documentacion Empresa Contratista.

Anexo N°4: Detalle de los Planos del Proyecto.
SEGUNDO: Vigencia del Contrato

El presente Contrato tendra una vigencia de 13 meses. contados desde la fecha de suscripcion.
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Con todo, el plazo para la ejecucion de las Obras debera ser cumplido dentro del plazo de 90
dias corridos, contado desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedara constancia en
un Acta denominada Acta de Entrega de Terreno.

Adicionalmente, las Obras contemplan una Garantia Técnica de 180 dias corridos contados
desde su fecha de Recepcion Provisoria.

El Banco no aceptara solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada
por la Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptara reconsiderar esta decision si
la Empresa invoca validamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o caso
fortuito, cuando reunan simultaneamente los siguientes requisitos:

a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa;
b) Que sea imprevisto;
C) Que sea insuperable; y

d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligacion contraida.

Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los
antecedentes que acomparie, cuya suficiencia seré calificada exclusivamente por el Banco.

TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras

La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N° 1 del presente
Contrato.

CUARTO: Precio de las Obras

El precio que el Banco pagara a la Empresa por la ejecucién de las Obras a que se refiere el
presente Contrato es la suma total de [UF ], cuyo detalle es el que se indica en el Anexo
N° 2 del presente Contrato.

El precio antes sefialado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comision,
remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la
prestacion de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podré reclamar ningun
otro pago por las Obras a que este Contrato se refiere, ni por ningin otro concepto.

Corresponderéa a los Encargados Técnicos dejar constancia en el Libro de Obras los aumentos
o disminuciones de partidas. Al finalizar el Contrato, las partes suscribirdn una Adenda que
deje constancia del total de las partidas ejecutadas, incluyendo sus precios y cantidades
utilizadas.
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QUINTO: Formay lugar de pago de las Obras

El Banco pagara el valor de las Obras, indicado en la Clausula precedente, contra la
presentacion de Estados de Pago mensuales en los términos que se indican en el parrafo
siguiente, segun el grado de avance real de éstas, hasta un tope del 85% de las Obras. El 15%
restante serd pagado una vez realizada la Recepcion Provisoria de las Obras.

El Banco pagara el 75% del valor del Estado de Pago respectivo contra la Recepcion Técnica
Conforme del Estado de Pago y el 25% restante contra la Recepcion Administrativa
Conforme, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Clausula sobre Recepcion
Conforme del presente Contrato.

Los precios expresados en Unidades de Fomento se pagaran en el equivalente en pesos de
acuerdo con el valor vigente a la fecha de emision de la factura correspondiente.

Para facturar la parte correspondiente el pago de cada Estado de Pago, la Empresa debe
recibir del Banco, junto con la respectiva Recepcion Técnica o Administrativa Conforme, el
“N° del Pedido de Compra” y el “Cddigo de Aprobacion de Pago”, que deberan ser parte de
la “Glosa” en la facturacion correspondiente.

Para efectuar cada pago sefialado precedentemente, la Empresa debera remitir el documento
de cobro electronicamente al correo de facturasbcch@bcentral.cl, indicando el “N° del
Pedido de Compra” y el “Codigo de Aprobacion de Pago”, para proceder a cursar el pago
correspondiente. Una vez aprobado el documento de cobro correspondiente por parte del
Banco, serda pagado dentro de los 10 dias habiles bancarios siguientes a la fecha de su
aprobacion.

El Banco efectuaré el pago a que se refiere la presente Clausula, en sus oficinas ubicadas en
la ciudad de Santiago. Sin embargo, se reserva el derecho de efectuarlo a traves de las oficinas
de una empresa bancaria con la cual haya celebrado algin convenio de pago a sus
proveedores, bajo la modalidad de abono en cuenta corriente o vale vista, segun sea la forma
de pago que elija la Empresa. Para tal efecto, el Banco comunicara a la Empresa la entidad
bancaria a través de la cual efectuara los pagos, debiendo la Empresa indicar, dentro del plazo
de 5 (cinco) dias habiles bancarios, contados desde la fecha de dicha comunicacion, la
modalidad en la cual desea recibir el pago. Si asi no lo hiciere dentro del plazo indicado, se
entendera que se acoge al pago mediante vale vista, que debera retirar en las oficinas de la
empresa bancaria que se le ha indicado.

La Empresa debera informar al Banco, en un plazo no superior a 30 dias corridos siguientes
a la fecha en que se haya formalizado, cualquier cambio en la cuenta bancaria declarada en
el Proceso de Licitacion referido en la Clausula Primera, documento que forma parte
integrante de este Contrato.
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SEXTO: Recepcidn y Garantia Técnica de las Obras
1) Recepcién Técnica Conforme

Se entendera por Recepcion Técnica Conforme a la comunicacion escrita del Jefe de Grupo
de Ingenieria e Infraestructura del Banco, dejando constancia de su aprobacion al Estado de
Pago presentado por la Empresa

Cada Estado de Pago podré ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que
se pretenden cobrar, y cuyo detalle haya sido debidamente validado por el Encargado Técnico
del Banco.

Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, el Jefe de Grupo de Ingenieria e
Infraestructura del Banco dispondra de 5 dias habiles bancarios para entregar sus
observaciones o bien emitir la Recepcion Técnica Conforme al Estado de Pago. Si hubiere
observaciones, la Empresa deberé subsanarlas en el plazo de 5 dias habiles bancarios.

2) Recepcion Administrativa Conforme

Se entendera por Recepcién Administrativa Conforme, la comunicacion escrita del Jefe de
Departamento de Gestion Contable, o su representante, dejando constancia que la Empresa
Certificadora acredit6 el cumplimiento integro y pertinente de las obligaciones laborales y
previsionales de la Empresa.

Ambas aprobaciones seran necesarias para proceder a los pagos en los términos sefialados en
la Clausula de Forma y lugar de pago del Servicio.

El Banco contard con 5 habiles bancarios para emitir la constancia de cada Recepcion
Administrativa Conforme, a contar de la comunicacion de la Empresa Certificadora.

En caso que la Empresa Certificadora no certifique el cumplimiento integro y pertinente de
las obligaciones laborales y previsionales de la Empresa, por causas atribuibles a ésta, el
Banco debera comunicar por escrito a la Empresa las observaciones que estime pertinentes,
las que debera subsanar e informar en un plazo no superior a 5 dias habiles bancarios, contados
desde la comunicacion de las observaciones.

3) Recepcion Provisoria

Se entendera por Recepcion Provisoria a la comunicacion escrita que otorgara el Jefe de
Grupo de Ingenieria e Infraestructura del Banco al Encargado Técnico de la Empresa, una
vez terminadas las Obras, de acuerdo con el programa de trabajo y, previa aprobacion de la
Inspeccion Técnica de Obras, dejando constancia que la Empresa ejecut6 los Servicios para
los cuales fue contratada. Para efectos de realizar dicha recepcion, se designara una Comision
Receptora la cual estara conformada por los profesionales que designe el Banco y la Empresa.
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Si la Comision comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el funcionamiento
normal de las areas involucradas en las Obras, se procedera a levantar un Acta de Recepcion
Provisoria en la que se establecera el plazo que dispondra la Empresa para subsanar los
reparos observados, periodo que en todo caso no seré superior a 15 dias corridos contados la
fecha del levantamiento del Acta de Recepcidn Provisoria antes sefialada. No obstante lo
anterior, serd de cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte con posterioridad, por
efecto de una deficiente ejecucion de los trabajos o mala calidad de los materiales utilizados.

Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepcion Provisoria
respectiva, la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco
podra efectuar los trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente,
pudiendo solventarlos haciendo efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato o
imputarlos a cobros pendientes que tenga a su haber la Empresa.

El mes siguiente a que el Acta de Recepcion Provisoria se encuentre sin observaciones, la
Empresa dejara de estar obligada a acreditar el cumplimiento integro y pertinente de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores que prestaran servicios en las
instalaciones del Banco.

4) Garantia Técnica

Otorgada la Recepcién Provisoria de las Obras, 0 a partir de la fecha en que el Banco se dé
por recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comision Receptora, se
iniciara la “Garantia Técnica” por un periodo de 180 dias corridos, con el objetivo de
garantizar la correcta ejecucion de las Obras Civiles realizadas y, el buen funcionamiento del
equipamiento suministrado e instalado. Mientras no se cumpla el lapso de tiempo de esta
Garantia Técnica, se deberd mantener vigente la Garantia por Cumplimiento de Contrato que
se sefiala en la Clausula respectiva del presente Contrato.

Si dentro del periodo antes sefialado, se presentasen deficiencias por mala ejecucion o mala
calidad de materiales a juicio del Encargado Técnico debera ser reemplazada, reconstituida
o demolida por la Empresa, o por cuenta de éste y pagada por el Banco en este evento con
las sumas que se le adeuden a la Empresa, o con las garantias, sin mayor tramite. Para estos
efectos, el Banco solicitara por escrito a la Empresa, la ejecucion de dichas reparaciones, y
si al cabo de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de la solicitud antes sefialada,
éste no realizara las reparaciones requeridas, el Banco efectuara dichos trabajos con quien
estime conveniente pudiendo pagarlos con cargo a la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
0 de cualquier suma que se le adeude a la Empresa.

5) Recepcidn Final
Transcurrido el plazo de Garantia Técnica sin observaciones, se efectuara la Recepcion

Final, por el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederan a
suscribir un Acta de Recepcion Final que sera suscrita por las partes y la Empresa podra
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solicitar al Banco la devolucion de la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala
en la Clausula respectiva del presente Contrato.

SEPTIMO: Incorporacion de Precios Unitarios Adicionales

El Banco podra solicitar a la Empresa incorporar precios unitarios para partidas adicionales,
después de firmado el Contrato, de lo cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos
casos, la Empresa debera presentar al Banco para su aprobacion a través del Encargado
Técnico, el presupuesto detallado correspondiente, con el analisis de precios unitarios de
aquellas partidas no incorporadas en la oferta original. Dicho presupuesto debe incorporar
cotizaciones efectuadas por empresas externas, solicitadas durante los ultimos 30 dias
corridos, que respalden el precio de las partidas, incluyendo todo concepto que estas
contengan.

En caso de incorporarse Precios Unitarios Adicionales, se mantendra el porcentaje de gastos
generales y utilidades establecido en el Clausula de Precios de las Obras de este Contrato.

Todos los Precios Unitarios Adicionales acordados entre las partes se incorporaran en un
listado de partidas final que se incluira el Precio de las Obras, lo que se formalizaran en una
Unica Adenda al contrato vigente, una vez que se realice la Recepcion Provisoria de la Obras.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven de las Obras, al
momento de suscribir la Unica Adenda antes indicada, la Empresa debera hacer entrega de
una Garantia por una suma equivalente al 10% del valor total de las Obras, incluyendo los
Precios Unitarios originales y los Precios Unitarios Adicionales, impuestos incluidos,
documento que deberd tener fecha de vigencia superior en 30 dias corridos a la fecha
comprometida por la Empresa para la Recepcion Final de las Obras. Dicho instrumento
deberd sefialar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento de las
Obras”. A esta Garantia le seran aplicables todas las deméas condiciones establecidas en la
Clausula sobre Garantias por Fiel Cumplimiento de Contrato.

OCTAVO: Término Anticipado del Contrato

Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las
obligaciones que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de informacion, remitird
a la Empresa un aviso escrito comunicandole la ocurrencia de dicho evento de
incumplimiento o falta grave y de su intencion de poner término anticipado al Contrato.

En caso de existir una garantia por fiel cumplimiento, procedera a su cobro cumplido el plazo
de 24 horas posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con

un plazo de 2 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacién efectuada por el Banco,
para emitir sus descargos. EI Banco tendra un plazo de 2 dias habiles bancarios para analizar
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los descargos de la Empresa y determinar si procede o no terminar el presente Contrato, sin
derecho a indemnizacion a favor de la Empresa, pagando sélo el costo de aquellos Servicios
cuyo suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al
cual éste haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

En caso que el Banco determinara que los descargos presentados por la Empresa tienen el
mérito suficiente para no terminar el Contrato, se lo comunicara a la Empresa y procedera a
devolver todo o parte de la garantia de fiel cumplimiento, segin corresponda, en caso de
haberla cobrado.

Se entendera que dicho evento de incumplimiento o falta grave ha ocurrido, entre otros casos,
especialmente cuando la Empresa no ha cumplido total y oportunamente las obligaciones que
ha asumido, o si éstas han sido cumplidas imperfectamente, como también por el
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N°1 de este
Contrato, respecto del Servicio contratado.

Asimismo, el Banco podra terminar el Contrato en el evento que respecto de la Empresa se
hubiere aprobado un Acuerdo de Reorganizacion Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere
iniciado un Procedimiento Concursal de Liquidacion Voluntaria o Forzosa, ambos en los
términos de la Ley N° 20.720. En ningln caso, se podra poner término anticipado al Contrato
invocando el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion, durante el periodo en
que se encuentre gozando de la Proteccion Financiera Concursal de que trata la misma Ley
N° 20.720.

El Banco igualmente podréa terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situacion
que evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal;
registrare documentos protestados; se encontrare en cesacion de pagos; si alguno de sus
socios, Directores o Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algun delito que
merezca pena aflictiva; o si la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones
previsionales y de seguridad social, laborales y tributarias, en relacion con sus trabajadores
destinados a la prestacion del Servicio.

También sera considerada como causa de término, la omision, inexactitud o incumplimiento
de las declaraciones consignadas en las clausulas del presente Contrato.

La terminacién del Contrato tendré efecto ipso facto, para lo cual bastara el despacho por el
Banco de una comunicacion escrita, sefialando la ocurrencia del evento de incumplimiento y
dejando constancia de su voluntad de terminarlo.

No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al
Contrato, sin expresion de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a
lo menos 30 dias corridos de anticipacion a la fecha de término deseada, sin derecho a
indemnizacion o retribucion alguna, pagando solo el costo de aquellos Servicios cuyo
suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste
haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.
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En ningun caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su obligacion
de proveer el Servicio hasta la fecha efectiva de su término.

NOVENO: Multas

En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las
obligaciones que ésta asume por el presente Contrato, el Banco podréa aplicar las multas que
se sefialan a continuacion:

Por cada dia corrido de atraso en el término de la ejecucion de las Obras respecto del plazo
comprometido, por causas atribuibles a la Empresa, el Banco podré aplicar una multa del
0,2 % del precio total bruto del Contrato por dia corrido de atraso.

De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputara la multa aplicada al
precio establecido para las Obras, y se hara efectiva a la Empresa a traves de la emision de
una nota de cobro, cuyo monto sera descontado del préximo o de proximos pagos a efectuar
a la Empresa, o bien, el Banco haréa efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de informacion,
remitird a la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha decision. En caso de existir una
garantia por fiel cumplimiento, procedera a su cobro cumplido el plazo de 24 horas
posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato, o, alternativamente, emitira la nota de cobro correspondiente.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con
un plazo de 10 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco,
para emitir sus descargos o subsanar el motivo de la multa. EI Banco tendra un plazo de 10
dias habiles bancarios para para determinar si los descargos de la Empresa tienen mérito
suficiente para dejar sin efecto la aplicacion de la multa. Finalizado dicho plazo, el Banco
comunicaré a la Empresa su determinacion final y procedera a ratificar la aplicacion de la
multa o a dejarla sin efecto, en cuyo caso devolvera todo o parte de la garantia de fiel
cumplimiento, en caso de haberla cobrado, o dejaré sin efecto la emision de la nota de cobro,
segln corresponda.

En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectle el Banco respecto de
incumplimientos acaecidos, no excedera del 20% del precio o tarifa total bruta que el Banco
deba pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin perjuicio de su facultad de
ponerle término anticipado y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste
de exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el
incumplimiento de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el articulo 1.543
del Codigo Civil y a lo establecido en la Clausula sobre Responsabilidad de este Contrato.
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DECIMO: Garantias
10.1Garantia por fiel cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Contrato,
la Empresa hace entrega en este acto de una Garantia por fiel cumplimiento de Contrato (la
"Garantia"), por la suma de UF | |, equivalente al 10% del valor total del Contrato,
documento que deberd tener fecha de vigencia superior en 60 dias corridos a la fecha
comprometida por la Empresa para la Recepcion Final de las Obras. Dicho instrumento
debera sefialar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento del
Contrato”.

La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantia, segun sea el caso, en
similares condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del Banco en
todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las
obligaciones que se caucionan. Esta prérroga, renovacion o reemplazo deberé ser efectuada
por la Empresa con no menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de
vencimiento de la Garantia en poder del Banco.

La mencionada Garantia caucionara, en especial, la cabal y oportuna prestacion del Servicio
en los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Banco podréa hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa,
de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Clausula.

10.2Garantia por anticipo

Para garantizar el anticipo que se sefiala en la Clausula Quinta, la Empresa debera hacer entrega
de una Boleta Bancaria de Garantia pagadera a la vista, extendida a nombre del Banco Central
de Chile, por igual monto al solicitado como anticipo y cuya glosa deberd sefialar: “Para
garantizar anticipo”.

La vigencia de esta Garantia debera ser superior en 60 dias corridos a la fecha comprometida
para la Recepcion Provisoria. Esta Boleta se devolvera a solicitud de la Empresa, siempre que el
Banco haya recuperado su valor en partidas o items ejecutados, mediante la inclusion del mismo
en el Estado de Pago respectivo. Asimismo, el Proveedor podra solicitar su reduccion, cada vez
que se haya recuperado un 25% del valor del anticipo otorgado.

La Empresa se obliga a prorrogar esta Garantia, segun sea el caso, en todas las oportunidades que
sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las obligaciones que se caucionan.
Esta prorroga, renovacion o reemplazo debera efectuarse en los mismos términos de la garantia
anterior y con al menos 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de vencimiento de la
garantia en poder del Banco. En el evento que la Empresa no presente la garantia en el plazo
sefialado, el Banco podra hacer efectiva la garantia que mantiene en ese momento en su poder.
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El Banco podréa hacer efectiva la garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa,
de cualquiera de las obligaciones del contrato, en los términos establecidos en esta clausula.

En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantias sefialadas en esta
Clausula y para el solo efecto de informacion, remitird a la Empresa un aviso escrito
comunicandole dicha decision con al menos 24 horas de anticipacion a su cobro, en los
términos que se indican en las clusulas de Termino Anticipado del Contrato y de Multas,
segun corresponda.

10.3 Tipos de Garantia

Para los efectos de la Garantia de Fiel Cumplimiento sefialada, la Empresa podra otorgar uno
de los siguientes tipos de garantia, siempre que se ajuste a lo sefialado en el parrafo final de
esta clausula:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser emitida a favor del Banco, tomada directamente
por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria autorizada para funcionar
en Chile.

b) Poliza de seguro de garantia con clausula de ejecucion inmediata o Pdliza de caucion a
primer requerimiento. Deberé ser emitida por una compafiia de seguros establecida en
Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha de emisién de la Pdliza
y depositada en la Comision para el Mercado Financiero, cuya cobertura permita hacer
efectiva la totalidad de la garantia al solo requerimiento del Banco. En caso de existir dos
0 mas clasificaciones de riesgo para una compafiia, se considerara la menor de ellas. En
caso que la compafiia de seguros no cuente con una clasificacion de riesgos, dada su
antigliedad en el mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar informacion
financiera a la compafiia y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar
aceptar o no la pdliza.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia Reciproca
(IGR), pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

Si la Garantia excede los $20.000.000, la Empresa debera otorgar solo el tipo de garantia
indicado en el literal a).

UNDECIMO: Personal

La Empresa ejecutara las Obras a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su
dependencia; por lo tanto, sera de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento
estricto de las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente
en lo que se refiere al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias,
imposiciones previsionales, seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por
dafos a terceros y a cualquier otra prestacion que ésta deba pagar a sus dependientes.

41



banco
central

Chile

Todo cambio en el personal asignado al Servicio debera ser previamente aprobado por el
Banco, para lo cual la Empresa debera justificar e informar por escrito de los cambios que
desea realizar a la conformacion del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos
10 dias corridos de anticipacion si el cambio es permanente, 0 24 horas de anticipacion si es
un cambio temporal, salvo excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En todo
caso el Banco se reserva el derecho de pedir la sustitucion del personal asignado sin expresion
de causa, como asimismo impedir su reemplazo sin su consentimiento, en cualquier instante
mientras se encuentre vigente el Contrato.

El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar
servicios en sus dependencias, si éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene,
presentacion personal y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo.

La Empresa debera velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que otorgue
vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o durante los
periodos de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier otro motivo.

Sera de cargo de la Empresa la alimentacion y movilizacion del personal que asigne a la
ejecucion de los Servicios en las dependencias del Banco.

En atencion a las disposiciones del Titulo VI del Libro I del Cédigo del Trabajo que regula
el trabajo en régimen de subcontratacién, a lo dispuesto en el articulo 66 bis de la Ley N°
16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas del Decreto
Supremo N° 76, de 2006 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que dispuso las
normas reglamentarias de la ley N°20.123 en relacion con la Gestidn de la Seguridad y Salud
en el Trabajo en Obras, Servicios y Faenas que dicha ley sefiala y al Decreto Supremo N°
319, de fecha 13 de diciembre de 2006, del mismo Ministerio, que establecio las normas
reglamentarias de la Ley N°20.123 referidas a la Acreditacion del Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas contratistas y subcontratistas, las
partes convienen en la presente clausula los derechos y obligaciones de cada una de éstas en
relacion con dichas materias.

a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las
disposiciones contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas”, en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga
personalmente y bajo su responsabilidad a cumplirlo integramente, como también a exigir su
cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los subcontratistas que deba emplear para la
prestacion de los servicios a que se refiere el presente Contrato. En cualquier momento, la
Empresa podra solicitar al Encargado Técnico del Banco una copia impresa de este
“Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.

Para todos los efectos legales, la Empresa asume la mas amplia y plena responsabilidad por
todo acto, hecho que realice o0 ejecute u omision en que incurra a cualquier titulo en relacion
con las normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos, hechos u
omisiones de sus trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier
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titulo y que se relacionen con infracciones vinculadas a dicho Reglamento. En especial, y en
razén de las obligaciones contractuales asumidas por la Empresa con el Banco Central de
Chile que se extienden también al ambito de la seguridad de la informacién y de los activos
del Instituto Emisor, la Empresa en los mismos términos antedichos asume la més amplia y
plena responsabilidad por toda accion u omision de sus trabajadores o de cualquiera persona
que le preste servicios a cualquier titulo que infrinja las normas del presente Reglamento en
relacién con las mencionadas materias, por los cuales respondera solidariamente la Empresa
en los términos previstos en los articulos 2.320 y 2.322 del Cddigo Civil.

b) Instructivo de Documentacion: En relacion con el derecho de informacidn que establece
el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, la Empresa se obliga a presentar al Banco, en cada
periodo mensual, un certificado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y
previsionales con su personal que presta servicios al Banco en razén del presente Contrato.

A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones precitadas y para los efectos de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, la Empresa debera presentar mensualmente los antecedentes requeridos para la
Acreditacién de Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales y Previsionales a la empresa
acreditadora que el Banco le indique, de acuerdo a lo sefialado y dando cumplimiento, en lo
que le es pertinente, a las disposiciones contenidas en el Anexo N° 2, de tal manera que
mensualmente el Banco pueda obtener de dicha empresa acreditadora las respectivas
certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para los efectos
de lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo.

El no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente
estipulado y de las condiciones establecidas en el mencionado Instructivo, podra ser
considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.

Asimismo, sera causal de término anticipado del Contrato el caso que la Empresa mantenga
tres meses consecutivos sin acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales con su personal que presta servicios al Banco.

En el caso que el Banco consienta por escrito que la Empresa haga uso de subcontratistas
para la ejecucion de las Obras que constituye el objeto de este Contrato, debera requerir de
dichos subcontratistas y presentar al Banco la misma certificacion y con idéntica periodicidad
que respecto de sus propias obligaciones. En el evento que la relacién contractual del
Contratista con la empresa subcontratista sea de una duracion inferior al lapso de un mes,
dicha certificacion debera ser presentada al Banco a la fecha de inicio de los Servicios u
Obras del subcontratista y a la época del término de las mismas.

c¢) De las retenciones: El Banco pagara a la Empresa el 75% del precio bruto mensual una

vez que se realice la Recepcion Conforme, en los términos indicados en la Clausula de
Recepcion Conforme del Contrato.
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El Banco ejercera el derecho de retencion indicado en el articulo 183-C del Codigo del
Trabajo, reteniendo mensualmente a la Empresa el saldo restante del pago mensual respectivo
hasta que la Empresa acredite oportunamente el cumplimiento integro y pertinente de sus
obligaciones laborales y previsionales en la forma sefialada en el literal precedente.

En caso de incumplimiento de la Empresa de sus obligaciones de seguridad social, el Banco
procedera con cargo a la suma retenida y, a su eleccion, a pagar directamente hasta la
concurrencia del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los trabajadores o a la
institucion previsional acreedora, por concepto de las referidas obligaciones, entendiéndose
para todos los efectos legales que el Banco en virtud del pago antedicho se ha subrogado en
los derechos de los acreedores mencionados en los términos del articulo 183-C del Codigo
del Trabajo.

Asimismo y sin perjuicio de la procedencia de la aplicacion de las normas de compensacion
legal de las obligaciones, la Empresa autoriza desde ya expresamente al Banco para imputar
el crédito indicado precedentemente a las obligaciones que éste le adeude hasta la
concurrencia del monto de la subrogacién previamente mencionada, conviniéndose que
bastard al Banco para acreditar que ha operado la citada compensacion de obligaciones, la
sola remision que efectle a la Empresa de los antecedentes que comprueben el pago de las
obligaciones que ésta adeudaba, y la imputacion que el Banco ha efectuado a los créditos de
que eratitular la Empresa. Las partes declaran que la remision de los antedichos documentos
por parte del Banco a la Empresa constituird recibo o comprobante suficiente del mismo,
como también de la correcta imputacion de los fondos por parte del Banco en los términos
indicados en esta clausula y liberara al Banco de cualquier responsabilidad respecto del
referido pago y de su suficiencia en relacion con las obligaciones solucionadas hasta
concurrencia de la suma que conste en dicho documento.

Se conviene, asimismo, que el derecho de retencién precedentemente establecido y la
imputacidn antes indicada, seran también aplicables respecto de las infracciones constatadas
por la Direccién del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o subcontratistas
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a los trabajadores;
de las cotizaciones previsionales; y, de las indemnizaciones legales que correspondan, todo
ello de conformidad a lo establecido en los articulos 183-C y 183-D del Cédigo del Trabajo
y en el articulo 23 del Decreto Supremo N° 319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, citados en esta clausula.

Una vez efectuada la Recepcion Provisoria, el Banco dejara de ejercer el derecho a retencion
antes indicado, toda vez que no existiran Obras pendientes de realizacién ni personal de la
Empresa en sus instalaciones.

d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 13 del
Decreto Supremo N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y lo prescrito
en el Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas, las
partes acuerdan que se sancionaran con multa a beneficio del Banco las infracciones en que
incurra la Empresa respecto de las normas de dicho Reglamento y de las disposiciones de la
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presente clausula. La multa por cada infraccion, cuyo monto determinara privativamente el
Banco, ascendera hasta por una cantidad no inferior al 1% ni superior al 5% del valor bruto
mensual del Contrato. Ademas, en caso de tratarse de infracciones reiteradas. podra el Banco,
segun lo determine, poner término de inmediato al Contrato.

Para el caso que el Banco detecte la comision de una infraccion por parte de la Empresa a las
obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente clausula, dicha
infraccion serd comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe de
Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal de
la Empresa, a fin de que ésta pueda formular los descargos que estime del caso dentro del
plazo de 5 dias habiles bancarios contado desde la fecha de la remision de la comunicacion
respectiva. Vencido dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la Empresa, el Banco a
través del personero indicado o quien éste determine expresamente, resolvera acerca de la
aplicacion de la sancion, la que se comunicara a la Empresa mediante el mismo
procedimiento.

La multa respectiva podra hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en
contra del Banco en razon de los servicios que le preste o con cargo a la Garantia de
cumplimiento del Contrato entregada por ésta al Banco

La sancidn de multa contemplada en esta clausula sera sin perjuicio de la aplicacion de otras
sanciones, de conformidad a lo previsto en el Reglamento Especial de Seguridad para
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

Se conviene que en el evento que al Banco se le aplique multa o cualquier otra sancién por
algin organismo laboral o previsional, en razén o por causa de algin incumplimiento en que
incurra la Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa debera
pagar de inmediato al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o de la
sancion respectiva. En el caso de tratarse de una demanda judicial, si el Banco fuera
condenado solidaria o subsidiariamente mediante sentencia firme y ejecutoriada, podré hacer
efectiva cualquier otra garantia de la Empresa que se encuentre en su poder. Asimismo, la
Empresa se obliga a indemnizar al Banco por los perjuicios en que éste incurra hasta por el
valor equivalente al total de la suma demandada, de la multa o sancién que se aplique, y de
los gastos que deba efectuar para su defensa ya sea ante entidades administrativas o
judiciales, facultandose al Banco para provisionar o deducir, en su caso, las sumas que se le
puedan adeudar por este concepto del valor de cualquier pago por el Servicio que le preste la
Empresa o de las garantias de cumplimiento entregadas al Banco por ésta.

DUODECIMO: Encargados Técnicos
El Banco designara un Encargado Técnico para velar por la correcta ejecucion de las Obras,

quién en el Libro de Obras que la Empresa debera habilitar, consignara el nombre de los
Encargado Teécnicos, tanto del Banco como de la Empresa, que intervendran en las Obras.
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Por su parte, la Empresa debera designar también un Encargado Técnico o Supervisor para
los efectos de este Contrato, que tendra la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar,
coordinar, programar y ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo con las condiciones
fijadas en el presente Contrato y sus Anexos.

Con tal objeto, la Empresa proveera de todo el personal de direccion y supervision técnica y
administrativa que sea necesario para la mas completa, segura y correcta realizacion de las
Obras y por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le
imponen los términos del Contrato.

Para los efectos legales, la Empresa tendra la responsabilidad total y exclusiva de su
condicion de empleador de sus trabajadores, incluidos los subcontratistas, en caso de
corresponder. EI Banco no tendra ninguna responsabilidad sobre las obligaciones
mencionadas de la Empresa para con su personal y los subcontratistas, en caso de
corresponder, sin perjuicio de los controles que pueda ejercer y de la propiedad de las Obras.

Si la Empresa no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas,
el Banco podra, previa notificacion, suspender la tramitacion de los Estados de Pago y, si
fuere necesario, aplicar los fondos pendientes de pago a la Empresa, para dar cumplimiento
a estas ordenes.

Los nombres del Encargado Técnico y/o Supervisor se indican a continuacion:

NOMBRES EN REPRESENTACION DE
ENCARGADO TECNICO BANCO
ENCARGADO
TECNICO/SUPERVISOR EMPRESA

No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas
inherentes a las Obras objeto de este Contrato, las partes podran nombrar en su reemplazo a
otro profesional que cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda
para tal efecto.

DECIMOTERCERO: Confidencialidad

Las Partes asumen como obligacién la de mantener y resguardar la confidencialidad de la
“Informacion Confidencial o Altamente Sensible” que les sea proporcionada por la otra parte.
Por consiguiente, queda expresamente establecido que todos los documentos e informacion
proporcionada o de la que tome conocimiento una parte, con ocasion de la ejecucion del
Contrato no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma.

Asimismo, las Partes se obligan a usar dicha informacion sélo para los fines previstos en el

Contrato, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir
o darle publicidad.
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Las Partes asumen dichas obligaciones en el caracter de condiciones esenciales para la
suscripcion y vigencia del Contrato.

Dicha obligacidn se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad,
incluido honorarios y a aquellas en calidad de servicios transitorios. Al efecto las Partes se
obligan a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de confidencialidad
en los términos aqui sefialados y velar por su cumplimento ya sea mediante los
correspondientes contratos o la suscripcion de acuerdos de confidencialidad con aquellos,
segun corresponda.

Cada Parte, en caso de entregar a la Empresa “Informacion Confidencial” o “Informacion
Altamente Sensible”, debera informar de tal situacion al Encargado Técnico de la otra Parte,
debiendo la Parte que entrega la informacion catalogarla adecuadamente a fin de ser
claramente identificable.

Cada Parte se reserva el derecho de solicitar a la otra Parte la destruccion de la documentacion
que tenga el caracter de “Informacion Confidencial” o “Informacién Altamente Sensible”, lo
que debera ser certificado por un apoderado con facultades suficientes para ello.

No se entendera como “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible”,
aquella que ha sido puesta a disposicion del puablico en el momento en que la Parte recibio
esa “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible” o en forma posterior.

Asimismo, se exceptua de la obligacion antes indicada, aquella “Informacion Confidencial”
o “Informacion Altamente Sensible” que la Parte deba divulgar o entregar por mandato legal
u orden emanada de autoridad competente. En este caso, la Parte deberd informar dicha
circunstancia a la otra Parte dentro del plazo de 24 horas siguiente a la notificacion por la
autoridad requirente, de modo que la Parte afectada pueda intentar las acciones que estime
procedentes para evitar su entrega o divulgacion.

La obligacién de confidencialidad subsistira entre las partes, ain después de finalizada la
prestacion del Servicio y por un plazo de 3 afios contado desde dicha fecha, salvo que tal
informacion haya sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como
“Informacion Altamente Sensible”, en cuyo caso la obligacion de confidencialidad subsistira
de manera indefinida.

Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia
en el ejercicio de la funcién publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Organica
Constitucional que lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion que se formulen
sobre antecedentes de la empresa relativos a este Contrato.
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DECIMOCUARTO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones legales y
reglamentarias

En la realizacion de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa sera
responsable de cumplir durante toda la ejecucion del presente Contrato, con todas las leyes,
reglamentos, ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en
el extranjero.

Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender,
se encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de indole tributaria que le son
aplicables. A tal efecto, la Empresa presentara, a solicitud del Banco, la documentacion que
acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones. En consecuencia,
el Banco quedara exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales obligaciones.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

DECIMOQUINTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de
Seguridad Social

La Empresa declara que a la fecha de suscripcion del presente Contrato se encuentra al dia
en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se
desempefiaran en la ejecucion del Contrato.

La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situacion sefialada en
un plazo no superior a 30 dias corridos desde ocurrido el evento.

DECIMOSEXTO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de
Autor

La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violacion a derechos de propiedad
intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participacion en
este Contrato, y de los Servicios que por esta via provee al Banco. Esta responsabilidad
comprende aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa y el personal a
su cargo; se extenderd a todos los pagos que deban ser realizados en razén de
indemnizaciones y multas, asi como a todos otros gastos o costos resultantes; y comprendera
todas aquellas violaciones cometidas dentro de los 5 afios siguientes al término de la vigencia
del presente Contrato.

Las indemnizaciones y multas referidas en esta seccion seran aquellas que sean determinadas
en una sentencia judicial firme o en una transaccion aprobada por la Empresa.

En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o accion por parte de un tercero
relacionada con la violacion de derechos de patente, licencias o derechos de autor de dicho
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tercero antes mencionado, éste pondra en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha
situacion a fin que pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo.
Cualquier transaccion que pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago
deba ser asumido por la Empresa, debera ser previamente aprobada por escrito por la
Empresa.

DECIMOSEPTIMO:  Publicidad y uso del nombre del Banco

La Empresa no podra usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de
publicidad o cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales efectos,
sin previa autorizacion por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al personal de la
Empresa.

La autorizacion que otorgue el Banco indicara la forma y condicion en la cual la Empresa
podra hacer el correspondiente uso.

DECIMOCTAVO: Conflicto de Intereses

La Empresa declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecucion de la
prestacion objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecucion integra y cabal del
mismo. Asimismo, declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier
modalidad, incluida la de honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se encuentren
relacionadas con el Banco, por lo que asume las responsabilidades legales y contractuales
correspondientes, en caso de inexactitud, falsedad u omisiones en lo antes declarado.

Esta declaracion es considerada por el Banco una condicion esencial y determinante en la
celebracion del presente Contrato y su infraccién producira su término inmediato.

Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa en toda negociacion,
acto, contrato u operacién en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra
forma de participacion, algun funcionario del Banco, su cényuge, conviviente civil o sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive (esto es, abuelos,
padres, hermanos, hijos y nietos, y suegros, yernos/nueras y cufiados), como asimismo, las
sociedades o empresas en las cuales éste sea director, gerente, apoderado, o duefio directo o
a través de otras personas naturales o juridicas de un 5% o mas de su capital o las sociedades
0 empresas en las que alguna de las personas antes mencionadas, sea director o duefio directo
o indirecto del 5% o mas de su capital; y las personas por quien el funcionario del Banco
actle como representante, asesor o consultor. Asimismo, constituye tal especie de conflicto
cualquier otra situacion, de la cual tenga conocimiento la Empresa que pueda influir en la
decision del Banco de celebrar el presente Contrato.

La Empresa se obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de

ello, de cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de
otorgamiento del presente Contrato, y acepta que ante dicha situacion el Banco evalue las
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circunstancias que configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio poner
término al Contrato o perseverar en él.

DECIMONOVENO:  Prohibicién de Cesién del Contrato y Subcontratacion

La Empresa no podra ceder o trasferir, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones
del presente Contrato ni sus obligaciones, salvo autorizacion expresa del Banco.

De acuerdo con las caracteristicas de las obligaciones que la Empresa asume por el presente
contrato, y si ello fuere factible y técnicamente conveniente, podra subcontratar el
cumplimiento de algunas de dichas obligaciones, siempre que haya sido aceptado por el
Banco. En todo caso, los servicios subcontratados no podran corresponder a servicios propios
de la esencia y naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratacion.
Asimismo, por la tal subcontratacién no cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la
Empresa por la administracion, calidad, garantia de trabajos, materiales, elementos y
componentes; el cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar
a los Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar,
y del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa esta obligada con el Banco, en
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacion laboral.

VIGESIMO: Equipamiento y Materiales

El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura fisica
eventualmente necesaria para la debida ejecucién de las Obras. No obstante, la Empresa
deberéa disponer de los materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para
la ejecucion del presente Contrato.

VIGESIMO PRIMERO: Responsabilidad de las Partes

Las Partes deberan ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en el cumplimiento
de sus obligaciones que derivan del presente Contrato, debiendo responder hasta por la culpa
leve. Las Partes responderan de los dafios y/o perjuicios directos que causen, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 1558 del Cédigo Civil.

Especialmente, la Empresa debera:
a) Responder al Banco por cualquier clase de errores en la ejecucion del Contrato.
b) Velar por la conducta de sus dependientes en la ejecucion del presente Contrato, siendo
su obligacion implementar e imponer todas las medidas necesarias y hacerse plenamente
responsable por sus actuaciones y omisiones dolosas o culpables e indemnizar por los

dafios y/o perjuicios directos que pudieren causar sus dependientes al Banco, sin
perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder a este ultimo.
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c) Responder al Banco por la seleccion y entrenamiento del personal idoneo para
desempefiar las actividades que se deriven de la ejecucion de este Contrato, de manera
que no podra exonerarse de responsabilidad ni ain en el caso de haber acreditado que ha
empleado el debido cuidado para su contratacion, sin poder impedir la comision del
hecho culposo o doloso.

d) Responder al Banco por los dafios y/o perjuicios directos causados, aunque €éstos sean
detectados con posterioridad a la fecha en que el respectivo dependiente de la Empresa
haya cesado en el desempefio de sus funciones y, aun después del término del presente
Contrato dentro del plazo de 5 afios.

e) Defender al Banco de cualquier demanda o accion legal presentada en su contra y que
sea atribuible a cualquier accion u omision de la Empresa o sus dependientes, y se obliga
igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los honorarios razonables de
los abogados y costas del juicio, en conexidn con tales demandas o acciones legales.

f) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sancién econdmica impuesta por cualquier
autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecucion o inejecucién
del presente Contrato, la Empresa debera soportar el pago de la totalidad de dicha
sancion y obligarse, ademas, a cumplir a su propio costo, en tiempo y forma, las demas
exigencias 0 medidas que pudiera imponer o recomendar la autoridad correspondiente.

Con todo, las Partes acuerdan limitar el monto de los perjuicios indemnizables al valor que
el Contrato tenga al momento de producirse el incumplimiento.

VIGESIMO SEGUNDO: Prevencion de delitos

La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las
personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos
de cohecho, entre otros, y que cuenta dentro de su organizacion con los sistemas y controles
adecuados tendientes a prevenir la comision de los delitos tipificados en la dicha ley. Por lo
anterior, la Empresa declara conocer la tipificacion de cada uno de esos delitos y declara que
no realizara ni consentird que estos se realicen por sus accionistas, socios, directores,
administradores, ejecutivos o trabajadores.

La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que revista
caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestacion del Servicio
al Banco. El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas facultara al
Banco para poner término de forma inmediata al presente Contrato, sin obligacion de pago
ni indemnizacion alguna.

La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendra de realizar

u ofrecer pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un
tercero, con la intencion de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado,
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mandatario o tercero, en lo concerniente al presente Contrato o la prestacion del Servicio
estipulada en el mismo.

La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales
que sean o puedan ser directos o indirectos. ElI incumplimiento de esta obligacion hara
responsable a la Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la
iniciacion de las acciones penales correspondientes.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

VIGESIMO TERCERO: Prohibicion de trabajo infantil y de toda forma de
discriminacién o abuso a sus trabajadores

La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad minima de
empleo establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan
cumplimiento a los estandares establecidos por la Organizacion Internacional del Trabajo
(OIT) en esta materia. A su vez, en ningln caso, la Empresa podréa permitir que menores de
edad, aun estando autorizados para ello, realicen trabajos que los expongan a riesgos fisicos
que pudieran dafiar su desarrollo fisico, mental o emocional o afectar el normal desarrollo de
sus actividades escolares.

De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa debera respetar los derechos de sus
trabajadores en materia de afiliacion sindical y negociacién colectiva, con sujecion a las
normas aplicables, cuando corresponda.

Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre
eleccion y que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo
confinamiento ni cualquier manifestacion o amenaza de castigo fisico, de violencia o de
cualquier forma de abuso verbal, psicoldgico, sexual o fisico como método de control o
disciplina.

La Empresa declara que ningun trabajador serd objeto de discriminacién arbitraria por
motivos de raza o etnia, situacion socioecondmica, idioma, ideologia u opinién politica,
discapacidad, religion o creencia, sindicalizaciéon o falta de ella, sexo, orientacion sexual,
identidad de género, estado civil, edad, filiacion, apariencia personal o enfermedad.

VIGESIMO CUARTO:  Canal de Denuncias de Proveedores
La Empresa declara que conoce que el Banco ha establecido un Canal de Denuncias Externo
para sus proveedores como mecanismo de comunicacion para que tanto las empresas como

sus trabajadores informen conductas que puedan implicar un incumplimiento legal o
normativo por parte de algun funcionario o area del Banco.
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Se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural o juridica
gque mantenga un contrato con el Banco, a sus empleados ya las empresas que estos contraten
a su vez para proveer los productos o prestar los servicios al Banco (“subcontratistas”).

Los denunciantes deberan informar a través del Canal de Denuncias Externo cualquier
conducta de que tengan conocimiento durante la ejecucion del contrato.

Los proveedores se obligan a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la existencia
de un Canal de Denuncias, asi como a instruir a sus subcontratistas a que informen de ello a
sus empleados.

Las denuncias deberan ser presentadas a través del sitio web del Banco en el apartado “Canal
de Denuncias Externo”.

Las denuncias efectuadas deberan ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado
este mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa
vigente.

La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia sera consideraran como
informacion confidencial para el Banco y, por lo tanto, no sera comunicada, en ningln caso,
al denunciado.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacidn antes indicada podra ser entregada al Ministerio
Publico o a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades,
0 debido al cumplimiento de la obligacién de denunciar un delito establecida para los
funcionarios del Banco en el Codigo Penal.

VIGESIMO QUINTO: Modificacion de Condiciones

Las partes acuerdan que toda intencion de modificacion a la ejecucion de las Obras y a los
términos sefialados en las Clausulas del presente Contrato y sus Anexos, deberan
comunicarse por escrito, todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes un
eventual cambio de las condiciones pactadas en el presente Contrato.

VIGESIMO SEXTO: Obras extraordinarias

Se entendera por Obra Extraordinaria, cualquier trabajo que no esté contemplado en los
antecedentes originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la
ejecucion de las Obras.

Las Obras Extraordinarias que se soliciten a la Empresa se ejecutaran de acuerdo con la Carta

Gantt acordada entre las partes y, en consecuencia, no significaran aumento del plazo de
ejecucion de las Obras contratadas inicialmente.
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Dichas Obras seran solicitadas por el Encargado Técnico del Banco en forma escrita, de lo
cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos casos, y previo al inicio de las Obras
Extraordinarias, la Empresa, dentro del plazo de 10 dias habiles, debera presentar al Banco
para su aprobacion a través del Encargado Técnico, el presupuesto detallado correspondiente,
con el andlisis de precios unitarios y el plazo que dichas Obras involucren. EI Banco podra
solicitar a la Empresa presentar dicho presupuesto detallado con el andlisis de los precios
unitarios de las nuevas partidas. Junto con ello, el presupuesto debera incorporar cotizaciones
efectuadas por empresas externas, solicitadas durante los dltimos 30 dias corridos, que
respalden el precio de las nuevas partidas, incluyendo todo concepto que estas contengan.

Las Obras no se podran iniciar hasta que el Banco apruebe formalmente las condiciones
ofertadas por la Empresa.

Toda Obra Extraordinaria debera ser formalizada mediante una Adenda al contrato vigente,
una vez acordada por las partes.

Los cobros por Obras Extraordinarias seran presentados en Estados de Pago separados y
deberan hacerse dentro de los 30 dias corridos de que dichas Obras hayan sido ejecutadas y
en ningun caso con posterioridad a la fecha de la carta en que la Empresa solicite la Recepcion
de las Obras.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven de las Obras
Extraordinarias, al momento de suscribir la Adenda correspondiente, la Empresa debera
hacer entrega de una Garantia (la "Garantia por Obras Extraordinarias"), por una suma
equivalente al 15% del valor total de las Obras Extraordinarias, impuestos incluidos,
documento que deberd tener fecha de vigencia superior en 30 dias corridos a la fecha
comprometida por la Empresa para la Recepcion Final de las Obras Extraordinarias. Dicho
instrumento debera sefialar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento
de las Obras Extraordinarias del Contrato”. A esta Garantia por Obras Extraordinarias le
seran aplicables todas las demas condiciones establecidas en la Clausula sobre Garantias por
Fiel Cumplimiento de Contrato.

VIGESIMO SEPTIMO:  Evaluacion de Proveedores

El Banco realizara la evaluacion de la adquisicion del Producto o la prestacion del Servicio,

una vez recibido conforme el Producto y/o Servicio y durante la vigencia del Contrato,

cuando corresponda.

Los criterios de evaluacion del desempefio de Proveedores seran los siguientes:

a) Calidad: Se considera en este concepto si los servicios fueron prestados conforme a lo
requerido en el Contrato o si los bienes fueron entregados cumpliendo las

especificaciones técnicas. También se debera considerar en este concepto si el Banco
aplico multas, realizo el cobro de garantias o el producto fue devuelto.
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b) Plazo: Se refiere a la oportunidad de entrega de los bienes o servicios contratados y si
el Proveedor cumplié con las fechas y/o plazos pactados.

c) Cantidad: Contempla si el Proveedor entreg6 la totalidad de los bienes adquiridos o
prestd totalmente los servicios contratados.

d) Servicio: Es el objeto del Contrato, el cual debe ser prestado por el proveedor, en tiempo,
plazo, condiciones y calidad sefialada en el mismo contrato.

La Evaluacién de Desempefio se realizara sobre la base de una escala de 1 a 5:

Nota Descripcion

1 Desempefio Deficiente / No cumple

Desempefio Regular / Cumple Parcialmente
Desempefio Suficiente / Cumple lo Esperado
Muy buen Desempefio / Cumplimiento
Excelente Desempeﬁo y Cumplimiento

Ol WD

El Banco comunicara al Proveedor el resultado de la Evaluacion de Desempefio en caso de
que la calificacién esa menor a 3.

Respecto de los Proveedores que sean calificados con nota inferior a 3, el Banco podra aplicar
las siguientes sanciones:

a) Amonestacion
b) Suspensién temporal de participar en Procesos de Compra del Banco
c) Suspension definitiva de participar en Procesos de Compra del Banco

El Proveedor afectado podréa efectuar sus descargos a las sanciones aplicadas en un plazo de
2 dias habiles, los cuales seran evaluados por el Banco en un plazo de 3 dias habiles, quien
determinard en definitiva si corresponde mantener o modificar la sancion aplicada al
Proveedor.

VIGESIMO OCTAVO: Cambio de Estructura Societaria

Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco,
cualquier cambio en la estructura societaria 0 de propiedad de la Empresa declarada en el
Proceso de Licitacion/Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma
parte integrante de este Contrato.

La Empresa debera informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 dias corridos

siguientes a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la
documentacién legal correspondiente, actualizando la informacion utilizando para ello el
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formato de la declaracion original.
VIGESIMO NOVENO:  Legislacion aplicable y domicilio

El presente contrato se rige integramente por las leyes de la Republica de Chile. Para todos
los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio especial
en la comuna de Santiago.

TRIGESIMO: Resolucion de Conflictos
Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicacion,
interpretacion, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolucion del presente Contrato, se

sometera a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago.

TRIGESIMO PRIMERO: Representacion

Las personerias de don[/dofia ]y de don[/dofa ] para representar al Banco,
constan en las escrituras publicas de fechas [ ], otorgadas ante
el Notario Pablico don [ ], que las partes declaran conocer.

La personeria de don [ ] para representar a la Empresa, consta
en la escritura publica de fecha [ ] de [ ]de]| ], otorgada ante el Notario
Publico don [ ], que las partes declaran conocer.

TRIGESIMO SEGUNDO: Copias

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno en
poder de cada parte.

[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

[Este Anexo corresponde a la descripcion de las Obras a ejecutar, de acuerdo con las
especificaciones técnicas detalladas en las Bases de Licitacion respectiva, mas las eventuales
modificaciones y complementos que deriven del proceso de consultas y aclaraciones y de la
oferta del proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable]

[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 2
LISTADO PRECIOS UNITARIOS
[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°3
DOCUMENTACION EMPRESAS CONTRATISTAS

ANEXO 3.A
COMPROBANTE DE RECIBO
DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En representacion de la Empresa Contratista declaro haber recibido un ejemplar del
Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas entregado por el Banco
Central de Chile y manifiesto haber tomado conocimiento del alcance de sus disposiciones,
aceptando lo sefialado en dicho Reglamento, quedando obligada mi representada a cumplir
las obligaciones que establece, como también a hacerlas cumplir por el personal dependiente
de la empresa que represento.

EMPRESA QUE RECIBE

CARGO DE QUIEN
RECIBE

FECHA RECEPCION
REGLAMENTO

REGION (ubicacion del
proyecto, servicio o faena)

ENTREGADO POR

CARGO
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ANEXO 3.B
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS

=

ANTECEDENTES GENERALES

Razon Social

Comuna

Correo electrénico

Teléfono

Representante Legal

Direccion

Actividad Econdmica

[Rut |

N° total de trabajadores

Organismo al cual se encuentra adherido
or concepto Ley N° 16.744

2. REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS
La Empresa Contratista debera entregar al Banco:

2.1. Fotocopia de ultima cotizacion por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo
y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra
adherido o del Instituto de Normalizacion Previsional.

2.2. Certificado de Estadistica de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de
Siniestralidad por Incapacidades Temporales de los Gltimos 24 meses). La
Empresa Contratista debera solicitar Certificado de Accidentalidad al Organismo
Administrador de la Ley N° 16.744 donde se encuentre adherido.

2.3. Si cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto
Asesor en Prevencion de Riesgos y N° de Registro.

2.4. Si cuenta con méas de 25 trabajadores deberan contar con un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario.

Lo anterior, se complementara con la documentacion que debera proporcionar la empresa

contratista o subcontratista en la plataforma web “Portal Contratistas” disponible por el
Banco para la Gestion del Sistema de Gestion de Salud y Seguridad de Trabajadores.

o/ .



banco
central

Chile

ANEXO 3.C

REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y

DURANTE LAS FAENAS, OBRAS O SERVICIOS

El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo deberd mantener en la faena, obra o servicios y
por el tiempo que ésta se extienda, un Registro Actualizado de Antecedentes, en papel y/o
soporte digital, el que debera contener a lo menos los siguientes antecedentes de las Empresa
Contratistas y sus subcontratistas:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)
i)
)
K)

1)

Razon Social de la Empresay RUT.

Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y direccion de los Centros de Atencion
al que debera ser trasladado el trabajador en caso de accidente.

Direccion de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente.
Nombre de la obra o denominacién de los trabajos y nombre del encargado de los
trabajos o tareas, cuando corresponda;

Numero de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los
trabajos o tareas especificas que ejecutara la empresa.

Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad,
cargo), cualquier cambio en la némina del personal deberd ser comunicado a la
Gerencia de Seguridad del Banco Central de Chile.

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razon social
de la empresa subcontratista;

Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo, copia
de los contratos que mantiene con las subcontratistas,

Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la
faena,

Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra, faena o servicios;

Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley
N° 16.744; y copias de informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras,
cuando se hayan elaborado.

Registro de Capacitacion de todos los trabajadores y de sus Subcontratos.

m) Registro del equipamiento, herramientas y elementos de proteccion personal usados

para sus Servicios.

El Banco Central de Chile podra solicitar, ademas, informacion de la accidentabilidad y
siniestralidad laboral a las Empresas contratistas y a sus subcontratistas.
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ANEXO N°3.D
CERTIFICACION DE CONTRATISTAS

1. INSTRUCTIVO DE LA DOCUMENTACION A CERTIFICAR

La Empresa Contratista debera presentar en las oficinas de Serres Verificadora SpA
(Empresa Certificadora) ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago o
en la pagina web http://clientes.serres.cl, la documentacion que se detalla més adelante,
debiendo cumplir en forma rigurosa con la completitud de los requisitos, su periodicidad
y los formatos establecidos por la Empresa Certificadora, a fin de evitar retrasos en la
emision del certificado correspondiente.

El plazo para entregar la documentacion serd hasta el dia 15 del mes siguiente a la
prestacion del servicio. En caso de que el dia 15 sea sdbado, domingo o festivo, la
documentacion debera ser remitida el dia habil anterior a dicha fecha.

Ademas, con la entrega de la documentacion mensual, deberd enviar todas las
declaraciones juradas requeridas, en el formato establecido por la Empresa Certificadora,
firmadas por el representante legal o por una persona debidamente autorizada.

Asimismo, debera entregar la documentacion de caracter no periddico en forma previa a
su fecha de vencimiento o, en caso de actualizacion o modificacion de esta, segin
corresponda.

2.- REVISION DE LA DOCUMENTACION

Corresponde a la comprobacidn efectiva por parte de la Empresa Certificadora, respecto
de que los documentos laborales y previsionales se encuentren cuadrados y pagados por
la Empresa Contratista. Al finalizar este proceso, se emitira el Certificado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

Documento periodicidad Formato

Nomina de Trabajadores Mensual Planilla Previred, Excel
Libro de remuneraciones (5 0 mas Mensual Pdf

trabajadores a certificar)

Liquidaciones de sueldo Mensual Pdf

Finiquitos ratificados ante Ministro de Cuando Pdf

Fe corresponda

Contratos de trabajo (trabajadores Cuando Pdf

NUevos) corresponda
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Serres Verificadora SpA se reserva el derecho de solicitar cualquier informacion adicional
en relacion con la documentacion solicitada.

4.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

En los casos en que la Empresa Contratista se encuentre autorizada por el Banco para
subcontratar a terceros trabajos o prestaciones de servicios, deberd comunicar por escrito
a la Empresa Certificadora nombres y apellidos de la persona natural o identificacion de
la persona juridica que oficiara como subcontratista. La Empresa Contratista debera
recabar y adjuntar la documentacion requerida a dicho subcontratista, haciéndose
responsable de la misma.

[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 4
DETALLE DE LOS PLANOS DEL PROYECTO

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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