banco
central

Chile

BASES DE LICITACION EN LINEA N°90008797

OBRAS PARA LA RENOVACION DEL SISTEMA DE EXTINCION
DE INCENDIO PARA BODEGA CUMMING

BANCO CENTRAL DE CHILE
GERENCIA DE GESTION CONTABLE Y PLANIFICACION

MAYO 2025




banco
central

Chile

BASES ADMINISTRATIVAS
1. Introduccion

Mediante el presente proceso de Licitacion, el Banco Central de Chile requiere contratar
Obras para la renovacion del Sistema de Extincion de Incendio para Bodega Cumming.

En adelante los productos y/o servicios antes sefialados se denominaran el “Producto” o los
“Productos” y/o el “Servicio” o los “Servicios”. Por otra parte, los Proveedores interesados
en participar en este proceso se mencionardn como el “Proveedor” o los ‘“Proveedores”, el
Portal de Compras del Banco Central de Chile como el “Portal” y el Banco Central de Chile,
como el “Banco”.

En el presente Proceso de Compra, podran presentar Ofertas Unicamente Proveedores que
sean personas naturales o juridicas chilenas.

Las presentes Bases de Licitacion contienen las condiciones técnicas, administrativas, legales
y econdémicas, bajo las cuales sera contratada por el Banco la provision de los Productos y/o
Servicios, asi como también las formalidades que los Proveedores deberan cumplir al
presentar sus ofertas.

Para adjudicar esta Licitacion, las Ofertas recibidas se evaluardn considerando los
antecedentes contenidos en la misma, tanto en sus aspectos técnicos como econémicos, y
sera resuelta de acuerdo con los criterios que se indican en el numeral sobre “Evaluacion de
Ofertas” de estas Bases.

La adjudicacion sera formalizada mediante la suscripcion de un Contrato, de acuerdo con el
Modelo de Contrato incluido como Anexo B de estas Bases.

El presente proceso serd gestionado a traves del Portal y sera el Unico canal de
comunicacion electronico entre el Banco y los Proveedores.

Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratacion les seran
aplicables las reglas establecidas en el Codigo del Trabajo en materia de Subcontratacion,
por tanto, su ejecucion debera ajustarse estrictamente a los términos de esta Licitacion. Para
estos efectos, la Empresa deberd considerar la entrega de toda la documentacion que se
describe en el Anexo N° 2 del Modelo de Contrato. La informacion debera ser presentada en
las oficinas de SERRES VERIFICADORA SpA (Empresa Certificadora), ubicada en
Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago, o en la pagina web
http://clientes.serres.cl, antes del dia 15 de cada mes, a fin de evitar retrasos en la emision del
certificado correspondiente y los subsecuentes pagos por parte del Banco.

Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Licitacion, comunicaran su
interés aceptando el “Acuerdo de Participacion” establecido en el Portal como prerrequisito
de participacion, dentro del plazo indicado para estos efectos en el Calendario de Actividades.
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Aquellos Proveedores que no cuenten con una cuenta de acceso al Portal, deberan solicitar
su creacion al Encargado del Proceso de Compras, Domenico Pellizzari V. al correo
electronico _dpellizzari@bcentral.cl con copia a licitaciones@bcentral.cl, indicando en el
Asunto el nUmero y nombre de este proceso de Licitacion, y en el texto de la comunicacion
la Razon Social, RUT y domicilio del Proveedor, ademéas del nombre, teléfono y correo
electrénico de la persona de contacto y de su reemplazante, en caso de ausencia, feriado legal
o indisponibilidad del primero.

Forman parte integrante de estas Bases de Licitacion, los siguientes documentos:

Acuerdo de Participacion (Portal)
Calendario de Actividades (Portal)
Formularios para la Presentacion de Ofertas (Portal)
Bases Administrativas
- Anexo A: Especificaciones Técnicas.
- Anexo B: Modelo de Contrato a Suscribir

2. Calendario de actividades

El proceso de Licitacion se ajustara al Calendario de Actividades que se encuentra en el Portal
en la seccion “Contenido” de este proceso. EI Banco podra modificar el Calendario de
Actividades, lo que sera informado a los Proveedores mediante la mensajeria del Portal.

3. Visita a Terreno

Los Proveedores que hayan manifestado su interés en participar en este proceso deberan
visitar las dependencias del Banco, con el propdsito de conocer las caracteristicas del
proyecto y de las areas de trabajo. La visita se efectuara en la fecha indicada en el Calendario
de Actividades. En esta visita deberan adquirir un conocimiento adecuado respecto de las
caracteristicas, la forma y condiciones del terreno, de la ubicacién y la naturaleza de los
trabajos, la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para la
ejecucion del Servicio. Asimismo, en dicha visita se explicaran los detalles asociados al
proyecto, ademas de recorrer el area a intervenir, observando las caracteristicas, y haciendo
presente cualquier particularidad que no esté prevista en las bases que pudiesen entorpecer
el cumplimiento de la correcta prestacion del Servicio. La no concurrencia de un Proveedor
a esta visita, la inhabilitara para participar en este proceso.

Para participar en esta visita, los Proveedores deberan entregar una némina del personal que
concurrird a las dependencias del Banco. Dicha némina debera incluir los nombres completos
y cédula de identidad o RUT de las personas nominadas y ser enviada via mensajeria del
Portal, antecedentes que se recibiran hasta las 16:00 horas del dia anterior a la visita.

4. Consultas y aclaraciones


mailto:%20dpellizzari@bcentral.cl
mailto:licitaciones@bcentral.cl

banco
central

Chile

Correspondera a los Proveedores efectuar y solicitar, en las fechas sefialadas en el Calendario
de Actividades, las preguntas u observaciones correspondientes a este proceso de Licitacion,
como, asimismo, respecto de posibles inconsistencias, omisiones u errores en las Bases y en
sus Anexos.

Asimismo, en esta instancia correspondera a los Proveedores manifestar cualquier condicion
0 situacion adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, instancia en la
cual el Banco se pronunciara respecto del planteamiento efectuado.

Las consultas de los Proveedores s6lo deberan formularse por medio del sistema de mensajeria
que provee el Portal, haciendo referencia en el asunto a CONSULTAS - “LICITACION N°
90008797.

El Banco comunicara a traves del sistema de mensajeria del Portal y su publicacion en el sitio
web del Banco (www.bcentral.cl) las respectivas preguntas, observaciones, respuestas y
aclaraciones, dentro del plazo indicado en el Calendario de Actividades, sin indicar el autor
de las preguntas u observaciones formuladas.

Para todos los efectos, el o los documentos de aclaraciones y respuestas a preguntas u
observaciones que el Banco comunique formardn parte integrante de estas Bases de
Licitacion.

5. Plazo de ingreso y Forma de presentacion de las ofertas en el Portal

Las Ofertas Técnica y Economica deberan ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas
de la fecha sefialada para tal efecto en el Calendario de Actividades, en la forma sefialada en
el presente numeral. Para estos efectos, el Proveedor debera iniciar el proceso de ingreso de
la oferta con la debida antelacion para completar lo requerido en el plazo sefialado.

Los Proveedores deberan utilizar en sus ofertas formatos estandar de documentos (.doc; .pdf;
Xls; .jpg) y considerar que el tamafio individual de los documentos a subir en el Portal no
debe ser superior a 20Mb.

Todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases, en los Anexos y en los
Formularios, se consideraran de caracter obligatorio y formaran parte de la evaluacion de las
Ofertas Técnicas y Econdmicas.

La participacion de un Proveedor en este Proceso de Licitacion implica la aceptacién pura y
simple de las presentes Bases de Licitacion, de sus Anexos y del “Acuerdo de Participacion”
que ha sido aceptado por el representante del Proveedor como requisito preliminar al
momento de acceder a los antecedentes de este Proceso a través del Portal.

Si por cualquier motivo el Proveedor que haya manifestado su interés en participar de este
proceso, decidiera no presentar una oferta, deberd enviar una comunicacién de excusa
indicando esta situacion y el motivo de su desistimiento. En caso contrario, el Banco se
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reserva el derecho de no considerar al Proveedor en futuros Procesos de Compras.

El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o
aclaraciones respecto de las ofertas presentadas.

Se deja constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la
funcién pablica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Organica Constitucional que lo
rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion que se formulen sobre antecedentes,
documentacién y ofertas de los Proveedores relativos a este Proceso de Compras, en los
términos establecidos en esa legislacion.

5.1. Antecedentes Administrativos

Los antecedentes administrativos que deberan ser ingresados al Portal son los que a
continuacion se detallan:

5.1.1.

Formularios de Declaraciones

El Proveedor debera incluir las siguientes Declaraciones, utilizando para ello, los
formularios que se adjuntan en el Portal, firmados por el Representante Legal del
Proveedor, los cuales no deberan ser modificados:

AR A

5.1.2.

Estructura vigente de la Sociedad.

Declaracion de Conflicto de Intereses.

Declaracion de Confidencialidad.

Declaracion de Cumplimiento Técnico, Administrativo y Legal.

Declaracion de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni
Cotizaciones de Seguridad Social.

Declaracion de no Estar condenado a la Prohibicion de Celebrar Actos y
Contratos con el Estado (solo personas juridicas).

Antecedentes Legales

El Proveedor debera incluir los siguientes antecedentes legales:

a.

b.

Fotocopia simple del RUT del Proveedor y de su(s) Representante(s) legales
que suscribirian las Declaraciones y el Contrato.

Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no mas de 3 meses a la
fecha de su presentacion.

Certificado de vigencia de la representacién legal, emitido con no mas de 3
meses a la fecha de su presentacion.

Escritura Publica en la cual constan los poderes de representacion del
Representante Legal del Proveedor para la suscripcion del Contrato.
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Oferta Técnica

El Proveedor debera presentar una Oferta Técnica que incluya una descripcion
detallada de su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender como el
Proveedor cumplira con todos los requerimientos sefialados en las especificaciones
técnicas contenidas en el Anexo A de estas Bases de Licitacion.

NOTA IMPORTANTE: La Propuesta Técnica y todos los documentos que la
conforman, no deben incluir precios ni tarifas, como tampoco, condiciones legales,
comerciales o administrativas distintas de las establecidas en estas Bases. El Banco
se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas Técnicas que no cumplan con
esta exigencia.

Oferta Econdmica

El Proveedor deberd ingresar en el Portal su Oferta Econémica por los Productos y/o
Servicios, y en el plazo establecido en el Calendario de Actividades para tales fines.

La Oferta Econdmica debera ser Pura y Simple, de tal manera que sélo se indique el
precio ofertado por los Productos y/o Servicios, mas el impuesto que corresponda,
considerando estrictamente el formato presentado por el Banco, sin incorporar
observaciones o condiciones adicionales respecto de la oferta presentada.

La Oferta Econdmica deberé tener una validez minima de 90 dias corridos.

La Oferta Econdmica debe considerar el total de lo requerido para la cabal provision o
prestacion de los Productos y/o los Servicios, segun lo sefialado en las presentes Bases
de Licitacién y conforme se estipula en las Especificaciones Técnicas del Anexo A. El
Banco no considerard como validas aquellas Ofertas que no cumplan con estas
exigencias.

Los precios ofertados deberan comprender todo impuesto, derecho, arancel, permiso,
comisidn, remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma o gasto que sea
necesaria para proveer los Productos y/o Servicios al Banco, en sus recintos y en las
fechas acordadas, de forma tal que ninguna otra suma deba ser pagada por el Banco por
el suministro o prestacion de los Productos y/o Servicios a que este proceso de Licitacion
se refiere.

Garantias
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que

se suscriba, el adjudicatario debera presentar a mas tardar a la fecha de suscripcion del
Acta de Entrega de Terreno, una garantia por un monto equivalente al 15% de valor



6.2.

6.3.

banco
central

Chile

total de Contrato, incluido el impuesto correspondiente, que debera tener fecha de
vigencia superior en a lo menos 30 dias corridos a la fecha comprometida por la
Empresa para la Recepcion Final de las Obras, obligandose el adjudicatario a
prorrogarla, renovarla o reemplazarla, segun sea el caso, en todas las oportunidades
que sea necesario mientras se encuentren vigentes las obligaciones que se caucionan
en dicho Contrato. Esta prorroga, renovacion o reemplazo, debera ser efectuada por el
adjudicatario con no menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de
vencimiento de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en poder del Banco. El
no cumplimiento oportuno de esta obligacion facultara al Banco para hacer efectiva la
garantia que se encuentre en su poder.

Una vez efectuada la Recepcion Provisoria, la Empresa podra solicitar al Banco
sustituir la Garantia indicada en el parrafo anterior por una Garantia equivalente al 5%
del valor total del Contrato, la que debera tener fecha de vigencia superior en 30 dias
corridos al a fecha de Recepcion Final de las Obras.

El Banco podra eximir al Proveedor de la exigencia sefialada en el presente numeral,
si el monto de la garantia resultara ser inferior a $3.000.000.

Garantia por Anticipo

El Banco podra entregar, si la Empresa asi lo solicita, un anticipo en dinero de libre
disposicion para la ejecucion de las Obras, el cual no podra exceder al 30% del monto
del Contrato.

Para garantizar dicho anticipo, la Empresa debera hacer entrega de una Boleta Bancaria
de Garantia (“Garantia”) pagadera a la vista, extendida a nombre del Banco Central de
Chile, por igual monto al solicitado como anticipo y cuya glosa debera sefialar: “para
garantizar anticipo”. La vigencia de esta Garantia deberd ser superior en 60 dias
corridos a la fecha estimada de Recepcion Provisoria de las Obras.

Los gastos correspondientes a la emision de la Garantia serén de cargo de la Empresa.

Tipos de Garantia

Para los efectos de la Garantia de Fiel Cumplimiento sefialada precedentemente, los
Proveedores podran otorgar uno de los siguientes tipos de garantia:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser pagadera a la vista y tomada
directamente por el Proveedor a favor del Banco Central de Chile.

b) Poliza de seguro de garantia con clausula de ejecucidn inmediata 0 Poliza de
caucion a primer requerimiento. Debera ser emitida por una compafiia de seguros
establecida en Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha
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de emision de la Poliza y depositada en la Comision para el Mercado Financiero,
cuya cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la garantia al solo
requerimiento del Banco. En caso de existir dos o0 mas clasificaciones de riesgo
para una compafiia, se considerara la menor de ellas. En caso que la compafiia de
seguros no cuente con una clasificacion de riesgos, dada su antiguedad en el
mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar informacion financiera a la
compafiia y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar aceptar o
no la poliza.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia
Reciproca (IGR), con Categoria A otorgada por la Comision para el Mercado
Financiero, el que debera ser pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

En caso que la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato tenga un valor superior
a $30.000.000, el Proveedor solo podra otorgar una garantia del tipo sefialado en la
letra a) de este numeral.

Para los efectos indicados, la glosa de esta garantia deberad sefialar que ella se
extiende “Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato”.

Para el caso de la glosa de la garantia de anticipo, ésta debera sefialar que ella se
extiende “Para garantizar el pago anticipado”.

Apertura de Ofertas

La apertura de las Ofertas se llevara a cabo en dos instancias:

a) Apertura de Ofertas Técnicas: Sera de caracter privado y se realizara en la fecha indicada

en el Calendario de Actividades, con la participacion de un Abogado de la Fiscalia y del
Encargado del Proceso de Compras.

En dicha oportunidad se verificard la entrega de los antecedentes solicitados,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.

Los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Banco
para presentar la Oferta Técnica seran evaluados técnicamente.

Efectuada la evaluacion de los antecedentes de las ofertas técnicas, el Banco determinara
los Proveedores técnicamente elegibles, los cuales seran considerados para la etapa de
evaluacion econdmica.

El Banco comunicard a los Proveedores cuyas propuestas no sean consideradas
técnicamente elegibles, y se dejara su Oferta Econdmica sin abrir.

b) Apertura de Ofertas Economicas: Solo las Ofertas de los Proveedores técnicamente




"\~

8.1.

8.2.

banco
central

Chile

elegibles serdn consideradas en esta instancia y se realizara en la fecha indicada en el
Calendario de Actividades. Este proceso se efectuara con la participacion de un Abogado
de la Fiscalia y del Encargado del Proceso de Compras.

En dicha oportunidad se verificara la entrega de las ofertas econdémicas, levantandose un
Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.

Re Oferta Econdmica
Presentacion de Re Oferta Econdmica

Si el Banco lo determina conveniente, podré solicitar a los Proveedores técnicamente
elegibles, que hayan presentado una Oferta Econdmica valida, ingresar en el Portal
una segunda Oferta Econdémica en la fecha y plazo establecido en el Calendario de
Actividades, y en los mismos términos y condiciones sefialados en el numeral “Oferta
Economica” de estas Bases.

En este caso, una vez realizada la primera apertura econémica, el Banco les informara
a todos los Proveedores técnicamente elegibles, via mensajeria del Portal, la
situacion comparativa del precio bruto total de su Oferta Econémica respecto
de las demas Ofertas, segun lo siguiente:

POSICION RELATIVA DE LA OFERTA

0% - 5% Entre un 0%y 5%: Oferta ubicada entre las mas bajas, pero no necesariamente es la oferta mas economica.
+5% - 10% Mas de un 5% y hasta un 10% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
ST TR Mas de un 10%y hasta un 20% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
+20% - 30% Mas de un 20% y hasta un 30% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
+30% - 50% Mas de un 30%y hasta un 50% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
+50% - 75% Mas de un 50% y hasta 75% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.
475% - 100% Mas de un 75%y hasta 100% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.

Mas de un 100% mayor: Oferta ubicada sobre este porcentaje con respecto a la oferta mas econdmica.

En esta etapa, los Proveedores tendran la opcion de mantener su Oferta Econdmica
inicial o de presentar una nueva Oferta Econdmica (Re Oferta) a un precio menor. En
cualquier caso, los Proveedores deberan ingresar su Re Oferta en el Portal, aun si
deciden mantener su precio.

Apertura de Re Oferta Econémica

La apertura de la Re Oferta Econdmica de los Proveedores técnicamente elegibles, se
realizara en la fecha indicada en el Calendario de Actividades. Este proceso se
efectuara con la participacion de un Abogado de la Fiscalia, el Jefe de Grupo del
Departamento de Adquisiciones o quien este designe y el Encargado del Proceso de
Compras. Podra participar también un representante de cada Proveedor considerado
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Técnicamente Elegible.

El Encargado del Proceso de Compras comunicara a cada Proveedor Técnicamente
elegible la informacion para ingresar a la sesion de Apertura, la que serd en modalidad
telematica (online).

En la Apertura se verificard el ingreso al Portal de las Re-Ofertas Econdmicas,
levantandose un Acta que serd suscrita por los funcionarios del Banco. En esta Acta
se dejara constancia escrita de la participacion de los representantes de los
Proveedores en la apertura de la Re Oferta, si fuera el caso.

En caso que un Oferente presente una Re-Oferta de precio mayor a la inicial, el Banco
se reserva el derecho de descartarla, y de considerar en el proceso de evaluacién
econdmica su Oferta Econdmica inicial. Excepcionalmente, el Banco podra aceptar
una Re Oferta con un precio superior, sélo en caso que el Proveedor justifique que
incurrio en errores manifiestos, los que seran evaluados caso a caso por el Banco.

En caso que el Oferente no presentara Re-Oferta, el Banco considerard la oferta
inicialmente presentada.

En caso que el Banco resuelva no solicitar Re Ofertas, invitard a los Proveedores
considerados Técnicamente Elegibles a participar del Acto de Apertura de Ofertas
Econdmicas iniciales, situacion que les serd comunicado oportunamente.
Evaluacion de Ofertas

Admisibilidad Requisitos Formales

Luego de efectuada la apertura de las Ofertas Técnicas, el Encargado del Proceso de
Compras evaluara los Antecedentes Administrativos y declarara como inadmisibles
las que no cumplan con los requisitos formales minimos establecidos en estas Bases.
Evaluacion Técnica

La Evaluacién Técnica sera realizada por el Encargado Técnico del Proceso de

Compras, en base a la documentacidn presentada por cada Proveedor, y se evaluaran
los factores de cumplimiento obligatorio que se detallan a continuacion:

NO

Cumple / No

Descripcién
P Cumple

La Empresa acredita una antigtiedad igual o superior a 5 afios en el
mercado, asociado al rubro de la instalacion de equipos de extincién
de incendio. Para efectos de validar este requisito, el Banco revisara

10
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la fecha de iniciacion de actividades en el sitio del SIl, de acuerdo a
lo solicitado en el Numeral Il1. a) del Anexo A de estas Bases de
Licitacion.

Las Empresa propone empresas subcontratistas para la ejecucion de
los trabajos que acreditan una experiencia igual o superior a 4 afios
en el mercado. Se identifica claramente qué trabajos desarrollara
cada una de estas empresas, en la ejecucion de las Obras. Ademas,
debera acreditar todos los puntos de estos requerimientos técnicos,
de acuerdo a lo solicitado en el Numeral I11. b) del Anexo A de estas
Bases de Licitacion.

En caso de no emplear subcontratos, se calificarda como “No
Aplica”,

La Empresa cumple con presentar la némina de proyectos de similar
envergadura, y caracteristicas, a las solicitadas por el Banco,
ejecutados en los ultimos 5 afios por la Empresa. Se presenta en un
listado de clientes y contactos, y han sido acreditados mediante la
presentacion de orden de compra, contrato, facturas u otro
documento, de respaldo) de acuerdo a la tabla solicitada en el
Numeral 111. ¢) del Anexo A de estas Bases de Licitacion.

La Empresa cumple con acreditar el titulo de Ingeniero mecanico,
Ingeniero Civil, o similar, del profesional a cargo de este proyecto,
y que actuard como administrador de contrato. El profesional
acredita un minimo de 5 afios de experiencia en administracion de
contrato, segin se debera detallar en su curriculo. La Empresa
cumple enviando una copia del certificado de titulo. EI profesional
indicado debera tener presencia de tres dias por semana, de acuerdo
a lo solicitado en el Numeral I11. d) del Anexo A de estas Bases de
Licitacion.

La Empresa cumple presentando el curriculo de un Prevencionista
de Riesgo con al menos 8 semestres cursados, con acreditacion
otorgada por la Institucién de Estudios respectivos. El profesional
cumple con una experiencia laboral de a lo menos 3 afios. La
Empresa cumple enviando una copia del certificado de titulo. El
profesional indicado cumple manteniéndose a tiempo completo en

11
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la obra, mientras dure la ejecucion de esta, y debe presentar
informes de prevencidn en las reuniones de obras que pueden ser en
formato semanal o mensual, de acuerdo a lo solicitado en el
Numeral I11. €) del Anexo A de estas Bases de Licitacion.

La Empresa cumple presentando el curriculo del Supervisor o jefe
de Obras, Técnico Mecénico o similar, de a lo menos 5 afios de
experiencia en obras similares a las requeridas en esta licitacion. La
Empresa cumple enviando una copia del certificado de titulo o
certificados de especializacion. La Empresa cumple con mantener
de manera permanente a este profesional en la obra, de acuerdo con
lo solicitado en el Numeral I11. f) del Anexo A de estas Bases de
Licitacion.

La Empresa cumple presentando curriculo del Ingeniero eléctrico,
o similar, a cargo de las intervenciones eléctricas. El profesional
cumple con un minimo de 5 afios de experiencia en administracion
de contrato, segin se debera detallar en su curriculo. La Empresa
cumple enviando una copia del certificado de titulo y certificacion
SEC clase A vigente. Este profesional debera estar presente en todo
trabajo que se ejecute relacionado con la especialidad eléctrica, de
acuerdo con lo solicitado en el Numeral I11. g) del Anexo A de estas
Bases de Licitacion.

La Empresa cumple presentando el curriculo de técnico eléctrico
clase B o C ante el SEC. El profesional cumple con un minimo de
3 afios de experiencia en la ejecucién de trabajos similares, segun
se debera detallar en su curriculum. La Empresa cumple enviando
una copia del certificado de titulo y certificacion SEC clase B o C
vigente, de acuerdo con lo solicitado en el Numeral I11. h) del Anexo
A de estas Bases de Licitacion.

La Empresa cumple con la presentacion de fichas técnicas de todos
los equipos a proveer, sefialando los plazos de importacion, en caso
de que no exista stock en Chile, de acuerdo a lo solicitado en el
Numeral I11. i) del Anexo A de estas Bases de Licitacion.

10

La Empresa cumple presentando un Plan de Trabajo que describe
con detalle las actividades que la empresa planifica ejecutar y los
plazos asociados a cada actividad del Programa de Trabajo o Carta
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Gantt. Dicho Plan o Programa describe al menos la informacién
solicitada en el Numeral IlIl. j) del Anexo A de estas Bases de
Licitacion.

9.3.

9.4.

9.5.

El Encargado del Proceso de Compras recibira del Encargado Técnico su evaluacion
técnica. De esta evaluacion, obtendréan las Ofertas consideradas como “Técnicamente
Elegibles”.

Evaluacion Econémica

La Evaluacién Econdmica sera efectuada por el Encargado del Proceso de Compras,
de conformidad a los siguientes criterios:

a) Solo seran consideradas las Ofertas Econdmicas presentadas por los Proveedores
considerados como Técnicamente Elegibles en la etapa de Evaluacion Técnica.

b) Se seleccionara al Proveedor que presente la Oferta Econdmica con el Precio
bruto Total mas bajo, impuestos incluidos.

c) Para efectos de comparacion, las Ofertas deberan ser convertidas a la misma
unidad monetaria o de reajustabilidad. Para el caso de Ofertas presentadas en
unidades monetarias 0 en moneda extranjera se consideraran los valores de las
paridades de monedas establecidas en el sitio Web del Banco Central de Chile
para el dia fijado como plazo maximo de envio de las Ofertas.

Durante la etapa de Evaluacion Econdmica, el Banco se reserva el derecho de solicitar
mayores antecedentes al Oferente que presente la Oferta Econdmica o Re Oferta mas
economica. EI Banco podrd reevaluar la Oferta Técnica de dicho Oferente, y
eventualmente declararla como Técnicamente No Elegible, cuando como resultado
de la reevaluaciéon, se concluya que su menor Precio Total deriva de algin
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitacion.

Resolucion de empates

Si en el resultado de la Evaluacion Final de las Ofertas Econdmicas se produjera un
empate entre dos 0 mas Proveedores, se adjudicara la Licitacion al Proveedor que
presente el menor plazo de entrega de las Obras. En caso que se mantenga la situacion
de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate, la adjudicacion al
Proveedor que acredite una mayor antigtiedad en el mercado.

Resumen Ejecutivo

El resultado consolidado de las Evaluaciones Técnica y Economica, junto con la
Propuesta de Adjudicacion, constard en un Resumen Ejecutivo, que sera firmado por
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el Jefe de Grupo del Departamento de Infraestructura y Servicios y por el Jefe de
Grupo del Departamento de Adquisiciones.

10.  Adjudicacion de la Licitacion

El Banco aceptara la Propuesta de Adjudicacion presentada en forma total, o declarara
desierto el Proceso de Licitacion, esto Ultimo cuando no se presenten ofertas elegibles o
cuando estas no resulten convenientes a sus intereses, con sujecion a lo previsto en las
presentes Bases, sin derecho de los Proveedores a entablar accién o reclamo por
indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie.

El Banco comunicaré los resultados del Proceso de Licitacion a cada uno de los Proveedores
Técnicamente Elegibles, en la fecha sefialada para ello en el Calendario de Actividades,
mediante la mensajeria del Portal y su publicacién en el sitio Web del Banco
(www.bcentral.cl).

11. Mecanismo de Reclamos

Los Proveedores podran efectuar reclamos ante cualquier determinacion del Banco, tal como
descalificacion administrativa, financiera o técnica, o declaracion desierta del Proceso de
Compras.

Los reclamos deberdn contener la identificacion del reclamante, del proceso y los
antecedentes en los que se funda dicho reclamo.

El plazo para efectuar el reclamo sera de 2 dias habiles desde la comunicacion enviada por
el Banco que informe de la determinacion respectiva.

El Banco tendra un plazo de 3 dias habiles, contado desde la recepcion del reclamo, para
emitir su respuesta. Dicho plazo podra ser ampliado en caso de ser necesaria la recopilacién
de mayores antecedentes.

12. Desistimiento

Si comunicada la adjudicacion de la Licitacién, el adjudicatario desistiera de formalizar el
Contrato, se le impedira participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco, salvo que
justificare, a plena satisfaccion del Banco, los motivos de su desistimiento.

En este evento, el Banco podré adjudicar la Licitacion al Proveedor que le seguia en precio
o realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente.

Si la comunicacién de adjudicacion de la Licitacién no se le enviara en la fecha maxima
establecida para ello en el Calendario de Actividades, el adjudicatario tendra derecho a
desistirse y retirar los antecedentes, documentos y garantias presentados, sin cargo para el
Banco, siendo éste el unico efecto legal de la referida falta de comunicacion de aceptacion
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de la propuesta.
13. Contrato

Dentro del plazo maximo de 5 dias habiles bancarios, contados desde la comunicacion de la
adjudicacion de la Licitacion, el Banco enviara al adjudicatario el Contrato por los Productos
ylo Servicios requeridos, el cual debera ser suscrito por éste en un plazo no superior a los 5
dias habiles bancarios contados desde la fecha de su envio.

El Contrato contendra las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como Anexo
B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la oferta presentada por el
adjudicatario y que hayan sido aceptadas por el Banco, ademéas de las adecuaciones que
resulten del proceso de consultas y aclaraciones de esta Licitacion.

A mas tardar al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario debera entregar la Garantia
de Fiel Cumplimiento correspondiente. En el caso de Contratos de Obras, dicha Garantia
deberé ser entrega en la fecha de suscripcién del Acta de Entrega del Terreno.

Para todos los efectos legales, las presentes Bases, al igual que el Acuerdo de Participacion,
la Oferta, las consultas, observaciones, respuestas y aclaraciones, formaran parte integrante
de los Contratos.

La no suscripcién del Contrato o la no entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato dentro del plazo indicado, dara derecho al Banco para dejar sin efecto la
adjudicacién, sin derecho a reclamo, accién o indemnizacion alguna por parte del
adjudicatario.

14, Subcontratacion

En este Proceso de Licitacién, los Proveedores podrén, si ello es factible y técnicamente
conveniente, subcontratar el cumplimiento de algunas de las obligaciones, siempre que se
declare expresamente en la Oferta Técnica y sea aceptado por el Banco. En todo caso, los
servicios subcontratados no podran corresponder a servicios propios de la esencia y
naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratacion. Asimismo, por la tal
subcontratacion no cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la Empresa por la
administracion, calidad, garantia de trabajos, materiales, elementos y componentes; el
cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar a los
Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar, y
del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa esta obligada con el Banco, en
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacion laboral.

15. Cesion

El Proveedor y/o adjudicatario, segin corresponda, no podra ceder o transferir, sea total o
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parcial, los derechos y obligaciones que nacen con ocasion de esta Licitacion y del contrato
que se suscriba, salvo autorizacion expresa del Banco.

BANCO CENTRAL DE CHILE
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ANEXO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRAS DE RENOVACION DEL SISTEMA DE EXTINCION DE
INCENDIOS - CUMMING

I- ELEMENTOS DE ADMINISTRACION DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS

1. INTRODUCCION.
Las presentes especificaciones técnicas establecen las condiciones minimas que regiran la
prestacion de los servicios para la renovacion del sistema de extincion de incendio del Banco,
ubicado en la Bodega Cumming, direccion Ricardo Cumming N°852, comuna de Santiago
Centro.

2. HORARIOS DE LA EJECUCION.
Los horarios considerados por el Banco para realizar las actividades senaladas, dentro de sus
dependencias, son los que se exponen a continuacion:

Lunes a viernes: 08:00 a 20:00 hrs.
Sabado: 08:00 a 20:00 hrs.

3. PLAZO DE EJECUCION
El plazo para ejecutar las Obras es de 120 dias corridos, contados desde la suscripcion del
Acta de Entrega de Terreno.

4. CANALES DE COMUNICACION.
La comunicacion entre la Empresa y el Banco se realizara de manera formal, dejandose
constancia escrita de la misma, a través de un Libro de Obras y/o correos electronicos
impresos e incluidos en el mismo libro.

El Banco designara un Encargado Técnico designado para representar sus intereses, a su vez,
la Empresa deberd designar un Encargado que mantenga la comunicacion con el Banco.
Ambos representantes, tanto del Banco como la Empresa quedaran designados en el contrato
a subscribir.

5. DOCUMENTACION TECNICA
Ante cualquier discrepancia que pudiera producirse entre los planos de Arquitectura y/o
especialidades, o con las presentes Especificaciones Técnicas, como asi mismo ante duda
acerca de la interpretacion de estas, la Empresa debera consultar con el Encargado Técnico
designado por el Banco.

Asimismo, cualquier sustitucion de especificaciones o cambio en los planos, debera ser
expresamente autorizado por el Encargado Técnico del Banco.
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Seran de exclusiva responsabilidad de la Empresa, los proyectos Definitivos (AS BUILT) de
Especialidades (agua potable, alcantarillado, electricidad, clima y gas, asi como el proyecto
de célculo estructural y fundaciones).

Las Obra deberan regirse de conformidad con:

e Ley General de Urbanismo y Construccion / Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (OGUC).

e Disposiciones reglamentarias y normativas vigentes para instalaciones eléctricas de
alumbrado y fuerza, instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable.

e Planos de arquitectura, estructura, instalaciones de alcantarillado y agua potable,
instalaciones eléctricas, de clima e instalacion de gas.

e NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems. “Estandar para la
instalacion de sistemas de rociadores”.

e NFPA 14 - Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems. “Estandar
para la instalacion de sistemas de tuberia vertical y mangueras”.

e NFPA 20 — Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.
“Estandar para la instalacion de bombas estacionarias para la proteccion contra
incendios”.

o NFPA 22 — Standard for Water Tanks for Private Fire Protection. “Norma para tanques
de agua para proteccion privada contra incendios”.

e NFPA 24 — Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their
Appurtenances. “Norma Para la Instalacion de Tuberias para el Servicio Privado de
Incendios y sus Accesorios”.

e NFPA 25 — Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based
Fire Protection Systems. “Estandar para la inspeccion, prueba y mantenimiento de
sistemas de proteccion contra incendios basados en agua”.

Las normas se aplicaran en todo aquello que no se oponga a disposiciones taxativas de las
presentes especificaciones o a indicaciones graficas o textuales consignadas en los planos;
en todo caso, la instalacion deberd ejecutarse aplicando las mejores técnicas conocidas al
respecto.

6. RECEPCION PROVISORIA Y RECEPCION FINAL.
Una vez suscrita el Acta de Entrega de Terreno entre el Encargado Técnico del Banco y el
representante de la Empresa, comenzard a correr el plazo de ejecucion de las obras de acuerdo
con lo expuesto en estas especificaciones técnicas.

Una vez establecida la fecha de la Recepcion Provisoria de las obras a través del Acta de
Recepcion Provisoria, sin observaciones, comenzara a regir el plazo de la Garantia Técnica
mencionada en el Contrato.

Una vez finalizada la Garantia Técnica, se procederd a realizar la Recepcion Final de las
Obras.
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IL.- ELEMENTOS DE EJECUCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DEFINICION DE LAS OBRAS
Las obras que se realizaran consisten en la renovacion de un sistema de extincion de incendio,
ya que el existente se encuentra obsoleto. Debera considerarse que el nuevo sistema debe
cumplir con la normativa vigente chilena y cubra las necesidades ante un amago de incendio.

2. PLATAFORMA PORTAL CONTRATISTA'Y PERMISO DE TRABAJO SEGURO
La Empresa debera considerar que, para efectos de iniciar la ejecucion de trabajos en los
recintos del Banco, el area de Prevencion de Riesgos de la Gerencia de Seguridad le solicitara
presentar documentacion normativa para acceder a las diferentes instalaciones.

Una vez adjudicado el servicio, la Empresa debera gestionar con la contraparte técnica del
proyecto acceso a la Plataforma Portal Contratistas del Banco, de manera de dar
cumplimiento a los siguientes requisitos normativos definidos segun alcance del proyecto:

e Certificado de Afiliacion de la Empresa a Mutualidad de Empleadores (Seguro
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales).

e [Estadisticas de accidentabilidad del proyecto.

e Procedimientos de Trabajo Seguro aplicables dependiendo de la actividad especifica
que los trabajadores ejecutaran (trabajos en altura, eléctricos, soldadura y corte,
otros). (PTS)

e Programa de trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo asignado a la Obra.

e Recepcion del Reglamento especial de Seguridad para empresas contratista (registro
firmado por las partes)

e Permiso de Trabajo Seguro (andlisis de riesgos del proyecto y determinacién de
controles)

e Copia del contrato de trabajo por trabajador.

e Registro Derecho a Saber D.S N°40 Art.21. Dicho registro debe indicar que cada
trabajador que participara en la ejecucion de las Obras esta en conocimiento de los
riesgos presentes.

e Registro entrega de elementos de proteccion personal por trabajador.

e Recepcion Reglamento interno de higiene y seguridad por trabajador.

e C(Certificado de altura Fisica vigente del personal que realizard la especialidad (indicar
el personal que no trabajara en altura, debe subirse una carta que se comprometa a no
realizar el trabajo).

e Certificado de antecedentes segun area de trabajo (Solo en el caso de trabajar en areas
restringidas).

NOTA: Presentada y aprobada la documentacion por el area de Prevencion de Riesgos del
Banco, la contraparte técnica del Banco debe gestionar y solicitar la autorizacion del Permiso
de Trabajo Seguro, documento una vez validado por las partes, serd cargado en la plataforma
Portal Contratistas y permitira iniciar los trabajos, a través de la entrega de terreno.
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3. COORDINACION DE TRABAJOS
La Empresa debera siempre tener en cuenta, las caracteristicas del recinto, y debera tomar
todas las medidas necesarias que garanticen el cuidado de las instalaciones, asi como también
el transito seguro del personal.

La Empresa deberd mantener una permanente coordinacion de las obras, en aspectos tales
como:

e Realizar visita técnica a las dependencias de la Bodega Cumming, con la finalidad de
conocer los puntos especificos de revision.

e Tomar las medidas de proteccion en todas las etapas de revision, evitando la
contaminacion visual, ambiental, acustica y para evitar eventuales danos en la
infraestructura existente.

e Solicitar la aprobacion previa del Encargado Técnico, para ingreso a distintos puntos
dentro de las dependencias de la bodega Cumming.

e Programar constantemente los trabajos con el Encargado Técnico, especialmente
aquellos relacionados con las instalaciones estratégicas del Banco. Para ello, sera
necesario que el Encargado de la Empresa coordine con el Encargado Técnico del
Banco, toda aquella visita e inspeccion.

e LaEmpresa deberd mantener una permanente coordinacion con el Encargado Técnico
del Banco y debera cumplir con la Normativa de Seguridad del Banco.

e Durante el desarrollo de las inspecciones, la Empresa deberd aplicar estricto
cumplimiento a las medidas de proteccion personal que apliquen en la realizacion de
cada actividad.

e El desplazamiento del personal que la Empresa asigne a la realizacion de cada
actividad serd constantemente monitoreado por los sistemas de seguridad del Banco.

e El Proveedor no se encuentra autorizado para cortar o retirar instalaciones existentes
sin la autorizacion previa del Encargado Técnico del Banco; en caso contrario el
Proveedor debera tomar a su cuenta y costo las reparaciones correspondientes que
estas acciones hayan causado.

e El Proveedor debe entregar dentro de los primeros 5 dias de iniciada las Obras, la
Carta Gantt actualizada del proyecto para ser aprobada o rechazada por el Encargado
Técnico del Banco; en caso de ser rechazado, el Proveedor cuenta con 3 dias corridos
para presentar una nueva programacion hasta conseguir la definitiva. Siempre
incluyendo la ruta critica.

4. INSTALACION DE FAENA.
La Empresa, deberd considerar para los efectos del estudio del valor de la instalacion de
faena, que el Banco proveera de: bafos y estacionamiento solo para carga y descarga de
materiales.

4.1.  Acopio de materiales y transito del personal de la Empresa:
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Sera de responsabilidad de la Empresa instruirse sobre la ordenanza municipal que rige la
carga y descarga de materiales y dar estricto cumplimiento a ella, asi como también de los
horarios de trabajo que determine la Ilustre Municipalidad de Santiago.

La Empresa sera absolutamente responsable de sus materiales.

El Banco proporcionard a la Empresa el uso de una zona para el acopio de materiales y
equipos.

Se debera determinar las areas de circulacion, de acopio de materiales y herramientas, las
que seran debidamente sefializadas. El personal de la Empresa no podra transitar por zonas
que no correspondan a las areas de trabajo acotadas para la ejecucion de las Obras, asi como
tampoco, utilizar otros bafnos o servicios distintos a los que les sean asignados por el
Encargado Técnico del Banco.

4.2.  Suministro eléctrico y de agua:
El Banco proveerd a la Empresa de electricidad y agua, sin la necesidad de contar con
remarcadores para descontar estos elementos en el costo total de la obra.

El suministro eléctrico requerido por la Empresa para la ejecucion de trabajos sera
proporcionado por el Banco. No obstante, la Empresa debera disponer de adecuados tableros
eléctricos para la conexion de sus herramientas eléctricas. El costo de la energia eléctrica serd
de cargo del Banco.

4.3.  Bafos en las dependencias del Banco:
Para este proceso, el Banco otorgara a la Empresa servicios de bafios, pero el Banco no
facilitara el uso de comedores.

4.4. Estacionamiento en las dependencias del Banco / demoliciones y retiro de
escombros:
Para este proceso, el Banco no otorgara a la Empresa estacionamiento como tal en sus
dependencias. No asi para el caso de carga y descarga de materiales y /o escombros.

NOTA: En general, se consideran todas aquellas demoliciones que permitan una cabida
adecuada de las modificaciones proyectadas. La Empresa debera tener especial cuidado con
aquellos elementos constructivos existentes, que no seran demolidos o modificados.
Cualquier dafio ocasionado durante las faenas de construccion, que sea de responsabilidad de
la Empresa, debera ser repuesto por ésta en su totalidad y a su cargo.

Durante el desarrollo de las Obras, todo material que se considere escombro debera ser
retirado, antes de 24 horas, evitando su acumulacion dentro de las instalaciones del Banco.
Su traslado al botadero autorizado debera realizarse en aquel horario que permita la
Municipalidad de Santiago.
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Todos los escombros deberan ser ensacados maximo 25 kg. y amarrados a fin de evitar
desprendimientos que puedan causar algin accidente, debiendo mantenerse en tal condicion
hasta ser retirados y llevados al botadero autorizado.

El material retirado y que no se reinstale deberd ser entregado al Encargado Técnico del
Banco, quien determinara si el material se va a botadero autorizado como desecho o queda
en la propiedad.

5. CALIDAD DE LOS TRABAJOS
Todos los trabajos que la Empresa realice deberan ser de primera calidad. El Banco no
aceptard terminaciones que den cuenta de elementos necesarios y faltantes, desaplomos,
trizaduras de revestimientos, descuadres, manchas y/o derrames, elementos sueltos u otros
detalles que den cuenta de trabajos mal ejecutados, debiendo la Empresa realizar las
correcciones necesarias en esta materia, a su cargo.

Los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad, debiendo en su
provision e instalacion, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno
de ellos, o a las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan normas
determinadas. Se podran aceptar materiales técnicamente equivalentes, previa consulta y
aceptacion por parte del Encargado Técnico del Banco.

La recepcion de los trabajos por parte del Banco no invalida cualquier reclamo que éste pueda
hacer por defectos y/o elementos insatisfactorios instalados por la Empresa, durante el
periodo en que se encuentre vigente la garantia técnica y/o que aparecieran con posterioridad,
siempre que se deba a defectos en la ejecucion de las Obras o incumplimiento por parte de la
Empresa, de las normas que regulan la actividad.

La Empresa debera tener presente que deberd reconstruir todas aquellas Obras rechazadas
y/o reemplazar los materiales no aceptados por el Encargado Técnico del Banco, todo a su
cuenta y sin cargo para éste.

La Empresa se obliga a controlar internamente de manera eficaz y eficiente la calidad de las
obras en ejecucion, destinando para ello los recursos que necesite sin cargo alguno para el
Banco.

6. OBRAS
Se adjuntan las especificaciones de las obras a través de la ingenieria contratada a una
empresa externa, mas los siguientes puntos complementarios a las especificaciones técnicas
adjuntas.

6.1.  Aseo permanente en obra y protecciones:
Se exigira un aseo permanente en obra en todos los lugares donde se ejecuten trabajos, asi
como en los espacios o recintos inmediatamente contiguos.
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La Empresa debera disponer de personal cuya tnica y exclusiva funcion sea la de mantener
la limpieza y el aseo, en todo momento, del espacio de trabajo y recintos contiguos. Lo
anterior durante la ejecucion de obras, asi como al finalizar la jornada.

Esta limpieza y aseo debe incluir como minimo la eliminacion inmediata de escombros y
residuos, el control de particulas en suspension y la eliminacion de polvo en superficie
mediante barrido, aspirado o incluso trapero himedo segun sea necesario. Considerar
suministro de materiales y equipamiento necesario.

No se admitiran depositos de polvo originados por los trabajos. Su limpieza y eliminacioén
debe ejecutarse varias veces al dia y tantas veces como sea necesario. A aprobar
periddicamente por el Interlocutor Valido del Banco.

Esta limpieza es complementaria a aquella de los espacios destinados a instalacion de faenas,
en ningun caso la reemplaza ni debe interferir con ella.

6.2.  Proteccion del piso:
Proteccion de piso con lamina de nylon de 0,2micras y cinta platica adhesiva.

6.3.  Proteccion de mobiliario:
Proteccion de mobiliario con polietileno (artefactos eléctricos, muebles, sillas, etc.) con
polietileno para evitar su dafio, esta actividad debe realizarse previamente a trabajos de
demolicion.

6.4.  Proteccion de puertas:
Proteccion de puerta con plancha de carton corrugado doble de 2 paredes, minimo Smm de
espesor y cinta plastica adhesiva, incluido marcos y pilares.

6.5.  Proteccion de ventanas:
Proteccion de vidrio de ventana con plancha de carton corrugado de 2 paredes y minimo 3mm
de espesor y cinta plastica adhesiva, cubriendo marcos con cinta de enmascarar de minimo
24mm de ancho incluyendo caras interiores.

6.6.  Descripcion del sistema de extincion de incendios existente:
Descripcion General del Sistema Existente y su mejoramiento:

El Proyecto estd definido por un edificio con uso de Bodega. El proyecto de red humeda
contempla el mejoramiento de la red existente mediante el reemplazo del sistema de
impulsion actual, por un nuevo sistema bajo estdndares NFPA, considerando ademas nuevos
estanques de almacenamiento de agua para la red. Toda la red de tuberia esta presurizada por
una Bomba centrifuga hidraulica accionada por un Motor Diesel (nacional). El sistema actual
tiene una reserva con dos estanques de 10 [m3] de capacidad para operar todo el sistema.

6.7.  Sistema de Impulsion y Abastecimiento Existente:
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El proyecto actual cuenta con una tuberia de alimentacion principal (existente) de ©¥2,5” en

acero galvanizado con conexiones roscadas, esta se desarrolla con un recorrido aéreo
soportada mediante escuadras y abrazaderas tipo Caddy.

NOTA: Se destaca que toda la soportacion actual debera ser reemplazada por nuevos soportes
segun se indican en proyecto.

6.8.  Mejoramiento de Tuberia y Soportacion Existente:
En cuanto al mejoramiento de la tuberia, se destaca el reemplazo de dos lineas existentes en
1.5” en acero galvanizado que alimentan estaciones manuales y tomas de bomberos.
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6.9.  Mejoramiento de Alimentaciones Existentes en @1.5:
Las derivaciones de tuberia vertical hacia las tomas de bomberos y estaciones manuales son
de 01.5”.

NOTA: Se proyecta cambiar por un diametro de ©¥2.5”.

6.10. Tomas de Bombero y Estacion manual:
Finalmente, se incluye una nueva linea de tuberia hasta la siamesa (nueva) para la conexion
de bomberos.
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6.11. Ubicacion Propuesta para Siamesa:
Se proyecta instalar una siamesa para facilitar la conexion de bomberos a la red hiimeda
existente, en el muro lado calle San Pablo.

6.12. Componentes del sistema
6.12.1. Gabinete de reemplazo:
Donde se indica en planos, el contratista sera responsable del suministro y reemplazo de un
gabinete para el carrete de manguera existente. Debera proveerse de acuerdo con lo siguiente:

e (Gabinetes de acero carbono de 1 [mm] de espesor

e Puerta vidriada sellado con silicona y marco de perfil metalico.

e Manilla metalica y bisagras tipo pomel.

e La puerta debera poseer cierre magnético y tirador.

e Deberd estar pintado con pintura electroestatica epodxica, en un espesor de 90
[micras], color rojo estandar.

e Sus dimensiones seran de 0,70 x 0,70 x 0.30 [m]

6.12.2. Vélvulas:
Vialvulas de Mariposa / Marca de referencia: Victaulik / Modelo de referencia: 705 (o su
equivalente técnico superior).

=L,
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En sala de bombas (donde se indique) se debera instalar valvulas de control o corte tipo
mariposa, de acoplamiento ranurado con interruptor de supervision incorporado, para presion
de trabajo de 175 [psi], certificadas por UL y aprobadas por FM para sistemas contra
incendio. Se deberda proveer valvulas de operacion lenta, accionadas por volante. El
interruptor de supervision debera tener al menos un contacto seco tipo C, para ser conectado
a un panel de control del sistema de deteccion de incendio.

6.12.3. Vélvulas Para Conexion de Bomberos:
Valvulas Para Conexion de Bomberos / Marca de referencia: Giancomini (o su equivalente
técnico superior)

A un costado de cada gabinete de incendio se deberd instalar una conexion de salida para
Bomberos, compuesta por una valvula de corte tipo angulo de ¥2.5”, y equipada con un
acople de terminal tipo Storz de @2” y su respectiva tapa, amarrada con una cadena a la pieza
fija de la copla. Las valvulas deben tener certificacion UL y aprobadas por FM para
aplicaciones en redes de incendio; seran para presiones de trabajo de 175 [psi] minimo.

6.12.4. Vélvula de Retencion:
Valvula de Retencion / Marca de referencia: WEFLO (o su equivalente técnico superior)

En las tuberias de descarga de la bomba principal y jockey se deberd proveer valvulas
certificadas por UL y Aprobadas por FM para redes de incendios. Seran de hierro ductil,
asiento de bronce y clapeta cubierta en goma. Deberan ser para presiones de hasta 250 [psi].
Su disefio deberd permitir su instalacion en posicion vertical u horizontal. Se proveera
valvulas con acoplamiento ranurado, enflanchado o tipo wafer segtiin se indique en planos.
Se consideraran en los siguientes lugares:

e En la salida de descarga de la bomba principal
e En la salida de descarga de la bomba jockey
e Entrada de la siamesa.

6.12.5. Valvula de Compuerta (Sala de bombas):
Marca de referencia: WEFLO (o su equivalente técnico superior)

Donde se indique en planos valvula de compuerta se debera proveer valvulas certificadas por
ULy Aprobadas por FM para redes de incendios. Seran de husillo fijo, cuerpo de hierro ductil
y conexion de bridas ANSI B16.1. Deberan ser para presiones de hasta 250 [psi] y segln el
diametro indicado en planos.

6.12.6. Valvula de Compuerta (Estaciones de Manguera):
Donde se indique en planos valvula de compuerta para carretes de manguera se deberan
proveer valvulas de @1”. Seran cuerpo de bronce y conexion NPT. Deberan ser para presiones
de hasta 170 [psi].

6.12.7. Siamesas Para la Conexion de Bomberos:
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Marca de referencia: Giancomini (o su equivalente técnico superior)

El sistema contempla una siamesa nueva, con dos bocas de ¥3” NPT conectadas a la red en
04” NPT a través de una valvula de retencion. Las bocas de la siamesa deberan tener doble
chapaleta para permitir la operacion continuada de bomberos. Deberan incluir acople de
Tuerca Storz de ©¥2” con tapa y cadena. Deberan proveerse con certificacion UL y FM.

Para el caso del montaje de este elemento, debe suministrarse e instalarse antes de intervenir
y dejar fuera de operacion el sistema de extincion existente, ya que, sera utilizado como un
mitigador una vez se encuentre en proceso el reemplazo de los equipos.

6.12.8. Sensores de Estado de Valvulas:
Marca de referencia: System Sensor / Modelo de referencia: OSY2, PIBV2 (o su equivalente
técnico superior)

Se utilizardn en valvulas de compuerta para la supervision de estado. contaran con las
siguientes caracteristicas:

e La sefial de supervision se obtendra durante las dos primeras vueltas de la rueda
manual o el 20% del recorrido del aparato de control de la valvula desde su posicion
normal.

e (ada sensor no debera interferir con el funcionamiento de la valvula ni obstruir la
visibilidad de su indicador.

¢ En condiciones anormales de los circuitos interconectados, se obtendra una sefial de
problema. Ademas, las cubiertas de los interruptores se encontraran protegidas.

6.12.9. Sensores de Flujo:
Marca: System Sensor / Modelo: WFD (o su equivalente técnico superior)

Supervisaran el flujo de agua hacia la red himeda. Se podra monitorear desde un panel de
deteccion de incendio, por lo tanto, este sistema debera ser considerado un Moddulo de
Monitoreo. Seran certificados UL y aprobados por FM para redes contra incendio. Los
sensores se deberan proveer con un juego de contactos secos tipo C.

6.12.10. Sensor de Presion:
Marca de referencia: System Sensor / Modelo de referencia: EPS10-1 (o su equivalente
técnico superior)

En la tuberia de impulsion o descarga, en la sala de bombas, se debera instalar un sensor de
presion, supervisado por el sistema de Deteccion de Incendios y calibrado para dar una sefial
de alerta cuando la presion baje a un valor inferior de 80 [Psi]. Este sensor se debe suministrar
con al menos un juego de contactos secos tipo C, para ser monitoreado y considerado en el
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Modulo de Monitoreo correspondiente. Debe permitir presiones de trabajo maxima de 300
[psi]. Deberan ser certificados y aprobados por UL y FM, respectivamente.

6.12.11.  Sensor de Nivel de Estanques de Agua:
Se deberan proveer e instalar flotadores de nivel de agua para los estanques de incendio con
cable suficiente para indicar el nivel solicitado. Se mediran niveles criticos mediante switch.
Las mediciones indicaran:

e Seiial de rebalse.
e Sefial de nivel medio.
e Seiial de estanque vacio (<10%).
NOTA: Cada senal debe ser monitoreada en el Modulo de Monitoreo correspondiente.

6.12.12.  Sensor de Inundacion Para Sala de Bombas:
Se debera instalar un sensor de inundacion para la sala de bombas, para que en caso de
filtracion o descarga de flujo de agua dentro de la sala, generé una alerta cuando el agua cubra
el piso y alcance el nivel del sensor. Debera ser resistente a la corrosion y tener proteccion
mecanica. Deberd proveer un contacto normalmente abierto, que se cerrara cuando detecte la
presencia de humedad o agua. Dichas sefiales deben ser monitoreadas por el Moédulo de
Monitoreo correspondiente. Tendra a lo menos las siguientes caracteristicas minimas:

e Alimentacion de 12 VCD.
e Relé en condicion NA.
e Proteccion IP-40.

6.12.13.  Sensor de Presencia de Energia Eléctrica:
Se instalara un sensor de presencia de energia eléctrica para los tableros de control de bombas
que generé una senal de alerta cuando se pierda la alimentacion y entren en funcionamiento
las baterias. Esta sefal de alerta se conectara al Modulo de Monitoreo correspondiente.

6.12.14. Manometros:
Para la sala de Bombas se proveeran mandémetros con glicerina de ¥3,1/2” de diametro, con
escala de 0 a 300 [psi], graduado en [psi] y en [bar], conectados a través de una valvula de
esfera del tamafo adecuado al mandometro. Se deberd proveer mandmetros certificados por
UL y aprobados por FM donde se indique en planos.

6.13. Tuberia Aérea:
Se deberan emplear tuberias que cumplan con las siguientes caracteristicas:

e (afieria de acero negra o galvanizada soldada o sin costura para aplicaciones en redes
de incendio norma ASTM 53 sch40. Solo para uso en instalaciones con acoplamientos

ranurados, roscados y soldados.
NOTA: Las tuberias se unirdn mediante roscas y ranuras laminadas donde se indique en planos.
Los sistemas mediante roscas cumpliran con las especificaciones ANSI/ASME B1.20.1, y las
dimensiones de las ranuras seran compatibles con las listas de acoples y fittings empleados. Los
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sellos o empaquetaduras para acoples ranurados seran EDPM, grado “E”, segin ASTM D-2000.
Se utilizaran fitting para los cambios de direccion y todas las conexiones. Los cambios de diametro
de tuberias se efectuaran mediante coplas reductoras concéntricas.

e Debera emplearse fitting de acuerdo con la siguiente tabla:

Fierro fundido roscados, clase 150 y segiin norma ANSI B16.1.

Bridas de fierro fundido de acuerdo con norma ANSI B16.1.

Fierro maleable clase 150 roscados Norma ANSI B16.3.

Acero forjado hecho en fabrica para soldar de tope Norma ANSI B16.9.
Extremos para soldar de tope en tuberias, valvulas, bridas y fitting de acuerdo
con norma ANSI B16.25.

Bridas para tuberias y fitting bridados de acuerdo con norma ANSI B16.5.
Acero forjado del tipo socket y roscado de acuerdo con norma ANSI B16.11.

AN NI NI NN

<S

6.14. Fitting Ranurado (Sala de Bombas):

Todos las uniones mayores o iguales a ¥2” seran con fitting ranurado en toda la instalacion.
Las ranuras en las cafierias se haran por aplastamiento o deformaciéon de material empleando
rodillos (sin pérdida de material). Se deberan emplear sistemas de acoplamientos donde la
abrazadera, la empaquetadura y la dimension de la ranura estan certificadas por UL y
aprobados por FM para este tipo de aplicacion. En caso de ser necesario ranurar cafierias,
estas se haran con maquinas herramientas especiales para este proposito. El
dimensionamiento de la ranura se hara de acuerdo con las medidas que entrega el fabricante
de los acoplamientos para cada tipo de cafieria.

6.14.1. Uniones Rigidas Ranuradas (Sala de Bombas):
Se debera usar uniones rigidas ranuradas en toda union de tuberia, se exceptliian de lo anterior
todas las situaciones indicadas en el punto “Uniones Flexibles Ranuradas”. Este tipo de
uniones deberan ser certificadas por UL y aprobadas por FM para ser usadas en redes de
incendio. Deberd haber una concordancia entre el fitting ranurado y la cafieria, de modo que
haya absoluta concordancia entre el elemento de union y la cafieria.

6.14.2. Uniones Flexibles Ranuradas (Sala de Bombas):
Se debera usar uniones flexibles ranuradas en las siguientes situaciones:

e Dentro de los 61 [cm] desde los extremos superiores e inferiores de todas las tuberias
verticales.
e Cambios de direccion.
e (Cambios de plano horizontal/vertical.
NOTA: Este tipo de uniones deberan ser certificadas por UL y aprobadas por FM para ser
usadas en redes de incendio. Debera haber una concordancia entre el fitting ranurado y la
cafieria, de modo que haya absoluta concordancia entre el elemento de unién y la cafieria.

6.14.3. Fitting Roscado (Tuberia de Reemplazo y Siamesa):
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Todos las uniones menores o iguales a ¥2” serdn con fitting roscado en toda la instalacion.
Para las uniones roscadas, todos los fitting y tuberias deberan tener hilos cortados de acuerdo
con ANSI/ASME B1.20.1. Tuberias de acero con espesor de pared menores que Schedule 40
no podran ser unidas por fitting roscados, salvo que estén certificadas y aprobadas para este
uso. Los sellos para evitar fugas podran ser cintas (teflon); solo se podran aplicar al hilo
macho. No se permitird el uso de estopa. El exceso de aceite, impurezas, compuestos
selladores de uniones, 6xidos y rebarbas de fabricacion deberan eliminarse de las tuberias.
Las impurezas, residuos y exceso de aceite deberan eliminarse del interior de todas las
tuberias y fitting antes de instalarlos.

6.15. Escuadras, Soportes y Anclajes Sismicos:
El sistema de tuberias debera soportarse mediante, soportes y anclajes sismicos. Los primeros
tienen por funcion nivelar y traspasar la carga estdtica a la estructura del edificio y los
segundos ligarla a la estructura del edificio para evitar movimientos diferenciales en caso de
movimientos sismicos. En planos del proyecto se sefialas las caracteristicas, elementos,
componentes y configuracion de cada conjunto seglin el didmetro de la tuberia y tipo de
soporte.

6.16. Distanciamientos:

Tipo de Soporte

Distanciamiento entre soportes
consecutivos para diametros de
hasta 1.1/4” [m]

Distanciamiento entre soportes
consecutivos para diametros de
1.1/2” y superiores [m]

Soportes

3.6

4.5

Distanciamiento entre soportes

Distanciamiento entre soportes

Tipo de Soporte : . consecutivos para didmetros de
consecutivos para matrices [m]

2.1/2” y superiores [m]

Anclajes  Sismicos

oo 24 24
Longitudinales

6.17. Anclajes Sismicos Longitudinales:
Se instalaran en todas las tuberias matrices, independiente de su didmetro y en todas las
tuberias de ¥2,1/2” de diametro y superiores. Ademas, en todos los cambios de direccion, en
alimentadores verticales y otros lugares indicados en el proyecto, aparezcan o no dibujados
en los planos. Los elementos de conexion deberan materializarse mediante el uso de pernos
con tuerca y golilla de presion. Todo tramo de tuberia debera tener al menos un anclaje
longitudinal.
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6.18. Soportes Fabricados:
Para el soporte S-02 se debera fabricar la escuadra mediante perfileria en acero ASTM A53
segun las medidas indicadas en planos y ratificadas en terreno para la ubicacion proyectada.
Las juntas deberan ser soldadas manualmente mediante electrodo revestido y a tope. El
conjunto una vez fabricado debera galvanizado en caliente para su instalacion en terreno.

6.19. Elementos de Sujecion Para Anclajes Sismicos:
Donde se indique en planos Figuras: 980, 4L y WELDED B3069W; se deberan utilizar
sujetadores, anclajes, o pernos con caracteristicas similares o superiores a las indicadas. La
marca de referencia serd TOLCO y deberan ser listadas UL y aprobadas por FM para el uso
de sistemas de proteccion contra incendios. Estos se instalardn como se indica en planos y
segun las recomendaciones del fabricante. Se podran utilizar elementos de otras marcas
siempre y cuando se demuestre su certificacion y similitud técnica.

A continuacidn, se adjuntan fichas técnicas referenciales de sujetadores y anclajes:

Figura N°1: 980, (Referencial)

32



4

&

banco

central

Chile

@TOLCO

Fig. 980 - Universal Swivel Sway Brace Attachment .@m <pi>
Size Range — One size fits bracing pips 1" thru 27, TOLCO 12 gauge usTER
channel, and all structural steal up 1o 174" thick. Component of State of

i Califormia DSHPD Approved
Material — Carbon Stesl Ssismic Rastraints System

Function — Mutti-functional attachment to structure or bracad pipe fit-
ting.

Featuras — This product's design incorporates a concentric attachmant
opaning which is crtical to the parformancs of structural ssismic con-
nections. NFPA 13 (2010) 9.2.5.8.4 indicates cleary that fastaner table
load values ars based only on concantric loading. Mounts to any sur-
face angle. Braak off bolt head assures verification of propser installation.

Installation — The Fig.980 is the structural or transitional attach-
ment component of a longitudinal or latsral sway brace assambly. It is
intended to be combined with the “bracing pipe” and TOLCO “braced
pipa™ attachmant, Fig. 1000, 1001, 2002, 4L, 4A or 4B to form a com-
pleta bracing assembly. NFPA 13 andfor OSHPD guidslines should be
followed.

To Install — Place the Fig. 830 onto the “bracing pips”. Tightan the sst
bolt until set bolt head braaks off. Attachment can pivot for adjustment
1o proper brace angle.

Approvals — Underwriters Laboratories Listed in the USA (UL) and
Canada {cUL). Approved by Factory Mutual Enginesring (FM). Includad
in our Ssismic Restraints Catalog approved by the State of California
Officecf Statewide Health Planning and Development (OSHPD). For
additional load, spacing and placement infermation ralating to OSHPD
projects, please refer to the TOLCO Seismic Restraint Systems
Guidslines.

Nota — The Fig. 880 Swivel Attachmeant and tha Fig. 1001, Fig. 1000,
Fig. 2002, Fig. 4A, Fig. 4B or Fig. 4L Pipe Clamp make up a sway brace
system of UL Listed attachments and bracing materials which satisfies
tha raquiramants of Undsarwritsrs’ Laboratories and the Mational Firs - -
Protaction Association (NFPA) ’ Ny

Finish — Plain
Note — Available in Elactro-Galvanized finish.

Order By — Figure number and finish.

Pat. #6,273,372, Pat. #6,517,030, Pat. #6,953,174,
Pat. #6,708,930, Pat. #7,191,987, Pat. #7,441,730,
Pat. #7,660,806

Dimensions - Weights * Awsilable with hole sizes to accommodats up to 3/4° fastenar.
Max. Design Ma. Design Consuft factony.
A B ' Load Lbs. Load Lbs.** APPIOX. . T2 joade fisted are xial loads on the brace. The horzontal load
{cULus) (M) WLHO  copaciny, H, of the brace is: H = F x <in 8, whera 8 is the installation
. . angle d from the vertical.
5% 1% g 2015 2800 132

Cooper B-Line. Inc.'s (“Cooper B-Line™) seismic bracing components are designed to be compatible only with other Cooper B-Line bracing components,
resulting in a listed seismic bracing assembly. Cooper B-Line's warranty for seismic bracing components will be the warranty provided in Cooper B-Lines
standard terms and conditions of sale made available by Cooper B-Line, swcept that, in addition to the other exclusions from Cooper B-Line's wamanty, Coopsr
B-Line makss nowarmranty relating to Cooper B-Line’s ssismic bracing components that ane combined with products not provided by Cooper B-Line.

COOPER B-LINE 1375 Sampson Ave = Corona, CA 92870 « 5007865268 « FAX: 951.737 0330

wWww.tolco.com

COOPER B-Line

Figura N°2: 4L, (Referencial)
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Seismic Bracing
TOLCO™ Fig. 4L - Longitudinal "In-Line” Sway Brace Attachment @
[ us
Size Range: 2' (sommi throwgh 8" {zoommi IPS. LIETED e
Material: Steel ot S & o i
Function: For bracing pipe against sway and seismic disturbance. . nrﬁ:m“; =

Approvals: Underwritars Laboratories Listad in tha USA [UL) and

Canada {eUL) 22" (ssmm| through 8° {zeommi pipe. Approved by Factory Mutual
Engineering (FM), 212" (esmmi throwgh 8° {2eomm) pipe.

Installation Instructions: Fig. 4L is the "braced pipe” attachment

componant of 2 longitudinal sway brace assembly. It is intended to be
combined with the "bracing pipe” and TOLCO structural attachmant

componant te form 2 complate bracing assembly. NFPA 13 andfor

OSHPD guidelines should be followed.

To Install: Place the Fig. 4L over the pipe to be braced and tightan
botts. Then engage "bracing pipe” infx jaw opening and tightan set screw
until head snaps off. Jaw attachment can pivot for adjustment to propar
brace angle.

Finish: Plain. Contact customer sarvice for alternative finishes and matarials.
Order By: Figura number, pipe size and finizh.

Lon it dinal
Brace
4-Way Riser Brace
(plam view]
Pipe Max. Horizontal Approx.
Part Size A C D Bolt Size Design Load (cULuc) WL
No. in () in.  (mmj in  mmj in (mmp Ihs. (kM) lbs. kg
L 2 BThe" (1635 U7 e3s BT (eus) 17713 W15 (895 253 (14T}
4.3 T8 T o(mE  Buwosme 3 (178 17713 015 (8.05 268 (1215
LI ) £ oy B sm B (w7 3he @7 713 205 (808 348 1578}
45 51 S pms A (w8 Ir7713 015 (895 380 (1723
46 A L AT F ooy 8% a3 W15 (808 640 (2903}
L] .1 ] 13" (335 B8 a2B) 5 (428 1713 015 (8.8 728 |03
Pipe Max. Horizontal Max. Horizontal Design Load (M) * The loads listed are axial
Part Size Design Load {cUluc) |  30-44° 4559° Be-14" T"-00° lcads on the brace. The
No. in. (mem) This. k) Ths. N} Ibs.{kN Ths. kN L] honzontal load capacity, H, of
Wz 207 2015 [256) 00U 1B0E2e W03l 150 thﬁ h"’gﬂl;: H ZIFI;:.S'" ? |
whera ¢ IMs] 10N angle
43 T |80 2015 [2.%) 1030458 MB0Ea  40E3y 15800 measurad from the ve mcaf
a4 £ [0} 2015 [2.56) 530 (23] T30 (335} 200 |3.06) 090 (440 FM approved when used with
a5 5 i) 2015 .06 BaE MRl M0ps 9900 g 10, 1% or 2" Sch. 40
s F s 2015 2361 E0p®  10@m 0@ 9904 TS FIR.
L] (200 2015 (2.9 490i2e 680 @0 230 13.60) 520 (413

Eaton's B-Line series seismic bracing components are designed to be compatible only with other B-Line series bracing components,
resulting in a ksted seismic bracing assembly. Eaton B-Line Division warranty for saismic bracing components will be the warranty
provided in Eaton B-Line Dwvision standard terms and conditions of sale made available by Eston, except that, in addition to the other
exciusions from Eaton B-Line Division warranty, Eaton makes no warranty relating to B-Line series seismic bracing components that are
combined with products not provided by Eaton.
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Figura N°3, WELDED B3069W, (referencial)

Brackets

B3069W - Welded Knee Bracket

Size Range: /7" (15mm) thru 8 [zoomm) pipe

Material: Stoel

Function: Recommanded for suspanding pipa cutward from mounting surfaca.
Finish: Fiain or Electro-Galvanized. Contact customer sanvica for altarmnative

finishes and matarials.

MNote: Maximum "L dimension 16" (406.4mm].
Order By: Part number, pipe size, (**] "L" dimansion and finish

Pipa Size Hole Siza H Max. Rec. Load

Part No. i (mm) in.  jmm} Lbs. (kM)
B30EW-1/2-" & 18 9w [183) 1000  [4.85)
BI0GIW-2/s-m* I 1m B’ [143) 1000 (2.5
B3069W-1-** 1" 1®\ Bhe' (1a3) 1000 (2.5
B30GIW-11/a-** e 1z B (a3 1000 [2.5)
B30GIW-11f-=* 17 am B’ (a3 1000 (2.5
B30eoWw-2-* P ] B 1e3) 1000 [a.25)
B0EIW-212- 217 R B’ (1a3) 1000 [a.5)
B30G9W.-2-** T o B’ (143) 1000 (2.5
B30GAW-31/2-** T [=m Bhe" (183 1000 (4.45)
e (1] he' [175) 1000 (2.5
B3069W.-5-** L] Whe™ [175) 1000 (2.5
B3069W-6-** B (150) Whe™ [175) 1000 (2.5
B30E9W-8-* EE ] Whe™ [175) 1000 [a.45)

b

** Length to be spacified as shown on the drewing.

-8 B3069E - "0” Bracket

Size Range: /7" (15mm) thru 8 [zoomm) pipe

Material: Carbon Stesl

Function: Recommanded for suspanding pipa cutward from mounting surfaca.
Finish: Fiain or Electro-Galvanized. Contact customer sanvica for altarmnative

finishes and matarials.

Mote: Maximum “L™ dimension 16" (406 4mm).
Order By: Part number, pipe size, (**] "L" dimansion and finish

Pipa Size Hole Siza H Max. Rec. Load

Part No. i mm) i imm| Lbs.  (kN}
B30G9E-1/2-"* (18 B’ (143) 450 (200}
B3069E-3a-"* U m She” (143 450 (200}
B30GIE-1-* [ .| B (3 450 (200}
B30G9E-11/s-** e 1z B (a3 450 (z200)
B30G9E-11/2-** 1 (am B’ (a3 450 |20}
B3069E-2-"* P ] e (a3 450 (200
B30G9E-21/2-"* 2T (e8] B’ (1a3) 450 (200}
B30GIE-3-** ] e’ a3 450 (2004
B3069E-31/z-"* T 1w Bhe" (183 450 (200}
BI0GIE-4-* (1] he' [175) 450 (z2om
B30G9E-5-"* 51 Whe™ [175) 450 (200}
B30G9E-6-** B (150) Whe™ [175) 450 (200}
BI0G9E-8-"* L] g (115 450 [2om

** Length to be specified as shown on the drawing.

o

35



S

—

banco
central

Chile

6.20. Sistema de Impulsion:
El sistema de impulsion estara compuesto por una bomba hidraulica principal y una bomba
hidraulica para mantener la presiéon nominal de funcionamiento; la primera accionada por un
motor diésel y la segunda accionada por un motor eléctrico. En cuanto a la ejecucion, toda la
instalacién debera cumplir con NFPA 20.

6.20.1. Bomba Principal:
Marca de referencia: SPP / Modelo de referencia: TD10E (o su equivalente técnico superior)

La bomba sera de carcaza partida certificada por UL y aprobada por FM para sistemas de
incendio. La bomba seleccionada tendra las siguientes caracteristicas:

e Trabajar a una velocidad maxima de 3000 [rpm].

e Proveer una descarga a razon de 500 [gpm] (1892.5 [1/min] a una presion de 100 [Psi]
(6.8 [Bar]).

e A 150% de su capacidad de caudal debera desarrollar una presion no menor del 65 %
de la nominal,

e A 0% de su capacidad de caudal (sin flujo en la descarga), no debera exceder el 140%
de la presion nominal.

e Ser accionada por un Motor Diésel que debera estar especificamente certificado por
UL y aprobado por FM, para bombas de incendio.

6.20.2. Motor Diesel:
Marca de referencia: CLARKE / Modelo de referencia: JUSH-UF 14 (o su equivalente técnico
superior)

El motor serd de 71 [hp] de potencia (aproximadamente) y deberd ser ajustada considerando
un 3% de disminucion por cada 300 [m] arriba de 100 [m] sobre el nivel del mar y 1% por
cada 5.55 [°C] sobre 25 [°C] de temperatura ambiente, de acuerdo con NFPA 20. El motor
debera tener suficiente potencia para operar la bomba bajo cualquier condicion de carga.

Debera proveerse con el motor, un controlador certificado por UL y aprobado por FM. El
controlador deberd proveer partida automatica y parada manual. Debera venir completamente
armado de fabrica, alambrado y probado antes de ser despachado desde por el fabricante.
Debera incluir cargadores de baterias, partidor automatico de prueba semanal y bobina de
prueba. Deberd proveerse con cargadores de baterias, alimentaciéon y proteccion
independientes, fusibles o interruptores automaticos en las salidas de corriente continua.

Todas las alarmas visuales deberan tener leyenda con iluminacion. Las alarmas de falla del
motor seran en Rojo, las fallas en la sala de bomba seran Amarillas y la que sefala “Partida
Automatica” serd en Verde. El controlador deberd proveer indicacion audible y visual tanto
local como remota para las siguientes condiciones de alarma como minimo:

e Alarma por baja presion de aceite.
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Alarma por alta temperatura de aceite.

Alarma por alta temperatura del refrigerante del motor.

Alarma por bajo nivel de aceite.

Alarma por falta de precalentamiento del motor.

Alarma por bajo nivel de combustible en el tanque de la unidad.
Alarma por falla en el arranque automatico del motor.

Lampara piloto para indicar posicion de arranque automatico o manual.
Lampara piloto y voltimetro en la bateria de alimentacion, indicando la carga de la
bateria y su conexion al control.

Alarma visible por falla o falta de las baterias.

Indicador visible por falla en el cargador de baterias.

Estas sefiales deberan ser monitoreadas por el modulo de monitoreo que podra ser integrado
al sistema de deteccion de incendio.

6.21. Requerimientos Eléctricos:

6.21.1. Bomba Principal:

Se deberan considerar los siguientes arranques eléctricos:

Alimentacion del tablero, con 2 arranques de 220 [v] c/u con proteccidn eléctrica
para ambos de 20 [A], para el calefactor y tablero principal.

Alimentacion del calefactor de la bomba, con arranque de 380 [v] con proteccion
eléctrica de 20 [A].

La proteccion del tablero general auxiliar de incendio sera tetrapolar de 32amp
curva C.

La proteccion general debera ser tetrapolar de 32amp curva C, la provision sera por
parte de la empresa y la instalacion en el tablero general Cumming sera por parte
del Banco.

6.22. Tableros de Control:

6.22.1. Bomba Principal:

Marca de referencia: FIRETROL / Modelo de referencia: FTA 1100 (o su equivalente técnico
superior).

Se debera proveer un panel controlador automatico para la bomba, certificado por UL y
aprobado por FM, para aplicaciones en bombas de incendio. El controlador debera tener
partida automatica y parada manual. Debera venir completamente armado, alambrado y
probado antes de ser despachado de fabrica. La partida y funcionamiento de la bomba, asi
como las sefiales del controlador se deben reportar a la central de deteccioén de incendios. El
tablero debera tener las siguientes caracteristicas:
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e Interfaz de operacion digital con Microcomputadora incorporada con programas y
logica de operacion tipo PLC.

e Pantalla tactil.

e Memoria de almacenamiento expandible.

e Programas y légica de operacion actualizables.

e Multilenguaje.

e Control de voltaje y amperaje de baterias, en pantalla.

e Estandares, Listados, Aprobaciones y Certificaciones: Underwriters Laboratory
(UL), UL218 — FM Controladores de Bombas contra Incendio.

e Gabinete con rango de Proteccion NEMA 2 (IP31).

e [Especificaciones de la Pintura: Rojo, Capa pulverizada y textura con terminado
brillante.

e Lecturas de Presion.

e Seleccion de presiones de arranque (marcha) y paro del motor

e Registros de presiones y eventos.

e Lectura de presiones con fecha y hora.

e Registro de eventos con fecha y hora.

e Almacenamiento de eventos en memoria por al menos 1 afio.

e Registros visibles en la pantalla del operador de interfase.

e Registros descargables desde un puerto USB hacia una memoria.

e Monitoreo de Presion.

e Linea de conexion para monitoreo de presiones hembra de 1/2”” NPT.

e Conexion de drenaje de 3/8".

e Alarma Audible: Campana de alarma de 4” - 85 dB a 10 pies (3m).

e Indicaciones Visuales y Alarmas.

e Fallo en alimentacion de Corriente Continua.

e Sobre velocidad del motor.

e Motor en marcha.

e Fallo de baterias #1 y/o #2.

e Fallo de arranque de motor.

e Baja presion de aceite.

e Alta temperatura del refrigerante del motor.

e Sobre presion del sistema.

e Baja temperatura sala de bombas.

e Alta temperatura sala de bombas.

e Perdida de comunicacion con tarjeta de entrada/salida.

6.22.2. Bomba Jockey:
Alimentacion trifasica de 380 [v], con proteccion eléctrica de 20[A].
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Marca de referencia: FITFLOW / Modelo de referencia: GCR 3-19 (o su equivalente técnico
superior).

La bomba sera vertical en linea multietapa, con certificacion nacional y accionada por un
motor eléctrico de alimentacion trifasica. Las caracteristicas seran las siguientes:

e Trabajar a una velocidad méaxima de 3000 [rpm].
e Proveer una descarga a razén de 5 [gpm] (1.13 [m3/h]) a una presion de 100 [Psi]
(6.8 [Bar]) como minimo.
El controlador para la bomba debera proveer indicacion audible y visual tanto local como
remota para las siguientes condiciones de alarma como minimo:

e Alarma por falla en el arranque automatico del motor.

e Lampara piloto para indicar posicion de arranque automatico o manual.
NOTA: Estas senales deberan ser monitoreadas por el sistema de deteccion de incendio el
que entregard una sefial de supervision por cada una de ellas

6.22.3. Controlador Bomba Jockey:
Marca de referencia: FIRETROL / Modelo de referencia: FTA 550 (o su equivalente técnico
superior)

El controlador de bomba Jockey debera tener las siguientes caracteristicas:

e Control de estado so6lido con operador interfaz digital iPD+.

e Indicadores visuales: Motor en marcha por arranque manual y automatico, Presion
del sistema, Modo automético, Modo apagado, Sobrecarga del motor, Contador de
arranques de la bomba, Totalizador de tiempo de marcha (horas / no reiniciable).

e Temporizadores: Periodo minimo de marcha, Arranque en secuencia.

e Operadores: Manija de Apagado - Automatico, Botones de Arranque y Paro.

e Gabinete NEMA 2.

e Transductor de presion.

e Arrancador magnético del motor sin fusibles.

6.22.4. Partida y Detencion, instruccion:
6.22.4.1. Bomba Principal:
En modo automatico, se debera configurar el tablero de control de manera que la bomba
principal se accione cuando la caida de presion en el sistema baje hasta 80 [psi].

6.22.4.2. Bomba Jockey:
En modo automatico, se debera configurar el tablero de control de manera que la bomba
jockey:

e Se accione cuando la caida de presion en el sistema baje hasta 85 [psi].
e Se detenga cuando el sistema alcance la presion nominal de 100 [psi].
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Se detenga cuando la caida de presion en el sistema baje hasta 80 [psi] y parta en
funcionamiento la bomba principal.

6.23. Componentes Adicionales:

La bomba de incendio deberd incluir los siguientes fitting:

Valvula de drenaje automatico de aire.

Mandmetro para medir presion en la descarga de la bomba, con rango de 300 [psi] y
de 3,5” de diametro.

Manometro y Vacuémetro para medir la presion en la succion de la bomba, con rango
de 300 [Psi] y de ©¥3,5”.

Vilvulas de corte en la succion del tipo compuerta de ¥6” conexiones ranuradas.
Vialvula de corte en la impulsion del tipo mariposa de ©6”.

Vélvula de retencion en la descarga después de la valvula de alivio de ¥6”.

Vilvula de Alivio principal con cono de descarga de tamafio adecuado a la bomba de
03”.

Medidor de flujo tipo Venturi con indicador de ©6”.

Reduccion excéntrica bridada en la succion @ segun bomba.

Reduccion concéntrica bridada en la descarga @ segin bomba.

En los fitting del motor se deberan incluir el conjunto de baterias de plomo acido para la
partida, con su respectivo rack, conector flexible para el tubo de escape y silenciador. El
motor y la bomba deberan venir ensamblados, alineados de fabrica y montados sobre una
base estructurada de acero.

6.24. Seleccion de Bomba Principal:

Podran presentarse propuestas con marcas como: ITT, AC Pumps, Firebanks Morse,
Armstrong, Peerless, Patterson o Aurora. Para lo cual el proveedor debera:

Comprobar que esta certificado por la fabrica para vender y asesorar al instalador para
la puesta en marcha del sistema.

Debera contar con un stock de repuestos en chile para las fallas mas comunes.
Deberan presentar la oferta con controladores Certificados UL y Aprobados por FM
para bombas contra incendios. (Marcas de Referencia: Tornatech, Metron, Firetrol o
Joslyn Clark).

La bomba tendrd que estar certificada para los puntos de funcionamiento nominal
indicados (500 [gpm] @100 [Psi]), por lo que no se podra ofertar una bomba con
caracteristicas diferentes y que cumpla en su curva de desempefio con los valores

nominales indicados.
NOTA: Por su parte el instalador debera hacerse responsable de verificar que las dimensiones del
bloque de cimentacion son suficientes, de tal modo que piezas y conjuntos puedan instalarse en la
superficie geométrica de la sala. Cualquier cambio que involucre obras civiles debera ser considerado
en la etapa de ejecucion.
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6.25. Tuberia de escape:
Se debera instalar una tuberia para efectos de escape de los gases de combustion del motor
Diesel. Esta linea sera con tuberia de Acero ASTM A53 o ASTM A795 schedule 40. La
Soportacion debera respetar los mismos parametros para tuberias de la red humeda y seguira
el mismo recorrido indicado en planos.

6.26. Tanque de Abastecimiento descripcion:
6.26.1. Volumen de Disefio:
Se deberan instalar 2 estanques de al menos 20 [m3] (5284 [gal]) ttiles cada uno (40 [m3];
10568 [gal] de agua total por disefo). El abastecimiento para todo el sistema contempla el
uso de 2 conexiones de manguera de manera simultanea por un tiempo minimo de 21 [min]
aproximadamente.

6.26.2. Estanques de Plastico:

Los tanques de abastecimiento de agua deberan ser de Polietileno LLDPE de baja densidad,
cada tanque debera ser capaz de soportar liquidos con una densidad de 1.0 [kg/L]. Los
tanques deben tener una ventilacion que se extienda por encima del nivel maximo de agua,
de manera tal que evite la presurizacion durante el llenado y la creacion de vacio durante el
uso; las ventilaciones deben ser de un minimo de @50[mm]. Debera contar con un rebalse en
la cara lateral sobre el nivel mdximo de agua y serd del mismo didmetro de la tuberia de
llenado.

6.26.3. Conexiones del Tanque:
Las conexiones de succion deben ser en D6 con uniones bridadas, del tipo elastoméricas
capaces de soportar la dilatacion y contraccion del tanque durante el llenado y vaciado; en
cuanto a las conexiones de retorno, estas deben ser en @6 del mismo tipo que la succion
(ambas conexiones y sus respectivas alturas indicadas en planos). Se deben considerar a lo
menos las siguientes conexiones:

e Lineas de Succion desde la Bomba principal.
e Linea de Retorno hacia los estanques.
e Linea de abastecimiento de agua potable existente.

6.26.4. Cimientos y Fundaciones:
Los cimientos de cada tanque deben construirse en Hormigdn Armado G20, con armadura
de malla Acma C188. La superficie de la losa de piso debera ser completamente lisa y a nivel
sin piedras o elementos que puedan deformar la base del tanque.

6.26.5. Asesoria, Instalacion, Puesta en Marcha y Mantencion:
Toda la asesoria técnica para instalacion debe ser realizada por profesionales capacitados por
el fabricante. Esta debe contener un protocolo de instalacion basado en el manual de
instalacién y mantencion emitido por el fabricante.
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6.26.6. Sefializacion:
Para la sefnalizacion del sistema, se deberan utilizar letreros autoadhesivos en PVC,
metalicos, de plastico rigido o termolaminados, resistente a la corrosion, al dafo ultravioleta,
segun las condiciones fisicas o mecanicas del medio donde se instalan. Los letreros seran
instalados a lo largo de la red, en los aparatos a sefalizar con una cadena u otro medio
resistente a la corrosion. Los carteles de advertencia seran fijados a todas las valvulas de
control. Todas las sefales para indicar son descritas mas abajo.

6.26.7. Tuberias:
Deberan ser marcadas mediante una flecha siempre en la direccion del flujo. Seran pintadas
con aerosol. La sefal debera respetar una distancia maxima de 5 metros entre ellas y en todos
los tramos de tuberia. Las flechas de direcciones del flujo de agua deberan ser blancas, con
dimensiones de 300 [mm] de largo y 100 [mm] de ancho.

6.26.8. Valvulas:

Valvulas de control deberan estar llevar letreros de identificacion, metalicos, de pléstico
rigido o termolaminados, resistente a la corrosion, segun corresponda. La placa debe ser
asegurada con cadena u otro medio resistente a la corrosion. Las vélvulas deberan tener
letreros de sefalizacion que indiquen su identificacion y la posicion normal de
funcionamiento, el ejemplo debe serd como el siguiente:

VALVULA DE CONTROL
CONDICION DE OPERACION: NORMALMENTE ABIERTA

ADVERTENCIA: EL CIERRE DE ESTA VALVULA CORTARA EL
SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GABINETES.

Los letreros deben ser de 200 x 100 [mm] y margen a ambos costados de 15 [mm].

6.27. Siamesa para Conexion de bomberos:
La sefializacion para la conexion de bomberos (siamesa) debera ser como se ilustra a
continuacion:

SIAMESA PARA RED COMBINADA DE COMBATE DE INCENDIO

USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS

PRESION MAXIMA DE TRABAIO 12 [bar] (175[PSI])

El letrero debe ser de 200 x 100 [mm] y margen a ambos costados de 15 [mm].
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6.28. Pruebas:

Se realizaran pruebas hidrostaticas en todas las tuberias de la red de acuerdo con NFPA 14.
Deberan llenarse las tuberias con agua, eliminando todo el aire interior y aumentar la presion
hasta alcanzar la presion de prueba (200 [psi]) en el punto mas alto del sistema en prueba. La
presion de prueba serd como minimo, sin variacion en el mandémetro. En caso de que las
pruebas resulten con variaciones de presion, se repetird la prueba una vez hechas las
reparaciones y el mandante o la constructora podran solicitar una prueba extensa,
manteniendo la presion indicada durante 24 horas. La prueba debera efectuarse con todos los
elementos instalados en la red para ser considerada definitiva y valida para la recepcion. Se
entregaran los certificados de materiales y pruebas provistos para la Empresa y se realizaran
todas las pruebas que indique el Encargado Técnico hasta obtener resultados satisfactorios.

En las pruebas se podran realizar los procedimientos indicados en las normas:

e NFPA 14 - Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant, and Hose
Systems. “Estandar para la instalacion de sistemas de tuberia vertical y mangueras”

e NFPA 25 - Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire
Protection Systems. “Estandar para la inspeccion, prueba y mantenimiento de
sistemas de proteccion contra incendios basados en agua”.

e Las recomendaciones de los fabricantes de los equipos.

e Para las pruebas el Instalador debera proveer el personal necesario, debidamente
capacitado y todos los elementos que se requieran.

7. OBRAS DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA DE EXTINCION DE
INCENDIO
7.1 Alcances:

Los alcances de cada una de las etapas se detallan en esta especificacion donde se contemplan
los suministros de equipos, materiales, mano de obra, supervision y todos los servicios que
sean necesarios para la ejecucion de las instalaciones eléctricas de Alumbrado y Fuerza, que
se requieran en las distintas etapas de Trabajo.

Esta especificacion técnica estd referida a las soluciones constructivas, los materiales,
equipos y procedimientos que se emplearan en la obra.

La Empresa, aumentara o mejorard estos requisitos si fuera necesario; por el contrario, no
podra disminuirlos bajo ninglin concepto.

Esta informacion estd complementada con los planos, las notas en ellos indicados y con las
instrucciones que informe el Encargado Técnico, durante la construccion.

Todos los materiales seran nuevos sin uso, de origen claro y proveedor conocido. Su
procedencia sera corroborada por el certificado de calidad respectivo, el cual deberd ser
presentado al Encargado Técnico para ser aprobado.
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Se podra rechazar en obra el material que, a juicio del Encargado Técnico, esté¢ defectuoso.
Esto no da derecho a indemnizacion o pagos extras aun cuando los materiales rechazados ya
se encuentren utilizados.

7.2. Descripcion general:

La Empresa debera cumplir a las leyes, ordenanzas, reglamentos y Normas nacionales e
internacionales vigentes. En especial deben cumplir las diferentes Normas establecidas por
la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustibles (SEC) vigentes, con las
circulares y resoluciones vigentes que la complementan, y realizara las tramitaciones que
impongan las autoridades competentes en su caracter de Constructor de la Obra.

En particular se utilizaran las siguientes:

e Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

e National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

e American National Standard Institute (ANSI).

e National Electrical Code (NEC).

e Pliegos técnicos eléctricos Decreto 8.
En los casos de posibles discrepancias entre una reglamentacion y otra quedard a juicio
exclusivo del Encargado Técnico, establecer en el sentido de la mejor terminacion de la Obra,
cudl de ellas tendré plena vigencia.

NOTA: Si en la documentacion de licitacion faltaran especificaciones, o €stas contuvieran
errores, la Empresa debera indicarlas durante este proceso y suplir tal situacion, aportando
en cada caso, una solucidon que cumpla con los requisitos reglamentarios y las reglas del buen
arte de construir.

Se deberan efectuar mediciones y pruebas a la instalacion eléctrica, de cargo de la Empresa,
para asegurar su correcta operacion, entre otras: medicion de aislacion de conductores,
medicidon de tensiones y corrientes por fase en tableros, verificar equilibrio de fase de la
instalacion, regulacion de protecciones, pruebas de funcionamiento de circuitos con golpes
de encendido, etc.

La Empresa entregara al Encargado Técnico los protocolos de pruebas y/o certificacion de
todos los ensayos realizados. Se debera indicar el método y los instrumentos utilizados.

La Empresa entregard las obras en perfecto funcionamiento, verificando apriete de
conductores, barras, protecciones, aislacion de los conductores, limpieza, extraccion de
polvo, etc.

El Banco, por su parte, realizara las mantenciones de rutina una vez realizada la Recepcion
Provisoria de los trabajos. Esta situacion no desliga a la Empresa de realizar las reparaciones
y reposiciones por fallas, o defectos en los trabajos realizados en el periodo comprendido
entre la recepcion provisoria y la definitiva.
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7.3. Instalacion y montaje:

Se aplicara las prescripciones de los cddigos y normas vigentes prevaleciendo la exigencia
mas estricta.

Los retapes que se originaron por calados, pasadas u otros, seran ejecutados por la Empresa
y debera emplear espumas retardantes a la flama por un periodo no inferior a 3 horas. Estas
seran aplicadas una vez que se encuentren todos los circuitos y alimentadores cableados.

Todos los procedimientos e instrucciones deberan efectuarse por escrito y tendran vigencia
una vez que sean aprobados por el Encargado Técnico del Banco. La Empresa debera seguir
una metodologia de trabajo, acorde con lo establecido en la Norma Internacional de la
Calidad ISO 9001, para satisfacer en sus prestaciones del Banco.

7.4.  Materiales y equipos:
El suministro de todos los materiales sera cargo de la Empresa.

En su oferta la Empresa indicara las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar.

Todos los materiales deben ser nuevos y estar aprobados por SEC, o cumplir con los sellos
de certificacion indicados en anexo de reglamentacién para certificacion de productos
eléctricos, conforme se indica en los Pliegos Técnicos Eléctricos. Los materiales deben ser
empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en su licencia.

Sera responsabilidad de la Empresa el adecuado uso y calidad de los materiales que deba
suministrar, debiendo tener especial cuidado en el embalaje de los elementos eléctricos para
evitar golpes y deterioros. No se aceptara el uso de material danado.

Los materiales eléctricos deberan mostrar claramente el nombre del fabricante, la
certificacion de servicios eléctricos y su capacidad cuando corresponda.

Cuando se indique modelo o marca de materiales y equipos eléctricos, significard que
elementos equivalentes en calidad y funcionamiento pueden ser presentados para la
aprobacion del Encargado Técnico siempre que las capacidades y necesidades de espacios se
cumplan.

Previo a la compra de los equipos, la Empresa debera presentar toda la documentacion técnica
para la aprobacion del Encargado Técnico.

7.5.  Tableros eléctricos:
Se construiran siguiendo los lineamientos de las Normas:

e Oficios Emitidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
e National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

e American National Standard Institute (ANSI).

e National Electrical Code (NEC).

e Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Consumo.
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e Los materiales no metalicos empleados en la construccion de cajas, gabinetes o
armarios, deberan cumplir a lo menos:

e Seran no higroscopicos.

e En caso de combustion, deberan ser auto extinguible, arder sin llama y emitir humos
de baja opacidad.

e Tendran Una resistencia mecanica suficiente como para soportar una energia de
choque de 2 joules para tableros con puerta y 0,5 joules para tableros sin puerta.

7.5.1. Pintura:
El tratamiento de pintura se realizard mediante desengrase, desoxidado, fosfatizado,
aplicacion de antidxido al cromato de zinc, y acabado con laca nitro celuldsica o polvo
epoxidico al horno con un espesor de 70 +/- 15 micrones.

En las superficies que tengan posibilidad de condensacion de humedad, se utilizara pintura
anti condensante.

Los tratamientos de pintura deberan estar de acuerdo con lo establecido en NSEG 13. E.n 78.

7.5.2. Borneras:

Los tableros contaran con borneras separadas de comando y de medicion. Ambas deberan
estar ubicadas de modo de tener fécil acceso para las tareas de mantenimiento, control y
contraste de instrumentos y deben responder a los requerimientos de las normas VDE 0608
y 0609. Seran del tipo componible, para montaje sobre riel DIN 46277/1 o DIN 46277/3. El
cuerpo de los bornes sera aislante de material irrompible y auto extinguible. El conductor se
fijard mediante un morseto de cobre, bronce o laton. La capacidad de los bornes sera funcion
de la corriente admisible para el cable que se conectard. No se admitira mas de un cable por
morseto. Los puentes entre los bornes se haran con accesorios de la misma marca del borne
utilizado, no admitiéndose las guirnaldas con cable.

7.5.3. Ferreteria:
Para la ferreteria de fijacion es utilizada, cadmiada, galvanizada o bi acromatizada,
respondiendo a las normas Respectiva.

7.5.4. Cableado de potencia:
Se hara con cable anti llama y de baja emision de humo con aislacion de compuesto
termoplastico 70 °C, tension de servicio 1000v. Se utilizard como seccidn minima para los
circuitos de fuerza 2,5mm?2.

Todo el cableado correrd por Bandejas porta conductores ranurado de dimensiones amplias
para alojarlos con comodidad, mas un espacio de reserva del 50%. Los conductores de control
se identificaran mediante colores, dependiendo del nivel de tension de servicio, mientras que
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para corriente continua se elegiran colores distintos, los que se mantendran a lo largo de toda
la linea de tableros del mismo fabricante.

Los cables multifilares que tengan acceso a los tableros se fijaran a la estructura mediante
prensa cables.

Para corrientes mayores de 160A se utilizaran barras flexibles de seccion adecuada.

7.5.5. Cableado de circuitos auxiliares:
Se hara con cable anti llama y de baja emision de humo con aislacion de compuesto
termoplastico 70 °C, tension de servicio 1000v.

Se identificaran con anillos que llevaran los nimeros que se indiquen en los esquemas de
comando y medicion.

Se utilizaran las secciones minimas siguientes:

e Circuitos de comando: 1,5mm?

e Circuitos voltimétricos: 2,5mm?

e Circuitos amperométricos: 4mm?
Se debera tener en cuenta que las secciones utilizadas sean acordes a la corriente que existira
en los circuitos auxiliares en condiciones normales y su caida de tension.

7.5.6. Identificacion de elementos:
Poseeran carteles indicadores de acrilico (fondo negro para los normales y fondo rojo para
los de emergencia) grabado, letras blancas, de 2mm de espesor, atornillados, con la
inscripcion del nombre del tablero y de todo otro elemento con acceso desde el frente. Los
elementos interiores se identificaran con carteles de acrilico o mediante cinta autoadhesiva
de 4 capas grabada electrénicamente.

Todos los conductores deberan llevar identificacion mediante marcas adhesivas escritas por
computador y se canalizaran por medio de canaletas plasticas Legrand modelo Lina 25.

Se debe instalar una placa identificatoria en la puerta exterior en cada tablero, con los datos
segun RIC 02. Debe indicar al menos la siguiente informacion:

Marca de Fabricacion:

Nombre del Tablero: (Ejemplo: TGAux A. y F.)

Tipo de servicio: (Normal o Emergencia)

Tension de servicio:

Corriente nominal:

Empresa desarrolladora:

Ano de instalacion:

Grado de Proteccion IP:

Tipo de ambiente para el que fue disefado en caso de ser un tablero especial:

7.5.7. Sistemas de medicion:
Todos los instrumentos responderan a las normas, seran del tipo de embutir, con las partes
metalicas de la caja a la vista, color negro mate, con las mismas caracteristicas constructivas,
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de terminacion y montaje, con medidas minimas 96x96mm, clase 1,5, salvo indicacion
contraria de las especificaciones técnicas particulares o de los planos que forman parte de la
documentacion. (Referencia Power Logic de Merlin Gerin).

Las escalas seran en fondo blanco e indicaciones en negro y poseeran un dispositivo para
ajuste de la aguja en posicidn cero, sin necesidad de quitar la tapa.

En el caso que se requieran instrumentos digitales, éstos seran de 4 digitos y /2, con salida de
pulsos para conexion a PLC.

Se debera considerar que todos los tableros cuya capacidad sea igual o superior a
100Amperes, deberan llevar instrumento de medida.

7.6.  Planos y Célculos:
La Empresa deberd presentar al Encargado Técnico, con 10 dias de anticipacién a la
iniciacion de los trabajos, 3 (tres) juegos de la siguiente documentacion, para su aprobacion.

e Ubicacion de equipos en planta en escala 1:25.

e Esquemas unifilares.

e C(Calculo de barras segun normas Reglamento de Seguridad de Instalaciones de
Consumo.

e Esquemas trifilares.

e Esquemas funcionales.

e Esquemas de cableado.

e Constructivos de tableros en escala 1:10.

e Cortes de tableros en escala 1:5.

e Detalles constructivos en escala 1:1.

e Detalle de anclaje y/o fijacion de los tableros al piso o pared.

e Topograficos de tableros.

e Distribucidn interna, montaje y acceso a y de elementos que contienen los Tableros.

e [Especificaciones de marca, modelo y técnicas de los elementos de maniobra,
comando, medicion y proteccion utilizados en los tableros.

e Planillas de borneras.

e Planillas de tendido y conexionado de cables de potencia.

e Planillas de tendido y conexionado de cables de comando, medicion y proteccion.

e (Calculo de caida de tension en ramales alimentadores.

e Curvas de selectividad de protecciones.

7.7.  Manuales:
Se deberan proveer 3 (tres) juegos de manuales de operacion y mantenimiento en idioma
espafiol o en su defecto en ingles de cada equipo o conjunto de tableros provisto por el
instalador.
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Estos deberan contener las instrucciones de operacion de los equipos instalados,
mantenimiento de estos y localizacion y reparacion de fallas de los sistemas.

7.8.  Inspecciones:
El Encargado Técnico realizara periodicas visitas de inspeccion a los talleres donde se esté
efectuando la construccion de los tableros. Estas inspecciones se realizaran durante las etapas
de herreria, presentacion de aparatos de maniobra, barreado, pintura, montaje, cableado y
ensayos.

7.9.  Ensayos:
Se efectuaran con la presencia del Encargado Técnico. Responderan a el Reglamento de
Seguridad de Instalaciones de Consumo, en particular los siguientes:

e Aislacion.

e Tension a frecuencia industrial.

e Grado de proteccion.

e Inspeccion visual.

e Tension sobre el circuito principal.

e Tension sobre los circuitos auxiliares.

e Funcionamiento mecanico.

e Secuencia de maniobras.

e Resistencia de aislacion.

e Funcionamiento de los circuitos de medicion.

e Funcionamiento de los circuitos de proteccion.

e Funcionamiento de los circuitos de comando.

e Adherencia de pintura.

e Espesor de pintura.
Se confeccionara un acta a ser revisada por el personal mencionado mas arriba, con todos los
valores obtenidos de los ensayos y las eventuales correcciones que surjan de las
observaciones efectuadas por el Encargado Técnico.

7.10. Tableros de distribucion:
Estos seran auto soportados o sobrepuestos, segun sus dimensiones. Se utilizard en su
construccion planchas de 1,9 y 2,5mm?2 de espesor segun el siguiente criterio:

e Mixima medida menor de 1200mm: Sobrepuestos.

e Maxima medida igual o mayor a 1200mm: Auto soportados.
NOTA: Tendran un grado de proteccion minimo de IP54 para interiores y de IP-65 para
exteriores.

Estaran constituidos por uno o mas gabinetes, a cada uno de los cuales se tendra acceso por
¢l frente a través de puertas. A la parte posterior, se accederd a través de una tapa apernada a
los bastidores.
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Estos gabinetes deberan contar con un sistema de fijacion que permita ensamblarlos en
terreno, sin ningun tipo de dificultad, de modo de formar un sélo cuerpo. Para lograr esto,
deberan contar ademéas con los calados adecuados para la interconexion de las barras de
distribucion principal entre gabinetes. La Empresa debera presentar un certificado emitido
por el Fabricante, que garantice que los Tableros ensamblados en terreno, bajo sus
indicaciones, mantengan el grado de proteccion de disefio.

Los tableros deberdn ser provistos de un sistema de extraccion de calor compuesto por
extractores de aire y rejilla con filtro de acuerdo con la disipacion térmica del conjunto de
elementos operando a su valor nominal de consumo, esta extraccion se controlara mediante
un termostato ubicado en el interior del tablero.

Los tableros tendrdn en su interior una bandeja sobre la cual se montardn los equipos. Esta
bandeja serd de acero de 1,5 mm de espesor y se soportard, al cuerpo principal del tablero,
por medio de perfiles que le den una adecuada rigidez.

Todos los tableros se fabricaran con Tapa cubre equipos de espesor minimo de 1,5 mm que
tendra los calados necesarios para permitir el accionamiento de los interruptores. Estos
calados deben permitir el cierre de la tapa en forma expedita, sin producir roce entre ésta y
los interruptores. Deberd estar sujeta mediante bisagras a la bandeja porta-equipos para
permitir una facil inspeccion del equipo instalado en el tablero.

Las bisagras deberan permitir retirar la tapa cubre equipos, ella se asegurara en su posicion
mediante una cerradura tipo maneta. Sobre la tapa cubre equipos se montaran tres (3) luces
pilotos que indicaran la presencia de tension en el cable de alimentacion al tablero y se
conectaran protegidas con fusibles antes del interruptor principal.

Todos los tableros llevaran dos llaves. No se aceptaran mas de 1 tipo de llave para tableros
eléctricos.

Estos tableros dispondran de un espacio libre minimo vertical de cada lado de las bandejas
porta-elementos de 100mm, mientras que arriba y abajo de la misma existird un espacio
horizontal minimo de 150mm.

Las entradas y salida de conductores se realizaran mediante bornes los cuales se ubicaran en
la parte superior del tablero, se debera asegurar que al operar en estos bornes no se corra el
riesgo de contacto con partes energizadas. Las bandejas porta conductores al interior de los
tableros deberan ser lo suficientemente amplias para albergar tanto a los conductores de
fuerza y control propios del tablero como a los que llegaran desde terreno.

El gabinete del tablero debera ser amplio para permitir un buen mantenimiento y expansion
futura, por lo que se debera considerar un volumen libre de 25% de espacio libre para proveer
ampliaciones de capacidad del tablero y un espacio de 20x20cm para el sistema de monitoreo.

50



banco
central

Chile

Las barras seran de cobre electrolitico al 99% dimensionada para aportar esfuerzos térmicos
y mecanicos de corrientes de cortocircuitos, segin se indique en los esquemas unilineales
correspondientes.

Aisladores dimensionados para las mismas condiciones de corto circuito de las barras, con
espaciamiento minimo a tierra de 4 cm.

Todas las barras de cobre deben ser tratadas con nitrato de plata y el sistema de suportacion
de éstas, debe estar disefiado para soportar el stress producido por un cortocircuito de acuerdo
con la capacidad de ruptura indicada en esquemas unilineales de cada tablero.

Todas las barras deberan llevar marcado sobre su acrilico de proteccion la barra que alimenta.

El tablero debera ser cableado en fabrica a block de terminales, a los cuales se conectaran los
circuitos respectivos; el cableado y las conexiones se ejecutaran en forma ordenada para
permitir su facil identificacion. El Encargado Técnico podré visitar la fabrica de tableros si
asi lo cree conveniente.

Las tapas de los tableros deben quedar conectadas a tierra mediante un cable flexible “Brida”
(Cable trenzado).

La Empresa deberd entregar planos de construccioén del tablero, los cuales deberan ser
aprobados por el Encargado Técnico previa fabricacion de estos.

7.11.  Escalerilla porta conductores:
La escalerilla porta conductores es existente, y es compartida con corrientes débiles. La
Empresa debera instalar separadores, las cuales dividan los conductores eléctricos con los de
corrientes débiles.

7.12. Canalizaciones:
Para el desarrollo de las canalizaciones en el proyecto se se definiran distintos sistemas de
canalizaciones segln la ubicacion de estas:

7.12.1. Canalizaciones sobre puestas: Tuberias CAG.
Las canalizaciones seguiran los recorridos indicados en los planos “20479-PLAN-ELEC 01-
PLA” ajustdndose en obra para evitar interferencias con equipos, bases u otras canalizaciones
existentes. Se deberan evitar ademas las cercanias con puntos o superficies calientes (minimo
300 mm).

Se utilizaran tuberias de acero galvanizado, en todo el recorrido. Esta red debe cumplir lo
indicado Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Consumo.

Las uniones entre caferias se haran con coplas galvanizadas (Norma ANSI C80.1) con hilo
pasado. Estas uniones se protegeran con pintura de zinc y los extremos de la cafieria entraran
al menos cinco (5) hilos en la copla. Las cafierias se doblardn con curvadora hidraulica,
respetandose los radios minimos indicados en "NATIONAL ELECTRICAL CODE" (NEC).
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Todas las curvas deben estar libres de hendiduras y el didmetro interno del conduit no debe
ser efectivamente reducido.

Las cafierias que se instalen a la vista seran afianzadas mediante abrazaderas cadmiadas o
galvanizadas, no se instalaran nunca a menos de 2 metros de altura. Cuando éstas deban
fijarse a vigas, losas y/o columnas de hormigdn, se utilizaran tacos metalicos de expansion
del tipo HDI marca Hilti o equivalente. También se autorizara el empleo de abrazaderas tipo
CADDY serie CD o M.

Las entradas de las cafierias a cajas, cuando éstas no tengan uniones roscadas, deberan
terminar en boquillas y contratuercas galvanizadas.

El espaciamiento maximo entre soportes, sin importar la materialidad de la instalacion sera
de 1,5 m. Por ninglin motivo se usaran codos en la red de canalizaciones, ya sea en tubos o
cafierias. En su reemplazo se usaran curvas respetando los radios minimos exigidos en
Reglamento SEC, las que seran fabricadas en terreno.

Las curvas se ajustardn a las indicadas en planos, no se permitiran mas de dos curvas de 90
grados entre cajas o accesorios, debiéndose usar cajas de paso si fuese necesario.

Se utilizaran cajas metalicas galvanizadas o cajas libres de haldgenos certificadas.

7.13.  Conductores:
7.13.1. Conductores para baja tension:
Para las instalaciones interiores, los conductores a utilizar serdn cables monopolares,
construidos con hebras de cobre blando y aislacion LIBRE DE HALOGENOS (Segun lo
indicado en cuadros de carga), Aislacion de PVC 90°C, tensiéon méxima de servicio 1000
voltios, construidos bajo norma NCH 2020 of. 87.

Para las instalaciones exteriores, los conductores a utilizar seran cables monopolares,
construidos con hebras de cobre blando y aislacion XTU o SUPERFLEX, con cubierta de
PVC, Aislacion de XLPE, tension maxima de servicio 1000 voltios, construidos bajo norma
IPCEA S-66-524.

Todos los conductores deberan regirse de acuerdo con el cddigo de colores indicado en las
normas SEC. Cuando los alimentadores sean de un mismo color (negro), se deberan marcar
las fases en los extremos con huinchas de colores plasticas de vinilo.

Para montajes de conductores en bandejas y/o escalerillas, se consultan cinturones de Nylon
panduit, 3M (amarra cables), adecuados para el didmetro de los conductores. Por otra parte,
los alimentadores generales se deberan identificar claramente en toda su extension, utilizando
para ellos cinturones de Nylon con paleta de identificacion inscritos con lapiz indeleble marca
Staenler rojo REF. 37298.
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No se aceptaran en ningln caso, uniones en los alimentadores. Para las uniones en interiores
se utilizaran conectores rectos tipo manguito marca Panduit, aisladas con funda termo
contraible.

En todas las conexiones de circuitos entre conductores hasta 6 mm? se utilizaran conectores
rapidos atornillables de material inquebrantable.

En exteriores se utilizaran uniones estafiadas, huincha de PVC y sobre esta huincha de goma.

Previo a la energizacion de cada uno de los alimentadores, se deberan realizar pruebas de
aislacion con Megger 1000 V, debiéndose entregar protocolos de prueba para aceptacion del
Encargado Técnico.

Marcas aceptadas: Cocesa, Madeco o Covisa.

8. MEMORIA DE CALCULO HIDRAULICO PROYECTO DE EXTINCION DE
INCENDIOS

8.1.  Objetivo:
El objetivo de esta memoria es comprobar y verificar el comportamiento hidraulico del
sistema de proteccion contra Incendios del Proyecto “BANCO CENTRAL - BODEGA
CUMMING”. Este sistema debe cumplir con los requerimientos y criterios minimos
establecidos para un sistema de proteccion activa contra incendio, de acuerdo con NFPA 13
“Standard for the Installation of Sprinkler Systems”.

Se buscaré establecer el comportamiento hidraulico del sistema, verificando presiones y
caudales mediante el analisis de nodos; el objetivo es dimensionar el sistema de impulsion;
validar didmetros correctos de alimentadores, ramales y matrices respectivas.

8.2.  Informacion general:
El 4rea analizada involucra el edificio de Bodega del Banco. La red de tuberia que comprende
el sistema de extincion de incendios serd impulsada por una bomba hidraulica del tipo
centrifuga, carcasa partida. Para este caso se ha considerado como areas mas desfavorables:

e Toma de bomberos del patio trasero

e Toma de bombero ubicada fuera de las bodegas
NOTA: El sistema de impulsion estard ubicado en la sala de bombas, sobre el nivel de terreno
natural. Sus caracteristicas de funcionamiento le otorgan al sistema un caudal en la descarga
de 500 [gpm] (1892.5 [Its/min]) cuando la presion es de 100 [psi] (6.89 [Bar]).

8.3.  Ciriterios de disefio:
De acuerdo a NFPA 14, Requisitos de Calculo Hidraulico para sistema Clase II
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Los célculos hidraulicos y dimensiones de tubo para cada tuberia vertical deben basarse en
proveer 100 gpm (379 L/min) en la conexion de manguera hidraulicamente mas remota en la
tuberia vertical a la presion minima residual requerida por la Seccion 7.8. NFPA 14, Articulo
7.8. Limites de Presion Minima y Maxima.

Presion de Disefio Minima para Sistemas Disefiados Hidraulicamente. Los sistemas de
tuberia vertical disefiados hidraulicamente deben estar proyectados para proveer la tasa de
flujo de agua requerida por la Secciéon 7.10 a una presion residual minima de 100 psi (6.9
bares) en la salida de la conexion de manguera de 2 pulgadas (65 mm) hidraulicamente mas
remota y 65 psi (4.5 bares) en la salida de la estacion de manguera de 1'% pulgadas (40 mm)
hidraulicamente mas remota.

Los célculos hidraulicos serdn realizados segtin los requisitos para un sistema Clase I1I segiin
NFPA 14. Este considera la apertura de dos tomas de bomberos mas remotas
(hidraulicamente), las cuales deben proveer 250 [gpm] (946.3 [I/min]) cada una.

En cuanto a los requerimientos de presion, los sistemas de tuberia disefiados hidraulicamente
deben estar disefiados para proveer la tasa de flujo de agua requerida por la Seccioén 7.10 a
una presion residual minima de 100 [psi] (6.9 [Bar]) en la salida de la conexion de manguera
de ©¥2.5” hidraulicamente mas remota.

Para los célculos de pérdidas por friccion se utilizara la siguiente formula:

23.4.2.1 Friction Loss Formula.

23.4.2.1.1 Pipe friction losses shall be determined on the ba-
sis of the Hazen-Williams formula, as follows:

4.52Q'%
e s
/ (:] Mll“‘

where:

p = frictional resistance (psi/ft of pipe)
Q flow (gpm)

C = friction loss coefficient

d = actual internal diameter of pipe (in.)

El factor de descarga de rociadores quedara representado por la siguiente formula:

23.4.2.5 K-Factor Formula. K-factors, flow from an orifice, or
pressure from an orifice shall be determined on the basis of
the following formula:
K 0
n
JpP
where:
K, = equivalent Kat a node
0O = flow at the node
P = pressure at the node

Para la validacion hidraulica de la red humeda (extincion manual) se realizard un céalculo a
modo de suministro generando en la matriz del célculo las condiciones que simulan la
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apertura en dos conexiones de manguera de manera simultanea. Lo anterior para efectos de
comprobacion del sistema de impulsion.

8.4.  Puntos de conexion para red himeda:
Para el céalculo por suministro se ha determinado utilizar las conexiones de manguera que se

encuentran mas alejados hidraulicamente.

e Patio Exterior (Hacia Av. San Pablo)
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e Pasillo Central (Hacia Av. Ricardo Cumming)
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Reporte de Calculo Hidraulico:

Fire - Fire Sprinkler Hydraulics Calculation Program

Intexa 5.A
Santiago, Chile, 8581151

e Elite Software Development, Inc.
;l BODEGAS CUMMING - RED HUMEDA
— Page 2

[General Project Data Report

[General Data

Project Title: BODEGAS CUMMING - RED
HUMEDA

Designed By: INTEXA

Code Reference: 20479

Client Name: BANCO CENTRAL

Address: AV.RICARDO CUMMING 852

Company Name;
Company Address:

PISO 4
Phone:

Building Mame:
Contact at Building:
Address Of Building:

INTEXA INGENIERIA
AV. PEDRO DE VALDIVIA N°291,

RED HUMEDA - BANCO CENTRAL

Project File Name:
Date: 19-05-2022
Approving Agency:

Phone:
City, State Zip Code: SANTIAGO, RM
Representative:
City And State:

Building Owner:
Phone at Building:
City, State Zip Code:

PROVIDENCIA, RM

BODEGAS CUMMING. fiw

[Project Data

Description Of Hazard:

Hose System Type:

Design Area Of Water Application: o fi* Maximum Area Per Hose: D fi*

Default Hose K-Factor: 0,00 K Default Pipe Material: SCHED 10 WET STEEL

Inside Hose Stream Allowance: 0,00 gpm Outside Hose Sitream Allowance: 0,00 gpm

In Rack Sprinkler Allowance: 0,00 gpm

Hose Specifications

Make: Model:

Size: Temperature Rating: 0DF
[Water Supply Test Data

Source OFf Information:

Test Hydrant ID: Date Of Test:

Hydrant Elevation: o ft Static Pressure: 0,00 psi

Test Flow Rate: 0,00 gpm Test Residual Preasure: 0,00 psi
[Calculation Project Data

Caleulation Mode: Supply

System Inflow Mumber: 1,00 Speclﬁed.lnﬂow MNode Residual 400 psi

Pressure:

Mumber Of Active Nodes: 17

Number Of Active Pipes: 16 Number Of Inactive Pipes: ]

MNumber Of Active Hoses: 2 Number Of Inactive Hoses: o
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Fire - Fire Sprinkler Hydraulics Calculation Program

Elite Software Development, Inc.

Intexa 5.A :n: BODEGAS CUMMING - RED HUMEDA
Santiago, Chile, 8581151 . Page B
[Fire Hose Output Data \
[Overall Hose Output Data |

Flowing Node Residual Flowing Hose
Hose Node Arego(::nup KFacto’—:D(srg Elevation Pressure Flowing A(r;z; Density Discharge
HNo. (feet) (psi) (gpm/its) (gpm)

105 A 25,00 3,30 55,56 0,00 0,000 186,35

107 A 25,00 328 50,72 0,00 0,000 178,05

Sub Totals For Group A 0,00 0,000 364,30
Totals For Al Groups 0,00 0,000 264,39
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Fire - Fire Sprinkler Hydraulics Calculation Program
Intexa S.A
Santiago, Chile, 8581151

lite Software Development, Inc.
BODEGAS CUMMING - RED HUMEDA
Page B

[Fire Hose Output Summary

|Hydrau|ically Most Demanding Hose Node

HMD Hose Node Number: 107

HMD Actual Residual Pressure: 50,72 psi
HMD Actual Flow: 178,05 gpm
[Hose Summary

Hose System Type:

Specified Area Of Application: 0,00 fi*
Minimum Desired Density: 0,000 gpmift®
Application Average Density: 0,000 gpmift®
Application Average Area Per Hose: 0,00 &
Hose Flow: 364,39 gpm
Average Hose Flow: 182,20 gpm
[Flow Velocity And Imbalance Summary

Maximum Flow Velocity [ In Pipe 4 -5) 21,44 fiisec
Maximum Velocity Pressure ( In Pipe 4 -5) 3,09 psi

i M Nodal Pressure Imbal 0,0100 psi
Actual Maximum Modal Pressure Imbalance: 0,0099 psi
Actual Average Nodal P Imbalance: 0,0051 psi
Actual Maximum Modal Flow Imbalance: -21,7050 gpm
Actual Average Nodal Flow Imbalance: 2,3163 gpm
[Overall Network Summary

Mumber Of Unigue Pipe Sections: 16
Mumber Of Flowing Hoses: 2

Pipe System Water Volume: 162,34 qgal
Hose Flow: 364,39 gpm
Fixed Flow: 0.00 gpm
Demand Flow Excluding Exterior Hose Flow: 364,39 gpm
Exterior Hose Flow: 0,00 gpm
Specified Residual Pressure At System Inflow Node: 109,57 psi
Demand Flow At System Inflow Node: 368,44 gpm
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[Fire Hose Output Data |

[Hydraulic Supply/Demand Graph |

Pressure psi

: Flowr;:te(xI[]D} épm
Pump Curve Data (BANCO CENTRAL 500 [GPM] @ 100 [P)

Flow (gpm) 1: 250,00 Pressure (psi) 1 105,00
Flow {gpm) 2: 500,00 Pressure (psi) 2 100,00
Flow (gpm) 3: 750,00 Pressure (psi) 3: 92,00
Flow {gpm) 4: 1125,00 Pressure (psi) 4 75,00
Flow {gpm) 5: 1500,00 Pressure (psi) 5 44,00

Demand Curve Data

Calculated Residual Pressure: 109,57 psi

Calculated Flow Rate: 368 44 gpm

Exterior Hose Flow: 0,00 gpm

Pressure Required For First Sprinkler Downstream From Inflow Node To Flow: 1,43 psi

8.6.  Conclusion:
Se ha determinado que el sistema de impulsion seleccionado cumple con las necesidades del
cliente para el mejoramiento del sistema de Red Himeda y cumplir las demandas hidraulicas
minimas requeridas en el proyecto “BANCO CENTRAL - BODEGA CUMMING”.
Cumpliendo los requerimientos establecidos en la normativa nacional.

El punto mas desfavorable o con mayor demanda hidrdulica, se encuentra en el Pasillo
Central, estd identificado como el rociador Nodo #107. Por disefio este operard con una
presion minima de 50.7 [psi] y desalojard un caudal de 178.1 [gpm].

Por otra parte, se ha comprobado ademas que el sistema de impulsion es capaz de desalojar
en las dos conexiones de manguera mas alejadas 368.4 [gpm] de manera simultanea. Lo
anterior para: Nodo #105 (186.4 [gpm]) y Nodo #107 (178.1 [gpm]).
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La bomba de incendios seleccionada entrega en la descarga 500 [gpm] cuando la presion es
de 100 [psi], con lo cual se proyecta un abastecimiento nominal de 40 [m3], equivalente
a 21 [min] de operacion. Bajo estas condiciones el sistema de impulsion es validado para el
disefio entregado como ingenieria de especialidad, todo cambio posterior debera ser evaluado
y considerado si es afecto a nuevo calculo hidréaulico.

9. PLANOS AS - BUILT

Deberan entregarse en formato digital y papel, los planos As — Built resultante de los trabajos
efectuados. Debidamente firmados con un profesional responsable y las revisiones
correspondientes a la tltima revision efectuada.

10. ENTREGABLES

El Banco realizara, en un plazo de 10 dias habiles desde la fecha de recepcion de los
entregables, la revision de la informacion, para dar su conformidad o solicitar correcciones a
los siguientes documentos:

e Planos As Built firmados. (Papel y Archivos Autocad).

e Catalogos Técnicos de Equipos suministrados.

e Listado de repuestos, rodamientos, poleas, correas, etc.

e Manual de operacion y mantenimiento del sistema en espafiol.

e Protocolo de puesta en marcha con mediciones de las distintas variables y apoyo del
fabricante.

e Pruebas de funcionamientos de bomba principal y bomba jockey, presiones, corriente,
voltaje, niveles de aceite, etc., y todo lo que sefiale el fabricante en su protocolo.

e Capacitacion para técnicos (minimo 2 dias, y minimo 3 horas cada dia).

III. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA TECNICA

La Empresa deberd ingresar en el Portal, como parte de su oferta técnica, la siguiente
informacion:

a) Demostracion de una antigiiedad igual o superior a 5 afios en el mercado, asociado al
rubro de la instalacién de equipos de extincion de incendio. Para efectos de validar
este requisito, el Banco revisara la fecha de iniciacion de actividades en el sitio del
SII.

b) Presentacién de las Empresas subcontratistas propuestas para la ejecucion de los
trabajos las cuales acreditan una experiencia igual o superior a 4 afios en el mercado.
Se identifica claramente qué trabajos desarrollara cada una de estas empresas, en la
ejecucion de las Obras. Ademaés, debera acreditar todos los puntos de estos
requerimientos técnicos. En caso de no emplear subcontratos, indicarlo como “No
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Aplica”

Presentacion de una ndmina de proyectos de similar envergadura, y caracteristicas, a
las solicitadas por el Banco, ejecutados en los Gltimos 5 afios por la Empresa (excluido
el Banco). Se presenta en un listado de clientes y contactos, conforme al que se sefiala
a continuacion, y han sido acreditados mediante la presentacion de orden de compra,
contrato, facturas u otro documento, que respalda lo anterior).

Empresa en la cual se Nombre del Nombre y correo de | M2 de construccion a
realizé el servicio Proyecto persona de contacto cubrir con redes

hamedas

Nota: EI Banco se reserva el derecho de verificar la informacién proporcionada por la
Empresa directamente con el contacto sefialado por esta.

d)

f)

9)

Presentacion del curriculo del profesional a cargo de este proyecto, con titulo de
Ingeniero mecanico, Ingeniero Civil, o similar, y que actuara como administrador de
contrato. El profesional acredita un minimo de 5 afios de experiencia en
administracion de contrato, segun se debera detallar en su curriculo. La Empresa
cumple enviando una copia del certificado de titulo. El profesional indicado debera
tener presencia permanente durante la ejecucion de las obras.

Presentacion del curriculo de un Prevencionista de Riesgo con al menos 8 semestres
cursados, con acreditacion otorgada por la Institucién de Estudios respectivos. El
profesional cumple con una experiencia laboral de a lo menos 3 afios. La Empresa
cumple enviando una copia del certificado de titulo. El profesional indicado cumple
manteniéndose a tiempo completo en la obra, mientras dure la ejecucion de esta, y
debe presentar informes de prevencion en las reuniones de obras que pueden ser en
formato semanal o mensual.

Presentacion del curriculo del Supervisor o jefe de Obras, con titulo de Técnico
Mecanico de a lo menos 5 afios de experiencia en obras similares a las requeridas en
esta licitacion. La Empresa cumple enviando una copia del certificado de titulo. La
Empresa cumple con mantener de manera permanente a este profesional en la obra.

Presentacion del curriculo del Ingeniero eléctrico, o similar, a cargo de las
intervenciones eléctricas. El profesional cumple con un minimo de 5 afios de
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experiencia en administracion de contrato, segin se debera detallar en su curriculo.
La Empresa cumple enviando una copia del certificado de titulo y certificacion SEC
clase A vigente. Este profesional debera estar presente en todo trabajo que se ejecute
relacionado con la especialidad eléctrica.

Presentacion del curriculo de técnico eléctrico clase B ante el SEC. El profesional
cumple con un minimo de 3 afios de experiencia en la ejecucion de trabajos similares,
segun se debera detallar en su curriculum. La Empresa cumple enviando una copia
del certificado de titulo y certificacion SEC clase B vigente.

Presentacion de las fichas técnicas de todos los equipos a proveer, sefialando los
plazos de importacidn, en caso de que no exista stock en Chile.

Presentacion de un Plan de Trabajo que describa con detalle las actividades que la
empresa planifica ejecutar y los plazos asociados a cada actividad del Programa de
Trabajo o Carta Gantt. Dicho Plan o Programa describe al menos la siguiente
informacion:

e Organigrama del equipo de proyecto.

e Método o sistema que propone utilizar para el desmontaje e izaje del
equipamiento, a instalar en la bodega Cumming

e Plan de Pruebas para la puesta en Marcha.

e Curva de mano de obra directa e indirecta.

e Curva de proyeccion de obras (Curva S), expresada en porcentajes, sin
valores econémicos.

e Desglose de la metodologia de trabajo, con las consideraciones logisticas, de
organizacion, asi también como tareas criticas que requieran consideraciones
especiales, en el cual se indique claramente la programacion de los trabajos,
con una detallada subdivision de las actividades y/o partidas que componen
los trabajos a realizar, incluyendo fechas de inicio y entregas parciales .
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ANEXO B
MODELO DE CONTRATO A SUSCRIBIR
N[ ]

CONTRATO
OBRAS PARA LA RENOVACION DEL SISTEMA DE EXTINCION
DE INCENDIO PARA BODEGA CUMMING

En Santiago de Chile, a [ ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE, organismo
autonomo de derecho publico, RUT N° 97.029.000-1, en adelante el “Banco”, representado
en este acto por don/fia [ ], Gerente de Gestion Contable y Planificacion y por don/fia
[ ], Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos domiciliados en Agustinas
N°1180, Santiago, por una parte, y por la otra, [ ], en adelante “la Empresa”, RUT
Ne° [ ], representada en este acto por don/fia [ ], ambos domiciliados en [
], se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Objeto del Contrato

El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar un conjunto de
Obras para la Renovacion del Sistema de Extincion de Incendio para Bodega Cumming,
cuyas especificaciones se detallan en el Anexo N° 1 del presente instrumento, en adelante,
también, las “Obras”.

El presente Contrato se llevara a cabo bajo la modalidad de Precios Unitarios, los que se
encuentran contenidos en la Clausula Precio de las Obras.

Las Obras se ejecutaran de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las
clausulas siguientes; en las Bases de Licitacion N° 90008797, que incluye el proceso de
consultas y aclaraciones respectivo; en las normas del Codigo del Trabajo sobre
subcontratacion; en la oferta presentada por la Empresa y aceptada por el Banco; y en los
Anexos que a continuacion se detallan, los que debidamente firmados por las partes, se
consideran formar parte integrante del presente Contrato, para todos los efectos legales:

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas.

Anexo N°2: Listado Precios Unitarios.

Anexo N°3: Documentacion Empresa Contratista.

Anexo N°4: Detalle de los Planos del Proyecto.
SEGUNDO: Vigencia del Contrato

El presente Contrato tendra una vigencia de 18 meses contados desde la fecha de suscripcion.
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Con todo, el plazo para la ejecucién de las Obras debera ser cumplido dentro del plazo de
120 dias corridos contado desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedara constancia
en un Acta denominada Acta de Entrega de Terreno.

Adicionalmente, las Obras contemplan una Garantia Técnica de 12 meses contados desde su
fecha de Recepcion Provisoria.

El Banco no aceptara solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada
por la Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptara reconsiderar esta decision si
la Empresa invoca validamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o caso
fortuito, cuando reinan simultaneamente los siguientes requisitos:

a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa;
b) Que sea imprevisto;
C) Que sea insuperable; y

d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligacion contraida.

Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los
antecedentes que acomparie, cuya suficiencia sera calificada exclusivamente por el Banco.

TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras

La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N° 1 del presente
Contrato.

CUARTO: Precio de las Obras

El precio que el Banco pagara a la Empresa por la ejecucion de las Obras es el que se indica
en el Anexo N°2 del presente Contrato.

El precio antes sefialado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comision,
remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la
prestacion de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podra reclamar ningun
otro pago por las Obras a que este Contrato se refiere, ni por ningun otro concepto, con
excepcion del Impuesto al VValor Agregado, que sera de cargo del Banco.

Corresponderéa a los Encargados Técnicos dejar constancia en el Libro de Obras los aumentos
o disminuciones de partidas. Al finalizar el Contrato, las partes suscribirdn una Adenda que
deje constancia del total de las partidas ejecutadas, incluyendo sus precios y cantidades
utilizadas.

QUINTO: Formay lugar de pago de las Obras

El Banco pagaréa el 80% del valor del Estado de Pago respectivo contra la Recepcion Técnica

65



—(N
|
>

banco
central

Chile

Conforme del Estado de Pago y el 20% restante contra la Recepcion Administrativa
Conforme, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Clausula sobre Recepcion
Conforme del presente Contrato.

Para facturar la parte correspondiente el pago de cada Estado de Pago, la Empresa debe
recibir del Banco, junto con la respectiva Recepcion Técnica o Administrativa Conforme, el
“N° del Pedido de Compra” y el “Cddigo de Aprobacion de Pago”, que deberan ser parte de
la “Glosa” en la facturacion correspondiente.

Para efectuar cada pago sefialado precedentemente, la Empresa deberd remitir el documento
de cobro electronicamente al correo de facturasbcch@bcentral.cl, indicando el “N° del
Pedido de Compra” y el “Cddigo de Aprobacion de Pago”, para proceder a cursar el pago
correspondiente. Una vez aprobado el documento de cobro correspondiente por parte del
Banco, sera pagado dentro de los 10 dias habiles bancarios siguientes a la fecha de su
aprobacion.

El Banco podréa conceder, si la Empresa lo solicita, un anticipo en dinero de libre disposicion
para la ejecucion de las Obras, el cual no podra exceder al 30% del monto del Contrato. Dicho
anticipo debera ser garantizado por un documento de Garantia (la “Garantia por Anticipo”)
por un monto equivalente al solicitado como anticipo y cuya glosa debera sefialar que ésta se
emite “para garantizar anticipo de las Obras”. Esta Garantia por Anticipo debera ser tomada
directa y exclusivamente por el Contratista y tener una vigencia superior en 60 dias corridos
al plazo estimado de Recepcion Provisoria de las Obras. Los gastos correspondientes a la
emision de la Garantia por Anticipo seran de cargo del Contratista.

La solicitud del anticipo deberd formalizarse una vez suscrito el presente Contrato y sera
otorgado previa entrega, por parte de la Empresa, de la Garantia sefialada y seguros que se
establecen en este Contrato. El descuento de este anticipo en el Estado de Pago que se
presente se hara en la proporcion existente entre el monto del mismo y el monto del Contrato.

El Banco efectuara el pago a través de una entidad bancaria con la cual haya celebrado algun
convenio de pago a proveedores, bajo la modalidad de abono en cuenta corriente. En el caso
que no sea posible realizar el abono en cuenta corriente, se emitird un vale vista electrénico
que debera ser retirado por la Empresa en la entidad bancaria que el Banco determine para
estos fines.

La Empresa debera informar al Banco, en un plazo no superior a 30 dias corridos siguientes
a la fecha en que se haya formalizado, cualquier cambio en la cuenta bancaria declarada en
el Proceso de Licitacion referido en la Clausula Primera, documento que forma parte
integrante de este Contrato.

SEXTO: Recepcién y Garantia Técnica de las Obras

6.1 Recepcion Técnica Conforme
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Se entendera por Recepcion Técnica Conforme a la comunicacion escrita del Jefe de Grupo
de Ingenieria del Banco, dejando constancia de su aprobacién al Estado de Pago presentado
por la Empresa

Cada Estado de Pago podré ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que
se pretenden cobrar, y cuyo detalle haya sido debidamente validado por el Encargado Técnico
del Banco.

Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, el Jefe de Grupo de Ingenieria del
Banco dispondra de 5 dias habiles bancarios para entregar sus observaciones o bien emitir la
Recepcién Técnica Conforme al Estado de Pago. Si hubiere observaciones, la Empresa
debera subsanarlas en el plazo de 5 dias hébiles bancarios.

6.2 Recepcion Administrativa Conforme

Se entendera por Recepcién Administrativa Conforme, la comunicacion escrita del Jefe de
Departamento de Gestion Contable, o su representante, dejando constancia que la Empresa
Certificadora acredit6 el cumplimiento integro y pertinente de las obligaciones laborales y
previsionales de la Empresa.

Ambas aprobaciones seran necesarias para proceder a los pagos en los términos sefialados en
la Clausula de Forma 'y lugar de pago de las Obras.

El Banco contara con 5 dias habiles bancarios para emitir la constancia de cada Recepcion
Administrativa Conforme, a contar de la comunicacién de la Empresa Certificadora.

En caso que la Empresa Certificadora no certifique el cumplimiento integro y pertinente de
las obligaciones laborales y previsionales de la Empresa, por causas atribuibles a ésta, el
Banco debera comunicar por escrito a la Empresa las observaciones que estime pertinentes,
las que debera subsanar e informar en un plazo no superior a 5 dias habiles bancarios, contados
desde la comunicacion de las observaciones.

6.3 Recepcion Provisoria

Se entenderéd por Recepcidn Provisoria a la comunicacion escrita que otorgara el Jefe de
Grupo de Ingenieria del Banco al Encargado Técnico de la Empresa, una vez terminadas las
Obras, de acuerdo con el programa de trabajo, dejando constancia que la Empresa ejecutd las
Obras para los cuales fue contratada. Para efectos de realizar dicha recepcion, se designara
una Comision Receptora la cual estara conformada por los profesionales que designe el
Banco y la Empresa.

Si la Comision comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el funcionamiento
normal de las areas involucradas en las Obras, se procedera a levantar un Acta de Recepcion
Provisoria por parte del Banco en la que se establecera el plazo que dispondra la Empresa
para subsanar los reparos observados, periodo que en todo caso no sera superior a 15 dias
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corridos contados la fecha del levantamiento del Acta de Recepcion Provisoria antes
sefialada. No obstante lo anterior, serd de cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte
con posterioridad, por efecto de una deficiente ejecucion de los trabajos o mala calidad de
los materiales utilizados.

Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepcion Provisoria
respectiva, la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco
podré efectuar los trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente,
pudiendo solventarlos haciendo efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato o
imputarlos a cobros pendientes que tenga a su haber la Empresa.

El mes siguiente a que el Acta de Recepcion Provisoria se encuentre sin observaciones, la
Empresa dejara de estar obligada a acreditar el cumplimiento integro y pertinente de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores que prestaran servicios en las
instalaciones del Banco.

6.4 Garantia Técnica

Otorgada la Recepcion Provisoria de las Obras, 0 a partir de la fecha en que el Banco se dé
por recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comision Receptora, se
iniciara la “Garantia Técnica” por un periodo de 12 meses con el objetivo de garantizar la
correcta ejecucion de las Obras realizadas. Mientras no se cumpla el lapso de tiempo de esta
Garantia Técnica, se deberd mantener vigente la Garantia por Cumplimiento de Contrato que
se sefiala en la Clausula respectiva del presente Contrato.

Si dentro del periodo antes sefialado, se presentasen deficiencias por mala ejecucion o mala
calidad de materiales a juicio del Encargado Técnico debera ser reemplazada, reconstituida
o demolida por la Empresa, o por cuenta de éste y pagada por el Banco en este evento con
las sumas que se le adeuden a la Empresa, o con las garantias, sin mayor tramite. Para estos
efectos, el Banco solicitara por escrito a la Empresa, la ejecucion de dichas reparaciones, y
si al cabo de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de la solicitud antes sefialada,
éste no realizara las reparaciones requeridas, el Banco efectuara dichos trabajos con quien
estime conveniente pudiendo pagarlos con cargo a la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
o0 de cualquier suma que se le adeude a la Empresa.

6.5 Recepcion Final

Transcurrido el plazo de Garantia Técnica sin observaciones, se efectuara la Recepcion
Final, por el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederan a
suscribir un Acta de Recepcion Final que sera suscrita por las partes y la Empresa podra
solicitar al Banco la devolucion de la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala
en la Clausula respectiva del presente Contrato.
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SEPTIMO: Término Anticipado del Contrato

Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las
obligaciones que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de informacion, remitira
a la Empresa un aviso escrito comunicandole la ocurrencia de dicho evento de
incumplimiento o falta grave y de su intencion de poner término anticipado al Contrato.

En caso de existir una garantia por fiel cumplimiento, procedera a su cobro cumplido el plazo
de 24 horas posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con
un plazo de 2 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacién efectuada por el Banco,
para emitir sus descargos. El Banco tendré un plazo de 3 dias habiles bancarios para analizar
los descargos de la Empresa y determinar si procede o no terminar el presente Contrato, sin
derecho a indemnizacion a favor de la Empresa, pagando sélo el costo de aquellos Servicios
cuyo suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al
cual éste haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

En caso que el Banco determinara que los descargos presentados por la Empresa tienen el
mérito suficiente para no terminar el Contrato, se lo comunicara a la Empresa y procedera a
devolver todo o parte de la garantia de fiel cumplimiento, segin corresponda, en caso de
haberla cobrado.

Se entendera que dicho evento de incumplimiento o falta grave ha ocurrido, entre otros casos,
especialmente cuando la Empresa no ha cumplido total y oportunamente las obligaciones que
ha asumido, o si éstas han sido cumplidas imperfectamente, como también por el
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N°1 de este
Contrato, respecto del Servicio contratado.

Asimismo, el Banco podra terminar el Contrato en el evento que respecto de la Empresa se
hubiere aprobado un Acuerdo de Reorganizacion Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere
iniciado un Procedimiento Concursal de Liquidacion Voluntaria o Forzosa, ambos en los
términos de la Ley N° 20.720. En ningln caso, se podra poner término anticipado al Contrato
invocando el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion, durante el periodo en
gue se encuentre gozando de la Proteccion Financiera Concursal de que trata la misma Ley
N° 20.720.

El Banco igualmente podra terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situacion
que evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal,
registrare documentos protestados; se encontrare en cesacion de pagos; si alguno de sus
socios, Directores o Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algun delito que
merezca pena aflictiva; o si la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones
previsionales y de seguridad social, laborales y tributarias, en relacion con sus trabajadores
destinados a la prestacion del Servicio.
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También sera considerada como causa de término, la omision, inexactitud o incumplimiento
de las declaraciones consignadas en las clausulas del presente Contrato.

La terminacién del Contrato tendré efecto ipso facto, para lo cual bastara el despacho por el
Banco de una comunicacion escrita, sefialando la ocurrencia del evento de incumplimiento y
dejando constancia de su voluntad de terminarlo.

No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al
Contrato, sin expresion de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a
lo menos 30 dias corridos de anticipacion a la fecha de término deseada, sin derecho a
indemnizacién o retribucion alguna, pagando so6lo el costo de aquellos Servicios cuyo
suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste
haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

En ningln caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su obligacion
de proveer el Servicio hasta la fecha efectiva de su término.

OCTAVO: Multas

En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las
obligaciones que ésta asume por el presente Contrato, el Banco podra aplicar una multa del
0,2% del precio total del contrato, por cada dia corrido de atraso en el término de la ejecucion
de las Obras respecto del plazo comprometido.

De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputara la multa aplicada al
precio establecido para las Obras, y se hara efectiva a la Empresa a través de la emision de
una nota de cobro, cuyo monto sera descontado del préximo o de préximos pagos a efectuar
a la Empresa, o bien, el Banco haréa efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de informacion,
remitird a la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha decision. En caso de existir una
garantia por fiel cumplimiento, procederd a su cobro cumplido el plazo de 24 horas
posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato, 0, alternativamente, emitira la nota de cobro correspondiente.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con
un plazo de 5 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacién efectuada por el Banco,
para emitir sus descargos o subsanar el motivo de la multa. ElI Banco tendra un plazo de 5
dias habiles bancarios para para determinar si los descargos de la Empresa tienen mérito
suficiente para dejar sin efecto la aplicacion de la multa. Finalizado dicho plazo, el Banco
comunicara a la Empresa su determinacion final y procedera a ratificar la aplicacion de la
multa o a dejarla sin efecto, en cuyo caso devolvera todo o parte de la garantia de fiel
cumplimiento, en caso de haberla cobrado, o dejara sin efecto la emision de la nota de cobro,
segun corresponda.
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En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectle el Banco respecto de
incumplimientos acaecidos, no excedera del 10% del precio total, impuestos incluidos, que
el Banco deba pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin perjuicio de su
facultad de ponerle término anticipado y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste
de exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el
incumplimiento de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el articulo 1.543
del Cadigo Civil y a lo establecido en la Clausula sobre Responsabilidad de este Contrato.

NOVENO: Garantias
a) Fiel Cumplimiento

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Contrato,
la Empresa hara entrega al Banco, a la fecha de suscripcion del Acta de Entrega de Terreno,
de una Garantia por fiel cumplimiento de Contrato (la "Garantia™), por la suma de $ | l,
equivalente al 15% del monto del Contrato, documento que debera tener fecha de vigencia
superior en 30 dias corridos a la fecha de Recepcion Final de las Obras. Dicho instrumento
debera sefialar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento del
Contrato”.

Si durante la ejecucion del Contrato, las Partes acuerdan agregar Precios Unitarios
Adicionales y/u Obras Adicionales que superen el 30% del valor inicialmente contratado, la
Empresa deberé sustituir la Garantia entregada por una equivalente al nuevo monto total del
Contrato.

Una vez efectuada la Recepcion Provisoria, la Empresa podréa solicitar al Banco sustituir la
Garantia indicada en el parrafo anterior por una Garantia equivalente al 5% del valor total
del Contrato, la que deberé tener fecha de vigencia superior en 30 dias corridos al a fecha de
Recepcion Final de las Obras. En caso que se hubieran incorporado Precios Unitarios
Adicionales u Obras Adicionales durante la vigencia del Contrato, el monto de la Garantia
debera considerar tanto el monto inicialmente contratado como los valores de los Precios
Unitarios adicionales y/o de las Obras Adicionales.

La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantia, segun sea el caso, en
similares condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del Banco en
todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las
obligaciones que se caucionan. Esta prérroga, renovacion o reemplazo debera ser efectuada
por la Empresa con no menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de
vencimiento de la Garantia en poder del Banco.

La mencionada Garantia caucionara, en especial, la cabal y oportuna prestacion del Servicio
en los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.
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El Banco podra hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa,
de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Clausula.

b) Garantia por anticipo

Para garantizar el anticipo que se sefiala en la Clausula Quinta, la Empresa debera hacer
entrega de una Garantia por igual monto al solicitado como anticipo y cuya glosa debera
sefialar: “para garantizar anticipo”.

La vigencia de esta Garantia debera ser superior en 60 dias corridos a la fecha estimada de
Recepcidn Provisoria de las Obras. Esta Garantia se devolvera a solicitud de la Empresa,
siempre que el Banco haya recuperado su valor en partidas o items ejecutados, mediante la
inclusion del mismo en el Estado de Pago respectivo. Asimismo, el Proveedor podra solicitar
su reduccidn, cada vez que se haya recuperado un 25% del valor del anticipo otorgado.

La Empresa se obliga a prorrogar esta Garantia, segun sea el caso, en todas las oportunidades
gue sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las obligaciones que se
caucionan. Esta prorroga, renovacién o reemplazo debera efectuarse en los mismos términos
de la Garantia anterior y con al menos 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha
de vencimiento de la garantia en poder del Banco. En el evento que la Empresa no presente
la garantia en el plazo sefialado, el Banco podra hacer efectiva la garantia que mantiene en
ese momento en su poder.

El Banco podra hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa,
de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Clausula.

En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantias sefialadas en esta
Clausula y para el solo efecto de informacion, remitird a la Empresa un aviso escrito
comunicandole dicha decision con al menos 24 horas de anticipacién a su cobro, en los
términos que se indican en las clausulas de Término Anticipado del Contrato y de Multas,
segun corresponda.

Para los efectos de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y de la Garantia de
Anticipo, la Empresa podra otorgar uno de los siguientes tipos de garantia, siempre que se
ajuste a lo sefialado en el parrafo final de esta clausula:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser emitida a favor del Banco, tomada directamente
por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria autorizada para funcionar
en Chile.

b) Poliza de seguro de garantia con clausula de ejecucion inmediata o P6liza de caucion a
primer requerimiento. Debera ser emitida por una compafiia de seguros establecida en
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Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha de emision de la Pdliza
y depositada en la Comision para el Mercado Financiero, cuya cobertura permita hacer
efectiva la totalidad de la garantia al solo requerimiento del Banco. En caso de existir dos
0 mas clasificaciones de riesgo para una compafiia, se considerara la menor de ellas. En
caso que la compariia de seguros no cuente con una clasificacion de riesgos, dada su
antigiiedad en el mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar informacién
financiera a la compafiia y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar
aceptar o no la poliza.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia Reciproca (IGR),
con Categoria A otorgada por la Comision para el Mercado Financiero, el que debera ser
pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

Si la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato excede los $30.000.000, la Empresa debera
otorgar solo el tipo de garantia indicado en el literal a).

DECIMO: Personal

La Empresa ejecutara las Obras a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su
dependencia; por lo tanto, serd de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento
estricto de las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente
en lo que se refiere al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias,
imposiciones previsionales, seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por
dafios a terceros y a cualquier otra prestacion que ésta deba pagar a sus dependientes.

Todo cambio en el personal asignado al Servicio debera ser previamente aprobado por el
Banco, para lo cual la Empresa debera justificar e informar por escrito de los cambios que
desea realizar a la conformacion del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos
10 dias corridos de anticipacion si el cambio es permanente, 0 24 horas de anticipacion si es
un cambio temporal, salvo excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En todo
caso el Banco se reserva el derecho de pedir la sustitucion del personal asignado sin expresion
de causa, como asimismo impedir su reemplazo sin su consentimiento, en cualquier instante
mientras se encuentre vigente el Contrato.

El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar
servicios en sus dependencias, si éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene,
presentacion personal y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo.

La Empresa debera velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que otorgue
vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o durante los
periodos de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier otro motivo.

Seré de cargo de la Empresa la alimentacion y movilizacion del personal que asigne a la
ejecucion de los Servicios en las dependencias del Banco.
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En atencidn a las disposiciones del Titulo VII del Libro I del Codigo del Trabajo que regula
el trabajo en régimen de subcontratacion, a lo dispuesto en el articulo 66 bis de la Ley N°
16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas del Decreto
Supremo N° 76, de 2006 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que dispuso las
normas reglamentarias de la ley N°20.123 en relacion con la Gestién de la Seguridad y Salud
en el Trabajo en Obras, Servicios y Faenas que dicha ley sefiala y al Decreto Supremo N°
319, de fecha 13 de diciembre de 2006, del mismo Ministerio, que establecio las normas
reglamentarias de la Ley N°20.123 referidas a la Acreditacion del Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas contratistas y subcontratistas, las
partes convienen en la presente clausula los derechos y obligaciones de cada una de éstas en
relacion con dichas materias.

a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las
disposiciones contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas”, en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga
personalmente y bajo su responsabilidad a cumplirlo integramente, como también a exigir su
cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los subcontratistas que deba emplear para la
prestacion de los servicios a que se refiere el presente Contrato. En cualquier momento, la
Empresa podra solicitar al Encargado Técnico del Banco una copia impresa de este
“Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.

Para todos los efectos legales, la Empresa asume la mas amplia y plena responsabilidad por
todo acto, hecho que realice o ejecute u omision en que incurra a cualquier titulo en relacion
con las normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos, hechos u
omisiones de sus trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier
titulo y que se relacionen con infracciones vinculadas a dicho Reglamento. En especial, y en
razén de las obligaciones contractuales asumidas por la Empresa con el Banco Central de
Chile que se extienden también al &mbito de la seguridad de la informacién y de los activos
del Instituto Emisor, la Empresa en los mismos términos antedichos asume la mas amplia y
plena responsabilidad por toda accion u omision de sus trabajadores o de cualquiera persona
que le preste servicios a cualquier titulo que infrinja las normas del presente Reglamento en
relacion con las mencionadas materias, por los cuales responderéa solidariamente la Empresa
en los términos previstos en los articulos 2.320 y 2.322 del Cédigo Civil.

b) Instructivo de Documentacion: En relacion con el derecho de informacion que establece
el articulo 183-C del Cdadigo del Trabajo, la Empresa se obliga a presentar al Banco, en cada
periodo mensual, un certificado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y
previsionales con su personal que presta servicios al Banco en razén del presente Contrato.

A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones precitadas y para los efectos de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, la Empresa debera presentar mensualmente los antecedentes requeridos para la
Acreditacion de Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales y Previsionales a la empresa
acreditadora que el Banco le indique, de acuerdo a lo sefialado y dando cumplimiento, en lo
que le es pertinente, a las disposiciones contenidas en el Anexo N° 2, de tal manera que
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mensualmente el Banco pueda obtener de dicha empresa acreditadora las respectivas
certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para los efectos
de lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo.

El no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente
estipulado y de las condiciones establecidas en el mencionado Instructivo, podrd ser
considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.

Asimismo, sera causal de término anticipado del Contrato el caso que la Empresa mantenga
tres meses consecutivos sin acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales con su personal que presta servicios al Banco.

En el caso que el Banco consienta por escrito que la Empresa haga uso de subcontratistas
para la ejecucion de las Obras que constituye el objeto de este Contrato, debera requerir de
dichos subcontratistas y presentar al Banco la misma certificacion y con idéntica periodicidad
que respecto de sus propias obligaciones. En el evento que la relacion contractual del
Contratista con la empresa subcontratista sea de una duracion inferior al lapso de un mes,
dicha certificacién debera ser presentada al Banco a la fecha de inicio de los Servicios u
Obras del subcontratista y a la época del término de las mismas.

c) De las retenciones: El Banco pagara a la Empresa el 80% del precio bruto mensual una
vez que se realice la Recepcion Conforme, en los términos indicados en la Clausula de
Recepcion Conforme del Contrato.

El Banco ejercera el derecho de retencion indicado en el articulo 183-C del Codigo del
Trabajo, reteniendo mensualmente a la Empresa el saldo restante del pago mensual respectivo
hasta que la Empresa acredite oportunamente el cumplimiento integro y pertinente de sus
obligaciones laborales y previsionales en la forma sefialada en el literal precedente.

En caso de incumplimiento de la Empresa de sus obligaciones de seguridad social, el Banco
procedera con cargo a la suma retenida y, a su eleccion, a pagar directamente hasta la
concurrencia del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los trabajadores o a la
institucion previsional acreedora, por concepto de las referidas obligaciones, entendiéndose
para todos los efectos legales que el Banco en virtud del pago antedicho se ha subrogado en
los derechos de los acreedores mencionados en los términos del articulo 183-C del Cédigo
del Trabajo.

Asimismo y sin perjuicio de la procedencia de la aplicacion de las normas de compensacion
legal de las obligaciones, la Empresa autoriza desde ya expresamente al Banco para imputar
el crédito indicado precedentemente a las obligaciones que éste le adeude hasta la
concurrencia del monto de la subrogacion previamente mencionada, conviniéndose que
bastara al Banco para acreditar que ha operado la citada compensacion de obligaciones, la
sola remision que efectle a la Empresa de los antecedentes que comprueben el pago de las
obligaciones que ésta adeudaba, y la imputacion que el Banco ha efectuado a los créditos de
que eratitular la Empresa. Las partes declaran que la remision de los antedichos documentos
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por parte del Banco a la Empresa constituira recibo o comprobante suficiente del mismo,
como también de la correcta imputacion de los fondos por parte del Banco en los términos
indicados en esta clausula y liberard al Banco de cualquier responsabilidad respecto del
referido pago y de su suficiencia en relacién con las obligaciones solucionadas hasta
concurrencia de la suma que conste en dicho documento.

Se conviene, asimismo, que el derecho de retencidén precedentemente establecido y la
imputacién antes indicada, seran también aplicables respecto de las infracciones constatadas
por la Direccion del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o subcontratistas
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a los trabajadores;
de las cotizaciones previsionales; y, de las indemnizaciones legales que correspondan, todo
ello de conformidad a lo establecido en los articulos 183-C y 183-D del Cédigo del Trabajo
y en el articulo 23 del Decreto Supremo N° 319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, citados en esta clausula.

Una vez efectuada la Recepcion Provisoria, el Banco dejara de ejercer el derecho a retencion
antes indicado, toda vez que no existiran Obras pendientes de realizacion ni personal de la
Empresa en sus instalaciones.

d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 13 del
Decreto Supremo N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y lo prescrito
en el Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas, las
partes acuerdan que se sancionaran con multa a beneficio del Banco las infracciones en que
incurra la Empresa respecto de las normas de dicho Reglamento y de las disposiciones de la
presente clausula. La multa por cada infraccion, cuyo monto determinara privativamente el
Banco, ascendera hasta por una cantidad no inferior al 1% ni superior al 5% del valor bruto
mensual del Contrato. Ademas, en caso de tratarse de infracciones reiteradas. podra el Banco,
segun lo determine, poner término de inmediato al Contrato.

Para el caso que el Banco detecte la comision de una infraccion por parte de la Empresa a las
obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente clausula, dicha
infraccion serd comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe de
Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal de
la Empresa, a fin de que ésta pueda formular los descargos que estime del caso dentro del
plazo de 5 dias habiles bancarios contado desde la fecha de la remision de la comunicacion
respectiva. Vencido dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la Empresa, el Banco a
través del personero indicado o quien éste determine expresamente, resolvera acerca de la
aplicacion de la sancion, la que se comunicara a la Empresa mediante el mismo
procedimiento.

La multa respectiva podra hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en

contra del Banco en razon de los servicios que le preste o con cargo a la Garantia de
cumplimiento del Contrato entregada por esta al Banco
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La sancion de multa contemplada en esta clausula sera sin perjuicio de la aplicacion de otras
sanciones, de conformidad a lo previsto en el Reglamento Especial de Seguridad para
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

Se conviene que en el evento que al Banco se le aplique multa o cualquier otra sancién por
algn organismo laboral o previsional, en razon o por causa de algin incumplimiento en que
incurra la Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa debera
pagar de inmediato al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o de la
sancion respectiva. En el caso de tratarse de una demanda judicial, si el Banco fuera
condenado solidaria o subsidiariamente mediante sentencia firme y ejecutoriada, podra hacer
efectiva cualquier otra garantia de la Empresa que se encuentre en su poder. Asimismo, la
Empresa se obliga a indemnizar al Banco por los perjuicios en que éste incurra hasta por el
valor equivalente al total de la suma demandada, de la multa o sancion que se aplique, y de
los gastos que deba efectuar para su defensa ya sea ante entidades administrativas o
judiciales, facultandose al Banco para provisionar o deducir, en su caso, las sumas que se le
puedan adeudar por este concepto del valor de cualquier pago por el Servicio que le preste la
Empresa o de las garantias de cumplimiento entregadas al Banco por ésta.

UNDECIMO: Encargados Técnicos

Por el Banco participara un profesional designado por el Departamento de Infraestructura y
Servicios del Banco quien debera ser considerado como Encargado Técnico en los aspectos
técnicos del Contrato. EI Encargado Técnico del Banco debera consignar el nombre de los
Encargados Técnicos, tanto del Banco como de la Empresa, en el Libro de Obras que la
Empresa debera habilitar para tales efectos.

Por su parte, la Empresa debera designar también un Encargado Técnico o Supervisor para
los efectos de este Contrato, que tendra la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar,
coordinar, programar y ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo con las condiciones
fijadas en el presente Contrato y sus Anexos.

Con tal objeto, la Empresa proveera de todo el personal de direccion y supervision técnica y
administrativa que sea necesario para la mas completa, segura y correcta realizacion de las
Obras y por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le
imponen los términos del Contrato.

Para los efectos legales, la Empresa tendrd la responsabilidad total y exclusiva de su
condicion de empleador de sus trabajadores, incluidos los subcontratistas, en caso de
corresponder. EI Banco no tendra ninguna responsabilidad sobre las obligaciones
mencionadas de la Empresa para con su personal y los subcontratistas, en caso de
corresponder, sin perjuicio de los controles que pueda ejercer y de la propiedad de las Obras.

Si la Empresa no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas,

el Banco podrd, previa notificacion, suspender la tramitacion de los Estados de Pago v, si
fuere necesario, aplicar los fondos pendientes de pago a la Empresa, para dar cumplimiento
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a estas ordenes.

Los nombres del Encargado Técnico y/o Supervisor se indican a continuacion:

NOMBRES EN REPRESENTACION DE
ENCARGADO TECNICO BANCO
ENCARGADO
TECNICO/SUPERVISOR EMPRESA

No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas
inherentes a las Obras objeto de este Contrato, las partes podran nombrar en su reemplazo a
otro profesional que cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda
para tal efecto.

DUODECIMO: Confidencialidad

Las Partes asumen como obligacion la de mantener y resguardar la confidencialidad de la
Informacion Confidencial, Altamente Restringida o Altamente Sensible que les sea
proporcionada por la otra parte. Por consiguiente, queda expresamente establecido que todos
los documentos e informacion proporcionada o de la que tome conocimiento una parte, con
ocasion de la ejecucién del Contrato no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma.

Asimismo, las Partes se obligan a usar dicha informacion sélo para los fines previstos en el
Contrato, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir
o darle publicidad.

Las Partes asumen dichas obligaciones en el caracter de condiciones esenciales para la
suscripcién y vigencia del Contrato.

Dicha obligacidn se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad,
incluido honorarios y a aquellas en calidad de servicios transitorios. Al efecto las Partes se
obligan a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de confidencialidad
en los términos aqui sefialados y velar por su cumplimento ya sea mediante los
correspondientes contratos o la suscripcion de acuerdos de confidencialidad con aquellos,
segun corresponda.

Cada Parte, en caso de entregar a la Empresa Informacion Confidencial, Altamente
Restringida o Altamente Sensible debera informar de tal situacion al Encargado Técnico de
la otra Parte, debiendo la Parte que entrega la informacion catalogarla adecuadamente a fin
de ser claramente identificable.

Cada Parte se reserva el derecho de solicitar a la otra Parte la destruccion de la documentacion

que tenga el caracter de Informacion Confidencial, Altamente Restringida o Altamente
Sensible, lo que debera ser certificado por un apoderado con facultades suficientes para ello.
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No se entendera como Informacion Confidencial, Altamente Restringida o Altamente
Sensible, aquella que ha sido puesta a disposicion del publico en el momento en que la Parte
recibié esa Informacion Confidencial, Altamente Restringida o Altamente Sensible o en
forma posterior.

Asimismo, se exceptua de la obligacién antes indicada, aquella Informacion Confidencial,
Altamente Restringida o Altamente Sensible que la Parte deba divulgar o entregar por
mandato legal u orden emanada de autoridad competente. En este caso, la Parte debera
informar dicha circunstancia a la otra Parte dentro del plazo de 24 horas siguiente a la
notificacién por la autoridad requirente, de modo que la Parte afectada pueda intentar las
acciones que estime procedentes para evitar su entrega o divulgacion.

La obligacién de confidencialidad subsistird entre las partes, ain después de finalizada la
prestacion del Servicio y por un plazo de 3 afios contado desde dicha fecha, salvo que tal
informacion haya sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como
“Informacion Altamente Sensible”, en cuyo caso la obligacion de confidencialidad subsistira
de manera indefinida.

Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia
en el ejercicio de la funcién publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Organica
Constitucional que lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion que se formulen
sobre antecedentes de la empresa relativos a este Contrato.

DECIMOTERCERO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones legales y
reglamentarias

En la realizacién de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa seré
responsable de cumplir durante toda la ejecucion del presente Contrato, con todas las leyes,
reglamentos, ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en
el extranjero.

Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender,
se encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de indole tributaria que le son
aplicables. A tal efecto, la Empresa presentard, a solicitud del Banco, la documentacion que
acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones. En consecuencia,
el Banco quedara exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales obligaciones.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.
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DECIMOCUARTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de
Seguridad Social

La Empresa declara que a la fecha de suscripcion del presente Contrato se encuentra al dia
en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se
desempefiaran en la ejecucion del Contrato.

La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situacién sefialada en
un plazo no superior a 30 dias corridos desde ocurrido el evento.

DECIMOQUINTO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de
Autor

La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violacion a derechos de propiedad
intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participacion en
este Contrato, y de los Servicios que por esta via provee al Banco. Esta responsabilidad
comprende aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa y el personal a
su cargo; se extenderd a todos los pagos que deban ser realizados en razén de
indemnizaciones y multas, asi como a todos otros gastos o costos resultantes; y comprendera
todas aquellas violaciones cometidas dentro de los 5 afios siguientes al término de la vigencia
del presente Contrato.

Las indemnizaciones y multas referidas en esta seccion seran aquellas que sean determinadas
en una sentencia judicial firme o en una transaccion aprobada por la Empresa.

En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o accion por parte de un tercero
relacionada con la violacién de derechos de propiedad intelectual o industrial de dicho
tercero antes mencionado, éste pondra en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha
situacion a fin que pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo.
Cualquier transaccion que pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago
deba ser asumido por la Empresa, debera ser previamente aprobada por escrito por la
Empresa.

DECIMOSEXTO: Publicidad y uso del nombre del Banco

La Empresa no podra usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de
publicidad o cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales efectos,
sin previa autorizacion por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al personal de la
Empresa.

La autorizacion que otorgue el Banco indicara la forma y condicion en la cual la Empresa
podra hacer el correspondiente uso.
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DECIMOSEPTIMO: Conflicto de Intereses

La Empresa declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecucion de la
prestacion objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecucion integra y cabal del
mismo. Asimismo, declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier
modalidad, incluida la de honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se encuentren
relacionadas con el Banco, por lo que asume las responsabilidades legales y contractuales
correspondientes, en caso de inexactitud, falsedad u omisiones en lo antes declarado.

Esta declaracion es considerada por el Banco una condicion esencial y determinante en la
celebracion del presente Contrato y su infraccién producira su término inmediato.

Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa en toda negociacion,
acto, contrato u operacién en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra
forma de participacion, algun funcionario del Banco, su cényuge, conviviente civil o sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive (esto es, abuelos,
padres, hermanos, hijos y nietos, y suegros, yernos/nueras y cufiados), como asimismo, las
sociedades o empresas en las cuales éste sea director, gerente, apoderado, o duefio directo o
a través de otras personas naturales o juridicas de un 5% o mas de su capital o las sociedades
0 empresas en las que alguna de las personas antes mencionadas, sea director o duefio directo
o indirecto del 5% o mas de su capital; y las personas por quien el funcionario del Banco
actlie como representante, asesor o consultor. Asimismo, constituye tal especie de conflicto
cualquier otra situacion, de la cual tenga conocimiento la Empresa que pueda influir en la
decision del Banco de celebrar el presente Contrato.

La Empresa se obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de
ello, de cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de
otorgamiento del presente Contrato, y acepta que ante dicha situacion el Banco evalle las
circunstancias que configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio poner
término al Contrato o perseverar en él.

DECIMOCTAVO: Prohibicién de Cesién del Contrato y Subcontratacién

La Empresa no podra ceder o trasferir, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones
del presente Contrato ni sus obligaciones, salvo autorizacién expresa del Banco.

De acuerdo con las caracteristicas de las obligaciones que la Empresa asume por el presente
contrato, y si ello fuere factible y técnicamente conveniente, podra subcontratar el
cumplimiento de algunas de dichas obligaciones, siempre que haya sido aceptado por el
Banco. En todo caso, los servicios subcontratados no podran corresponder a servicios propios
de la esencia y naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratacion.
Asimismo, por la tal subcontratacion no cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la
Empresa por la administracion, calidad, garantia de trabajos, materiales, elementos y
componentes; el cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar
a los Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar,
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y del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa esta obligada con el Banco, en
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacion laboral.

DECIMONOVENO:  Equipamiento y Materiales

El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura fisica
eventualmente necesaria para la debida ejecucion de las Obras. No obstante, la Empresa
debera disponer de los materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para
la ejecucion del presente Contrato.

VIGESIMO: Responsabilidad de las Partes

Las Partes deberan ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en el cumplimiento
de sus obligaciones que derivan del presente Contrato, debiendo responder hasta por la culpa
leve. Las Partes responderan de los dafios y/o perjuicios directos que causen, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 1558 del Cédigo Civil.

Especialmente, la Empresa debera:
a) Responder al Banco por cualquier clase de errores en la ejecucion del Contrato.

b) Velar por la conducta de sus dependientes en la ejecucion del presente Contrato, siendo
su obligacion implementar e imponer todas las medidas necesarias y hacerse plenamente
responsable por sus actuaciones y omisiones dolosas o culpables e indemnizar por los
dafos y/o perjuicios directos que pudieren causar sus dependientes al Banco, sin
perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder a este ultimo.

c) Responder al Banco por la seleccion y entrenamiento del personal idéneo para
desempefiar las actividades que se deriven de la ejecucion de este Contrato, de manera
que no podra exonerarse de responsabilidad ni aun en el caso de haber acreditado que ha
empleado el debido cuidado para su contratacion, sin poder impedir la comisién del
hecho culposo o doloso.

d) Responder al Banco por los dafios y/o perjuicios directos causados, aunque €éstos sean
detectados con posterioridad a la fecha en que el respectivo dependiente de la Empresa
haya cesado en el desempefio de sus funciones y, aun después del término del presente
Contrato dentro del plazo de 5 afios.

e) Defender al Banco de cualquier demanda o accion legal presentada en su contra 'y que
sea atribuible a cualquier accion u omision de la Empresa o sus dependientes, y se obliga
igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los honorarios razonables de
los abogados y costas del juicio, en conexidn con tales demandas o acciones legales.

f) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sancion econdémica impuesta por cualquier
autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecucion o inejecucion
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del presente Contrato, la Empresa debera soportar el pago de la totalidad de dicha
sancion y obligarse, ademas, a cumplir a su propio costo, en tiempo y forma, las demés
exigencias 0 medidas que pudiera imponer o recomendar la autoridad correspondiente.

Con todo, las Partes acuerdan limitar el monto de los perjuicios indemnizables al valor que
el Contrato tenga al momento de producirse el incumplimiento.

VIGESIMO PRIMERO: Prevencién de delitos

La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las
personas juridicas en los delitos que indica, y sus modificaciones posteriores; y que cuenta
dentro de su organizacion con los sistemas y controles adecuados tendientes a prevenir la
comision de los delitos tipificados en la dicha ley. Por lo anterior, la Empresa declara conocer
la tipificacion de cada uno de esos delitos y declara que no realizard ni consentird que estos
se realicen por sus accionistas, socios, directores, administradores, ejecutivos o trabajadores.

La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que revista
caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestacion del Servicio
al Banco. El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas facultara al
Banco para poner término de forma inmediata al presente Contrato, sin obligacién de pago
ni indemnizacion alguna.

La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendra de realizar
u ofrecer pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un
tercero, con la intencion de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado,
mandatario o tercero, en lo concerniente al presente Contrato o la prestacion del Servicio
estipulada en el mismo.

La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales
que sean o puedan ser directos o indirectos. ElI incumplimiento de esta obligacion hara
responsable a la Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la
iniciacion de las acciones penales correspondientes.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

VIGESIMO SEGUNDO: Prohibicion de trabajo infantil y de toda forma de
discriminacién o abuso a sus trabajadores

La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad minima de
empleo establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan
cumplimiento a los estandares establecidos por la Organizacion Internacional del Trabajo
(OIT) en esta materia. A su vez, en ningun caso, la Empresa podra permitir que menores de
edad, aun estando autorizados para ello, realicen trabajos que los expongan a riesgos fisicos
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que pudieran dafiar su desarrollo fisico, mental o emocional o afectar el normal desarrollo de
sus actividades escolares.

De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa debera respetar los derechos de sus
trabajadores en materia de afiliacion sindical y negociacién colectiva, con sujecion a las
normas aplicables, cuando corresponda.

Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre
eleccion y que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo
confinamiento ni cualquier manifestacion o amenaza de castigo fisico, de violencia o de
cualquier forma de abuso verbal, psicoldgico, sexual o fisico como método de control o
disciplina.

La Empresa declara que ningun trabajador serd objeto de discriminacién arbitraria por
motivos de raza o etnia, situacion socioecondémica, idioma, ideologia u opinion politica,
discapacidad, religion o creencia, sindicalizacion o falta de ella, sexo, orientacion sexual,
identidad de género, estado civil, edad, filiacion, apariencia personal o enfermedad.

VIGESIMO TERCERO: Prevencién de conductas constitutivas de acoso sexual,
laboral y de violencia en el trabajo

La Empresa declara contar con un protocolo de prevencion respecto del acoso sexual, laboral
y de violencia en el trabajo conforme la Ley N° 21.643 y que dicho protocolo es conocido
por aquellos trabajadores de su dependencia que prestan servicios en el Banco en el marco
de la ejecucion del presente Contrato.

Asimismo, la Empresa declara contar con un procedimiento interno para investigar denuncias
por acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo en caso que alguno de sus trabajadores
incurriera en alguna de las conductas antes indicadas respecto de trabajadores del Banco. Lo
anterior, a fin de esclarecer los hechos denunciados y aplicar las medidas disciplinarias en
caso de corresponder.

VIGESIMO CUARTO: Canal de Denuncias de Proveedores

La Empresa declara que conoce que el Banco ha establecido un Canal de Denuncias Externo
para sus proveedores como mecanismo de comunicacion para que tanto las empresas como
sus trabajadores informen conductas que puedan implicar un incumplimiento legal o
normativo por parte de algun funcionario o area del Banco.

Se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural o juridica
gue mantenga un contrato con el Banco, a sus empleados y a las empresas que estos contraten

a su vez para proveer los productos o prestar los servicios al Banco (“subcontratistas”).

Los denunciantes deberan informar a través del Canal de Denuncias Externo cualquier
conducta de que tengan conocimiento durante la ejecucion del contrato.
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Los proveedores se obligan a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la existencia
de un Canal de Denuncias, asi como a instruir a sus subcontratistas a que informen de ello a
sus empleados.

Las denuncias deberan ser presentadas a través del sitio web del Banco en el apartado “Canal
de Denuncias Externo”.

Las denuncias efectuadas deberan ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado
este mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa
vigente.

La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia serd consideraran como
informacion confidencial para el Banco y, por lo tanto, no sera comunicada, en ningln caso,
al denunciado.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacidn antes indicada podra ser entregada al Ministerio
Publico o a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades,
0 debido al cumplimiento de la obligacion de denunciar un delito establecida para los
funcionarios del Banco en el Cédigo Penal.

VIGESIMO QUINTO: Modificacion de Condiciones

Las partes acuerdan que toda intencion de modificacion a la ejecucion de las Obras y a los
términos sefialados en las Clausulas del presente Contrato y sus Anexos, deberan
comunicarse por escrito, todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes un
eventual cambio de las condiciones pactadas en el presente Contrato.

VIGESIMO SEXTO: Incorporacion de Precios Unitarios Adicionales

El Banco podra solicitar a la Empresa incorporar precios unitarios para partidas adicionales,
después de firmado el Contrato, de lo cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos
casos, la Empresa debera presentar al Banco para su aprobacion a través del Encargado
Técnico, el presupuesto detallado correspondiente, con el analisis de precios unitarios de
aquellas partidas necesarias para la realizacion de la Obra, pero no incorporadas en la oferta
original. Dicho presupuesto debe incorporar cotizaciones efectuadas por empresas externas,
solicitadas durante los Gltimos 30 dias corridos, que respalden el precio de las partidas,
incluyendo todo concepto que estas contengan.

En caso de incorporarse Precios Unitarios Adicionales, se mantendra el porcentaje de gastos
generales y utilidades establecido en el Clausula de Precio de las Obras de este Contrato.

Todos los Precios Unitarios Adicionales acordados entre las partes se incorporaran en un

listado de partidas final que se incluira en el Precio de las Obras, lo que se formalizara en una
unica Adenda al contrato vigente, una vez que se realice la Recepcion Provisoria de la Obras.
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Lo anterior, salvo en el caso que, durante la vigencia del Contrato se acuerde por las partes
incorporar Precios Unitarios Adicionales que superen el 30% del valor inicial del Contrato,
situacion en que se debera suscribir una Adenda antes de la Recepcion Provisoria de las
Obras.

VIGESIMO SEPTIMO: Obras Adicionales

Se entenderd por Obra Adicional, cualquier trabajo que no esté contemplado en los
antecedentes originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la
ejecucion de las Obras.

Dichas Obras seran solicitadas por el Encargado Técnico del Banco en forma escrita, de lo
cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos casos, y previo al inicio de las Obras
Adicionales, la Empresa, dentro del plazo de 10 dias habiles, debera presentar al Banco para
su aprobacién a traves del Encargado Técnico, el presupuesto detallado correspondiente, con
el analisis de precios unitarios y el plazo que dichas Obras involucren. EI Banco podra
solicitar a la Empresa presentar dicho presupuesto detallado con el andlisis de los precios
unitarios de las nuevas partidas. Junto con ello, el presupuesto debera incorporar cotizaciones
efectuadas por empresas externas, solicitadas durante los ultimos 30 dias corridos, que
respalden el precio de las nuevas partidas, incluyendo todo concepto que estas contengan.

En cualquier caso, se mantendra el porcentaje de gastos generales y utilidades establecido en
el Clausula de Precio de las Obras de este Contrato.

Las Obras no se podran iniciar hasta que el Encargado Técnico del Banco comunique a través
del Libro de Obras la conformidad del Banco respecto de las condiciones ofertadas por la
Empresa.

Todas las Obras Adicionales se formalizaran en una Unica Adenda al contrato vigente, una
vez que se realice la Recepcidn Provisoria de las Obras.

Lo anterior, salvo en el caso que, durante la vigencia del Contrato se acuerde por las partes
incorporar Obras Adicionales que superen el 30% del valor inicial del Contrato, situacion en
que se debera suscribir una Adenda antes de la Recepcion Provisoria de las Obras. En este
ultimo caso, las Obras Adicionales no podran iniciarse sin la suscripcion de dicha Adenda.
Los cobros por Obras Adicionales seran presentados en Estados de Pago separados.
VIGESIMO OCTAVO:  Evaluacion de Proveedores

El Banco realizara la evaluacion de la adquisicion del Producto o la prestacion del Servicio,

una vez recibido conforme el Producto y/o Servicio y durante la vigencia del Contrato,
cuando corresponda.
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Los criterios de evaluacion del desempefio de Proveedores seran los siguientes:

a) Calidad: Se considera en este concepto si los servicios fueron prestados conforme a lo
requerido en el Contrato o si los bienes fueron entregados cumpliendo las
especificaciones técnicas. También se deberd considerar en este concepto si el Banco
aplico multas, realizo el cobro de garantias o el producto fue devuelto.

b) Plazo: Se refiere a la oportunidad de entrega de los bienes o servicios contratados y si
el Proveedor cumplié con las fechas y/o plazos pactados.

c) Cantidad: Contempla si el Proveedor entreg6 la totalidad de los bienes adquiridos o
prestd totalmente los servicios contratados.

d) Servicio: Es el objeto del Contrato, el cual debe ser prestado por el proveedor, en tiempo,
plazo, condiciones y calidad sefialada en el mismo contrato.

La Evaluacién de Desemperio se realizara sobre la base de una escala de 1 a 5:

Nota ‘Descripcic')n ‘
1 Desempefio Deficiente / No cumple

2 Desemperiio Regular / Cumple Parcialmente

3 Desempefio Suficiente / Cumple lo Esperado

4 Muy buen Desempefio / Cumplimiento

5 Excelente Desempefio y Cumplimiento

El Banco comunicara al Proveedor el resultado de la Evaluacion de Desempefio en caso de
que la calificacion sea menor a 3.

Respecto de los Proveedores que sean calificados con nota inferior a 3, el Banco podra aplicar
las siguientes sanciones:

a) Amonestacion
b) Suspensidn temporal de participar en Procesos de Compra del Banco
c) Suspension definitiva de participar en Procesos de Compra del Banco

El Proveedor afectado podréa efectuar sus descargos a las sanciones aplicadas en un plazo de
2 dias habiles, los cuales seran evaluados por el Banco en un plazo de 3 dias habiles, quien
determinara en definitiva si corresponde mantener o modificar la sancion aplicada al
Proveedor.
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VIGESIMO NOVENO: Cambio de Estructura Societaria

Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco,
cualquier cambio en la estructura societaria o de propiedad de la Empresa declarada en el
Proceso de Licitacion referido en la Clausula Primera, documento que forma parte integrante
de este Contrato.

La Empresa debera informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 dias corridos
siguientes a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la
documentacién legal correspondiente, actualizando la informacion utilizando para ello el
formato de la declaracion original.

TRIGESIMO: Legislacion aplicable y domicilio

El presente contrato se rige integramente por las leyes de la Republica de Chile. Para todos
los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio especial
en la comuna de Santiago.

TRIGESIMO PRIMERO: Resolucién de Conflictos

Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicacion,

interpretacion, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolucion del presente Contrato, se
someterd a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago.

TRIGESIMO SEGUNDO: Representacion

Las personerias de don[/dofia ]y de don[/dofia ] para representar al Banco,
constan en las escrituras publicas de fechas [ ], otorgadas ante
el Notario Publico don [ ], que las partes declaran conocer.

La personeria de don [ ] para representar a la Empresa, consta
en la escritura publica de fecha [ ] de [ ]de | ], otorgada ante el Notario
Publico don [ ], que las partes declaran conocer.
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TRIGESIMO TERCERO: Copias
El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno en
poder de cada parte.

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE'Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

[Este Anexo corresponde a la descripcion de las Obras a ejecutar, de acuerdo con las
especificaciones técnicas detalladas en las Bases de Licitacion respectivas, més las eventuales
modificaciones y complementos que deriven del proceso de consultas y aclaraciones y de la

oferta del proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable]

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 2
LISTADO PRECIOS UNITARIOS
[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°3
DOCUMENTACION EMPRESAS CONTRATISTAS

ANEXO 3.A
COMPROBANTE DE RECIBO
DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En representacion de la Empresa Contratista declaro haber recibido un ejemplar del
Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas entregado por el Banco
Central de Chile y manifiesto haber tomado conocimiento del alcance de sus disposiciones,
aceptando lo sefialado en dicho Reglamento, quedando obligada mi representada a cumplir
las obligaciones que establece, como también a hacerlas cumplir por el personal dependiente
de la empresa que represento.

EMPRESA QUE RECIBE

CARGO DE QUIEN
RECIBE

FECHA RECEPCION
REGLAMENTO

REGION (ubicacion del
proyecto, servicio o faena)

ENTREGADO POR

CARGO

S

—
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ANEXO 3.B
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS

=

ANTECEDENTES GENERALES

Razon Social

Comuna

Correo electrénico

Teléfono

Representante Legal

Direccion

Actividad Econdmica

[Rut |

N° total de trabajadores

Organismo al cual se encuentra adherido
or concepto Ley N° 16.744

2. REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS
La Empresa Contratista debera entregar al Banco:

2.1. Fotocopia de ultima cotizacion por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo
y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra
adherido o del Instituto de Normalizacion Previsional.

2.2. Certificado de Estadistica de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de
Siniestralidad por Incapacidades Temporales de los Gltimos 24 meses). La
Empresa Contratista debera solicitar Certificado de Accidentalidad al Organismo
Administrador de la Ley N° 16.744 donde se encuentre adherido.

2.3. Si cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto
Asesor en Prevencion de Riesgos y N° de Registro.

2.4. Si cuenta con méas de 25 trabajadores deberan contar con un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario.

Lo anterior, se complementara con la documentacion que debera proporcionar la empresa
contratista o subcontratista en la plataforma web “Portal Contratistas” disponible por el
Banco para la Gestion del Sistema de Gestion de Salud y Seguridad de Trabajadores.
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ANEXO 3.C

REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y

DURANTE LAS FAENAS, OBRAS O SERVICIOS

El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo deberd mantener en la faena, obra o servicios y
por el tiempo que ésta se extienda, un Registro Actualizado de Antecedentes, en papel y/o
soporte digital, el que debera contener a lo menos los siguientes antecedentes de las Empresa
Contratistas y sus subcontratistas:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)
i)
)
K)

1)

Razoén Social de la Empresay RUT.

Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y direccion de los Centros de Atencion
al que debera ser trasladado el trabajador en caso de accidente.

Direccion de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente.
Nombre de la obra o denominacién de los trabajos y nombre del encargado de los
trabajos o tareas, cuando corresponda;

Numero de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los
trabajos o tareas especificas que ejecutara la empresa.

Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad,
cargo), cualquier cambio en la némina del personal deberd ser comunicado a la
Gerencia de Seguridad del Banco Central de Chile.

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razon social
de la empresa subcontratista;

Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo, copia
de los contratos que mantiene con las subcontratistas,

Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la
faena,

Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra, faena o servicios;

Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley
N° 16.744; y copias de informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras,
cuando se hayan elaborado.

Registro de Capacitacion de todos los trabajadores y de sus Subcontratos.

m) Registro del equipamiento, herramientas y elementos de proteccion personal usados

para sus Servicios.

El Banco Central de Chile podra solicitar, ademas, informacion de la accidentabilidad y
siniestralidad laboral a las Empresas contratistas y a sus subcontratistas.

94



banco
central

Chile

ANEXO N°3.D
CERTIFICACION DE CONTRATISTAS

1. INSTRUCTIVO DE LA DOCUMENTACION A CERTIFICAR

La Empresa Contratista debera presentar en las oficinas de Serres Verificadora SpA
(Empresa Certificadora) ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago o
en la pagina web http://clientes.serres.cl, la documentacion que se detalla més adelante,
debiendo cumplir en forma rigurosa con la completitud de los requisitos, su periodicidad
y los formatos establecidos por la Empresa Certificadora, a fin de evitar retrasos en la
emisién del certificado correspondiente.

El plazo para entregar la documentacion serd hasta el dia 15 del mes siguiente a la
prestacion del servicio. En caso de que el dia 15 sea sdbado, domingo o festivo, la
documentacion debera ser remitida el dia habil anterior a dicha fecha.

Ademas, con la entrega de la documentacion mensual, deberd enviar todas las
declaraciones juradas requeridas, en el formato establecido por la Empresa Certificadora,
firmadas por el representante legal o por una persona debidamente autorizada.

Asimismo, debera entregar la documentacion de caracter no periddico en forma previa a
su fecha de vencimiento o, en caso de actualizacion o modificacion de esta, segin
corresponda.

2.- REVISION DE LA DOCUMENTACION

Corresponde a la comprobacidn efectiva por parte de la Empresa Certificadora, respecto
de que los documentos laborales y previsionales se encuentren cuadrados y pagados por
la Empresa Contratista. Al finalizar este proceso, se emitira el Certificado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

Documento periodicidad Formato

Nomina de Trabajadores Mensual Planilla Previred, Excel
Libro de remuneraciones (5 0 mas Mensual Pdf

trabajadores a certificar)

Liquidaciones de sueldo Mensual Pdf

Finiquitos ratificados ante Ministro de Cuando Pdf

Fe corresponda

Contratos de trabajo (trabajadores Cuando Pdf

NUevos) corresponda
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Serres Verificadora SpA se reserva el derecho de solicitar cualquier informacion adicional
en relacion con la documentacién solicitada.

4.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

En los casos en que la Empresa Contratista se encuentre autorizada por el Banco para
subcontratar a terceros trabajos o prestaciones de servicios, deberd comunicar por escrito
a la Empresa Certificadora nombres y apellidos de la persona natural o identificacion de
la persona juridica que oficiara como subcontratista. La Empresa Contratista debera
recabar y adjuntar la documentacion requerida a dicho subcontratista, haciéndose
responsable de la misma.

[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 4
DETALLE DE LOS PLANOS DEL PROYECTO

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA

97



