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BASES ADMINISTRATIVAS
1. Introduccion

Mediante el presente proceso de Licitacion, el Banco Central de Chile requiere contratar las
Obras de Recambio de Piso del Gimnasio Techado del Club de Campo, en adelante los
productos y/o servicios antes sefialados se denominaran el “Producto” o los “Productos” y/o
el “Servicio” o los “Servicios”. Por otra parte, los Proveedores interesados en participar en
este proceso se mencionaran como el “Proveedor” o los “Proveedores”, el Portal de Compras
del Banco Central de Chile como el “Portal” y el Banco Central de Chile, como el “Banco”.

En el presente Proceso de Compra, podran presentar Ofertas unicamente Proveedores que
sean personas naturales o juridicas chilenas.

Las presentes Bases de Licitacion contienen las condiciones técnicas, administrativas, legales
y econdmicas, bajo las cuales serd contratada por el Banco la provision de los Productos y/o
Servicios, asi como también las formalidades que los Proveedores deberan cumplir al
presentar sus ofertas.

Para adjudicar esta Licitacion, las Ofertas recibidas se evaluardn considerando los
antecedentes contenidos en la misma, tanto en sus aspectos técnicos como econémicos, y
sera resuelta de acuerdo con los criterios que se indican en el numeral sobre “Evaluacion de
Ofertas” de estas Bases.

La adjudicacion sera formalizada mediante la suscripcion de un Contrato, de acuerdo con el
Modelo de Contrato incluido como Anexo B de estas Bases.

El presente proceso sera gestionado a través del Portal y sera el unico canal de
comunicacion electronico entre el Banco y los Proveedores.

Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratacion les seran
aplicables las reglas establecidas en el Codigo del Trabajo en materia de Subcontratacion,
por tanto, su ejecucion deberd ajustarse estrictamente a los términos de esta
Licitacion/Cotizacion. Para estos efectos, la Empresa debera considerar la entrega del
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la
Direccion del Trabajo

Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Licitacion, comunicaran su
interés aceptando el “Acuerdo de Participacion” establecido en el Portal como prerrequisito
de participacion, dentro del plazo indicado para estos efectos en el Calendario de Actividades.
Aquellos Proveedores que no cuenten con una cuenta de acceso al Portal, deberan solicitar
su creacion al Encargado del Proceso de Compras, Daniela Casanueva C. al correo
electronico dcasanueva@bcentral.cl con copia a licitaciones@bcentral.cl, indicando en el
Asunto el nimero y nombre de este proceso de Licitacion, y en el texto de la comunicacion
la Razon Social, RUT y domicilio de la Empresa, ademas del nombre, teléfono y correo
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electronico de la persona de contacto y de su reemplazante, en caso de ausencia, feriado legal
o indisponibilidad del primero.

Forman parte integrante de estas Bases de Licitacion, los siguientes documentos:

e Acuerdo de Participacion (Portal)
e (alendario de Actividades (Portal)
e Formularios para la Presentacion de Ofertas (Portal)
e Bases Administrativas
- Anexo A: Especificaciones Técnicas.
- Anexo B: Modelo de Contrato a Suscribir

2. Calendario de actividades

El proceso de Licitacion se ajustard al Calendario de Actividades que se encuentra en el Portal
en la seccion “Contenido” de este proceso. El Banco podra modificar el Calendario de
Actividades, lo que serd informado a los Proveedores mediante la mensajeria del Portal.

3. Visita a Terreno:

Los Proveedores que hayan manifestado su interés en participar en este proceso deberan
visitar las dependencias del Banco, con el propdsito de conocer las caracteristicas del
proyecto y de las areas de trabajo. La visita se efectuara en la fecha indicada en el Calendario
de Actividades. En esta visita deberan adquirir un conocimiento adecuado respecto de las
caracteristicas, la forma y condiciones del terreno, de la ubicacion y la naturaleza de los
trabajos, la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para la
ejecucion del Servicio. Asimismo, en dicha visita se explicaran los detalles asociados al
proyecto, ademas de recorrer el area a intervenir, observando las caracteristicas, y haciendo
presente cualquier particularidad que no esté prevista en las bases que pudiesen entorpecer
el cumplimiento de la correcta prestacion del Servicio. La no concurrencia de un Proveedor
a esta visita, la inhabilitara para participar en este proceso.

Para participar en esta visita, los Proveedores deberan entregar una némina del personal que
concurrira a las dependencias del Banco. Dicha ndémina deberd incluir los nombres
completos, cédula de identidad y correo electronico de las personas nominadas, las que
deberan tener un vinculo contractual vigente con La Empresa y ser enviada via mensajeria
del Portal, antecedentes que se recibiran hasta las 16:00 horas del dia anterior a la visita.

4. Consultas y aclaraciones

Corresponderd a los Proveedores efectuar y solicitar, en las fechas sefialadas en el Calendario
de Actividades, las preguntas u observaciones correspondientes a este proceso de Licitacion,
como, asimismo, respecto de posibles inconsistencias, omisiones u errores en las Bases y en
sus Anexos.
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Asimismo, en esta instancia correspondera a los Proveedores manifestar cualquier condicion
o situacién adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, instancia en la
cual el Banco se pronunciara respecto del planteamiento efectuado.

Las consultas de los Proveedores solo deberan formularse por medio del sistema de mensajeria
que provee el Portal, haciendo referencia en el asunto a CONSULTAS - “LICITACION
N°90010807.

El Banco comunicara a través del sistema de mensajeria del Portal y su publicacion en el sitio
web del Banco (www.bcentral.cl) las respectivas preguntas, observaciones, respuestas y
aclaraciones, dentro del plazo indicado en el Calendario de Actividades, sin indicar el autor
de las preguntas u observaciones formuladas.

Para todos los efectos, el o los documentos de aclaraciones y respuestas a preguntas u
observaciones que el Banco comunique formardn parte integrante de estas Bases de
Licitacion.

5. Plazo de ingreso y Forma de presentacion de las ofertas en el Portal

Las Ofertas Técnica y Econémica deberan ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas
de la fecha sefialada para tal efecto en el Calendario de Actividades, en la forma sefalada en
el presente numeral. Para estos efectos, La Empresa debera iniciar el proceso de ingreso de
la oferta con la debida antelacion para completar lo requerido en el plazo sefalado.

Los Proveedores deberan utilizar en sus ofertas formatos estdndar de documentos (.doc; .pdf;
xls; .Jpg) y considerar que el tamaiio individual de los documentos a subir en el Portal no
debe ser superior a 20Mb.

Todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases, en los Anexos y en los
Formularios, se consideraran de caracter obligatorio y formaran parte de la evaluacion de las
Ofertas Técnicas y Econdmicas.

La participacion de un Proveedor en este Proceso de Licitacion implica la aceptacion pura 'y
simple de las presentes Bases de Licitacion, de sus Anexos y del “Acuerdo de Participacion”
que ha sido aceptado por el representante dLa Empresa como requisito preliminar al
momento de acceder a los antecedentes de este Proceso a través del Portal.

Si por cualquier motivo La Empresa que haya manifestado su interés en participar de este
proceso, decidiera no presentar una oferta, deberd enviar una comunicacion de excusa
indicando esta situacion y el motivo de su desistimiento. En caso contrario, el Banco se
reserva el derecho de no considerar al Proveedor en futuros Procesos de Compras.

El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o
aclaraciones respecto de las ofertas presentadas.
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Se deja constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la
funcion publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Orgéanica Constitucional que lo
rige, por lo que resolvera las peticiones de informacién que se formulen sobre antecedentes,
documentacion y ofertas de los Proveedores relativos a este Proceso de Compras, en los
términos establecidos en esa legislacion.

En particular, en caso de solicitarse las ofertas técnicas y econémicas por parte de terceros
ajenos al Proceso de Compras, se aplicard lo establecido en el articulo 20 de la Ley de
Transparencia, esto es, que dentro del plazo de 2 dias habiles de recibida la solicitud de
informacion, el Banco solicitara al Proveedor determinar si acepta o se opone a la entrega de
los documentos solicitados. Igual procedimiento se aplicara en caso que otros Proveedores
participantes del Proceso de Compras soliciten tener acceso a la oferta técnica de un
Proveedor.

5.1. Antecedentes Administrativos

Los antecedentes administrativos que deberan ser ingresados al Portal son los que a
continuacion se detallan:

5.1.1. Formularios de Declaraciones

La Empresa debera incluir las siguientes Declaraciones, utilizando para ello, los
formularios que se adjuntan en el Portal, firmados por el Representante Legal dLa
Empresa, los cuales no deberan ser modificados:

Estructura vigente de la Sociedad.

Declaracion de Conflicto de Intereses.

Declaracion de Confidencialidad.

Declaracion de Cumplimiento Técnico, Administrativo y Legal.

Declaracion de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni
Cotizaciones de Seguridad Social.

6. Declaracion de no Estar condenado a la Prohibicion de Celebrar Actos y
Contratos con el Estado (solo personas juridicas).

Nk W=

5.1.2. Antecedentes Legales
La Empresa deberd incluir los siguientes antecedentes legales:

a. Fotocopia simple del RUT de La Empresa y de su(s) Representante(s) legales
que suscribirian las Declaraciones y el Contrato.

b. Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no mas de 3 meses a la
fecha de su presentacion.

c. Certificado de vigencia de la representacion legal, emitido con no mas de 3
meses a la fecha de su presentacion.
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d. Escritura Publica en la cual constan los poderes de representacion del
Representante Legal de La Empresa para la suscripcion del Contrato.

Oferta Técnica

La Empresa debera presentar una Oferta Técnica que incluya una descripcion detallada
de su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender como La Empresa cumplira
con todos los requerimientos sefialados en las especificaciones técnicas contenidas en
el Anexo A de estas Bases de Licitacion.

NOTA IMPORTANTE: La Propuesta Técnica y todos los documentos que la
conforman, no deben incluir precios ni tarifas, como tampoco, condiciones legales,
comerciales o administrativas distintas de las establecidas en estas Bases. El Banco
se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas Técnicas que no cumplan con
esta exigencia.

Oferta Economica

La Empresa deberd ingresar en el Portal su Oferta Econdomica por los Productos y/o
Servicios, y en el plazo establecido en el Calendario de Actividades para tales fines.

La Oferta Econdmica deberd ser Pura y Simple, de tal manera que s6lo se indique el
precio ofertado por los Productos y/o Servicios, mas el impuesto que corresponda,
considerando estrictamente el formato presentado por el Banco, sin incorporar
observaciones o condiciones adicionales respecto de la oferta presentada.

La Oferta Econdmica debera tener una validez minima de 90 dias corridos.

La Oferta Econdmica debe considerar el total de lo requerido para la cabal provision o
prestacion de los Productos y/o los Servicios, segun lo sefialado en las presentes Bases
de Licitacion y conforme se estipula en las Especificaciones Técnicas del Anexo A. El
Banco no considerara como validas aquellas Ofertas que no cumplan con estas
exigencias.

Los precios ofertados deberan comprender todo impuesto, derecho, arancel, permiso,
comision, remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma o gasto que sea
necesaria para proveer los Productos y/o Servicios al Banco, en sus recintos y en las
fechas acordadas, de forma tal que ninguna otra suma deba ser pagada por el Banco por
el suministro o prestacion de los Productos y/o Servicios a que este proceso de Licitacion
se refiere.



6.1.

6.2.

banco
central

Chile

Garantias
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que
se suscriba, el adjudicatario debera presentar a mas tardar a la fecha de suscripcion del
Acta de Entrega de Terreno, una garantia por un monto equivalente al 15% del valor
total de Contrato, incluido el impuesto correspondiente, que debera tener fecha de
vigencia superior en a lo menos 30 dias corridos a la fecha comprometida por la
Empresa para la Recepcion Final de las Obras, obligdndose el adjudicatario a
prorrogarla, renovarla o reemplazarla, segin sea el caso, en todas las oportunidades
que sea necesario mientras se encuentren vigentes las obligaciones que se caucionan
en dicho Contrato. Esta prorroga, renovacion o reemplazo, deberé ser efectuada por el
adjudicatario con no menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacién a la fecha de
vencimiento de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en poder del Banco. El
no cumplimiento oportuno de esta obligacion facultara al Banco para hacer efectiva la
garantia que se encuentre en su poder.

Una vez efectuada la Recepcion Provisoria, la Empresa podrd solicitar al Banco
sustituir la Garantia indicada en el parrafo anterior por una Garantia equivalente al 5%
del valor total del Contrato, la que debera tener fecha de vigencia superior en 30 dias
corridos al a fecha de Recepcion Final de las Obras.

El Banco podra eximir al Proveedor de la exigencia sefialada en el presente numeral,
si el monto de la garantia resultara ser inferior a $3.000.000.

Tipos de Garantia

Para los efectos de la Garantia de Fiel Cumplimiento sefialada precedentemente, los
Proveedores podran otorgar uno de los siguientes tipos de garantia:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Deberd ser pagadera a la vista y tomada
directamente por La Empresa a favor del Banco Central de Chile.

b) Poliza de seguro de garantia con cldusula de ejecucion inmediata o Poliza de
caucioén a primer requerimiento. Deberd ser emitida por una compaifiia de seguros
establecida en Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha
de emision de la Poliza y depositada en la Comision para el Mercado Financiero,
cuya cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la garantia al solo
requerimiento del Banco. En caso de existir dos o mas clasificaciones de riesgo
para una compafiia, se considerara la menor de ellas. En caso que la compafiia de
seguros no cuente con una clasificacion de riesgos, dada su antigiiedad en el
mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar informacioén financiera a la
compafiia y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar aceptar o
no la pdliza.
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c¢) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucién de Garantia
Reciproca (IGR), con Categoria A otorgada por la Comision para el Mercado
Financiero, el que debera ser pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

En caso que la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato tenga un valor superior
a $30.000.000, La Empresa solo podra otorgar una garantia del tipo sefialado en la

letra a) de este numeral.

Para los efectos indicados, la glosa de esta garantia debera sefalar que ella se
extiende “Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato”.

Apertura de Ofertas

La apertura de las Ofertas se llevara a cabo en dos instancias:

a)

b)

Apertura de Ofertas Técnicas: Sera de caracter privado y se realizara en la fecha indicada
en el Calendario de Actividades, con la participacion de un Abogado de la Fiscalia y del
Encargado del Proceso de Compras.

En dicha oportunidad se verificard la entrega de los antecedentes solicitados,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.

Los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Banco
para presentar la Oferta Técnica seran evaluados técnicamente.

Efectuada la evaluacion de los antecedentes de las ofertas técnicas, el Banco determinara
los Proveedores técnicamente elegibles, los cuales seran considerados para la etapa de
evaluacion economica.

El Banco comunicard a los Proveedores cuyas propuestas no sean consideradas
técnicamente elegibles, y se dejard su Oferta Econdmica sin abrir.

Apertura de Ofertas Econdmicas: Solo las Ofertas de los Proveedores técnicamente
elegibles seran consideradas en esta instancia y se realizard en la fecha indicada en el
Calendario de Actividades. Este proceso se efectuara con la participacion de un Abogado
de la Fiscalia y del Encargado del Proceso de Compras.

En dicha oportunidad se verificara la entrega de las ofertas econdmicas, levantandose un
Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.
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Re Oferta Economica
Presentacion de Re Oferta Econémica

Si el Banco lo determina conveniente, podra solicitar a los Proveedores técnicamente
elegibles, que hayan presentado una Oferta Econémica valida, ingresar en el Portal
una segunda Oferta Econdémica en la fecha y plazo establecido en el Calendario de
Actividades, y en los mismos términos y condiciones seialados en el numeral “Oferta
Econdmica” de estas Bases.

En este caso, una vez realizada la primera apertura econdmica, el Banco les informara
a todos los Proveedores técnicamente elegibles, via mensajeria del Portal, la
situacion comparativa del precio bruto total de su Oferta Econémica respecto
de las demas Ofertas, segun lo siguiente:

POSICION RELATIVA DE LA OFERTA

0% - 5% Entre un 0% y 5%: Oferta ubicada entre las mas bajas, pero no necesariamente es la oferta mas econdmica.
+5% - 10% Mas de un 5% y hasta un 10% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.
TR SR Mas de un 10% y hasta un 20% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
+20% - 30% Mas de un 20% y hasta un 30% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
+30% - 50% Mas de un 30%y hasta un 50% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
50% - 750 Mas de un 50% y hasta 75% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.
175% - 100% Mas de un 75% y hasta 100% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mds econdmica,

Més de un 100% mayor: Oferta ubicada sobre este porcentaje con respecto a la oferta mas econdmica.

En esta etapa, los Proveedores tendran la opcion de mantener su Oferta Econémica
inicial o de presentar una nueva Oferta Econdmica (Re Oferta) a un precio menor. En
cualquier caso, los Proveedores deberan ingresar su Re Oferta en el Portal, aun si
deciden mantener su precio.

Apertura de Re Oferta Economica

La apertura de la Re Oferta Econdmica de los Proveedores técnicamente elegibles, se
realizard en la fecha indicada en el Calendario de Actividades. Este proceso se
efectuara con la participacion de un Abogado de la Fiscalia, el Jefe de Grupo del
Departamento de Adquisiciones o quien este designe y el Encargado del Proceso de
Compras. Podra participar también un representante de cada Proveedor considerado
Técnicamente Elegible.

El Encargado del Proceso de Compras comunicara a cada Proveedor Técnicamente
elegible la informacion para ingresar a la sesion de Apertura, la que serd en modalidad
telematica (online).
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En la Apertura se verificara el ingreso al Portal de las Re-Ofertas Econdmicas,
levantandose un Acta que serd suscrita por los funcionarios del Banco. En esta Acta
se dejara constancia escrita de la participacion de los representantes de los
Proveedores en la apertura de la Re Oferta, si fuera el caso.

En caso que un Oferente presente una Re-Oferta de precio mayor a la inicial, el Banco
se reserva el derecho de descartarla, y de considerar en el proceso de evaluacion
econdmica su Oferta Economica inicial. Excepcionalmente, el Banco podréa aceptar
una Re Oferta con un precio superior, solo en caso que La Empresa justifique que
incurrid en errores manifiestos, los que seran evaluados caso a caso por el Banco.

En caso que el Oferente no presentara Re-Oferta, el Banco considerara la oferta
inicialmente presentada.

En caso que el Banco resuelva no solicitar Re Ofertas, invitard a los Proveedores
considerados Técnicamente Elegibles a participar del Acto de Apertura de Ofertas
Econodmicas iniciales, situacion que les sera comunicado oportunamente.

9. Evaluacion de Ofertas

9.1. Admisibilidad Requisitos Formales
Luego de efectuada la apertura de las Ofertas Técnicas, el Encargado del Proceso de
Compras evaluard los Antecedentes Administrativos y declarara como inadmisibles
las que no cumplan con los requisitos formales minimos establecidos en estas Bases.

9.2. Evaluacion Técnica
La Evaluacion Técnica sera realizada por el Encargado Técnico del Proceso de
Compras, en base a la documentacion presentada por cada Proveedor, y se evaluaran
los factores que se detallan a continuacion:

Cumple/
N° Descripcion No Cumple
(Si/No)

La Empresa cumple acreditando antigiiedad igual o superior a 3
aios en el mercado, asociado al rubro de la construccion de canchas
deportivas, en el ambito de pisos de madera parquet (pisos de

! maderas). Para efectos de validar este requisito, el Banco revisara la
fecha de iniciacion de actividades en el sitio del SII, hasta el dia de
presentacion de ofertas.

La Empresa cumple con presentar la nomina de 3 proyectos de

2 | similar envergadura, y caracteristicas, a las solicitadas por el Banco,

ejecutados en los tltimos 3 afios por la Empresa, donde senala el

10



banco
central

Chile

nombre del mandante, descripcion del trabajo ejecutado, valor,
nombre, teléfono y correo electronico de la persona de contacto en
la eventualidad que el Banco deseara solicitar referencias.

La Empresa cumple presentando junto con su oferta técnica la “Ficha
técnica del piso de madera, tipo parquet ingenieria multicapa, que se
solicitan en las Bases (eucaliptus), que incluye, lo siguiente:
dimensiones, tipo de madera, tratamiento, espesor, formato y
sistema de encaje.” Y el “Certificado, de 1 afo maximo de
antigiiedad, que sefiale la comprobacion del tipo de madera que se
solicita en las Bases.”

La Empresa cumple presentando en su oferta técnica el “Certificado
de adhesivos sin formaldehido”, para comprobar que los adhesivos
usados en la fabricacion no emiten gases toxicos.

La Empresa cumple presentando el CV de un Administrador de
Contrato con al menos 3 afios de experiencia comprobable en
administracion de obras similares, lo que debera acreditarse
mediante curriculum detallado. En caso de contar con titulo
profesional, se adjunta el certificado de titulo correspondiente.

El Administrador realizard una visita presencial semanal a la obra,
con una duracion minima de medio dia, para supervision técnica,
coordinacién con el equipo de trabajo y registro en el Libro de Obra

La Empresa cumple presentando el CV de un Prevencionista de
Riesgo con al menos 8 semestres cursados, con acreditacion
otorgada por la Institucion de Estudios respectivos, y su curriculum
demuestra una experiencia laboral de a lo menos tres afios. Se envia
respaldo de certificado de titulo en la oferta técnica. La Empresa
debe mantener a este profesional con visitas 3 veces a la semana
durante la ejecucion de la obra minimo medio dia en cada visita.

La Empresa cumple presentando el CV de un Jefe de Obra con
experiencia en diferentes tipos de obras de remodelacion, y su
curriculum demuestra a lo menos 5 afios de experiencia en obras de
construccion. La Empresa se compromete a mantener de manera
permanente a este profesional en la obra.

La Empresa cumple con presentar en su oferta técnica:
e Carta Gantt (puede ser en Excel) con el plazo comprometido
por la empresa de la ejecucion de las obras.
e La Empresa informa formato y disposicion de la madera.
e Carta firmada por el representante legal que indique los
subcontratistas a utilizar en la ejecucion de los servicios, y el
CV de cada subcontratista.

El Encargado del Proceso de Compras recibira del Encargado Técnico su evaluacion
técnica. De esta evaluacion, se obtendran las Ofertas consideradas como
“Técnicamente Elegibles”.

11
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Evaluacion Economica

La Evaluacién Economica sera efectuada por el Encargado del Proceso de Compras,
de conformidad a los siguientes criterios:

a) Solo seran consideradas las Ofertas Economicas presentadas por los Proveedores
considerados como Técnicamente Elegibles en la etapa de Evaluacion Técnica.

b) Se seleccionara al Proveedor que presente la Oferta Economica con el Precio
Total mas bajo, impuestos incluidos.

c) Para efectos de comparacion, las Ofertas deberan ser convertidas a la misma
unidad monetaria o de reajustabilidad. Para el caso de Ofertas presentadas en
unidades monetarias o en moneda extranjera se consideraran los valores de las
paridades de monedas establecidas en el sitio Web del Banco Central de Chile
para el dia fijado como plazo maximo de envio de las Ofertas.

Durante la etapa de Evaluacion Econémica, el Banco se reserva el derecho de solicitar
mayores antecedentes al Oferente que presente la Oferta Econdmica o Re Oferta mas
economica. El Banco podrd reevaluar la Oferta Técnica de dicho Oferente, y
eventualmente declararla como Técnicamente No Elegible, cuando como resultado
de la reevaluacion, se concluya que su menor Precio Total deriva de algin
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitacion.

Resolucion de empates

Si en el resultado de la Evaluacion Final de las Ofertas Econdmicas se produjera un
empate entre dos o mas Proveedores, se adjudicard la Licitacion al Proveedor que
presente el menor plazo de entrega. En caso que se mantenga la situacion de empate,
se establece como segundo mecanismo de desempate, la adjudicacion al Proveedor
que acredite una mayor antigiiedad en el mercado.

Resumen Ejecutivo

El resultado consolidado de las Evaluaciones Técnica y Econdmica, junto con la
Propuesta de Adjudicacion, constard en un Resumen Ejecutivo, que serd firmado por
el Jefe de Grupo del Departamento de Infraestructura y Servicios y por el Jefe de

Grupo del Departamento de Adquisiciones.

Adjudicacion de la Licitacion

El Banco aceptard la Propuesta de Adjudicacion presentada en forma total, o declarara
desierto el Proceso de Licitacion, esto ultimo cuando no se presenten ofertas elegibles o
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, con sujecion a lo previsto en las
presentes Bases, sin derecho de los Proveedores a entablar accion o reclamo por
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indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie.

El Banco comunicara los resultados del Proceso de Licitacion a cada uno de los Proveedores
Técnicamente Elegibles, en la fecha sefialada para ello en el Calendario de Actividades,
mediante la mensajeria del Portal y su publicacion en el sitio Web del Banco
(www.bcentral.cl).

11. Mecanismo de Reclamos

Los Proveedores podran efectuar reclamos ante cualquier determinacion del Banco, tal como
descalificacion administrativa, financiera o técnica, o declaracion desierta del Proceso de
Compras.

Los reclamos deberan contener la identificacion del reclamante, del proceso y los
antecedentes en los que se funda dicho reclamo.

El plazo para efectuar el reclamo sera de 2 dias hébiles desde la comunicacion enviada por
el Banco que informe de la determinacion respectiva.

El Banco tendra un plazo de 3 dias habiles, contado desde la recepcion del reclamo, para
emitir su respuesta. Dicho plazo podra ser ampliado en caso de ser necesaria la recopilacion
de mayores antecedentes.

12. Desistimiento

Si comunicada la adjudicacion de la Licitacion, el adjudicatario desistiera de formalizar el
Contrato, se le impedira participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco, salvo que
justificare, a plena satisfaccion del Banco, los motivos de su desistimiento.

En este evento, el Banco podra adjudicar la Licitacion al Proveedor que le seguia en precio
o realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente.

Si la comunicacion de adjudicacion de la Licitacion no se le enviara en la fecha maxima
establecida para ello en el Calendario de Actividades, el adjudicatario tendra derecho a
desistirse y retirar los antecedentes, documentos y garantias presentados, sin cargo para el
Banco, siendo éste el Unico efecto legal de la referida falta de comunicacion de aceptacion
de la propuesta.

13.  Contrato
Dentro del plazo maximo de 5 dias hébiles bancarios, contados desde la comunicacion de la
adjudicacion de la Licitacion, el Banco enviara al adjudicatario el Contrato por los Productos

y/o Servicios requeridos, el cual debera ser suscrito por éste en un plazo no superior a los 5
dias hébiles bancarios contados desde la fecha de su envio.
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El Contrato contendra las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como Anexo
B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la oferta presentada por el
adjudicatario y que hayan sido aceptadas por el Banco, ademas de las adecuaciones que
resulten del proceso de consultas y aclaraciones de esta Licitacion.

A mas tardar al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario debera entregar la Garantia
de Fiel Cumplimiento correspondiente. En el caso de Contratos de Obras, dicha Garantia
debera ser entrega en la fecha de suscripcion del Acta de Entrega del Terreno.

Para todos los efectos legales, las presentes Bases, al igual que el Acuerdo de Participacion,
la Oferta, las consultas, observaciones, respuestas y aclaraciones, formaran parte integrante
del Contrato.

La no suscripcion del Contrato o la no entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato dentro del plazo indicado, dard derecho al Banco para dejar sin efecto la
adjudicacion, sin derecho a reclamo, accion o indemnizacion alguna por parte del
adjudicatario.

14. Subcontratacion

En este Proceso de Licitacion, los Proveedores podrén, si ello es factible y técnicamente
conveniente, subcontratar el cumplimiento de algunas de las obligaciones, siempre que se
declare expresamente en la Oferta Técnica y sea aceptado por el Banco. En todo caso, los
servicios subcontratados no podran corresponder a servicios propios de la esencia y
naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratacion. Asimismo, por la tal
subcontratacion no cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la Empresa por la
administracion, calidad, garantia de trabajos, materiales, elementos y componentes; el
cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar a los
Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar, y
del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa esta obligada con el Banco, en
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacion laboral.

15.  Cesion
La Empresa y/o adjudicatario, segin corresponda, no podra ceder o transferir, sea total o

parcial, los derechos y obligaciones que nacen con ocasion de esta Licitacion y del contrato
que se suscriba, salvo autorizacion expresa del Banco.

BANCO CENTRAL DE CHILE
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ANEXO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. INTRODUCCION

El Banco requiere realizar el cambio de piso del gimnasio techado de su Club de Campo,
ubicado en Av. Principe Gales N°6030, comuna de La Reina.

Estas especificaciones técnicas forman parte de un conjunto de disposiciones administrativas,
y complementan en lo que no es contrario a todas las prescripciones contenidas en las Normas
Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacién y, la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, las cuales se consideran conocidas y deben ser respetadas por La Empresa
durante la ejecucion de la totalidad de las Obras.

Los materiales especificados se entienden de primera calidad, debiendo en su provision e
instalacion, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno de ellos, 0 a
las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan normas
determinadas.

Cualquier situacion no contemplada en este documento, como también, toda modificacion
que se desee realizar tanto a las Especificaciones Técnicas deberd contar con la aprobacion
previa del Encargado Técnico del Banco.

La Empresa y el Banco acordaran los precios y las condiciones generales que regularan la
prestacion de los Servicios durante un periodo definido de tiempo con la modalidad de
contratacion de “a serie de precios unitarios”, y en cada oportunidad que se requieran de
adicionales o nuevos trabajos, estos se cotizaran al Banco.

La Empresa toma conocimiento de los documentos que le han servido de base para la
preparacion de su propuesta, y cualquier solicitud de aclaracion o precision de informacion
es de su responsabilidad realizarla en la instancia de Consultas del proceso de licitacion.

2. REQUERIMIENTO PARA LOS ESTADOS DE PAGOS
La Empresa debera respaldar cada estado de pago con el siguiente detalle:

o Estado de pago en Excel, con todas las partidas con su porcentaje de avance.

e Informe de respaldo matematico de las cubicaciones mas importantes, segun lo
definido por el Encargado Técnico del Banco.

e Registro Fotogréfico.

o Planimetria con sectores abarcados en el estado de pago.

e Guia de despacho.

e Documentos que respalden el cumplimiento de los requisitos establecidos para los
suministros (certificados de calidad, etc.)
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3. HORARIOS DE EJECUCION.

Los horarios considerados por el Banco para realizar la ejecucion de las obras sefialadas en
el numeral 1 de estas especificaciones, en sus distintas dependencias, son los que se exponen
a continuacion:

En el caso de la ejecucion de obras:
e Lunes a domingo de 08:00 horas a 20:00 horas.
4. PLAZO DE EJECUCION

Las Obras se desarrollaran en un plazo de 45 dias corridos, a contar del dia siguiente del
Acta de Entrega de Terreno. El plazo considerado de garantia técnica de los trabajos
ejecutados es de 180 dias corridos, contados como dia 1 al dia siguiente de la Recepcion
Provisoria.

Por disposicion del mandante y debido a convenios vigentes con entidades externas, la
ejecucion de obras solo podra realizarse durante los siguientes periodos del afio:

e Primera ventana de ejecucion: entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

En caso de no poder ejecutarse en la primera ventana, se procedera a ejecutar en la segunda
ventana:

e Segunda ventana de ejecucion: entre el 1 de enero y el 31 de marzo

Sin perjuicio de lo anterior, y por requerimientos propios del mandante, el Banco podra
establecer una fecha distinta a las ventanas indicadas para la ejecucion de las obras,
atendiendo a sus actividades, prioridades operativas y necesidades de coordinacion con
entidades externas.

5. CANALES DE COMUNICACION.

La comunicacion entre la Empresa y el Banco se realizaran de manera formal, dejandose
constancia escrita de la misma a través de un Libro de Obras y/o correos electronicos
impresos e incluidos en el mismo libro.

El Banco designara un Encargado Técnico, escogido para representar sus intereses, a su vez,
la Empresa debera designar un Encargado Técnico que mantenga la comunicacion entre el
Banco y ellos. Ambos representantes, tanto del Banco como la Empresa quedaran designados
en las siguientes especificaciones técnicas y/o contrato a subscribir, en el caso de existir.
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6. DOCUMENTACION TECNICA QUE REGIRA LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Ante cualquier discrepancia que pudiera producirse con las presentes Especificaciones
Técnicas, como asi mismo ante cualquier duda acerca de la interpretacion de estas, la
Empresa debera consultar con el Encargado Técnico designado por el Banco.

Asimismo, cualquier sustitucion de especificaciones o cambio en los planos, debera ser
expresamente autorizado por el Encargado Técnico del Banco.

Las obras deberan ejecutarse respetando y respondiendo en un todo a las normas y
reglamentos vigentes a la fecha que hayan sido dictadas por reparticiones y/o entidades
competentes.

En los casos de posibles discrepancias entre una reglamentacion y otra, quedard a juicio
exclusivo del Encargado Técnico del Banco, establecer el sentido de la mejor terminacion de
la obra, y cual de las reglamentaciones disputadas tendra plena vigencia.

Normas:
La obra debera regirse para su ejecucion en conformidad a:

e Ley General de Urbanismo y Construccion
e Ordenanza General de Urbanismo y Construccion
e Ordenanzas Especiales y Locales

I ELEMENTOS DE EJECUCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
7. DEFINICION DE LAS OBRAS

Actualmente, el Club de Campo del Banco Central cuenta con una cancha techada de 540 m?
de parquet, con mas de 20 afios de uso continuo de éste. El piso presenta gran desgaste, lo
que impide su correcto mantenimiento, y por consiguiente, una disminuida funcionalidad.
Por tal motivo, es de vital importancia realizar el cambio en su totalidad de este piso existente.

Para ello se considera el siguiente alcance de los trabajos:

a) Retiro del Parquet existente; el que se llevara a botadero autorizado. (Empresa debera
presentar los certificados respectivos de disposicion final).

b) Pulido de radier existente.

¢) Reparacion de radier.

d) Aplicacion de barrera de humedad.

e) Instalacion de nuevo piso de parquet.

f) Vitrificado de terminacion deportiva.
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g) Instalacion de los 2 puntos de anclaje para la malla de voleyball

h) Demarcaciéon Multicancha / Baby futbol, basquetbol, voleibol.

1) Entrega final de trabajos.

j) Entrega de documentacion que respalde el cumplimiento de estas especificaciones
técnicas de todos los suministros que se detallan en las presentes especificaciones
técnicas.

8. PLATAFORMA PORTAL CONTRATISTA Y PERMISO DE TRABAJO
SEGURO

La Empresa debera considerar que, para efectos de iniciar la ejecucion de las obras objeto de
la presente licitacion, el area de Prevencion de Riesgos de la Gerencia de Seguridad le
solicitara presentar documentacion normativa para acceder a las diferentes instalaciones.

Una vez adjudicado el servicio, la Empresa deberd gestionar con la contraparte técnica del
proyecto el acceso a la Plataforma Portal Contratistas del Banco, de manera de dar
cumplimiento a los siguientes requisitos normativos, definidos segtn alcance del proyecto:

e Certificado de Afiliacion de la Empresa a Mutualidad de Empleadores (Seguro
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales).

e [Estadisticas de accidentabilidad del proyecto.

e Procedimientos de Trabajo Seguro aplicables dependiendo de la actividad especifica que
los trabajadores ejecutaran (trabajos en altura, eléctricos, soldadura y corte, otros).
(PTS)

e Programa de trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo asignado a la Obra.

e Recepcion del Reglamento especial de Seguridad para Empresas contratista (registro
firmado por las partes)

e Permiso de Trabajo Seguro (analisis de riesgos del proyecto y determinacion de
controles)

e (Copia del contrato de trabajo por trabajador.

e Registro Derecho a Saber D.S N°40 Art.21. Dicho registro debe indicar que cada
trabajador que participara en la ejecucion de las Obras estd en conocimiento de los
riesgos presentes.

e Registro entrega de elementos de proteccion personal por trabajador.

e Recepcion Reglamento interno de higiene y seguridad por trabajador.

e C(Certificado de altura Fisica vigente del personal que realizara la especialidad (indicar el
personal que no trabajard en altura, debe subirse una carta que se comprometa a no
realizar el trabajo).

NOTA: Presentada y aprobada la documentacion por la Gerencia de Seguridad del Banco, el
Encargado Técnico del Banco debe gestionar y solicitar la autorizacion del Permiso de
Trabajo Seguro, documento una vez validado por las partes, serd cargado en la plataforma
Portal Contratistas y permitira iniciar los trabajos, a través de la entrega de terreno.
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9. COORDINACION DE LOS TRABAJOS

La Empresa debera tener siempre en cuenta, las caracteristicas del recinto, y debera tomar
todas las medidas necesarias que garanticen el cuidado de las instalaciones, asi como también
el transito seguro del personal.

La Empresa deberd mantener una permanente coordinacién de las obras, en aspectos tales

como.

a)
b)

©)
d)

g)

h)

Realizar visita técnica tanto a las instalaciones del Club de Campo, con la finalidad
de conocer los puntos especificos de revision.

Tomar las medidas de proteccion en todas las etapas de revision, evitando la
contaminacion visual, ambiental, acustica y para evitar eventuales dafios en la
infraestructura existente.

Solicitar la aprobacion previa del Encargado Técnico, para ingreso a distintos puntos
dentro de las dependencias del Banco.

Programar constantemente los trabajos con el Encargado Técnico, especialmente
aquellos relacionados con las instalaciones estratégicas del Banco. Para ello, sera
necesario que el Encargado de la Empresa coordine con el Encargado Técnico del
Banco, toda aquella visita e inspeccion.

La Empresa debera mantener una permanente coordinacion con el Encargado
Técnico del Banco y debera cumplir con la Normativa de Seguridad del Banco.
Durante el desarrollo de las inspecciones, la Empresa debera aplicar estricto
cumplimiento a las medidas de proteccion personal que apliquen en la realizacion
de cada actividad.

El desplazamiento del personal que la Empresa asigne a la realizacion de cada
actividad serd constantemente monitoreado por los sistemas de seguridad del
Banco.

La Empresa no se encuentra autorizada para cortar o retirar instalaciones existentes
sin la autorizacion previa del Encargado Técnico del Banco; en caso contrario La
Empresa debera tomar a su cuenta y costo las reparaciones correspondientes que
estas acciones hayan causado.

La Empresa debe entregar dentro de los primeros 5 dias de iniciada la obra, la Carta
Gantt actualizada del proyecto para ser aprobada o rechazada por el Encargado
Técnico del Banco; en caso de ser rechazado, La Empresa cuenta con 3 dias corridos
para presentar una nueva programacion hasta conseguir la definitiva. Siempre
incluyendo la ruta critica.

10. ACOPIO DE MATERIALES Y TRANSITO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA.

Sera de responsabilidad de la Empresa instruirse sobre la ordenanza municipal que rige la
carga y descarga de materiales, y dar estricto cumplimiento a ella, asi como también de los
horarios de trabajo que determine la Ilustre la Municipalidad de la Reina. La Empresa sera
absolutamente responsable de sus materiales.
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Se debera determinar las areas de circulacion, de acopio de materiales y herramientas, las
que seran debidamente sefializadas. El personal de la Empresa no podré transitar por zonas
que no correspondan a las areas de trabajo acotadas para la ejecucion de la Obra, asi como
tampoco, utilizar otros bafnos o servicios distintos a los que les sean asignados por el
Encargado Técnico del Banco.

11. SUMINISTRO ELECTRICO Y DE AGUA.

El Banco proveera a la Empresa de electricidad y agua, sin la necesidad de contar con
remarcadores para descontar estos elementos en el costo total de la obra.

El suministro eléctrico requerido por la Empresa para la ejecucion de trabajos sera
proporcionado por el Banco. No obstante, la Empresa debera disponer de tableros eléctricos,
bajo normativa SEC, para la conexion de sus herramientas eléctricas. El costo de la energia
eléctrica sera de cargo del Banco.

12. BANOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL BANCO.

Para este proceso, el Banco otorgard a la Empresa bafios dentro del recinto donde se
realizaran las obras.

13. DEMOLICIONES Y RETIROS DE ESCOMBROS.

En general, se consideran todas aquellas demoliciones que permitan una cabida adecuada de
las modificaciones proyectadas. La Empresa debera tener especial cuidado con aquellos
elementos constructivos existentes, que no seran demolidos o modificados. Cualquier dafio
ocasionado durante las faenas de construccion, que sea de responsabilidad de la Empresa,
debera ser repuesto por ésta en su totalidad y a su cargo.

Durante el desarrollo de 1a Obra, todo material que se considere escombro debera ser retirado,
antes de 24 horas, evitando su acumulacion dentro de las instalaciones del Banco. Su traslado
al botadero autorizado debera realizarse en aquel horario que permita la Municipalidad de la
Reina.

Todos los escombros deberan ser ensacados, maximo 25 kg. y amarrados a fin de evitar
desprendimientos que puedan causar algin accidente, debiendo mantenerse en tal condicion
hasta ser retirados y llevados al botadero autorizado.

NOTA: El material retirado y que no se reinstale, debera ser entregado al Encargado Técnico
del Banco, para que decida su disposicion final.

Para el caso el caso de residuos, escombros y/o elementos provenientes de otra actividad
debera entregar certificacion de disposicion final.
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14. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos que la Empresa realice deberan ser de primera calidad. EI Banco no
aceptard malas terminaciones que den cuenta de elementos necesarios y faltantes, trizaduras
de revestimientos, descuadres, manchas y/o derrames, elementos sueltos u otros detalles que
den cuenta de trabajos mal ejecutados, debiendo la Empresa realizar las correcciones
necesarias en esta materia, a su cargo.

Los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad, debiendo en su
provision e instalacion, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno
de ellos, o0 a las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan normas
determinadas. Se podran aceptar materiales técnicamente equivalentes, previa consulta y
aceptacion por parte del Encargado Técnico del Banco.

La recepcion de los trabajos por parte del Banco no invalida cualquier reclamo que éste pueda
hacer por defectos y/o elementos insatisfactorios instalados por la Empresa, durante el
periodo en que se encuentre vigente la garantia técnica y/o que aparecieran con posterioridad,
siempre que se deba a defectos en la ejecucion de las Obras o incumplimiento por parte de la
Empresa, de las normas que regulan la actividad.

La Empresa debera tener presente que debera reconstruir todas aquellas observaciones
rechazadas y/o reemplazar los materiales no aceptados por el Encargado Técnico del Banco,
todo a su cuenta y sin cargo para éste.

La Empresa se obliga a controlar internamente de manera eficaz y eficiente la calidad de las
obras en ejecucion, destinando para ello los recursos que necesite sin cargo alguno para el
Banco.

15. OBRAS PRELIMINARES

15.11Instalacidén de faenas

Para efectos de Instalacion de Faena, el Banco proporcionard ala Empresa un container u
otro sitioa definir. Este debera ser devueltoal finalizar los trabajos, en las mismas
condiciones en que le fue entregado. Ademas, debe considerar la Empresa el aseo permanente
de este lugar.

La Empresa debe considerar la entrega del equipamiento que se requiera para la operacion
de sus funcionarios. Esdecir, deberd facilitar lockers, bancasu otros elementos que se
requieran. La seguridad del lugar sera responsabilidad de la Empresa.

15.2 Retiro de piso Parquet

Se considera el desarme y retiro de todo el pavimento de madera tipo parquet, producto que
presenta deterioro por antigliedad y accion de termitas, esto deberd ser retirado a mano, y
debera ser removida cualquier protuberancia que quede adherida a la losa. La Empresa debera
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considerar especial cuidado en el traslado de las maderas retiradas, estas deberan acopiarse
en un punto unico y distanciadas de las maderas nuevas con la finalidad de no contaminar
los nuevos materiales.

Todo el material retirado deberd ser ensacados méaximo 25 kg. y amarrados a fin de evitar
desprendimientos que puedan causar algin accidente, debiendo mantenerse en tal condicion

hasta ser retirados y llevados al botadero autorizado.

Situacion actual:

En caso de detectarse presencia activa de termitas, galerias, nidos o cualquier indicio de
infestacion durante el retiro del parquet, la Empresa debera considerar la ejecucion del trabajo
indicado en el item 9.3 “Fumigacién contra termitas”, previo a la instalacion de cualquier
nuevo revestimiento.

15.3Fumigacién contra termitas

La actividad de fumigacion contra termitas se ejecutara solo en caso de detectarse presencia
o evidencia de infestacion durante los trabajos de retiro del piso parquet.

El trabajo considera la aplicacion de tratamiento quimico especializado sobre la losa,
encuentros, bordes, fisuras, elementos estructurales expuestos y en todas aquellas zonas
donde se identifique actividad de termitas, utilizando productos certificados, autorizados por
la normativa vigente y aplicados por personal calificado.

La fumigacion deberd ejecutarse conforme a las recomendaciones del fabricante y a las
normas de seguridad, considerando ventilaciéon del recinto, protecciéon de personas,
instalaciones y elementos existentes. Finalizado el tratamiento, la Empresa debera entregar
registro del producto aplicado, método de aplicacion y tiempo de espera previo a la
continuidad de las faenas.
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15.4Pulido mecanico de radier

Se debe realizar un pulido mecénico de la losa existente para eliminar restos de adhesivos
antiguos, ceras o impurezas que puedan comprometer la adherencia del nuevo sistema. Este
proceso debe asegurar la apertura del poro del hormigén. No se admitira la instalacion sobre
superficies con residuos de pegamentos previos. Validado en libro de obras por el Encargado
Técnico antes de pasar a la siguiente etapa.

15.5Mejoramiento y Reparacidén de Superficie

Una vez pulido, se procedera a la inspeccion de la losa. Se debera realizar las mejoras en la
nivelacion del radier existente mediante el sello de grietas y reparacion de zonas
desprendidas. Se debe garantizar que el radier esté estructuralmente sano antes de proceder
con el siguiente paso. Validado en libro de obras por el Encargado Técnico antes de pasar a
la siguiente etapa.

15.6Nivelacidon de piso

Las irregularidades y desniveles deberdn ser uniformadas utilizando Bona H600 Pasta
Niveladora o un equivalente técnico (autonivelante de base cementicia) de similar
comportamiento. No se permitird, previo a la instalacion del parquet, la presencia de
desniveles mayores a los 3 milimetros medidos con regla de 2 metros en cualquier direccion.

La Empresa debe garantizar las perfectas condiciones del radier para la recepcion del nuevo
parquet validado en libro de obras por el Encargado Técnico antes de pasar a la siguiente
etapa.

En el caso de no contar con el producto Bona H600, se debera buscar un producto de similares
caracteristicas (Mapei Novoplan o Stauf XP 10) previamente validado en libro de obras por

el Encargado Técnico.

15.7Suministro e instalacidén de barrera de humedad

Se consulta el uso de VPU-155 S o su equivalente técnico, la Empresa debera considerar la
aplicacion de 2 capas de acuerdo con ficha de fabricante, como imprimacién de la totalidad
del radier, el cual actuara sellando los poros presentes en la losa. Se debera considerar 2 capas
del producto a utilizar, la primera de un consumo de 150 gramos/m” y la segunda de 250
gramos/m?.

15.8 Aseo Permanente de Obra

El aseo permanente en obra debera realizarse en todos los lugares donde se ejecuten trabajos,
asi como en los espacios o recintos inmediatamente contiguos. Esta limpieza y aseo debe
incluir como minimo la eliminacién inmediata de escombros y residuos, el control de
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particulas en suspension y la eliminacion de polvo en superficie mediante barrido, aspirado
o incluso trapero humedo segun sea necesario.

Se consulta el suministro de materiales y equipamiento necesario para esta tarea a costo de
la Empresa. No se admitiran depositos de polvo originados por los trabajos. Su limpieza y
eliminacion debe ejecutarse varias veces al dia, y tantas veces como sea necesario. La
limpieza sera aprobada periddicamente por el Encargado Técnico del Banco.

Esta limpieza es complementaria a aquella de los espacios destinados a instalacion de faenas,
en ningun caso la reemplaza ni debe interferir con ella.

15.9Retiro de escombros a botadero

NOTA: Todos los materiales y equipos resultantes de demolicidén deberan ser retirados por
la Empresa a botadero autorizado. El Banco determinard explicitamente qué material y/o
equipos retirados, quedaran en su poder.

Todos los escombros deberdn ser ensacados y amarrados a fin de evitar desprendimientos
que puedan causar algiin accidente, debiendo mantenerse en tal condicion hasta ser retirados
y llevados al botadero autorizado. Durante el desarrollo de las Obras, todo material que se
considere escombro debera ser retirado, evitando su acumulacion dentro de las instalaciones
del Banco por periodos superiores a 48 horas. Su traslado al botadero deberd realizarse en
aquel horario que permita la Direccidén de Obras de la Ilustre Municipalidad de La Reina, El
material retirado y que no se reinstalard quedara en poder de la Empresa, salvo que el
Interlocutor Valido del Banco determine lo contrario.

16 OBRAS CIVILES
16.1Suministro e Instalacion de piso Parquet

Esta partida comprende el suministro e instalacion de un nuevo pavimento de madera tipo
parquet, disefiado para resistir el uso continuo en recintos deportivos techados. La instalacion
se realizard sobre el radier de hormigon existente, el cual debe estar previamente pulido,
nivelado y con aplicacion de barrera de humedad.

Caracteristicas del Material:

e Madera: Eucaliptus de primera calidad, con proceso de secado en camara que
garantice un maximo de 10% (+/-2%) de humedad al momento de la entrega.

e Disefio: Patron tipo Estocolmo.

e Dimensiones de la pieza: El formato sera de 18 mm de espesor, 9 cm de ancho y 27
cm de largo.

Certificaciones: La madera debe contar con ficha técnica detallada y los adhesivos utilizados
en su fabricacion deben ser libres de formaldehido para evitar la emision de gases toxicos.
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Procedimiento de Instalacion:

e Aclimatacion: Las piezas de madera deberan permanecer en el recinto al menos 72
horas antes de su instalacion para estabilizar su humedad con el ambiente del
gimnasio.

e Adhesivo: Se utilizard un adhesivo elastico de alta resistencia compatible con
sistemas de pisos de madera y el producto de imprimacion aplicado.

e Ejecucion: Las piezas se instalaran de forma manual, asegurando un encaje perfecto
y una distribucion homogénea segtn el disefio Estocolmo. Se debera dejar una junta
de dilatacion perimetral adecuada para permitir el movimiento natural de la madera.

e Se debe considerar un periodo de estabilizacion del parquet instalado de por lo menos
5 dias corridos.

El parquet a instalar, por tratarse de madera natural, podré presentar variaciones acotadas de
tonalidad, vetas y presencia de nudos o pecas propias de la especie, las cuales deberan ser
armoénicas y uniformes en el conjunto del pavimento, evitando contrastes marcados o
concentraciones localizadas.

No se permitira la instalacion de piezas con defectos visibles tales como nudos sueltos,
grietas, fisuras, cavidades, deformaciones, alabeos, diferencias dimensionales fuera de
tolerancia o cualquier condicidon que afecte la calidad final del piso. El Encargado Técnico
del Banco podré rechazar piezas o sectores que no cumplan con estas condiciones, debiendo
la Empresa reemplazarlos a su cargo.

Patron de instalacion: Estocolmo

16.2Guardapolvos vy junquillos.
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Considerar el suministro e instalacion del marco perimetral de terminacion, utilizando
materiales de la misma especie que el pavimento principal para garantizar uniformidad en el
tono y acabado.

Caracteristicas y Procedimiento:

Guardapolvo: Se instalard un guardapolvo de madera maciza de eucalipto con una
altura de 100 mm y un espesor de 18 mm.

Fijacion del Guardapolvo: Debera fijarse exclusivamente al muro mediante adhesivo
de montaje o tornillos ocultos, manteniendo una separacion de 2 mm respecto al piso
para permitir el movimiento libre del parquet.

Sello de Terminacion (Silicona): En la unidn superior entre el guardapolvo y el muro,
se debera aplicar un cordon minimo de sellador eléstico (silicona neutra o sello
acrilico pintable) del color del muro o de la madera. El objetivo es absorber las
irregularidades del muro, evitar la acumulacion de polvo y entregar una terminacion
estanca y estética.

Junquillo: Se instalard un junquillo perimetral de madera maciza de eucalipto de
seccion 12x12 mm, fijado al guardapolvo mediante adhesivo de montaje y clavos sin
cabeza.

Sellos Especiales: En los encuentros del parquet con marcos de puertas o cambios de
pavimento (donde no haya guardapolvo), se aplicard un sello de silicona neutrau de
alta elasticidad para evitar la infiltracion de humedad hacia las cabezas de las tablas
u otra solucion como cubre junta a definir por el Encargado Técnico.

16.3Vitrificado de terminacion deportiva

Aplicacion de un sistema de proteccion superficial de alto trafico, disefiado especificamente
para suelos deportivos de madera en entornos multiusos. El objetivo es proporcionar una
superficie resistente al desgaste y con el coeficiente de friccion adecuado para la practica
deportiva.

Especificaciones del producto:

Tipo de barniz: Se aplicara obligatoriamente un barniz al agua, 100% poliuretano, de
grado profesional.

Producto de referencia: Se considera el uso de Bona Sportive Finish o un equivalente
técnico de similares caracteristicas. Solo en el evento de indisponibilidad del producto
en el mercado nacional, debidamente acreditada por el Encargado Técnico, se
autorizara su reemplazo por Bona SuperSport ONE, previa validacion del Encargado
Técnico del Banco.

Certificacion: El producto debe estar aprobado bajo los estandares internacionales
para suelos deportivos de interior EN 14904:2006 y DIN 18032:2.

Procedimiento de ejecucion:
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e Numero de capas: La Empresa debera considerar la aplicacion de un minimo de tres
(3) manos de vitrificado.

e Preparacion previa: Antes de la primera mano, el piso debe estar perfectamente
pulido, retapado y libre de cualquier rastro de polvo o suciedad mediante aspirado
industrial.

o Se debe considerar la aplicacion de un Primer (1ra capa), para la humectacion y
proteccion de la madera

e Condiciones ambientales: Durante la aplicacion y el tiempo de secado, se debe
asegurar el control de particulas en suspension y evitar corrientes de aire directas que
puedan contaminar la superficie.

e Acabado: La terminacién debe ser homogénea, sin manchas, derrames, burbujas o
elementos sueltos que den cuenta de una mala ejecucion

17 DEMARCACION
17.1 Demarcacion Multicancha / Baby futbol, basquetbol, voleibol

Esta partida consiste en el trazado y pintura de las lineas reglamentarias sobre la superficie
de 540 m? del gimnasio. El disefio debera integrar las disciplinas de Baby Futbol, Basquetbol
y Véleibol en una configuraciéon de multicancha.

Tipo de Pintura: Se utilizard obligatoriamente pintura en base a agua tipo Hydrocoat o
equivalente técnico, compatible con el sistema de vitrificado poliuretanico.

Disciplinas a demarcar: El trazado debe englobar las canchas de Baby Futbol, Basquetbol
(incluyendo obligatoriamente el 4rea de tiro libre) y Vdleibol. Las areas de tiro libre de
basquet deberan demarcarse, pintarse. Se debera utilizar el pantone azul institucional.

Ejecucion: La demarcacion deberd realizarse con precision geométrica, asegurando lineas
nitidas, sin filtraciones de pintura bajo las cintas de enmascarar ni irregularidades en los
anchos reglamentarios.

Secuencia de Trabajo: Las lineas deberan aplicarse posterior a la segunda mano de vitrificado
y antes de la capa final de terminacion (tercera mano), para garantizar la maxima adherencia
y proteccion del trazado contra el roce deportivo.

NOTA: En el circulo central de la cancha debera incorporarse el logo institucional del Banco,
el cual debera ejecutarse mediante pintura compatible con el sistema de vitrificado
poliuretanico, respetando las proporciones, colores corporativos y la ubicacioén definida por
el Mandante. Su disefio y aplicacion deberan contar con aprobacién previa del Encargado
Técnico.
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Imagen de referencia para la demarcacion

18 BOTA DE ANCLAJE PARA POSTES DE VOLEIBOL.

La Empresa debera considerar el suministro e instalacion de dos (2) botas de anclaje para
postes de voleibol, alineadas con la demarcacion reglamentaria de la cancha.

Las botas deberan ser aptas para uso deportivo interior, de tipo empotrado y firmemente
fijadas al pavimento, compatibles con postes metalicos de voleibol regulables en altura. Cada
una deberd incluir sistema interior de fijacion del poste y tapa superior removible a ras de
piso, para cierre seguro cuando el poste se encuentre retirado.
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ANEXO B
MODELO DE CONTRATO A SUSCRIBIR

Nep ]

CONTRATO
OBRAS DE RECAMBIO DE PISO DEL GIMNASIO TECHADO DEL CLUB DE
CAMPO

En Santiago de Chile, a [ ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE, organismo
autonomo de derecho publico, RUT N° 97.029.000-1, en adelante el “Banco”, representado
en este acto por don/fia [ ], Gerente de Gestion Contable y Planificacion y por don/ha
[ ], Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos domiciliados en Agustinas
N°1180, Santiago, por una parte, y por la otra, [ ], en adelante “la Empresa”, RUT
N[ ], representada en este acto por don/fia [ ], ambos domiciliados en [
], se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Objeto del Contrato

El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar un conjunto de
Obras de Recambio de Piso del Gimnasio Techado del Club de Campo, cuyas
especificaciones se detallan en el Anexo N° 1 del presente instrumento, en adelante, también,
las “Obras”.

El presente Contrato se llevard a cabo bajo la modalidad de Precios Unitarios, los que se
encuentran contenidos en la Clausula Precio de las Obras.

Las Obras se ejecutaran de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las
clausulas siguientes; en las Bases de Licitacion N°90010807, que incluye el proceso de
consultas y aclaraciones respectivo; en las normas del Codigo del Trabajo sobre
subcontratacion; en la oferta presentada por la Empresa y aceptada por el Banco; y en los
Anexos que a continuacidon se detallan, los que debidamente firmados por las partes, se
consideran formar parte integrante del presente Contrato, para todos los efectos legales:

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas.

Anexo N°2: Listado Precios Unitarios.

Anexo N°3: Documentacion Empresa Contratista.
Anexo N°4: Detalle de los Planos del Proyecto.

SEGUNDO: Vigencia del Contrato

El presente Contrato tendra una vigencia de 10 meses contados desde la fecha de suscripcion.
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Con todo, el plazo para la ejecucion de las Obras debera ser cumplido dentro del plazo de 45
dias corridos, contado desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedaré constancia en
un Acta denominada Acta de Entrega de Terreno.

Adicionalmente, las Obras contemplan una Garantia Técnica de 180 dias corridos contados
desde su fecha de Recepcion Provisoria

El Banco no aceptara solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada
por la Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptara reconsiderar esta decision si
la Empresa invoca validamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o caso
fortuito, cuando reunan simultaneamente los siguientes requisitos:

a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa;

b) Que sea imprevisto;

C) Que sea insuperable; y

d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligacion contraida.

Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los
antecedentes que acompafie, cuya suficiencia serd calificada exclusivamente por el Banco.

TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras

La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N° 1 del presente
Contrato.

CUARTO: Precio de las Obras

El precio que el Banco pagara a la Empresa por la ejecucion de las Obras a que se refiere el
presente Contrato es la suma total de [UF ], cuyo detalle es el que se indica a
continuacion:

[Oferta Economica de la Empresa adjudicadal

El precio antes sefialado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comision,
remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la
prestacion de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podra reclamar ningtin
otro pago por las Obras a que este Contrato se refiere, ni por ningun otro concepto.

Corresponderd a los Encargados Técnicos dejar constancia en el Libro de Obras los aumentos
o disminuciones de partidas. Al finalizar el Contrato, las partes suscribiran una Adenda que
deje constancia del total de las partidas ejecutadas, incluyendo sus precios y cantidades
utilizadas.
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QUINTO: Forma y lugar de pago de las Obras

El Banco pagara el 80% del valor del Estado de Pago respectivo contra la Recepcion Técnica
Conforme del Estado de Pago y el 20% restante contra la Recepcion Administrativa
Conforme, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Clausula sobre Recepcion
Conforme del presente Contrato.

Para facturar la parte correspondiente el pago de cada Estado de Pago, la Empresa debe
recibir del Banco, junto con la respectiva Recepcion Técnica o Administrativa Conforme, el
“N° del Pedido de Compra” y el “Cddigo de Aprobacion de Pago”, que deberan ser parte de
la “Glosa” en la facturacion correspondiente.

Para efectuar cada pago sefialado precedentemente, la Empresa debera remitir el documento
de cobro electronicamente al correo de facturasbcch@bcentral.cl, indicando el “N° del
Pedido de Compra” y el “Cddigo de Aprobacion de Pago”, para proceder a cursar el pago
correspondiente. Una vez aprobado el documento de cobro correspondiente por parte del
Banco, sera pagado dentro de los 10 dias hébiles bancarios siguientes a la fecha de su
aprobacion.

El Banco efectuara el pago a través de una entidad bancaria con la cual haya celebrado algin
convenio de pago a proveedores, bajo la modalidad de abono en cuenta corriente. En el caso
que no sea posible realizar el abono en cuenta corriente, se emitira un vale vista electrénico
que debera ser retirado por la Empresa en la entidad bancaria que el Banco determine para
estos fines.

La Empresa deberd informar al Banco, en un plazo no superior a 30 dias corridos siguientes
a la fecha en que se haya formalizado, cualquier cambio en la cuenta bancaria declarada en
el Proceso de Licitacion referido en la Clausula Primera, documento que forma parte
integrante de este Contrato.

SEXTO: Recepcion y Garantia Técnica de las Obras

6.1 Recepcion Técnica Conforme

Se entendera por Recepcion Técnica Conforme a la comunicacion escrita del Jefe de Grupo
de Ingenieria del Banco, dejando constancia de su aprobacion al Estado de Pago presentado
por la Empresa

Cada Estado de Pago podra ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que
se pretenden cobrar, y cuyo detalle haya sido debidamente validado por el Encargado Técnico

del Banco.

Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, el Jefe de Grupo de Ingenieria del
Banco dispondra de 5 dias hébiles bancarios para entregar sus observaciones o bien emitir la
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Recepcion Técnica Conforme al Estado de Pago. Si hubiere observaciones, la Empresa
debera subsanarlas en el plazo de 5 dias habiles bancarios.

6.2 Recepcion Administrativa Conforme

Se entendera por Recepcion Administrativa Conforme, la comunicacion escrita del Jefe de
Departamento de Gestion Contable, o su representante, dejando constancia que la Empresa
Certificadora acreditd el cumplimiento integro y pertinente de las obligaciones laborales y
previsionales de la Empresa.

Ambas aprobaciones seran necesarias para proceder a los pagos en los términos sefalados en
la Clausula de Forma y lugar de pago de las Obras.

El Banco contard con 5 dias habiles bancarios para emitir la constancia de cada Recepcion
Administrativa Conforme, a contar de la comunicacion de la Empresa Certificadora.

En caso que la Empresa Certificadora no certifique el cumplimiento integro y pertinente de
las obligaciones laborales y previsionales de la Empresa, por causas atribuibles a ésta, el
Banco debera comunicar por escrito a la Empresa las observaciones que estime pertinentes,
las que debera subsanar e informar en un plazo no superior a 5 dias habiles bancarios, contados
desde la comunicacion de las observaciones.

6.3 Recepcion Provisoria

Se entenderd por Recepcion Provisoria a la comunicacion escrita que otorgara el Jefe de
Grupo de Ingenieria del Banco al Encargado Técnico de la Empresa, una vez terminadas las
Obras, de acuerdo con el programa de trabajo, dejando constancia que la Empresa ejecuto las
Obras para los cuales fue contratada. Para efectos de realizar dicha recepcion, se designara
una Comision Receptora la cual estard conformada por los profesionales que designe el
Banco y la Empresa.

Si la Comision comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el funcionamiento
normal de las areas involucradas en las Obras, se procederd a levantar un Acta de Recepcion
Provisoria por parte del Banco en la que se establecera el plazo que dispondra la Empresa
para subsanar los reparos observados, periodo que en todo caso no serd superior a 15 dias
corridos contados la fecha del levantamiento del Acta de Recepcién Provisoria antes
sefialada. No obstante lo anterior, sera de cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte
con posterioridad, por efecto de una deficiente ejecucion de los trabajos o mala calidad de
los materiales utilizados.

Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepcion Provisoria
respectiva, la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco
podra efectuar los trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente,
pudiendo solventarlos haciendo efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato o
imputarlos a cobros pendientes que tenga a su haber la Empresa.
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El mes siguiente a que el Acta de Recepcidon Provisoria se encuentre sin observaciones, la
Empresa dejara de estar obligada a acreditar el cumplimiento integro y pertinente de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores que prestaran servicios en las
instalaciones del Banco.

6.4 Garantia Técnica

Otorgada la Recepcion Provisoria de las Obras, o a partir de la fecha en que el Banco se dé
por recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comision Receptora, se
iniciard la “Garantia Técnica” por un periodo de 365 dias corridos, con el objetivo de
garantizar la correcta ejecucion de las Obras realizadas. Mientras no se cumpla el lapso de
tiempo de esta Garantia Técnica, se deberd mantener vigente la Garantia por Cumplimiento
de Contrato que se sefiala en la Clausula respectiva del presente Contrato.

Si dentro del periodo antes sefialado, se presentasen deficiencias por mala ejecucion o mala
calidad de materiales a juicio del Encargado Técnico debera ser reemplazada, reconstituida
o demolida por la Empresa, o por cuenta de éste y pagada por el Banco en este evento con
las sumas que se le adeuden a la Empresa, o con las garantias, sin mayor tramite. Para estos
efectos, el Banco solicitara por escrito a la Empresa, la ejecucion de dichas reparaciones, y
si al cabo de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de la solicitud antes sefialada,
¢éste no realizara las reparaciones requeridas, el Banco efectuard dichos trabajos con quien
estime conveniente pudiendo pagarlos con cargo a la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
o de cualquier suma que se le adeude a la Empresa.

6.5 Recepcion Final

Transcurrido el plazo de Garantia Técnica sin observaciones, se efectuara la Recepcion
Final, por el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederan a
suscribir un Acta de Recepcion Final que sera suscrita por las partes y la Empresa podra
solicitar al Banco la devolucion de la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala
en la Clausula respectiva del presente Contrato.

SEPTIMO: Término Anticipado del Contrato

Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las
obligaciones que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de informacion, remitira
a la Empresa un aviso escrito comuniciandole la ocurrencia de dicho evento de
incumplimiento o falta grave y de su intencion de poner término anticipado al Contrato.

En caso de existir una garantia por fiel cumplimiento, procedera a su cobro cumplido el plazo

de 24 horas posteriores al envio de dicho aviso, segin dispone la clausula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato.
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Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con
un plazo de 2 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco,
para emitir sus descargos. El Banco tendra un plazo de 3 dias hébiles bancarios para analizar
los descargos de la Empresa y determinar si procede o no terminar el presente Contrato, sin
derecho a indemnizacién a favor de la Empresa, pagando s6lo el costo de aquellos Servicios
cuyo suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al
cual éste haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

En caso que el Banco determinara que los descargos presentados por la Empresa tienen el
mérito suficiente para no terminar el Contrato, se lo comunicara a la Empresa y procedera a
devolver todo o parte de la garantia de fiel cumplimiento, segiin corresponda, en caso de
haberla cobrado.

Se entendera que dicho evento de incumplimiento o falta grave ha ocurrido, entre otros casos,
especialmente cuando la Empresa no ha cumplido total y oportunamente las obligaciones que
ha asumido, o si éstas han sido cumplidas imperfectamente, como también por el
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N°1 de este
Contrato, respecto del Servicio contratado.

Asimismo, el Banco podra terminar el Contrato en el evento que respecto de la Empresa se
hubiere aprobado un Acuerdo de Reorganizacion Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere
iniciado un Procedimiento Concursal de Liquidacion Voluntaria o Forzosa, ambos en los
términos de la Ley N° 20.720. En ningun caso, se podra poner término anticipado al Contrato
invocando el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion, durante el periodo en

que se encuentre gozando de la Proteccion Financiera Concursal de que trata la misma Ley
N°20.720.

El Banco igualmente podra terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situacion
que evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal;
registrare documentos protestados; se encontrare en cesacion de pagos; si alguno de sus
socios, Directores o Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algin delito que
merezca pena aflictiva; o si la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones
previsionales y de seguridad social, laborales y tributarias, en relacion con sus trabajadores
destinados a la prestacion del Servicio.

También serd considerada como causa de término, la omision, inexactitud o incumplimiento
de las declaraciones consignadas en las clausulas del presente Contrato.

La terminacion del Contrato tendra efecto ipso facto, para lo cual bastara el despacho por el
Banco de una comunicacion escrita, sefialando la ocurrencia del evento de incumplimiento y
dejando constancia de su voluntad de terminarlo.

No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al

Contrato, sin expresion de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a
lo menos 30 dias corridos de anticipacion a la fecha de término deseada, sin derecho a
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indemnizacion o retribucidon alguna, pagando so6lo el costo de aquellos Servicios cuyo
suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste
haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

En ningun caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su obligacién
de proveer el Servicio hasta la fecha efectiva de su término.

OCTAVO: Multas

En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las
obligaciones que ésta asume por el presente Contrato, el Banco podra aplicar las multas que
se sefialan a continuacion:

0,2% del valor total con impuestos incluidos, de multa, por cada dia de atraso en el plazo
comprometido por la empresa, para la ejecucion de la Obra .

De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputara la multa aplicada al
precio establecido para las Obras, y se hard efectiva a la Empresa a través de la emision de
una nota de cobro, cuyo monto sera descontado del préximo o de proéximos pagos a efectuar
a la Empresa, o bien, el Banco hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de informacion,
remitird a la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha decision. En caso de existir una
garantia por fiel cumplimiento, procederd a su cobro cumplido el plazo de 24 horas
posteriores al envio de dicho aviso, segiun dispone la cldusula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato, o, alternativamente, emitird la nota de cobro correspondiente.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con
un plazo de 5 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco,
para emitir sus descargos o subsanar el motivo de la multa. El Banco tendra un plazo de 5
dias habiles bancarios para para determinar si los descargos de la Empresa tienen mérito
suficiente para dejar sin efecto la aplicacion de la multa. Finalizado dicho plazo, el Banco
comunicara a la Empresa su determinacion final y procedera a ratificar la aplicacion de la
multa o a dejarla sin efecto, en cuyo caso devolverd todo o parte de la garantia de fiel
cumplimiento, en caso de haberla cobrado, o dejara sin efecto la emision de la nota de cobro,
segun corresponda.

En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectue el Banco respecto de
incumplimientos acaecidos, no excedera del 10% del precio total impuestos incluidos, que el
Banco deba pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin perjuicio de su
facultad de ponerle término anticipado y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste

de exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el
incumplimiento de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el articulo 1.543
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del Codigo Civil y a lo establecido en la Clausula sobre Responsabilidad de este Contrato.
NOVENO: Garantias

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Contrato,
la Empresa hara entrega al Banco, a la fecha de suscripcion del Acta de Entrega de Terreno,
de una Garantia por fiel cumplimiento de Contrato (la "Garantia"), por lasumade $ [ ],
equivalente al 15% del valor total del contrato, documento que debera tener fecha de
vigencia superior en 30 dias corridos a la fecha de Recepcion Final de las Obras. Dicho
instrumento debera sefialar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento
del Contrato”.

Si durante la ejecucion del Contrato, las Partes acuerdan agregar Precios Unitarios
Adicionales y/u Obras Adicionales que superen el 30% del valor inicialmente contratado, la
Empresa deberd sustituir la Garantia entregada por una equivalente al nuevo monto total del
Contrato.

Una vez efectuada la Recepcion Provisoria, la Empresa podra solicitar al Banco sustituir la
Garantia indicada en el parrafo anterior por una Garantia equivalente al 5% del valor total
del Contrato, la que debera tener fecha de vigencia superior en 30 dias corridos al a fecha de
Recepcion Final de las Obras. En caso que se hubieran incorporado Precios Unitarios
Adicionales u Obras Adicionales durante la vigencia del Contrato, el monto de la Garantia
debera considerar tanto el monto inicialmente contratado como los valores de los Precios
Unitarios adicionales y/o de las Obras Adicionales.

La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantia, seglin sea el caso, en
similares condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del Banco en
todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las
obligaciones que se caucionan. Esta prérroga, renovacion o reemplazo debera ser efectuada
por la Empresa con no menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de
vencimiento de la Garantia en poder del Banco.

La mencionada Garantia caucionard, en especial, la cabal y oportuna prestacion del Servicio
en los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Banco podré hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa,
de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Clausula.

En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantias sefialadas en esta
Clausula y para el solo efecto de informacion, remitira a la Empresa un aviso escrito
comunicéndole dicha decision con al menos 24 horas de anticipacién a su cobro, en los
términos que se indican en las clausulas de Término Anticipado del Contrato y de Multas,
segun corresponda.
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Para los efectos de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Empresa podré otorgar
uno de los siguientes tipos de garantia, siempre que se ajuste a lo sefialado en el parrafo final
de esta cldusula:

d) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser emitida a favor del Banco, tomada directamente
por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria autorizada para funcionar
en Chile.

e) Poliza de seguro de garantia con clausula de ejecucion inmediata o Péliza de caucion a
primer requerimiento. Debera ser emitida por una compafia de seguros establecida en
Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha de emision de la Poliza
y depositada en la Comision para el Mercado Financiero, cuya cobertura permita hacer
efectiva la totalidad de la garantia al solo requerimiento del Banco. En caso de existir dos
o mas clasificaciones de riesgo para una compaiia, se considerara la menor de ellas. En
caso que la compaifiia de seguros no cuente con una clasificacion de riesgos, dada su
antigliedad en el mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar informacion
financiera a la compatfiia y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar
aceptar o no la poéliza.

f) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia Reciproca
(IGR), con Categoria A otorgada por la Comision para el Mercado Financiero, el que
debera ser pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

Si la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato excede los $30.000.000, la Empresa debera
otorgar solo el tipo de garantia indicado en el literal a).

DECIMO: Personal

La Empresa ejecutara las Obras a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su
dependencia; por lo tanto, serd de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento
estricto de las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente
en lo que se refiere al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias,
imposiciones previsionales, seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por
daos a terceros y a cualquier otra prestacion que ésta deba pagar a sus dependientes.

Todo cambio en el personal asignado al Servicio debera ser previamente aprobado por el
Banco, para lo cual la Empresa debera justificar e informar por escrito de los cambios que
desea realizar a la conformacion del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos
10 dias corridos de anticipacion si el cambio es permanente, o 24 horas de anticipacion si es
un cambio temporal, salvo excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En todo
caso el Banco se reserva el derecho de pedir la sustitucion del personal asignado sin expresion
de causa, como asimismo impedir su reemplazo sin su consentimiento, en cualquier instante
mientras se encuentre vigente el Contrato.
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El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar
servicios en sus dependencias, si éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene,
presentacion personal y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo.

La Empresa debera velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que otorgue
vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o durante los
periodos de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier otro motivo.

Sera de cargo de la Empresa la alimentacion y movilizacion del personal que asigne a la
ejecucion de los Servicios en las dependencias del Banco.

En atencion a las disposiciones del Titulo VII del Libro I del Codigo del Trabajo que regula
el trabajo en régimen de subcontratacion, a lo dispuesto en el articulo 66 bis de la Ley N°
16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas del Decreto
Supremo N° 76, de 2006 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que dispuso las
normas reglamentarias de la ley N°20.123 en relacion con la Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo en Obras, Servicios y Faenas que dicha ley sefiala y al Decreto Supremo N°
319, de fecha 13 de diciembre de 2006, del mismo Ministerio, que establecid las normas
reglamentarias de la Ley N°20.123 referidas a la Acreditacion del Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas contratistas y subcontratistas, las
partes convienen en la presente clausula los derechos y obligaciones de cada una de éstas en
relacion con dichas materias.

a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las
disposiciones contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas”, en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga
personalmente y bajo su responsabilidad a cumplirlo integramente, como también a exigir su
cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los subcontratistas que deba emplear para la
prestacion de los servicios a que se refiere el presente Contrato. En cualquier momento, la
Empresa podra solicitar al Encargado Técnico del Banco una copia impresa de este
“Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.

Para todos los efectos legales, la Empresa asume la mas amplia y plena responsabilidad por
todo acto, hecho que realice o ejecute u omision en que incurra a cualquier titulo en relacion
con las normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos, hechos u
omisiones de sus trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier
titulo y que se relacionen con infracciones vinculadas a dicho Reglamento. En especial, y en
razon de las obligaciones contractuales asumidas por la Empresa con el Banco Central de
Chile que se extienden también al ambito de la seguridad de la informacién y de los activos
del Instituto Emisor, la Empresa en los mismos términos antedichos asume la més amplia y
plena responsabilidad por toda accidon u omision de sus trabajadores o de cualquiera persona
que le preste servicios a cualquier titulo que infrinja las normas del presente Reglamento en
relacion con las mencionadas materias, por los cuales responderd solidariamente la Empresa
en los términos previstos en los articulos 2.320 y 2.322 del Codigo Civil.
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b) Instructivo de Documentacion: En relacion con el derecho de informacién que establece
el articulo 183-C del Codigo del Trabajo, la Empresa se obliga a presentar al Banco, en cada
periodo mensual, un certificado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y
previsionales con su personal que presta servicios al Banco en razén del presente Contrato.

A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones precitadas y para los efectos de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, la Empresa deberd presentar mensualmente los antecedentes requeridos para la
Acreditacion de Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales y Previsionales a la empresa
acreditadora que el Banco le indique, de acuerdo a lo sefialado y dando cumplimiento, en lo
que le es pertinente, a las disposiciones contenidas en el Anexo N° 2, de tal manera que
mensualmente el Banco pueda obtener de dicha empresa acreditadora las respectivas
certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para los efectos
de lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo.

El no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente
estipulado y de las condiciones establecidas en el mencionado Instructivo, podra ser
considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.

Asimismo, serd causal de término anticipado del Contrato el caso que la Empresa mantenga
tres meses consecutivos sin acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales con su personal que presta servicios al Banco.

En el caso que el Banco consienta por escrito que la Empresa haga uso de subcontratistas
para la ejecucion de las Obras que constituye el objeto de este Contrato, debera requerir de
dichos subcontratistas y presentar al Banco la misma certificacion y con idéntica periodicidad
que respecto de sus propias obligaciones. En el evento que la relacion contractual del
Contratista con la empresa subcontratista sea de una duracion inferior al lapso de un mes,
dicha certificacion debera ser presentada al Banco a la fecha de inicio de los Servicios u
Obras del subcontratista y a la época del término de las mismas.

¢) De las retenciones: El Banco pagara a la Empresa el 80% del precio bruto mensual una
vez que se realice la Recepcion Conforme, en los términos indicados en la Clausula de
Recepcion Conforme del Contrato.

El Banco ejercera el derecho de retencion indicado en el articulo 183-C del Codigo del
Trabajo, reteniendo mensualmente a la Empresa el saldo restante del pago mensual respectivo
hasta que la Empresa acredite oportunamente el cumplimiento integro y pertinente de sus
obligaciones laborales y previsionales en la forma sefialada en el literal precedente.

En caso de incumplimiento de la Empresa de sus obligaciones de seguridad social, el Banco
procederd con cargo a la suma retenida y, a su eleccion, a pagar directamente hasta la
concurrencia del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los trabajadores o a la
institucion previsional acreedora, por concepto de las referidas obligaciones, entendiéndose
para todos los efectos legales que el Banco en virtud del pago antedicho se ha subrogado en
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los derechos de los acreedores mencionados en los términos del articulo 183-C del Codigo
del Trabajo.

Asimismo y sin perjuicio de la procedencia de la aplicacion de las normas de compensacion
legal de las obligaciones, la Empresa autoriza desde ya expresamente al Banco para imputar
el crédito indicado precedentemente a las obligaciones que éste le adeude hasta la
concurrencia del monto de la subrogacion previamente mencionada, conviniéndose que
bastara al Banco para acreditar que ha operado la citada compensacion de obligaciones, la
sola remision que efectiie a la Empresa de los antecedentes que comprueben el pago de las
obligaciones que ésta adeudaba, y la imputacion que el Banco ha efectuado a los créditos de
que era titular la Empresa. Las partes declaran que la remision de los antedichos documentos
por parte del Banco a la Empresa constituird recibo o comprobante suficiente del mismo,
como también de la correcta imputacion de los fondos por parte del Banco en los términos
indicados en esta clausula y liberard al Banco de cualquier responsabilidad respecto del
referido pago y de su suficiencia en relacion con las obligaciones solucionadas hasta
concurrencia de la suma que conste en dicho documento.

Se conviene, asimismo, que el derecho de retencion precedentemente establecido y la
imputacién antes indicada, seran también aplicables respecto de las infracciones constatadas
por la Direccién del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o subcontratistas
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a los trabajadores;
de las cotizaciones previsionales; y, de las indemnizaciones legales que correspondan, todo
ello de conformidad a lo establecido en los articulos 183-C y 183-D del Cddigo del Trabajo
y en el articulo 23 del Decreto Supremo N° 319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, citados en esta clausula.

Una vez efectuada la Recepcion Provisoria, el Banco dejara de ejercer el derecho a retencion
antes indicado, toda vez que no existiran Obras pendientes de realizacion ni personal de la
Empresa en sus instalaciones.

d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 13 del
Decreto Supremo N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y lo prescrito
en el Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas, las
partes acuerdan que se sancionaran con multa a beneficio del Banco las infracciones en que
incurra la Empresa respecto de las normas de dicho Reglamento y de las disposiciones de la
presente clausula. La multa por cada infraccion, cuyo monto determinara privativamente el
Banco, ascendera hasta por una cantidad no inferior al 1% ni superior al 5% del valor bruto
mensual del Contrato. Ademads, en caso de tratarse de infracciones reiteradas. podra el Banco,
segtn lo determine, poner término de inmediato al Contrato.

Para el caso que el Banco detecte la comision de una infraccion por parte de la Empresa a las
obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente clausula, dicha
infraccidon serd comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe de
Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal de
la Empresa, a fin de que ésta pueda formular los descargos que estime del caso dentro del
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plazo de 5 dias habiles bancarios contado desde la fecha de la remision de la comunicaciéon
respectiva. Vencido dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la Empresa, el Banco a
través del personero indicado o quien éste determine expresamente, resolvera acerca de la
aplicacion de la sancion, la que se comunicara a la Empresa mediante el mismo
procedimiento.

La multa respectiva podra hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en
contra del Banco en razon de los servicios que le preste o con cargo a la Garantia de
cumplimiento del Contrato entregada por ésta al Banco

La sancion de multa contemplada en esta clausula sera sin perjuicio de la aplicacion de otras
sanciones, de conformidad a lo previsto en el Reglamento Especial de Seguridad para
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

Se conviene que en el evento que al Banco se le aplique multa o cualquier otra sancion por
algln organismo laboral o previsional, en razon o por causa de algun incumplimiento en que
incurra la Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa debera
pagar de inmediato al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o de la
sancion respectiva. En el caso de tratarse de una demanda judicial, si el Banco fuera
condenado solidaria o subsidiariamente mediante sentencia firme y ejecutoriada, podra hacer
efectiva cualquier otra garantia de la Empresa que se encuentre en su poder. Asimismo, la
Empresa se obliga a indemnizar al Banco por los perjuicios en que éste incurra hasta por el
valor equivalente al total de la suma demandada, de la multa o sancion que se aplique, y de
los gastos que deba efectuar para su defensa ya sea ante entidades administrativas o
judiciales, facultandose al Banco para provisionar o deducir, en su caso, las sumas que se le
puedan adeudar por este concepto del valor de cualquier pago por el Servicio que le preste la
Empresa o de las garantias de cumplimiento entregadas al Banco por ésta.

UNDECIMO: Encargados Técnicos

Por el Banco participara un profesional designado por el Departamento de Infraestructura y
Servicios quien debera ser considerado como Encargado Técnico en los aspectos técnicos del
Contrato. El Encargado Técnico del Banco debera consignar el nombre de los Encargados
Técnicos, tanto del Banco como de la Empresa, en el Libro de Obras que la Empresa debera
habilitar para tales efectos.

Por su parte, la Empresa debera designar también un Encargado Técnico o Supervisor para
los efectos de este Contrato, que tendra la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar,
coordinar, programar y ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo con las condiciones
fijadas en el presente Contrato y sus Anexos.

Con tal objeto, la Empresa proveera de todo el personal de direccion y supervision técnica y
administrativa que sea necesario para la mas completa, segura y correcta realizacion de las
Obras y por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le
imponen los términos del Contrato.
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Para los efectos legales, la Empresa tendra la responsabilidad total y exclusiva de su
condicion de empleador de sus trabajadores, incluidos los subcontratistas, en caso de
corresponder. El Banco no tendrd ninguna responsabilidad sobre las obligaciones
mencionadas de la Empresa para con su personal y los subcontratistas, en caso de
corresponder, sin perjuicio de los controles que pueda ejercer y de la propiedad de las Obras.

Si la Empresa no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas,
el Banco podra, previa notificacion, suspender la tramitacion de los Estados de Pago y, si
fuere necesario, aplicar los fondos pendientes de pago a la Empresa, para dar cumplimiento
a estas ordenes.

Los nombres del Encargado Técnico y/o Supervisor se indican a continuacion:

NOMBRES EN REPRESENTACION DE
ENCARGADO TECNICO BANCO
ENCARGADO
TECNICO/SUPERVISOR EMPRESA

No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas
inherentes a las Obras objeto de este Contrato, las partes podran nombrar en su reemplazo a
otro profesional que cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda
para tal efecto.

DUODECIMO: Confidencialidad

Las Partes asumen como obligacion la de mantener y resguardar la confidencialidad de la
Informaciéon Confidencial, Altamente Restringida o Altamente Sensible que les sea
proporcionada por la otra parte. Por consiguiente, queda expresamente establecido que todos
los documentos e informacion proporcionada o de la que tome conocimiento una parte, con
ocasion de la ejecucion del Contrato no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma.

Asimismo, las Partes se obligan a usar dicha informacién sélo para los fines previstos en el
Contrato, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir
o darle publicidad.

Las Partes asumen dichas obligaciones en el caracter de condiciones esenciales para la
suscripcion y vigencia del Contrato.

Dicha obligacion se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad,
incluido honorarios y a aquellas en calidad de servicios transitorios. Al efecto las Partes se
obligan a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de confidencialidad
en los términos aqui sefialados y velar por su cumplimento ya sea mediante los
correspondientes contratos o la suscripcion de acuerdos de confidencialidad con aquellos,
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seglin corresponda.

Cada Parte, en caso de entregar a la Empresa Informacion Confidencial, Altamente
Restringida o Altamente Sensible debera informar de tal situacion al Encargado Técnico de
la otra Parte, debiendo la Parte que entrega la informacion catalogarla adecuadamente a fin
de ser claramente identificable.

Cada Parte se reserva el derecho de solicitar a la otra Parte la destruccion de la documentacion
que tenga el caracter de Informacion Confidencial, Altamente Restringida o Altamente
Sensible, lo que debera ser certificado por un apoderado con facultades suficientes para ello.

No se entenderd como Informacion Confidencial, Altamente Restringida o Altamente
Sensible, aquella que ha sido puesta a disposicion del publico en el momento en que la Parte
recibid esa Informacion Confidencial, Altamente Restringida o Altamente Sensible o en
forma posterior.

Asimismo, se exceptua de la obligacion antes indicada, aquella Informacion Confidencial,
Altamente Restringida o Altamente Sensible que la Parte deba divulgar o entregar por
mandato legal u orden emanada de autoridad competente. En este caso, la Parte debera
informar dicha circunstancia a la otra Parte dentro del plazo de 24 horas siguiente a la
notificacion por la autoridad requirente, de modo que la Parte afectada pueda intentar las
acciones que estime procedentes para evitar su entrega o divulgacion.

La obligacion de confidencialidad subsistira entre las partes, aun después de finalizada la
prestacion del Servicio y por un plazo de 3 afos contado desde dicha fecha, salvo que tal
informacion haya sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como
“Informacion Altamente Sensible”, en cuyo caso la obligacion de confidencialidad subsistira
de manera indefinida.

Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia
en el ejercicio de la funcidn publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Orgéanica
Constitucional que lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion que se formulen
sobre antecedentes de la empresa relativos a este Contrato.

DECIMOTERCERO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones legales y
reglamentarias

En la realizacion de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa sera
responsable de cumplir durante toda la ejecucion del presente Contrato, con todas las leyes,
reglamentos, ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en
el extranjero.

Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender,

se encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de indole tributaria que le son
aplicables. A tal efecto, la Empresa presentara, a solicitud del Banco, la documentacion que
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acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones. En consecuencia,
el Banco quedard exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales obligaciones.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

DECIMOCUARTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de
Seguridad Social

La Empresa declara que a la fecha de suscripcion del presente Contrato se encuentra al dia
en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se
desempefiaran en la ejecucion del Contrato.

La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situacion sefialada en
un plazo no superior a 30 dias corridos desde ocurrido el evento.

DECIMOQUINTO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de
Autor

La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violacion a derechos de propiedad
intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participacion en
este Contrato, y de los Servicios que por esta via provee al Banco. Esta responsabilidad
comprende aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa y el personal a
su cargo; se extenderd a todos los pagos que deban ser realizados en razéon de
indemnizaciones y multas, asi como a todos otros gastos o costos resultantes; y comprendera
todas aquellas violaciones cometidas dentro de los 5 afios siguientes al término de la vigencia
del presente Contrato.

Las indemnizaciones y multas referidas en esta seccion seran aquellas que sean determinadas
en una sentencia judicial firme o en una transaccion aprobada por la Empresa.

En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o acciéon por parte de un tercero
relacionada con la violacién de derechos de patente, licencias o derechos de autor de dicho
tercero antes mencionado, éste pondra en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha
situaciéon a fin que pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo.
Cualquier transaccioén que pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago
deba ser asumido por la Empresa, deberd ser previamente aprobada por escrito por la
Empresa.

DECIMOSEXTO: Publicidad y uso del nombre del Banco
La Empresa no podra usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de

publicidad o cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales efectos,
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sin previa autorizacion por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al personal de la
Empresa.

La autorizacién que otorgue el Banco indicara la forma y condicion en la cual la Empresa
podra hacer el correspondiente uso.

DECIMOSEPTIMO: Conflicto de Intereses

La Empresa declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecucion de la
prestacion objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecucion integra y cabal del
mismo. Asimismo, declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier
modalidad, incluida la de honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se encuentren
relacionadas con el Banco, por lo que asume las responsabilidades legales y contractuales
correspondientes, en caso de inexactitud, falsedad u omisiones en lo antes declarado.

Esta declaracion es considerada por el Banco una condicion esencial y determinante en la
celebracion del presente Contrato y su infraccion producird su término inmediato.

Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa en toda negociacion,
acto, contrato u operacion en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra
forma de participacion, algin funcionario del Banco, su conyuge, conviviente civil o sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive (esto es, abuelos,
padres, hermanos, hijos y nietos, y suegros, yernos/nueras y cuiiados), como asimismo, las
sociedades o empresas en las cuales €ste sea director, gerente, apoderado, o duefio directo o
a través de otras personas naturales o juridicas de un 5% o mas de su capital o las sociedades
o empresas en las que alguna de las personas antes mencionadas, sea director o duefio directo
o indirecto del 5% o mas de su capital; y las personas por quien el funcionario del Banco
actie como representante, asesor o consultor. Asimismo, constituye tal especie de conflicto
cualquier otra situacion, de la cual tenga conocimiento la Empresa que pueda influir en la
decision del Banco de celebrar el presente Contrato.

La Empresa se obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de
ello, de cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de
otorgamiento del presente Contrato, y acepta que ante dicha situacion el Banco evalte las
circunstancias que configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio poner
término al Contrato o perseverar en é€l.

DECIMOCTAVO: Prohibicion de Cesion del Contrato y Subcontratacion

La Empresa no podra ceder o trasferir, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones
del presente Contrato ni sus obligaciones, salvo autorizacioén expresa del Banco.

De acuerdo con las caracteristicas de las obligaciones que la Empresa asume por el presente

contrato, y si ello fuere factible y técnicamente conveniente, podrd subcontratar el
cumplimiento de algunas de dichas obligaciones, siempre que haya sido aceptado por el
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Banco. En todo caso, los servicios subcontratados no podran corresponder a servicios propios
de la esencia y naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratacion.
Asimismo, por la tal subcontratacion no cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la
Empresa por la administracion, calidad, garantia de trabajos, materiales, elementos y
componentes; el cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar
a los Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar,
y del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa esta obligada con el Banco, en
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacion laboral.

DECIMONOVENO: Equipamiento y Materiales

El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura fisica
eventualmente necesaria para la debida ejecucion de las Obras. No obstante, la Empresa
debera disponer de los materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para
la ejecucion del presente Contrato.

VIGESIMO: Responsabilidad de las Partes

Las Partes deberan ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en el cumplimiento
de sus obligaciones que derivan del presente Contrato, debiendo responder hasta por la culpa
leve. Las Partes responderan de los dafios y/o perjuicios directos que causen, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 1558 del Codigo Civil.

Especialmente, la Empresa debera:
a) Responder al Banco por cualquier clase de errores en la ejecucion del Contrato.

b) Velar por la conducta de sus dependientes en la ejecucion del presente Contrato, siendo
su obligacién implementar e imponer todas las medidas necesarias y hacerse plenamente
responsable por sus actuaciones y omisiones dolosas o culpables e indemnizar por los
dafios y/o perjuicios directos que pudieren causar sus dependientes al Banco, sin
perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder a este tltimo.

c) Responder al Banco por la seleccion y entrenamiento del personal idoneo para
desempeitiar las actividades que se deriven de la ejecucion de este Contrato, de manera
que no podra exonerarse de responsabilidad ni atin en el caso de haber acreditado que ha
empleado el debido cuidado para su contratacion, sin poder impedir la comision del
hecho culposo o doloso.

d) Responder al Banco por los dafios y/o perjuicios directos causados, aunque éstos sean
detectados con posterioridad a la fecha en que el respectivo dependiente de la Empresa
haya cesado en el desempeio de sus funciones y, atin después del término del presente
Contrato dentro del plazo de 5 afos.

e) Defender al Banco de cualquier demanda o accion legal presentada en su contra y que
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sea atribuible a cualquier accidon u omision de la Empresa o sus dependientes, y se obliga
igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los honorarios razonables de
los abogados y costas del juicio, en conexion con tales demandas o acciones legales.

f) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sancion econdmica impuesta por cualquier
autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecucion o inejecucion
del presente Contrato, la Empresa debera soportar el pago de la totalidad de dicha
sancion y obligarse, ademas, a cumplir a su propio costo, en tiempo y forma, las demas
exigencias o medidas que pudiera imponer o recomendar la autoridad correspondiente.

Con todo, las Partes acuerdan limitar el monto de los perjuicios indemnizables al valor que
el Contrato tenga al momento de producirse el incumplimiento.

VIGESIMO PRIMERO: Prevencién de delitos

La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las
personas juridicas en los delitos que indica, y sus modificaciones posteriores; y que cuenta
dentro de su organizacion con los sistemas y controles adecuados tendientes a prevenir la
comision de los delitos tipificados en la dicha ley. Por lo anterior, la Empresa declara conocer
la tipificacion de cada uno de esos delitos y declara que no realizara ni consentira que estos
se realicen por sus accionistas, socios, directores, administradores, ejecutivos o trabajadores.

La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que revista
caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestacion del Servicio
al Banco. El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas facultard al
Banco para poner término de forma inmediata al presente Contrato, sin obligacion de pago
ni indemnizacion alguna.

La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendra de realizar
u ofrecer pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un
tercero, con la intencion de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado,
mandatario o tercero, en lo concerniente al presente Contrato o la prestacion del Servicio
estipulada en el mismo.

La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales
que sean o puedan ser directos o indirectos. El incumplimiento de esta obligacion hara
responsable a la Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la
iniciacion de las acciones penales correspondientes.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollard este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.
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VIGESIMO SEGUNDO: Prohibicién de trabajo infantil y de toda forma de
discriminacion o abuso a sus trabajadores

La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad minima de
empleo establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan
cumplimiento a los estandares establecidos por la Organizacion Internacional del Trabajo
(OIT) en esta materia. A su vez, en ningun caso, la Empresa podra permitir que menores de
edad, aun estando autorizados para ello, realicen trabajos que los expongan a riesgos fisicos
que pudieran dafiar su desarrollo fisico, mental o emocional o afectar el normal desarrollo de
sus actividades escolares.

De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa debera respetar los derechos de sus
trabajadores en materia de afiliacion sindical y negociacion colectiva, con sujecion a las
normas aplicables, cuando corresponda.

Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre
eleccion y que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo
confinamiento ni cualquier manifestacion o amenaza de castigo fisico, de violencia o de
cualquier forma de abuso verbal, psicoldgico, sexual o fisico como método de control o
disciplina.

La Empresa declara que ningun trabajador sera objeto de discriminacion arbitraria por
motivos de raza o etnia, situacion socioeconomica, idioma, ideologia u opinion politica,
discapacidad, religion o creencia, sindicalizacion o falta de ella, sexo, orientacion sexual,
identidad de género, estado civil, edad, filiacion, apariencia personal o enfermedad.

VIGESIMO TERCERO: Prevencién de conductas constitutivas de acoso sexual,
laboral y de violencia en el trabajo

La Empresa declara contar con un protocolo de prevencion respecto del acoso sexual, laboral
y de violencia en el trabajo conforme la Ley N° 21.643 y que dicho protocolo es conocido
por aquellos trabajadores de su dependencia que prestan servicios en el Banco en el marco
de la ejecucion del presente Contrato.

Asimismo, la Empresa declara contar con un procedimiento interno para investigar denuncias
por acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo en caso que alguno de sus trabajadores
incurriera en alguna de las conductas antes indicadas respecto de trabajadores del Banco. Lo
anterior, a fin de esclarecer los hechos denunciados y aplicar las medidas disciplinarias en
caso de corresponder.

VIGESIMO CUARTO: Canal de Denuncias de Proveedores
La Empresa declara que conoce que el Banco ha establecido un Canal de Denuncias Externo

para sus proveedores como mecanismo de comunicacidon para que tanto las empresas como
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sus trabajadores informen conductas que puedan implicar un incumplimiento legal o
normativo por parte de algiin funcionario o area del Banco.

Se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural o juridica
que mantenga un contrato con el Banco, a sus empleados y a las empresas que estos contraten
a su vez para proveer los productos o prestar los servicios al Banco (“subcontratistas”).

Los denunciantes deberan informar a través del Canal de Denuncias Externo cualquier
conducta de que tengan conocimiento durante la ejecucion del contrato.

Los proveedores se obligan a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la existencia
de un Canal de Denuncias, asi como a instruir a sus subcontratistas a que informen de ello a
sus empleados.

Las denuncias deberan ser presentadas a través del sitio web del Banco en el apartado “Canal
de Denuncias Externo”.

Las denuncias efectuadas deberan ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado
este mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa
vigente.

La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia serd consideraran como
informacion confidencial para el Banco y, por lo tanto, no serd comunicada, en ningln caso,
al denunciado.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacion antes indicada podra ser entregada al Ministerio
Publico o a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades,
o debido al cumplimiento de la obligacion de denunciar un delito establecida para los
funcionarios del Banco en el Cédigo Penal.

VIGESIMO QUINTO:  Modificaciéon de Condiciones

Las partes acuerdan que toda intencién de modificacién a la ejecucion de las Obras y a los
términos sefialados en las Clausulas del presente Contrato y sus Anexos, deberan
comunicarse por escrito, todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes un
eventual cambio de las condiciones pactadas en el presente Contrato.

VIGESIMO SEXTO: Incorporacion de Precios Unitarios Adicionales

El Banco podra solicitar a la Empresa incorporar precios unitarios para partidas adicionales,
después de firmado el Contrato, de lo cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos
casos, la Empresa debera presentar al Banco para su aprobacion a través del Encargado
Técnico, el presupuesto detallado correspondiente, con el andlisis de precios unitarios de
aquellas partidas necesarias para la realizacion de la Obra, pero no incorporadas en la oferta
original. Dicho presupuesto debe incorporar cotizaciones efectuadas por empresas externas,
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solicitadas durante los ultimos 30 dias corridos, que respalden el precio de las partidas,
incluyendo todo concepto que estas contengan.

En caso de incorporarse Precios Unitarios Adicionales, se mantendra el porcentaje de gastos
generales y utilidades establecido en el Clausula de Precio de las Obras de este Contrato.

Todos los Precios Unitarios Adicionales acordados entre las partes se incorporaran en un
listado de partidas final que se incluird en el Precio de las Obras, lo que se formalizara en una
unica Adenda al contrato vigente, una vez que se realice la Recepcion Provisoria de la Obras.

Lo anterior, salvo en el caso que, durante la vigencia del Contrato se acuerde por las partes
incorporar Precios Unitarios Adicionales que superen el 30% del valor inicial del Contrato,
situacion en que se debera suscribir una Adenda antes de la Recepcion Provisoria de las
Obras.

VIGESIMO SEPTIMO: Obras Adicionales

Se entenderd por Obra Adicional, cualquier trabajo que no esté contemplado en los
antecedentes originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la
ejecucion de las Obras.

Dichas Obras seran solicitadas por el Encargado Técnico del Banco en forma escrita, de lo
cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos casos, y previo al inicio de las Obras
Adicionales, la Empresa, dentro del plazo de 10 dias habiles, debera presentar al Banco para
su aprobacion a través del Encargado Técnico, el presupuesto detallado correspondiente, con
el analisis de precios unitarios y el plazo que dichas Obras involucren. El Banco podra
solicitar a la Empresa presentar dicho presupuesto detallado con el anlisis de los precios
unitarios de las nuevas partidas. Junto con ello, el presupuesto debera incorporar cotizaciones
efectuadas por empresas externas, solicitadas durante los ultimos 30 dias corridos, que
respalden el precio de las nuevas partidas, incluyendo todo concepto que estas contengan.

En cualquier caso, se mantendra el porcentaje de gastos generales y utilidades establecido en
la Clausula de Precio de las Obras de este Contrato.

Las Obras no se podran iniciar hasta que el Encargado Técnico del Banco comunique a través
del Libro de Obras la conformidad del Banco respecto de las condiciones ofertadas por la
Empresa.

Todas las Obras Adicionales se formalizaran en una tnica Adenda al contrato vigente, una
vez que se realice la Recepcion Provisoria de las Obras.

Lo anterior, salvo en el caso que, durante la vigencia del Contrato se acuerde por las partes
incorporar Obras Adicionales que superen el 30% del valor inicial del Contrato, situacion en
que se debera suscribir una Adenda antes de la Recepcion Provisoria de las Obras. En este
ultimo caso, las Obras Adicionales no podran iniciarse sin la suscripcion de dicha Adenda.
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Los cobros por Obras Adicionales seran presentados en Estados de Pago separados.

VIGESIMO OCTAVO:  Evaluacién de Proveedores

El Banco realizara la evaluacion de la adquisicion del Producto o la prestacion del Servicio,

una vez recibido conforme el Producto y/o Servicio y durante la vigencia del Contrato,

cuando corresponda.

Los criterios de evaluacion del desempeiio de Proveedores seran los siguientes:

a) Calidad: Se considera en este concepto si los servicios fueron prestados conforme a lo
requerido en el Contrato o si los bienes fueron entregados cumpliendo las
especificaciones técnicas. También se debera considerar en este concepto si el Banco

aplicé multas, realizé el cobro de garantias o el producto fue devuelto.

b) Plazo: Se refiere a la oportunidad de entrega de los bienes o servicios contratados y si
el Proveedor cumpli6 con las fechas y/o plazos pactados.

¢) Cantidad: Contempla si el Proveedor entreg6 la totalidad de los bienes adquiridos o
presto totalmente los servicios contratados.

d) Servicio: Es el objeto del Contrato, el cual debe ser prestado por el proveedor, en tiempo,
plazo, condiciones y calidad sefialada en el mismo contrato.

La Evaluacion de Desempeiio se realizard sobre la base de una escalade 1 a 5:

Nota ‘Descripci()n ‘
1 Desempetio Deficiente / No cumple

2 Desempeiio Regular / Cumple Parcialmente

3 Desempeiio Suficiente / Cumple lo Esperado

4 Muy buen Desempefio / Cumplimiento

5 Excelente Desempefio y Cumplimiento

El Banco comunicard al Proveedor el resultado de la Evaluacion de Desempefio en caso de
que la calificacion sea menor a 3.

Respecto de los Proveedores que sean calificados con nota inferior a 3, el Banco podra aplicar
las siguientes sanciones:

a) Amonestacion

b) Suspension temporal de participar en Procesos de Compra del Banco
¢) Suspension definitiva de participar en Procesos de Compra del Banco

51



banco
central

Chile

El Proveedor afectado podra efectuar sus descargos a las sanciones aplicadas en un plazo de
2 dias habiles, los cuales seran evaluados por el Banco en un plazo de 3 dias habiles, quien
determinard en definitiva si corresponde mantener o modificar la sancién aplicada al
Proveedor.

VIGESIMO NOVENO: Cambio de Estructura Societaria

Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco,
cualquier cambio en la estructura societaria o de propiedad de la Empresa declarada en el
Proceso de Licitacion/Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma
parte integrante de este Contrato.

La Empresa debera informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 dias corridos
siguientes a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la
documentacién legal correspondiente, actualizando la informacion utilizando para ello el
formato de la declaracion original.

TRIGESIMO: Legislacion aplicable y domicilio

El presente contrato se rige integramente por las leyes de la Republica de Chile. Para todos
los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio especial
en la comuna de Santiago.

TRIGESIMO PRIMERO: Resolucién de Conflictos
Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicacion,
interpretacion, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolucion del presente Contrato, se

someterd a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago.

TRIGESIMO SEGUNDO: Representacion

Las personerias de don[/dofa ]y de don[/dofia ] para representar al Banco,
constan en las escrituras publicas de fechas [ ], otorgadas ante
el Notario Publico don [ ], que las partes declaran conocer.

La personeria de don [ ] para representar a la Empresa, consta
en la escritura publica de fecha [ ] de [ ]de| ], otorgada ante el Notario
Publico don | ], que las partes declaran conocer.

TRIGESIMO TERCERO: Copias

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno en
poder de cada parte.
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[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

[Este Anexo corresponde a la descripcion de las Obras a ejecutar, de acuerdo con las
especificaciones técnicas detalladas en las Bases de Licitacion/ Solicitud de Cotizacion
respectivas, mas las eventuales modificaciones y complementos que deriven del proceso de
consultas y aclaraciones y de la oferta del proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable]

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 2
LISTADO PRECIOS UNITARIOS
[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°3
DOCUMENTACION EMPRESAS CONTRATISTAS

ANEXO 3.A
COMPROBANTE DE RECIBO
DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En representacion de la Empresa Contratista declaro haber recibido un ejemplar del
Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas entregado por el Banco
Central de Chile y manifiesto haber tomado conocimiento del alcance de sus disposiciones,
aceptando lo sefialado en dicho Reglamento, quedando obligada mi representada a cumplir
las obligaciones que establece, como también a hacerlas cumplir por el personal dependiente
de la empresa que represento.

EMPRESA QUE RECIBE

CARGO DE QUIEN
RECIBE

FECHA RECEPCION
REGLAMENTO

REGION (ubicacion del
proyecto, servicio o faena)

ENTREGADO POR

CARGO

56



banco

central
Chile
ANEXO 3.B
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

| Razon Social |

Comuna

Correo electronico

Direccion

| Teléfono |
Representante Legal

Actividad Econdémica

[Rut |

N° total de trabajadores

Organismo al cual se encuentra adherido
or concepto Ley N° 16.744

D

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS
La Empresa Contratista debera entregar al Banco:

2.1. Fotocopia de tltima cotizacion por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo
y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra
adherido o del Instituto de Normalizacion Previsional.

2.2. Certificado de Estadistica de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de
Siniestralidad por Incapacidades Temporales de los ultimos 24 meses). La
Empresa Contratista debera solicitar Certificado de Accidentalidad al Organismo
Administrador de la Ley N° 16.744 donde se encuentre adherido.

2.3. Si cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto
Asesor en Prevencion de Riesgos y N° de Registro.

2.4. Si cuenta con mas de 25 trabajadores deberan contar con un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario.

Lo anterior, se complementard con la documentacion que debera proporcionar la empresa

contratista o subcontratista en la plataforma web “Portal Contratistas” disponible por el
Banco para la Gestion del Sistema de Gestion de Salud y Seguridad de Trabajadores.
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ANEXO 3.C

REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y

DURANTE LAS FAENAS, OBRAS O SERVICIOS

El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo deberd mantener en la faena, obra o servicios y
por el tiempo que ésta se extienda, un Registro Actualizado de Antecedentes, en papel y/o
soporte digital, el que debera contener a lo menos los siguientes antecedentes de las Empresa
Contratistas y sus subcontratistas:

a)
b)

©)
d)

e)
f)

g
h)
i)
)

k)

D

Razén Social de la Empresa y RUT.

Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y direccion de los Centros de Atencion
al que debera ser trasladado el trabajador en caso de accidente.

Direccion de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente.
Nombre de la obra o denominaciéon de los trabajos y nombre del encargado de los
trabajos o tareas, cuando corresponda;

Numero de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los
trabajos o tareas especificas que ejecutara la empresa.

Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad,
cargo), cualquier cambio en la némina del personal deberd ser comunicado a la
Gerencia de Seguridad del Banco Central de Chile.

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razén social
de la empresa subcontratista;

Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo, copia
de los contratos que mantiene con las subcontratistas,

Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la
faena,

Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra, faena o servicios;

Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley
N° 16.744; y copias de informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras,
cuando se hayan elaborado.

Registro de Capacitacion de todos los trabajadores y de sus Subcontratos.

m) Registro del equipamiento, herramientas y elementos de proteccion personal usados

para sus servicios.

El Banco Central de Chile podra solicitar, ademas, informacion de la accidentabilidad y
siniestralidad laboral a las Empresas contratistas y a sus subcontratistas.
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ANEXO N°3.D
CERTIFICACION DE CONTRATISTAS

1. INSTRUCTIVO DE LA DOCUMENTACION A CERTIFICAR

La Empresa Contratista deberd presentar en las oficinas de Serres Verificadora SpA
(Empresa Certificadora) ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago o
en la pagina web http://clientes.serres.cl, la documentacion que se detalla mas adelante,
debiendo cumplir en forma rigurosa con la completitud de los requisitos, su periodicidad
y los formatos establecidos por la Empresa Certificadora, a fin de evitar retrasos en la
emision del certificado correspondiente.

El plazo para entregar la documentacion serd hasta el dia 15 del mes siguiente a la
prestacion del servicio. En caso de que el dia 15 sea sdbado, domingo o festivo, la
documentacion deberd ser remitida el dia hébil anterior a dicha fecha.

Ademds, con la entrega de la documentacion mensual, deberd enviar todas las
declaraciones juradas requeridas, en el formato establecido por la Empresa Certificadora,
firmadas por el representante legal o por una persona debidamente autorizada.

Asimismo, deberd entregar la documentacion de caracter no periodico en forma previa a
su fecha de vencimiento o, en caso de actualizacién o modificacion de esta, segin
corresponda.

2.- REVISION DE LA DOCUMENTACION

Corresponde a la comprobacion efectiva por parte de la Empresa Certificadora, respecto
de que los documentos laborales y previsionales se encuentren cuadrados y pagados por
la Empresa Contratista. Al finalizar este proceso, se emitird el Certificado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

Documento periodicidad Formato

Nomina de Trabajadores Mensual Planilla Previred, Excel
Libro de remuneraciones (5 o mas Mensual Pdf

trabajadores a certificar)

Liquidaciones de sueldo Mensual Pdf

Finiquitos ratificados ante Ministro de | Cuando Pdf

Fe corresponda

Contratos de trabajo (trabajadores Cuando Pdf

nuevos) corresponda
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Serres Verificadora SpA se reserva el derecho de solicitar cualquier informacion adicional
en relacion con la documentacién solicitada.

4.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

En los casos en que la Empresa Contratista se encuentre autorizada por el Banco para
subcontratar a terceros trabajos o prestaciones de servicios, deberd comunicar por escrito
a la Empresa Certificadora nombres y apellidos de la persona natural o identificacion de
la persona juridica que oficiard como subcontratista. La Empresa Contratista debera
recabar y adjuntar la documentacion requerida a dicho subcontratista, haciéndose
responsable de la misma.

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 4
DETALLE DE LOS PLANOS DEL PROYECTO

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA

61



