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BASES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Introducción 

 

Mediante el presente proceso de Licitación, el Banco Central de Chile requiere contratar 

la construcción de un recinto para el acopio de residuos y la extensión de la terraza del 

Edificio Administrativo de su Balneario. 

 

En adelante los productos y/o servicios antes señalados se denominarán el “Producto” o los 

“Productos” y/o el “Servicio” o los “Servicios”, los Trabajos” o las “Obras”. Por otra parte, 

los Proveedores interesados en participar en este proceso se mencionarán como el 

“Proveedor” o los “Proveedores” o el “Contratista”, el Portal de Compras del Banco Central 

de Chile como el “Portal” y el Banco Central de Chile, como el “Banco”. 

 

En el presente Proceso de Compra, podrán presentar Ofertas únicamente Proveedores que 

sean personas naturales o jurídicas chilenas. 

 

Las presentes Bases de Licitación contienen las condiciones técnicas, administrativas, legales 

y económicas, bajo las cuales será contratada por el Banco la provisión de los Productos y/o 

Servicios, así también como las formalidades que los Proveedores deberán cumplir al 

presentar sus ofertas. 

 

Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratación les serán 

aplicables las reglas establecidas en el Código del Trabajo en materia de Subcontratación, 

por tanto, su ejecución deberá ajustarse estrictamente a los términos de esta Cotización. Para 

estos efectos, la Empresa deberá considerar la entrega de toda la documentación que se 

describe en el Anexo N°2 “Documentación Empresas Contratistas” del Anexo B, Modelo de 

Contrato. La información deberá ser presentada en las oficinas de Serrés Verificadora Ltda. 

(Diagonal Cervantes N°683, Oficina 207, Santiago), antes del día 20 de cada mes. 

 

Para adjudicar esta Licitación, las Ofertas recibidas se evaluarán considerando los 

antecedentes contenidos en la misma, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, y 

será resuelta de acuerdo con los criterios que se indican en el numeral sobre “Evaluación de 

Ofertas” de estas Bases. 

 

La adjudicación será formalizada mediante la suscripción de un Contrato, de acuerdo al 

Modelo de Contrato incluido como Anexo B de estas Bases.  

 

El presente proceso será gestionado a través del Portal y será el único canal de 

comunicación electrónico entre el Banco y los Proveedores. 

 

Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Licitación, comunicarán su 

interés aceptando el “Acuerdo de Participación” establecido en el Portal como prerrequisito 

de participación, dentro del plazo indicado para estos efectos en el Calendario de Actividades. 
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Aquellos Proveedores que no cuenten con una cuenta de acceso al Portal, deberán solicitar 

su creación a los correos electrónicos ckrebs@bcentral.cl con copia a 

licitaciones@bcentral.cl, indicando en el Asunto el número y nombre de este proceso de 

Licitación, Razón Social, RUT y domicilio del Proveedor, además del nombre, teléfono y 

correo electrónico de la persona de contacto.  

 

Forman parte integrante de estas Bases de Licitación, los siguientes documentos: 

 

• Acuerdo de Participación (Portal) 

• Calendario de Actividades (Portal) 

• Formularios para la Presentación de Ofertas (Portal) 

• Bases Administrativas 

- Anexo A: Especificaciones Técnicas. 

- Anexo B: Modelo de Contrato a Suscribir. 

 

2. Calendario de actividades 

 

El proceso de Licitación se ajustará al Calendario de Actividades que se encuentra en el Portal 

en la sección “Contenido” de este proceso. El Banco podrá modificar el Calendario de 

Actividades, lo que será informado a los Proveedores mediante la mensajería del Portal. 

 

3. Visita a Terreno 

 

Los Proveedores que hayan manifestado su interés en participar en este proceso deberán 

visitar las dependencias del Banco, con el propósito de conocer las características del proyecto 

y de las áreas de trabajo. La visita se efectuará en la fecha indicada en el Calendario de 

Actividades. En esta visita deberán adquirir un conocimiento adecuado respecto de las 

características, la forma y condiciones del terreno, de la ubicación y la naturaleza de los 

trabajos, la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para la 

ejecución de las Obras. Asimismo, en dicha visita se explicarán los detalles asociados al 

proyecto, además de recorrer el área a intervenir, observando las características, y haciendo 

presente cualquier particularidad que no esté prevista en las bases que pudiesen entorpecer el 

cumplimiento de la correcta prestación de los Servicios. La no concurrencia de un Proveedor 

a esta visita, la inhabilitará para participar en este proceso. 

 

Para participar en esta visita, los Proveedores deberán entregar una nómina del personal que 

concurrirá a las dependencias del Banco. Dicha nómina deberá incluir los nombres completos 

y cédula de identidad o RUT de las personas nominadas y ser enviada a los correos 

electrónicos ckrebs@bcentral.cl con copia a mpraderio@bcentral.cl y 

licitaciones@bcentral.cl, antecedentes que se recibirán hasta las 16:00 horas del día hábil 

anterior a la visita. 

 

 

 

mailto:licitaciones@bcentral.cl
mailto:ckrebs@bcentral.cl
mailto:mpraderio@bcentral.c
mailto:licitaciones@bcentral.cl
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4. Consultas y aclaraciones 

 

Corresponderá a los Proveedores efectuar y solicitar, en las fechas señaladas en el Calendario 

de Actividades, las preguntas u observaciones correspondientes a este proceso de Licitación, 

como asimismo, respecto de posibles inconsistencias, omisiones u errores en las Bases y en 

sus Anexos. 

 

Asimismo, en esta instancia corresponderá a los Proveedores manifestar cualquier condición 

o situación adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, instancia en la 

cual el Banco se pronunciará respecto del planteamiento efectuado. 

 

Las consultas de los Proveedores sólo deberán formularse por medio del sistema de mensajería 

que provee el Portal, haciendo referencia en el asunto a CONSULTAS - “LICITACIÓN 

N°90001365 BODEGA Y TERRAZA BALNEARIO”. 

 

El Banco comunicará a través del sistema de mensajería del Portal las respectivas preguntas, 

observaciones, respuestas y aclaraciones, dentro del plazo indicado en el Calendario de 

Actividades, sin indicar el autor de las preguntas u observaciones formuladas. 

 

Para todos los efectos, el o los documentos de aclaraciones y respuestas a preguntas u 

observaciones que el Banco comunique formarán parte integral de estas Bases de Licitación. 

 

5. Plazo de ingreso y Forma de presentación de las ofertas en el Portal 

 

Las Ofertas Técnica y Económica deberán ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas 

de la fecha señalada para tal efecto en el Calendario de Actividades, en la forma señalada en 

el presente numeral. Para estos efectos, el Proveedor deberá iniciar el proceso de ingreso de 

la oferta con la debida antelación para completar lo requerido en el plazo señalado. 

 

Los Proveedores deberán utilizar en sus ofertas formatos estándar de documentos (.doc; .pdf; 

.xls; .jpg) y considerar que el tamaño individual de los documentos a subir en el Portal no 

debe ser superior a 20Mb. 

 

Todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases, en los Anexos y en los 

Formularios, se considerarán de carácter obligatorio y formarán parte de la evaluación de las 

Ofertas Técnicas y Económicas.  

 

La participación de un Proveedor en este Proceso de Licitación implica la aceptación pura y 

simple de las presentes Bases de Licitación, de sus Anexos y del “Acuerdo de Participación” 

que ha sido aceptado por el representante del Proveedor como requisito preliminar al 

momento de acceder a los antecedentes de este Proceso a través del Portal. 

 

Si por cualquier motivo el Proveedor que haya manifestado su interés en participar de este 

proceso, decidiera no presentar una oferta, deberá enviar una comunicación de excusa 

indicando esta situación y el motivo de su desistimiento.  
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En caso contrario, el Banco se reserva el derecho de no considerar al Proveedor en futuros 

Procesos de Compras. 

 

El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o 

aclaraciones respecto de las ofertas presentadas. 

 

5.1. Antecedentes Administrativos 

 

Los antecedentes administrativos que deberán ser ingresados al Portal son los que a 

continuación se detallan: 

 

5.1.1. Formularios de Declaraciones 

 

El Proveedor deberá incluir las siguientes Declaraciones, utilizando para ello, los 

formularios que se adjuntan en el Portal, firmados por el Representante Legal del 

Proveedor, los cuales no deberán ser modificados: 

 

1. Estructura vigente de la Sociedad. 

2. Declaración de Conflicto de Intereses.  

3. Declaración de Confidencialidad.  

4. Declaración de Cumplimiento Técnico, Administrativo y Legal. 

5. Declaración de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni 

Cotizaciones de Seguridad Social. 

6. Declaración de no Estar condenado a la Prohibición de Celebrar Actos y 

Contratos con el Estado (solo personas jurídicas). 

 

5.1.2. Antecedentes Legales 

 

El Proveedor deberá incluir los siguientes antecedentes legales: 

 

a. Fotocopia simple del RUT del Proveedor y de su(s) Representante(s) legales 

que suscribirían las Declaraciones y el Contrato. 

b. Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no más de 3 meses a la 

fecha de su presentación. 

c. Certificado de vigencia de la representación legal, emitido con no más de 3 

meses a la fecha de su presentación.  

d. Escritura Pública en la cual constan los poderes de representación del 

Representante Legal del Proveedor para la suscripción del Contrato.  

 

5.2. Oferta Técnica 

 

El Proveedor deberá presentar una Oferta Técnica que incluya una descripción 

detallada de su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender cómo el 

Proveedor cumplirá con todos los requerimientos señalados en las especificaciones 

técnicas contenidas en el Anexo A de estas Bases de Licitación.  
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NOTA IMPORTANTE: La Propuesta Técnica y todos los documentos que la 

conforman, no deben incluir precios ni tarifas como tampoco, condiciones 

administrativas y legales distintas a las señaladas en estas Bases. El Banco se 

reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas Técnicas que no cumplan con 

esta exigencia  

 

5.3. Oferta Económica 

 

El Proveedor deberá ingresar en el Portal su Oferta Económica por los Productos y/o 

Servicios, y en el plazo establecido en el Calendario de Actividades para tales fines. 

 

La Oferta Económica deberá ser Pura y Simple, de tal manera que sólo se indique el 

precio ofertado por las Obras, más el impuesto que corresponda, considerando 

estrictamente el formato presentado por el Banco, sin incorporar observaciones o 

condiciones adicionales respecto de la oferta presentada.  

 

La Oferta Económica deberá tener una validez mínima de 90 días corridos. 

 

La Oferta Económica debe considerar el total de lo requerido para la cabal provisión o 

prestación de los Productos y/o los Servicios, según lo señalado en las presentes Bases 

de Licitación y conforme se estipula en las Especificaciones Técnicas del Anexo A. El 

Banco no considerará como válidas aquellas Ofertas que no cumplan con estas 

exigencias. 

 

Los precios ofertados deberán comprender todo impuesto, derecho, arancel, permiso, 

comisión, remuneración, estipendio u honorario y, en general, toda suma o gasto que sea 

necesaria para proveer las Obras al Banco, en sus recintos y en las fechas acordadas, de 

forma tal que ninguna otra suma deba ser pagada por el Banco por el suministro o 

prestación de las Obras a que este proceso de Licitación se refiere. 

 

6. Garantías 

 

6.1. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

 

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que 

se suscriba, el adjudicatario deberá presentar a más tardar al momento de suscribir el 

Contrato, una garantía por un monto equivalente al 10% de valor total de Contrato, 

incluido el impuesto correspondiente, que deberá tener fecha de vigencia superior en a 

lo menos 180 días corridos contados desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria, 

obligándose el adjudicatario a prorrogarla, renovarla o reemplazarla, según sea el caso, 

en todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes las 

obligaciones que se caucionan en dicho Contrato. Esta prórroga, renovación o 

reemplazo, deberá ser efectuada por el adjudicatario con no menos de 10 días hábiles 

bancarios de anticipación a la fecha de vencimiento de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato en poder del Banco. El no cumplimiento oportuno de esta 
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obligación facultará al Banco para hacer efectiva la garantía que se encuentre en su 

poder. 

   

6.2. Tipos de Garantía 

 

Para los efectos de la(s) garantía(s) señalada(s) precedentemente, los Proveedores 

podrán otorgar uno de los siguientes tipos de garantía: 

 

i. Boleta Bancaria de Garantía: Deberá ser pagadera a la vista y tomada 

directamente por el Proveedor a favor del Banco Central de Chile.  

 

ii. Póliza de seguro de garantía con cláusula de ejecución inmediata o Póliza de 

caución a primer requerimiento. Deberá ser emitida por una compañía de seguros 

establecida en Chile, que tenga una clasificación de riesgo A o superior a la fecha 

de emisión de la Póliza y depositada en la Comisión para el Mercado Financiero, 

cuya cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la garantía al solo 

requerimiento del Banco. En caso de existir dos o más clasificaciones de riesgo 

para una compañía, se considerará la menor de ellas. En caso que la compañía de 

seguros no cuente con una clasificación de riesgos, dada su antigüedad en el 

mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar información financiera a la 

compañía y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar aceptar o 

no la póliza. 

 

iii. Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institución de Garantía 

Recíproca (IGR), pagadero a la vista y de carácter irrevocable.  

 

Si la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tenga un valor superior a 

$20.000.000, el Proveedor solo podrá otorgar una garantía del tipo señalado en la 

letra i) de este numeral.  

 

Para los efectos indicados, la glosa de esta garantía deberá señalar que ella se 

extiende “Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato”, según sea el caso. 

 

7. Apertura de Ofertas 

 

La apertura de las Ofertas se llevará a cabo en dos instancias: 

 

a) Apertura de Ofertas Técnicas: Será de carácter privado y se realizará en la fecha indicada 

en el Calendario de Actividades, con la participación de un Abogado de la Fiscalía, del 

Gerente de Gestión Contable y Planificación o quien este designe y del Encargado del 

Proceso de Compras.  

 

En dicha oportunidad se verificará la entrega de los antecedentes solicitados, 

levantándose un Acta que será suscrita por los funcionarios del Banco.  
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Los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Banco 

para presentar la Oferta Técnica y presenten una situación solvente, de acuerdo con los 

antecedentes económicos y financieros presentados y/o con los antecedentes comerciales 

que consten de fuentes de acceso público, serán evaluados técnicamente.  

 

Efectuada la evaluación de los antecedentes de las ofertas técnicas, el Banco determinará 

los Proveedores técnicamente elegibles, los cuales serán considerados para la etapa de 

evaluación económica. 

 

El Banco comunicará a los Proveedores cuyas propuestas no sean consideradas 

técnicamente elegibles, y se dejará su Oferta Económica sin abrir. 

 

b) Apertura de Ofertas Económicas: Sólo las Ofertas de los Proveedores técnicamente 

elegibles serán consideradas en esta instancia y se realizará en la fecha indicada en el 

Calendario de Actividades. Este proceso se efectuará en las mismas condiciones y con 

los mismos participantes de la Apertura de Ofertas Técnicas. 

 

En dicha oportunidad se verificará la entrega de las ofertas económicas, levantándose un 

Acta que será suscrita por los funcionarios del Banco.  

 

8. Re Oferta Económica 

 

8.1. Presentación de Re Oferta Económica 

 

Si el Banco lo determina conveniente, podrá solicitar a los Proveedores técnicamente 

elegibles, que hayan presentado una Oferta Económica válida, ingresar en el Portal 

una segunda Oferta Económica en la fecha y plazo establecido en el Calendario de 

Actividades, y en los mismos términos y condiciones señalados en el numeral “Oferta 

Económica” de estas Bases. 

 

En este caso, una vez realizada la primera apertura económica, el Banco les informará 

a todos los Proveedores técnicamente elegibles, vía mensajería del Portal, la 

situación comparativa del precio bruto total de su Oferta Económica respecto 

de las demás Ofertas, según el siguiente semáforo de alerta: 

 
SEMÁFORO DE ALERTA: 

Verde: 
Entre un 0% y 5%: ubicada entre las más bajas, pero no necesariamente es 

la oferta más económica. 

Amarillo: 
Más de un 5% y hasta un 10% mayor: ubicada entre estos porcentajes con 

respecto a la oferta más económica. 

Rojo: 
Más de un 10% mayor: ubicada por sobre este porcentaje con respecto a la 

oferta más económica. 

 

En esta etapa, los Proveedores tendrán la opción de mantener su Oferta Económica 

inicial o de presentar una nueva Oferta Económica (Re Oferta) a un precio menor. En 
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cualquier caso, los Proveedores deberán ingresar su Re Oferta en el Portal, aun si 

deciden mantener su precio. 

 

8.2. Apertura de Re Oferta Económica 

 

La apertura de la Re Oferta Económica de los Proveedores técnicamente elegibles, se 

realizará en la fecha indicada en el Calendario de Actividades. Este proceso se 

efectuará en las mismas condiciones y con los mismos participantes señalados en la 

apertura de Ofertas Técnicas, y podrá participar también un representante de cada 

Proveedor considerado Técnicamente Elegible. 

 

El Encargado del Proceso de Compras comunicará a cada Proveedor Técnicamente 

elegible la fecha, hora y ubicación de la Apertura, en caso que esta sea presencial, o 

la información para ingresar a la sesión de Apertura, si esta fuera virtual. 

 

En la Apertura se verificará el ingreso al Portal de las Re-Ofertas Económicas, 

levantándose un Acta que será suscrita por los funcionarios del Banco. En esta Acta 

se dejará constancia escrita de la participación de los representantes de los 

Proveedores en la apertura de la Re Oferta, si fuera el caso. 

 

En caso que un Oferente presente una Re-Oferta de precio mayor a la inicial, el Banco 

se reserva el derecho de descartarla, y de considerar en el proceso de evaluación 

económica su Oferta Económica inicial. Excepcionalmente, el Banco podrá aceptar 

una Re Oferta con un precio superior, sólo en caso que el Proveedor justifique que 

incurrió en errores manifiestos, los que serán evaluados caso a caso por el Banco. 

 

En caso que el Banco resuelva no solicitar Re Ofertas, invitará a los Proveedores 

considerados Técnicamente Elegibles a participar del Acto de Apertura de Ofertas 

Económicas iniciales, situación que les será comunicado oportunamente. 

 

9. Evaluación de Ofertas 

 

9.1. Admisibilidad Requisitos Formales 

 

Luego de efectuada la apertura de las Ofertas Técnicas, el Encargado del Proceso de 

Compras evaluará los Antecedentes Administrativos y declarará como inadmisibles 

las que no cumplan con los requisitos formales mínimos establecidos en estas Bases.  

 

9.2. Evaluación Técnica  

 

La Evaluación Técnica será efectuada por el Encargado Técnico del Proceso de 

Compra. Serán consideradas como Técnicamente Elegibles aquellas ofertas que 

cumplan con todos los requerimientos detallados en el siguiente Cuadro: 
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N° Detalle del requerimiento 

¿Cumple con lo 

solicitado? 

(Sí/No) 

1) 

Antigüedad de la Empresa en el rubro de la 

construcción, igual o superior a 3 años. Para estos 

efectos se considerará la fecha informada por el SII 

en relación a la Iniciación de Actividades. 

 

2) 

Presentación donde conste que la Empresa ha 

realizado una cantidad igual o superior a 4 proyectos 

de construcción de características similares a los 

requeridos en estas bases de licitación, la cual deberá 

contener una lista de un mínimo de 4 clientes. Para 

comprobar lo anterior, deberá presentar en su oferta 

la nómina con el siguiente detalle de información: 

Empresa para la cual realizó el Proyecto, Año de 

ejecución del Proyecto, Detalle del Proyecto 

Ejecutado, Nombre Persona de Contacto, Teléfono 

persona de Contacto, Dirección de correo electrónico 

persona de contacto. Se requiere que la Empresa 

acredite mediante orden de compra, contrato, 

facturas u otro documento, que respalde lo anterior. 

 

3) 

Presentación del Currículum del Personal de la 

Obra: 

• Administrador de Obra: deberá ser profesional 

titulado de Arquitecto, Constructor Civil, 

Ingeniero Civil o similar. Deberá contar con una 

experiencia profesional de 5 o más años 

supervisando obras de características similares a 

la que se desea contratar. Debe adjuntar 

Certificado de Título Profesional y Cursos de 

Especialización. Responsable directo de la obra 

y estará en forma diaria en la obra con 

disponibilidad permanente ante requerimientos 

del Banco.  

 

• Jefe de Obras: deberá contar con una experiencia 

de 6 o más años dirigiendo obras de naturaleza 

similar a las que se desea contratar, las cuales 

deberá detallar en su CV, así como también los 

cursos de especialización con que cuente. 

Responsable de la obra y estará en forma diaria 

y permanente a cargo de la misma. 
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• Prevencionista de Riesgos: quien deberá contar 

con título profesional y experiencia laboral igual 

o superior a 4 años y con Registro de Experto en 

Prevención de Riesgos de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales del 

Ministerio de Salud. Deberá estar presente en 

forma diaria y permanente supervisando las 

obras. 

4) 

Presentación del Listado y currículum de las 

empresas subcontratistas por especialidad 

propuestas para la ejecución de los trabajos. Se debe 

indicar los años de experiencia de cada una de las 

empresas subcontratistas el que deberá ser igual o 

superior a 4 años en el mercado (si es que recurre a 

ellos). 

 

5) 

Presentación del Plan de Trabajo. Debe describir el 

orden lógico con el cual ejecutarán los trabajos, 

enfocado a las consideraciones o requerimientos 

descritos, tales como: 

• Carta Gantt: Indicando ruta crítica y ajustado 

al plazo de ejecución de las obras, el cual se 

ha definido en 90 días corridos., y el que 

deberá estar alineado con el Plan de Trabajo.  

• Desglose de mano de obra, en directa e 

indirecta, que participará en el tiempo. 

• Turnos de trabajo que se considera 

• Consideraciones respecto a la calidad  

• Consideraciones logísticas. 

• Seguridad de las personas. 

• Orden de la obra. 

• Ingreso de materiales. 

• Listado de herramientas y equipamiento 

disponible en obra. 

• Organigrama del proyecto. 

Explicitar a empresas subcontratistas que 

estima incorporar y los trabajos que 

desarrollarían. 

 

 

El Encargado del Proceso de Compras recibirá del Encargado Técnico su evaluación 

técnica. De esta evaluación, se obtendrán las Ofertas consideradas como 

“Técnicamente Elegibles”. 
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9.3. Evaluación Económica 

 

La Evaluación Económica será efectuada por el Encargado del Proceso de Compras, 

de conformidad a los siguientes criterios: 

 

a) Sólo serán consideradas las Ofertas Económicas presentadas por los Proveedores 

considerados como Técnicamente Elegibles en la etapa de Evaluación Técnica. 

 

b) Se seleccionará al Proveedor que presente la Oferta Económica con el Precio 

Total más bajo, entendiendo como Precio Total a la sumatoria del valor total bruto 

del cuadro de precios por la ampliación de la terraza más el valor total bruto del 

cuadro de precios por la construcción de la bodega de residuos. 

 

9.4. Resolución de empates 

 

Si en el resultado de la Evaluación Final de las Ofertas Económicas se produjera un 

empate entre dos o más Proveedores, se adjudicará la Licitación al Proveedor que 

cuente con el Jefe de Obras con más años de experiencia laboral. En caso que se 

mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de 

desempate, la adjudicación al Proveedor que cuente con más años de antigüedad en 

el mercado. 

 

9.5. Informe Final  

 

El resultado consolidado de las Evaluaciones Técnica y Económica, junto con la 

Propuesta de Adjudicación, constará en un único Informe Final, que será firmado por 

el Encargado Técnico, por el Jefe del Departamento Infraestructura y Servicios y  por 

el Jefe de Departamento de Adquisiciones. 

 

10. Adjudicación de la Licitación  

 

El Banco aceptará la Propuesta de Adjudicación presentada en forma total, o declarará 

desierto el Proceso de Licitación, esto último cuando no se presenten ofertas elegibles o 

cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, con sujeción a lo previsto en las 

presentes Bases, sin derecho de los Proveedores a entablar acción o reclamo por 

indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie. 

 

El Banco comunicará los resultados del Proceso de Licitación a cada uno de los Proveedores 

Técnicamente Elegibles, en la fecha señalada para ello en el Calendario de Actividades, 

mediante la mensajería del Portal y su publicación en el sitio Web del Banco 

(www.bcentral.cl). 
 

 

 

 

http://www.bcentral.cl/
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11. Desistimiento  

 

Si comunicada la adjudicación de la Licitación, el adjudicatario desistiera de formalizar el 

Contrato, se le impedirá participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco,  salvo que 

justificare, a plena satisfacción del Banco, los motivos de su desistimiento.  

 

En este evento, el Banco podrá adjudicar la Licitación al Proveedor que le seguía en precio 

o realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente. 

 

Si la comunicación de adjudicación de la Licitación no se le enviara en la fecha máxima 

establecida para ello en el Calendario de Actividades, el adjudicatario tendrá derecho a 

desistirse y retirar los antecedentes, documentos y garantías presentados, sin cargo para el 

Banco, siendo éste el único efecto legal de la referida falta de comunicación de aceptación 

de la propuesta. 

 

12. Contrato 

 

Dentro del plazo máximo de 5 días hábiles bancarios, contados desde la comunicación de la 

adjudicación de la Licitación, el Banco enviará al adjudicatario el Contrato por los Productos 

y/o Servicios requeridos, el cual deberá ser suscrito por éste en un plazo no superior a los 5 

días hábiles bancarios contados desde la fecha de su envío. 

 

El Contrato contendrá las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como Anexo 

B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la oferta presentada por el 

adjudicatario y que hayan sido aceptadas por el Banco, además de las adecuaciones que 

resulten del proceso de consultas y aclaraciones de esta Licitación. 

 

A más tardar al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario deberá entregar la Garantía 

de Fiel Cumplimiento del mismo. 

 

Para todos los efectos legales, las presentes Bases, al igual que el Acuerdo de Participación, 

la Oferta, las consultas, observaciones, respuestas y aclaraciones, formarán parte integrante 

de los Contratos. 

 

La no suscripción del Contrato o la no entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato, dentro del plazo indicado, dará derecho al Banco para dejar sin efecto la 

adjudicación, sin derecho a reclamo, acción o indemnización alguna por parte del 

adjudicatario. 

 

13. Subcontratación 

 

En este Proceso de Licitación, los Proveedores podrán, si ello es factible y técnicamente 

conveniente, subcontratar el cumplimiento de algunas de las obligaciones, siempre que se 

declare expresamente en la Oferta Técnica y sea aceptado por el Banco. En todo caso, los 

servicios subcontratados no podrán corresponder a servicios propios de la esencia y 
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naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratación. Asimismo, por la tal 

subcontratación no cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la Empresa por la 

administración, calidad, garantía de trabajos, materiales, elementos y componentes; el 

cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar a los 

Subcontratistas, así como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar, y 

del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa está obligada con el Banco, en 

especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislación laboral. 

 

14. Cesión  

 

El Proveedor y/o adjudicatario, según corresponda, no podrá ceder o transferir, sea total o 

parcial, los derechos y obligaciones que nacen con ocasión de esta Licitación y del contrato 

que se suscriba, salvo autorización expresa del Banco. 

 

 

 

 

 

BANCO CENTRAL DE CHILE 



 
 

15 

ANEXO A 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. Introducción 

 

Es de interés del Banco mejorar las instalaciones de su Balneario Institucional, ubicado en 

Punta de Tralca, comuna de El Quisco. Estos trabajos consideran dos obras:  

 

a) Construcción de un recinto para el acopio de residuos y, 

b) Extensión de la terraza del Edificio Administrativo del recinto. 

 

La bodega de residuos considera la construcción de una estructura liviana techada, 

construcción de un radier, instalación de cierre perimetral de malla acma, y la instalación 

de puertas con sistema de apertura mediante riel. 

 

Asimismo, la extensión de la terraza considera la demolición y retiro de elementos, 

excavaciones de cimientos, hormigón de cimientos y construcción de la estructura de 

madera con revestimiento de madera plástica. 

 

Estas especificaciones técnicas forman parte de un conjunto de disposiciones 

administrativas y complementan en lo que no es contrario a todas las prescripciones 

contenidas en las Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalización y, la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, las cuales se consideran conocidas y 

deben ser respetadas por la Empresa en todas las fases de los trabajos. 

 

Los planos que constituyen estas Obras son complementarios con todos los documentos 

que componen estas Bases Administrativas entre sí, de tal forma que las partidas, obras y 

materiales pueden estar indistintamente expresados en cualquiera de ellos. Por lo tanto, si 

se omitiera en las especificaciones técnicas algún elemento indicado en los planos o 

viceversa, se debe considerar como incluido en ambos y forma parte del proceso de 

construcción. 

 

Los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad, debiendo en su 

provisión e instalación, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno 

de ellos, o a las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan 

normas determinadas. 

 

Cualquier situación no contemplada en este documento como también, toda modificación 

que se desee realizar tanto a las Especificaciones Técnicas como a los Planos deberá contar 

con la aprobación previa del Encargado Técnico del Banco. 

 

La modalidad de contratación se establece como “a suma alzada” 
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2. Alcance de las Obras 

 

Para la habilitación de los espacios se deberán considerar las siguientes actividades, como 

mínimo: 

 

a) Realizar las obras necesarias para adecuar los espacios existentes de acuerdo a la 

normativa vigente relacionada al acopio de residuos. 

 

b) Ampliar la terraza existente utilizando material reciclado, en este caso, madera plástica 

manteniendo la uniformidad de la estética del espacio. 

 

3. Precio de las Obras 

 

El Contratista se obliga a efectuar las Obras objeto de la presente Licitación, por el 

presupuesto ofertado IVA incluido, valorizado en base a las cubicaciones que señala el 

Cuadro de Precios final ofertado, velando por su correcta instalación y buen funcionamiento, 

considerando todos los antecedentes informados en las Bases, Planos, Especificaciones 

Técnicas y demás documentos que forman parte de las mismas.  

 

El Banco en base a la información que maneja para este proyecto, ha realizado una definición 

de partidas, junto a una cubicación de cada una de ellas. La cubicación es de carácter 

referencial, es decir, es responsabilidad de los Oferentes verificarla. Si el Oferte detecta un 

error u omisión en el Cuadro de Precios o Listado de Partidas que se informa las presentes 

Bases de Licitación, corresponde que lo consulte en la Etapa de Consultas, en la fecha 

indicada en el Calendario de Actividades informado, única instancia válida para estos efectos.  

 

El Banco evaluará la información y procederá a responder, lo cual podrá provocar la 

actualización del citado Cuadro de Precios. Finalizado el periodo de Consultas y 

Aclaraciones las cantidades del Cuadro de Precios pasarán a ser definitivas y dejarán de ser 

referenciales, razón por la cual el Oferente no podrá modificarlo en su oferta económica.  

 

Los precios establecidos en el Cuadro de Precios incluyen todos los gastos motivados por los 

trabajos que se especifican en el Contrato y todos aquellos que, no estando explícitos, sean 

necesarios e inherentes para la ejecución de las obras en forma correcta y oportuna. 

Asimismo, se entenderá incluido en los precios, cualquier trabajo u obligación establecida en 

el Contrato, aun cuando no exista un ítem de pago específico en el Cuadro de Precios del 

Contrato. 

 

El Contratista será el único responsable de la evaluación de todos y cada uno de los 

componentes de costos, y de cualquiera otra condición que tenga incidencia en los precios de 

los ítems de pago. 

 

La utilización por el Contratista de recursos diferentes a los ofrecidos en su oferta, aun 

cuando sean de mayor costo, será de su exclusiva responsabilidad. 
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4.- Descripción de las Obras a realizar 

 

4.1 Construcción Bodega de Residuos 

 

Esta obra considera las siguientes actividades: 

 

• Trazado y nivelación del terreno. 

• Limpieza de terreno vegetal.  

• Excavaciones para construcción de losas. 

• Preparación de subrasante. 

• Preparación de base con material estabilizado. 

• Construcción de losa de Hormigón G20 con malla acma. 

• Realización de juntas de dilatación. 

• Instalaciones de canaletas de alcantarillado para líquidos percolados. 

• Instalación de cámara tipo, con desarenador. 

• Construcción de estructura liviana techada. 

• Suministro e instalación de cierre perimetral tipo malla acma. 

• Suministro e instalación de puerta corredera. 

• Instalaciones eléctricas para alumbrado. 

• Retiro de material sobrante a botadero autorizado. 

 

4.2 Ampliación de Terraza  

 

Esta obra considera las siguientes actividades: 

 

• Diseño y verificación estructural. 

• Retiro de baranda existente y otros elementos que puedan interferir con la obra. 

• Retiro de rocas existentes. 

• Trazados y niveles. 

• Limpieza de terreno vegetal en las zonas donde van los pilotes. 

• Excavación de cimiento. 

• Compactación de fundaciones. 

• Aplicación de protección a pilote de madera con impregnante Carbonileo en la zona en 

que éste tenga contacto con el hormigón. 

• Construcción de cimientos con hormigón G20. 

• Instalación de estructura de madera impregnada. 

• Realización de tratamiento sellante de terminación para la madera a la vista. 

• Suministro e instalación de madera plástica Timberecco. 

• Aseo y retiro de escombros. 

 

5. Consideraciones especiales para la ejecución de los trabajos 

 

Si bien durante el desarrollo de los trabajos en el área a intervenir se encontrará 

desocupada, otras áreas colindantes al área en cuestión permanecerán ocupadas por el 
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personal que labora regularmente en el Balneario, razón por la cual la Empresa deberá 

tener especial consideración en la protección de las zonas de tránsito, la mantención del 

aseo de éstas, y en general mantener despejados lugares de circulación para las personas. 

 

La Empresa deberá siempre tener en cuenta las características del recinto y deberá tomar 

todas las medidas necesarias que garanticen el cuidado de las instalaciones, así como 

también el tránsito seguro del personal. 

 

El Contratista deberá mantener una permanente coordinación de las Obras, en aspectos 

tales como: 

 

- Aclarar las dudas que surjan con motivo del desarrollo de todas las Obras. 

- Tomar las medidas de protección en todas las etapas de la obra, evitando la contaminación 

visual, ambiental, acústica y para evitar eventuales daños en la infraestructura. 

- Solicitar la aprobación previa del Encargado Técnico o Interlocutor Válido, para los 

materiales a instalar en los recintos a remodelar. 

- Programar constantemente los trabajos con el Encargado Técnico o Interlocutor Válido, 

especialmente aquellos relacionados con las instalaciones eléctricas y sanitarias. Para 

ello, será necesario que el Jefe de Obras del Contratista coordine con el Encargado 

Técnico del Banco toda aquella instalación y/o conexión entre la nueva instalación y 

aquella existente. 

- El contratista no se encuentra autorizado para cortar o retirar instalaciones existentes 

previa autorización del interlocutor válido del Banco; en caso contrario el Contratista 

deberá tomar a su cuenta y costo las reparaciones correspondientes que estas acciones 

hayan causado daño a instalaciones de estadio.  

- Programar el retiro de elementos en desuso, escombros y/o desechos. En caso de requerir 

acopiar escombros, se deberá solicitar autorización al interlocutor válido del Banco. 

- Mantener al día el avance de los trabajos en el Libro de Obras. 

- Es importante que la Empresa considere el ingreso de materiales precortados, así como 

también la mantención de las áreas a intervenir, libres de elementos en desuso y de 

escombros, controle la existencia de polvo en suspensión y, actúe en cada actividad atento 

a las condiciones de riesgo, con el propósito de mitigar éstos. 

- La Empresa deberá mantener una permanente coordinación con el ITO que el Banco 

designe y deberá cumplir con la Normativa de Seguridad del Banco. Asimismo, se 

establece que las labores de coordinación entre el Jefe de Obras y el personal de 

Supervisión del Banco (ITO), se realizará de acuerdo a la periodicidad que las partes 

establezcan. 

- El Contratista deberá tener presente que deberá reconstruir todas aquellas Obras 

rechazadas y/o reemplazar los materiales no aceptados por la ITO, todo a su cuenta y sin 

cargo para el Banco. 

- El Contratista debe entregar dentro de los primeros 5 días de iniciada la Obra la 

programación correspondiente a ésta, para ser aprobada o rechazada por el Encargado 

Técnico o Interlocutor Válido del Banco; en casos de ser rechazado el Contratista cuenta 

con 3 días corridos para presentar una nueva programación para ser aprobada. 
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6. Plazo de Ejecución de los Trabajos 

 

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 90 días corridos y comenzará a contabilizarse 

a partir de la fecha que conste en el Acta de Entrega de Terreno que se suscribirá entre las 

partes. 

 

7. Horarios en los cuales se podrán realizar los Trabajos 

 

Lunes a sábado: 9:00 a 18:00 horas. 

 

Eventualmente, se podrá coordinar otro horario, de común acuerdo entre las partes. 

 

8. Calidad de los trabajos 

 
Todos los trabajos que la Empresa realice deberán ser de primera calidad. El Banco no 

aceptará terminaciones que den cuenta de elementos necesarios y faltantes, desaplomos, 

trizaduras de revestimientos, descuadres, manchas y/o derrames, elementos sueltos u otros 

detalles que den cuenta de trabajos mal ejecutados, debiendo el Contratista realizar las 

correcciones necesarias en esta materia, a su cargo. 

 

Los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad, debiendo en su 

provisión e instalación, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno 

de ellos. La Empresa deberá considerar toda recomendación y lineamiento que proporcione 

la ITO, o bien, a las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan 

normas determinadas. Se podrán aceptar materiales técnicamente equivalentes, previa consulta 

y aceptación por parte del Interlocutor Válido del Banco. 

 

La recepción del equipamiento instalado por parte del Banco no invalida cualquier reclamo 

que éste pueda hacer por defectos en el sistema y/o elementos insatisfactorios instalados por 

la Empresa, durante el periodo de 180 días corridos en que se encuentre vigente la “Garantía 

Técnica” y/o que aparecieran con posterioridad, siempre que se deba a defectos en la 

ejecución de las Obras o incumplimiento por parte de la Empresa, de las normas que regulan 

la actividad. 

 

El Contratista deberá tener presente que deberá reconstruir todas aquellas Obras rechazadas 

y/o reemplazar los materiales no aceptados por la ITO o el Interlocutor Válido del Banco, 

todo a su cuenta y sin cargo para éste. 

 

El Contratista no tendrá derecho a solicitar al Banco el pago de monto alguno por pérdidas, 

daños o perjuicios que los trabajos le causen, ni por alzas que puedan ocurrir en los precios 

de los materiales o remuneraciones de los trabajadores, más allá de lo pactado expresamente, 

ni por cualquier otra circunstancia no prevista en el Contrato. 

 

Los planos, especificaciones y cualquier otro antecedente que el Banco apruebe y/o entregue 

al Contratista o le facilite para cualquier uso, sea para él mismo o para sus subcontratistas o 
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proveedores, son de propiedad exclusiva del Banco y no podrán ser utilizados para ningún 

otro fin que no esté contemplado en este Contrato. 

 

Las modificaciones, cambios y aprobaciones que el Banco establezca en la ejecución de las 

obras no eximirán al Contratista de la responsabilidad que le cabe en la correcta ejecución de 

las obras contratadas.  

 

El Contratista se obliga a controlar internamente de manera eficaz y eficiente la calidad de 

las obras en ejecución, destinando para ello los recursos que necesite sin cargo alguno para 

el Banco. 

 

9. Obras Civiles 

 

9.1 Instalación de Faenas 

 

Para efectos de la instalación de faenas, el Contratista deberá considerar la habilitación de un 

lugar con cierre provisorio, el cual utilizará para la entrada del personal de la obra y para el 

acopio de materiales. Lo anterior obedece a la necesidad de aislar el área de las obras, del 

área de trabajo del personal del Banco que regularmente transita en el sector.  

 

9.2 Consideraciones técnicas y logísticas para la ejecución de los trabajos 

 

a) El Banco otorgará las facilidades de Instalación de faena en el lugar de la obra. 

 

b) Los servicios de alimentación y transporte del personal designado para la ejecución de 

las Obras serán de cargo de la Empresa. 

  

c) El suministro eléctrico requerido por la Empresa para la ejecución de trabajos será 

proporcionado por el Banco. No obstante, la Empresa deberá disponer de adecuados 

tableros eléctricos para la conexión de sus herramientas eléctricas. El costo de la energía 

eléctrica será de cargo del Banco. 

 

d) Las partes determinarán las áreas de circulación, de acopio de materiales y herramientas, 

las que serán debidamente señalizadas por la Empresa. La Empresa deberá considerar 

toda la señalética necesaria para demarcar las zonas de trabajo y que adviertan de 

eventuales peligros. 

 

e) El Contratista deberá instruirse sobre la Ordenanza Municipal que rige la carga y descarga 

de materiales y dar estricto cumplimiento a ella, así como también de los horarios de 

trabajo establecidos por la Municipalidad de El Quisco. 

 

f) El Contratista será absolutamente responsable de sus materiales, herramientas e 

instrumentos. 
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g) En caso de que sea necesario realizar cortes de suministro de energía eléctrica producto 

de las obras, éstos deberán ser coordinadas con una anticipación de a lo menos 48 horas 

con el Interlocutor Válido o Encargado Técnico del Banco, para la obtención de la 

autorización correspondiente. 

 

h) En el caso que la Empresa lo requiera, el Banco podrá otorgar alojamiento gratuito a 

sus trabajadores, por el período de tiempo que se extiendan las obras. Para estos efectos 

se realizará un Inventario de los elementos que conforman el lugar de alojamiento, el que 

será suscrito entre las partes. El personal de la Empresa deberá mantener en óptimas 

condiciones de uso, aseo y limpieza, el mencionado lugar. Cabe destacar que el uso de 

la cabaña está restringido sólo al personal de la Empresa que esté debidamente acreditado 

para la realización de los trabajos. No obstante, lo anterior, el Banco no proporcionará 

ropa de cama, almohadas, ni toallas. 

 

i) El Banco otorgará las facilidades de estacionamiento para todos los vehículos de la 

Empresa durante el horario de trabajo. 

 

j) El personal de la Empresa no podrá transitar por zonas que no correspondan a las áreas 

de trabajo acotadas para la ejecución de las Obras, así como tampoco utilizar otros baños 

o servicios higiénicos distintos a los que les sean asignados por el Interlocutor Válido 

del Banco. 

 

k) Cualquier daño ocasionado por la Empresa durante la faena de retiro de elementos, en el 

contexto general de los trabajos a realizar, deberá ser repuesto y/o reparado en su 

totalidad, siendo esta reposición y/o reparación de cargo de ésta. 

 

l) Una vez concluidas las Obras, los recintos objeto de la remodelación deberán ser 

entregados absolutamente limpios, sin manchas de pintura, polvo, ni restos de materiales 

de construcción. 

 

m) Si bien durante el desarrollo de los trabajos de remodelación el área a intervenir se 

encontrará desocupada, otras áreas colindantes al área en cuestión permanecerán 

ocupadas por el personal que labora regularmente en el Balneario del Banco, razón por 

la cual la Empresa, deberá tener especial consideración en la protección de las zonas de 

tránsito, la mantención del aseo de éstas, y en general mantener despejados lugares de 

circulación para las personas. 

 

9.3 Trazados 

 

Los trazados se realizarán sobre la base de la información obtenida de los planos de planta 

de Arquitectura. Los trazados serán recibidos por la ITO y el Encargado Técnico, todo 

debidamente anotado en el Libro de Obras. 

 

 



 
 

22 

9.4 Demoliciones y Retiros de Escombros 

 

Se deberán demoler los pavimentos, estructuras y/o elementos existentes que se encuentren 

dentro de la zona de intervención, además de realizar el retiro y extracción de toda capa 

superficial de estabilizado compactado, dejando el terreno limpio previo al trazado y 

nivelación, debiendo retirar todo elemento extraño a la obra. 

 

Terminadas las obras de demolición cada tramo a intervenir deberá estar libre de todo tipo 

de escombro, los cuales deberán ser transportados a vertederos autorizados. Los escombros 

deben ser retirados de la faena, antes de que se cumplan las 48 horas de encontrarse 

acopiados en el recinto. 

 

Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material, se adoptarán las 

siguientes medidas:  

 

a) Regar el terreno en forma oportuna y suficiente, durante el período en que se realicen las 

faenas de demolición.  

b) Lavado del lodo de las ruedas de los vehículos que abandonen la demolición. 

c) Mantener adecuadas condiciones de aseo del espacio público que enfrenta la obra. Se 

procederá de manera de no producir contaminaciones de ningún tipo, tanto en la faena 

de demolición como en la manipulación y traslado de los materiales y desechos 

resultantes. 

 

10. Bodega de residuos 

 

10.1 Retiro de material orgánico y disposición en sitio dentro de recinto 

 

Corresponde al retiro de todo material orgánico presente en el área donde se dispondrá el 

radier del patio de residuos el cual será ubicado en lugar de acopio indicado por el personal 

del banco el cual se encontrará dentro del recinto del Banco. 

 

10.2 Rebaje y nivelación de terreno 

 

Se debe de rebajar todo material existente en el área de construcción. Considerando que el 

radier del recinto debe quedar a nivel del terreno contemplando una pendiente del 2% hacia 

la canaleta de alcantarillado. 

 

La empresa constructora debe considerar que el terreno donde se realizará la estructura se 

encuentra en pendiente y se requiere realizar un movimiento de tierra con el objetivo de 

mejorar la pendiente en la zona de acopio de residuos a construir. 

 

Considerar un espesor de acuerdo a lo especificado en los planos entregados. Dichos planos 

incluyen el detalle de la excavación para los cimientos, sobrecimientos y radier. 
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10.3 Compactación de terreno 

 

Se debe compactar el terreno natural y sobre éste se colocará la base estabilizada, la que 

deberá tener un espesor de 0,05 m. Esta base de nivelación debe colocarse antes del radier el 

cual deberá ser terreno libre de materia orgánica.  

 

10.4 Malla acma de radier 

 

Se deberá colocar polietileno y sobre este un refuerzo de malla acma tipo C92 de 4,2 mm de 

espesor previo al hormigonado. 

 

10.5 Estructura liviana Bodegas de Residuos 

Los pilares de las bodegas deben fabricarse con perfiles galvanizados tipo canal en 

forma de I Soldado, de medidas 50x25x3mm con 2.5 y 2.9m de altura. Los pilares serán 

instalados a una distancia de 1.5m aprox c/u de acuerdo al plano de arquitectura y serán 

instalados en la losa de hormigón a través de plancha de anclaje con pernos soldados y embutidos 

dentro de la losa. Esta estructura deberá considerar ángulo laminado de 40x40x3mm como 

elemento de arriostramiento entre pilares. Todas las obras mencionadas anteriormente deben 

estar previamente aprobadas por el Encargado Técnico o Jefe de Proyecto del Banco. 

 

Imagen referencial de perfiles tipo canal soldados (I): 

 
 

 

Imagen referencial de planchas de anclaje: (Plancha de 150x150x4mm): 
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10.6 Puertas de acceso 

 

Las puertas de acceso a la bodega deben ser de 1.6 m de ancho considerando el mismo 

recubrimiento de la estructura y, cualquier modificación debe ser previamente conversada 

con el Encargado Técnico del Banco. Estas deben ser puertas correderas y deben de 

considerar su debida instalación y funcionamiento. Las puertas deberán ser instaladas con 

riel superior. La estructura debe estar nivelada y debe garantizar el funcionamiento adecuado 

dentro del carril (considera viga de mayor dimensionado para funcionamiento del portón de 

acceso). 

 

Considerar portacandado en la cerradura del portón de acceso. 

 

10.7 Estructura de techo 

 

La estructura del techo será realizada con perfiles galvanizados de costanera de 

50x25x15x2mm la cual se dispondrá de acuerdo con la geometría del recinto. Esta estructura 

debe considerar una viga de celosía de 100x50x3mm tipo canal y distribuida de acuerdo al 

plano.  

 

Sobre el recinto se deberá colocar una cubierta de pizarreño de 4,5MM. 
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Datos de instalación: 

 

 
 

La instalación de las planchas debe ser desde abajo hacia arriba y en forma traslapada. Estas 

deben calzar con las costaneras para poder colocar las fijaciones. Los traslapes deben hacerse 

en sentido contrario a la dirección del viento y deben ser mínimo 15 cm.   

 

Las planchas en sentido longitudinal no deberán sobrepasar más allá de 5 cm. de la viga. 

Asimismo, en las planchas con sentido transversal; la primera y última onda deberán quedar 

apoyadas sobre las vigas. 

 

Aguas Lluvias: 

 

Las evacuaciones de aguas lluvias se efectuarán desde las canales de aguas lluvias (de zinc 

pre pintado), mediante bajadas por ductos de PVC del diámetro 110mm, los cuales deben 

llegar al nivel de terreno natural con un codo, de acuerdo a plano de diseño.  

 

10.8 Pintura esmalte sintético de terminación perfiles 

 

La calidad de las pinturas deberá responder a las máximas exigencias de durabilidad y 

aspecto, tanto en materiales como en su ejecución posterior. 
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Las especificaciones de colores y calidad de ejecución estarán sujetas a las indicaciones del 

Encargado Técnico del Banco. Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las 

bases. No se harán mezclas de pinturas no indicadas por el fabricante. Los envases deben 

tener identificación de fábrica con indicación clara de su contenido, proporción de mezcla y 

el diluyente a utilizar. 

 

Las superficies por pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se 

efectuarán trabajos de pinturas habiendo condiciones climáticas de humedad y temperatura 

adversas.  

 

Todos los elementos de acero (a la vista o no), se protegerán con dos manos de anticorrosivo 

Crominio Zinc de Ceresita o equivalente técnico, aplicadas con brocha o airless y en distinto 

color cada mano. Los elementos no estructurales de acero a la vista se terminarán después 

del anticorrosivo, con dos manos de Esmalte Sintético aplicado con brocha o Airless teniendo 

en consideración una terminación perfecta. 

 

No se aceptarán imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar. 

 

10.9 Suministro e instalación de cierre perimetral 

 

La Bodega será cerrada perimetralmente con Malla Acma galvanizada con recubrimiento 

Costero (Bezinal® + Pintura), medidas de acuerdo con plano suministrado. La instalación de 

ésta debe ser con previa aprobación del Encargado Técnico del Banco. 

 

10.10 Losa de Bodega de Residuos 

 

a) Hormigón Radier 

 

Se deberá excavar/demoler con el cuidado adecuado para no destruir instalaciones eléctricas, 

de regadío o desagües. Para el caso de las raíces que aparezcan, sólo se cortarán las que 

realmente provoquen algún tipo de interferencia.  

 

Este pavimento consistirá en una losa de 0,15 m. de espesor uniforme y se ejecutará por el 

sistema corriente de compactación del hormigón. La base estabilizada será de 0,05 m. de 

espesor convenientemente compactada con placa vibradora, pudiendo ésta ser de árido 

natural o de árido reciclado de hormigón. En el caso de emplearse áridos reciclados como 

base y que el hormigón este constituido también por dichos áridos, podrá considerarse otros 

espesores de base y losa de hormigón si sus propiedades y justificación técnica lo avalan. 

 

La dosificación del hormigón considerará una dosis de cemento mínima de 297,5Kg.cem/m3 

de hormigón elaborado y el árido grueso será del tipo gravilla, es decir, de tamaño máximo 

3/4". El hormigón resultante deberá cumplir con los requisitos de resistencia establecidos y 

durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma NCh 170 /2016. La Dosificación debe 

ser presentada antes de hormigonar y con una vigencia hasta 60 días. La resistencia cúbica a 

los 28 días no podrá ser inferior a 280 Kg/cm2 a la compresión. 
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La losa se platachará con energía oportunamente hasta obtener una superficie uniforme y sin 

poros, debiendo posteriormente, realizarse los cortes, preferentemente delgados, de modo de 

configurar losas de vereda de acuerdo a lo proyectado (anchos y largos). Se debe considerar 

que la terminación de estás debe ser pulida. 

 

b) Transporte 

 

El transporte desde el lugar de preparación del hormigón hasta el lugar de colocación se podrá 

efectuar en camiones mezcladores, camiones agitadores o camiones corrientes. En este 

último caso, las tolvas serán lisas y lo suficientemente estancos para evitar el escurrimiento 

del mortero; complementariamente, el hormigón se cubrirá superiormente para reducir la 

acción del sol y del viento. La tolva se limpiará luego de cada viaje. 

 

c) Colocación 

 

El hormigón se depositará sobre la base en su ubicación definitiva, evitando la segregación 

y se esparcirá uniformemente de preferencia con equipo mecánico. 

 

d) Compactación 

 

La compactación se efectuará mediante cercha vibradora con superficie complementada con 

vibradores de inmersión preferentemente a ambos lados de la losa, a una distancia 

aproximada de 0,30 m del molde y alrededor de los insertos. 

 

e) Terminación 

 

La superficie será terminada con equipo alisador del tipo rodillo o regla transversal, 

complementada con platachado manual. Adicionalmente se cuidará que la superficie quede 

con la rugosidad adecuada, recomendándose para ello el paso superficial de arpilleras 

húmedas sobre un sistema de trípodes metálicos. 

 

f) Curado 

 

El curado del hormigón se efectuará inmediatamente a continuación de la etapa anterior. El 

compuesto de curado se aplicará a toda la superficie libre del pavimento, mediante 

pulverizadores. La relación de aplicación del compuesto por unidad de superficie o el espesor 

de la membrana, deberá regirse por las indicaciones del fabricante. Al retirar los moldes 

laterales, los costados de las losas que queden expuestas deberán ser protegidos 

inmediatamente con un tratamiento de curado igual al aplicado en la superficie. 

 

Se considera la aplicación de Sika Antisol® o similar. 
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g) Juntas de dilatación 

 

Se deberá contemplar juntas de dilatación de manera de prevenir fisuras por retracción. No 

se aceptarán, hormigones que presenten fisuras, grietas o nidos. 

 

10.11 Cimiento y sobrecimiento corrido 

 

a) Emplantillado 

 

Se requiere la aplicación de una capa de hormigón pobre en la superficie de recorrido del 

cimiento, de un espesor de 0.05m, con el objetivo de nivelar el fondo, para poder trazar la 

posición de las armaduras sobre una superficie plana y limpia. 

 

b) Cimiento corrido y sobrecimientos 

 

Se solicita la implementación de cimientos corridos y sobrecimientos de hormigón de 

acuerdo con plano, los cuales irán colocados directamente sobre el emplantillado. Se hará 

con hormigón grado H20, R28 150 kg/cm2 y se deberá considerar el uso de bolones 

desplazadores, que son piedras de canto redondo de 10 cm de diámetro, en una proporción 

de 20 a 30% del volumen de la mezcla. 

 

Sobre los cimientos de fundación irán vigas de fundación de acuerdo a plano. Se harán con 

Hormigón H25, R28 200kg/cm2 considerar una Cadena de 15 x 10 x 4.5 Mts 8 Mm 

 

  
 

11. Especialidades 

 

11.1 Instalaciones eléctricas 

 

Para la funcionalidad del recinto del patio de residuos, se requiere el acondicionamiento de 

las instalaciones eléctricas, tomando en cuenta las condiciones del terreno, pero siempre 

respetando las normas vigentes de la S.E.C. 
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La ejecución de los trabajos debe ser desarrollada, dirigida y supervisada por profesionales 

del área eléctrica, con certificación vigente de S.E.C. 

 

El profesional encargado de la ejecución de la obra debe ser capaz de resolver todas las 

dificultades de orden técnico susceptibles de presentarse, hasta los límites del dominio que 

son de su responsabilidad. En consecuencia, debe recurrir a todos los recursos necesarios 

para asegurar la perfecta calidad de sus servicios. 

 

a) Materiales y equipos 

 

El Contratista deberá hacerse cargo del suministro de todos los materiales. 

 

Todos los materiales deberán ser nuevos y estar aprobados por la S.E.C. y se debe verificar 

que cumplen con los sellos de certificación indicados en el anexo de reglamentación para 

certificación de productos eléctricos, conforme se indica en la norma Nch 4/14. Los 

materiales deben ser empleados en condiciones que no exceden las estipuladas en su licencia. 

 

El Contratista se debe hacer cargo del adecuado uso y calidad de los materiales a suministrar. 

Se cuidará en todo momento la calidad y debe asegurar que los elementos no se dañarán. 

 

Los materiales eléctricos se revisarán y verificarán ya que deben cumplir con informar el 

nombre del fabricante, la certificación de servicios eléctricos y su capacidad. 

 

b) Tablero 

 

Se deben construir siguiendo los lineamientos de las siguientes Normas:  

 

- Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).   

- National Electrical Manufacturers Association (NEMA).  

- American National Standard Institute (ANSI).  

- National Electrical Code (NEC).   

 

Los materiales no metálicos empleados en la construcción de cajas, gabinetes o armarios, 

deben cumplir al menos:   

 

- No ser higroscópicos.  

- En caso de combustión, deben ser autoextinguentes, arden sin llama y emitir 

humos de baja opacidad.  

- Presentar una resistencia mecánica suficiente como para soportar una energía de 

choque de 2 joules para tableros con puerta y 0,5 joules para tableros sin puerta.   
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c) Borneras 

 

Los tableros deben contar con borneras separadas de comando y de medición. Ambas deben 

estar ubicadas de modo de tener fácil acceso a ellas, para las tareas de mantenimiento, control 

y contraste de instrumentos y deben responder a los requerimientos de las normas. 

 

d) Cableado de potencia  

 

Se utilizarán cables del tipo libre de halógenos sección mínima de 2,5mm2.    

 

Todo el cableado es recorrido mediante Bandejas porta conductores de PVC ranurado, de 

dimensiones amplias para alojarlos con comodidad, más un espacio de reserva del 50%. Los 

conductores de control se identificarán mediante colores, dependiendo del nivel de tensión 

de servicio.  

 

e) Equipamiento de los tableros 

e.1) Interruptores hasta 100A (protección termo magnética fija) 

 

Son para proteger circuitos secundarios de fuerza e iluminación, del tipo compacto con 

protección termomagnética.   

 

Diseñados para ser instalados en tableros eléctricos modulares, fácil montaje sobre riel 

simétrico DIN. Conexión mediante bornes tipo prensa. Número mínimo 20.000 operaciones.     

 

El poder de corte mínimo es de 10KA según IEC 947-2 y de 6KA según IEC 898.  

Capacidad de ruptura mínimo, de 18KA según IEC 947-2, se instalarán en Tableros de 

Distribución.  

 

Características generales:    

 

Tensión de empleo  : 240 Vac.   

Temperatura de referencia  : 30ºC.   

Tensión de aislación  : Ui 500v.   

Tensión de impulso  : UIMP 6Kv.  Curvas B, C y D.   

Marcas Aceptadas  : Legrand, ABB, Schneider 

  

e.2) Disyuntores diferenciales   

 

Son aptos para protección de personas con alta sensibilidad de corte (30mA) y alta velocidad 

de corte (30ms). Responderán a Normas VDE.   

 

Para el caso de circuitos de computación se utilizará una protección especial super- 

inmunizada que permita una operación adecuada en condiciones de corriente y voltaje con 

alto contenido armónico.   
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Diseñados para ser instalados en tableros eléctricos modulares, fácil montaje sobre riel 

simétrico DIN. Conexión mediante bornes tipo prensa. Número mínimo 20.000 operaciones.     

 

Marcas Aceptadas: Legrand, ABB, Schneider. 

 

e.3) Canalizaciones 

 

En general el tendido de circuitos y sub alimentadores se realizará en tubería metálica liviana, 

del tipo EMT y CAG según corresponda. Se podrá utilizar, solo cuando lo amerite, ducto 

metálico flexible de igual sección (). 

 

La fijación en losa, muros o estructuras de los ductos a la vista se hará por medio de 

abrazaderas metálicas Caddy o similar, tarugos de nylon fischer o equivalente y tornillos 

roscalatas. Los ductos en cielo falso deberán quedar perfectamente aplomados y nivelados. 

 

e.4) Cableado 

 

Cableado uso exterior:  

 

RV-K 1x4mm2 Monoconductor. 

 

Cable flexible para instalaciones fijas en baja tensión. 

XLPE/PVC. 90°C. 0,6/1kV (1,2 kV máx). 

Certificado en Chile como cable tipo RV-K según Protocolo de Producto PE N° 2/15 de la 

SEC.  

Certificación CIDET No. 06052. 

 

Estándares: 

Internacional: 

IEC60228;  

IEC60332-1;  

IEC60502-1 

 

Descripción: 

 

Uso / Aplicaciones: 

 

En circuitos fijos de potencia y control que exigen cables extra flexibles. Especialmente para 

ser usado en edificios industriales y subestaciones. Puede instalarse al aire libre, en ducto, 

directamente enterrado y puede estar sumergido permanentemente en agua. En calibres 

pequeños es usado como cable de control para interior de gabinetes. 

 

Construcción: 

Formación: Cable monoconductor o multiconductor de 2 a 37 conductores cableados entre 

sí. 
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Conductor: Cobre suave con cableado flexible clase 5 según IEC 60228. 

 

Aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE) de excelentes propiedades eléctricas y buena 

resistencia al ozono y a agentes químicos. La identificación de los conductores puede ser con 

aislamiento en colores o con números o textos impresos. 

 

Revestimiento: Compuesto termoplástico de Policloruro de Vinilo (PVC) de color negro 

retardante a la llama, resistente a la intemperie y a la radiación UV. Disponible en otros 

colores a pedido. 

 

Rotulado: MADECO MULTI-FLEX SERIE 2 RV-K "calibre" 0.6/1 kV (Um=1,2kV) 90°C 

INGCER E-021-14-4022 "Orden de Fabr." "Fecha" NEXANS CHILE "Marca secuencial". 

 

e.5) Cableado uso interior 

 

Cable EVA libre de halógeno 2,5mm2 

Cable flexible de cobre con aislamiento libre de halógenos para uso instalaciones fijas e 

interiores en baja tensión. 

70°C. 450/750V. 

Certificado en Chile como cable tipo H07Z1-K según Protocolo de Producto PE N° 2/20 de 

la SEC. 

 

Estándares 

Internacionales:   

 

IEC 60228;  

IEC 60332-1; 

IEC 60332-3-24; 

IEC 60754; 

IEC 61034 

Nacionales: 

UNE 211002 

 

Descripción: 

 

Uso / Aplicaciones 

 

Uso general para circuitos interiores de fuerza y alumbrado en ambiente seco. Para 

instalaciones en lugares de concentración de personas como: hospitales, casinos, 

supermercados, oficinas, centros comerciales, aulas de clase, auditorios, etc. 

Estos conductores incrementan la seguridad de las personas y de los bienes, en caso de 

incendio. 
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Construcción: 

 

Formación: Monoconductor de cobre. 

Conductor: Cable de cobre blando, cableado flexible clase 5 según IEC 60228. 

Aislamiento: Compuesto FREETOX®. Termoplástico libre de halógenos de baja emisión 

de humos, baja toxicidad, altamente retardante a la llama y no propagador de incendio. 

Disponible en colores azul, negro, rojo, blanco o verde. 

  

Rotulado: MADECO FREETOX-FLEX H07Z1-K (AS) TIPO 2 "sección" 0,45/0,75 kV 

70°C INGCER E-021-14-4239 "Fecha" NEXANS CHILE. 

 

Los conductores a utilizar para Baja Tensión son con aislación RZ1-K. del tipo 

monoconductor. 

 

En todas las conexiones entre conductores hasta 6 mm² se utilizarán conectores rápidos 

atornillables de material inquebrantable o soldadura con doble capa de huincha de goma y 

una capa de huincha plástica. 

 

Las uniones de secciones superiores a 6mm² se harán con uniones rectas tipo manguito marca 

Panduit, 3M o equivalente técnico aisladas con funda termocontraible, o uniones estañadas. 

 

Todos los conductores deben respetar el siguiente código de colores: 

 

   Línea 1 : Azul (R) 

   Línea 2 : Negro(S) 

   Línea 3 : Rojo (T) 

   Neutro  : Blanco(N) 

   Tierra  : Verde (Tp) 

 

Todos los conductores presentan tramos continuos entre salida o terminales. No deben de 

presentar uniones dentro de los ductos. 

 

Las conexiones se ejecutarán dejando un mínimo libre de 20 cm. de alambre desde la caja de 

conexión.  

 

11.2 Artefactos de Iluminación 

 

Se debe proveer de 4 equipos LED estanco de 2 tubos de 18W, para dar la iluminación 

conforme a norma en las dependencias del cuarto de basuras.  

 

El montaje y conexión de las luminarias serán responsabilidad del Contratista.  

 

Todos los elementos metálicos de los equipos de iluminación deberán ser conectados a tierra 

de protección. La conexión se realizará mediante un terminal de argolla remachado o fijación 

con un perno con tuerca. 



 
 

34 

 

  
 

La instalación e intervención del tablero deberá ser realizada por un profesional certificado 

por la SEC clase C. 

 

11.2.1 Enchufe Idrobox 

 

a) Caja Idrobox sobrepuesta ip55 2 módulos 

 

Contenedores horizontales para instalaciones sobrepuestas, bases y tapas IP-55. Para 2 

módulos serie Matix y serie Magic (no incluye adaptador) Bticino. 

  
 

b) Interruptores Idrobox 

 

b.1) Caja Idrobox sobrepuesta ip55 2 módulos 

 

Contenedores horizontales para instalaciones sobrepuestas, bases y tapas IP-55. Para 2 

módulos serie Matix y serie Magic (no incluye adaptador) Bticino. 
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11.3 Instalaciones Sanitarias 

 

Para lograr el buen funcionamiento de los recintos se requiere regularizar la salida de líquido 

percolado generado por los residuos y poder conducir el agua producto de limpieza de la losa 

a través de un Alcantarillado, por lo que se ha considerado la colocación de una rejilla de 

hormigón y acero de 100x8,5 cms. 

 

   
 

La bodega deberá contar con el sistema de percolado, por lo tanto, se deberá instalar estas 

rejillas hasta llegar hasta respectiva fosa antes mencionada. Para estos efectos, se deberá 

considerar tubería pvc de 75mm que deberá recorrer desde la salida del alcantarillado de la 

bodega, hasta la fosa. 

 

Imágenes referenciales de la zona donde se deberá construir la Bodega de  Residuos 
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12. Construcción de extensión de terraza 

 

12.1 Diseño y verificación estructural 

 

El diseño realizado, debe considerar el cálculo de ingeniería asociado al proyecto de 

ampliación de la terraza a nivel del Bar del Edificio Administrativo del Balneario. 

 

Se deben establecer las características técnicas requeridas acordes a los materiales de la 

cubierta y las normas a cumplir y, determinar las bases técnicas para el desarrollo de la 

Ingeniería. 

 

Los trabajos se deberán realizar con apego a las Bases Administrativas, Términos de 

Referencia, Planos y toda la documentación entregada, además de las Normas 

correspondientes. Estos antecedentes se interpretarán siempre en el sentido que contribuyan 

a la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos. Toda imprecisión o discordancia en los 

antecedentes entregados o falta de aclaración de algún detalle en los planos, deberá 

solucionarse en la forma que mejor beneficie al proyecto, conforme a las reglas de la técnica 

y del arte. Ante cualquier discrepancia entre los antecedentes presentados o dudas en su 

interpretación, el Contratista deberá consultar a la Inspección Técnica de la Obra (I.T.O.). 

 

Los entregables mínimos a considerar por la Empresa son los siguientes:  

 

· Especificaciones técnicas de construcción. 

· Planos de Diseño de Estructuras / Planos de Fabricación y Montaje de Estructuras.  

· Memorias de Cálculo de Estructuras. 

 

12.2 Obras preliminares 

 

Corresponden a todas las actividades previas para la construcción de elementos soportantes 

de la extensión de la terraza. Para ello, se requiere de la demolición, retiro de escombros, 

trazados y niveles. 

 

12.2.1 Demolición y retiro de elementos 

 

Una vez efectuada la entrega oficial del terreno donde se emplazará el proyecto y, previo al 

trazado de los recintos y espacios del Edificio, se efectuará la limpieza del terreno en general 

y en especial de la zona de trazado. 

 

En este caso se deben demoler y/o retirar los elementos que entorpezcan la construcción de 

la extensión de la terraza como lo son las barandas existentes, piedras y otros. 

 

Para la limpieza, despeje y emparejamiento del terreno se deberán eliminar del terreno los 

escombros, piedras, rocas, montículos, troncos, árboles que no estén incluidos en los planos 

de arquitectura, y todo aquello que no esté contemplado en los antecedentes de la obra y que 

interfieran en la construcción. Se respetará lo estipulado en la partida anterior referente al 
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cuidado y protección de árboles y otras especies vegetales existentes susceptibles de ser 

trasladados con las instrucciones de la I.T.O. 

 

Todos los escombros, basuras, material excedente, no utilizable de excavaciones o de rebajes 

de terreno, generados por las faenas de construcción, deberán retirarse del recinto de la obra, 

hacia botaderos autorizados, sean ellos productos de las demoliciones o excedentes de las 

obras en ejecución. El plazo máximo de retiro será de 48 horas a un botadero autorizado. 

 

12.2.2 Trazados y niveles 

 

Los trabajos de replanteo y niveles de la extensión de la terraza deberán ser realizados por 

un profesional idóneo y con instrumentos de topografía de alta precisión, faenas que serán 

sometidas al V°B° y aprobación de la inspección. Se exigirán así mismo, ratificaciones 

durante toda la ejecución de la obra.  

 

12.2.3 Fundaciones 

 

a) Movimiento de tierra y excavación de cimientos 

 

Se ejecutarán de acuerdo con los planos de estructura/ cálculo, en cuanto a profundidad y 

sección. Los fondos de excavaciones deberán quedar firmes y a los niveles indicados, 

perfectamente horizontales y limpios. 

 

Se deberá contemplar en todas sus partes la Norma INN N° 349 Of. 55 “Prescripciones de 

Seguridad en Excavaciones”. Si en algún punto de las excavaciones, el terreno no tuviera la 

consistencia necesaria para fundar, el contratista deberá dar aviso a la I.T.O., a fin de que 

previa consulta al arquitecto y profesionales proyectistas de la obra, se le indiquen las 

medidas del caso para prevenir cualquier falla posterior.  

 

El contratista debe entregar a la I.T.O. las excavaciones una vez ejecutadas y obtener de ella 

su V°B°, sin el cual no podrá continuar con las siguientes etapas de los trabajos. Las sobre 

excavaciones se recuperarán con el suelo compactado de la misma calidad existente 

(densidad relativa o similar) o con mayor espesor de emplantillado.  

 

Antes de concretar, si los heridos estuvieran secos, se deberán regar, compactando el fondo 

y teniendo especial cuidado que se encuentren libres de escombros o materiales extraños. 

 

El material sobrante de relleno y los escombros que se originan en la obra, deberán ser 

retirados oportunamente, lo cual será cargo de la Empresa. La obra deberá mantenerse y 

entregarse finalmente en perfecto estado de limpieza.  

 

Para excavaciones de profundidad mínima y cuando los planos no indiquen otra cosa, el perfil 

lateral será recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda excavación será 

horizontal y escalonado en caso de pendiente. Se consultan las excavaciones 

correspondientes a redes de instalaciones según trazado de proyecto respectivo.  
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Esta partida incluye todas las obras necesarias para la correcta ejecución de las fundaciones. 

 

b) Demolición de rocas superficiales y de elementos que interfieren en la construcción 

 

Para la construcción de la terraza se debe considerar la demolición de las rocas existentes, 

barandas y elementos que interfieran con la construcción de la extensión de la terraza. Esto 

debe de verificarse en terreno de acuerdo a los planos de construcción. 

 

A continuación se muestra un par de fotografías que reflejan la situación del terreno: 

 

 
 

c) Moldaje y encofrados 

 

Para la construcción de las fundaciones para los pilares de madera de la estructura, se debe 

considerar el uso de moldajes, los cuales deben ser consistentes con la verificación de cálculo.  

 

Para efecto de la oferta económica la Empresa deberá considerar el proyecto de diseño 

de acuerdo con el plano que se adjunta.  

 

Se deberán emplear materiales que aseguren una correcta ejecución del elemento definitivo. 

Se ejecutarán en perfecta concordancia con las especificaciones técnicas. 

 

Se considera la construcción de todos los moldajes necesarios para la ejecución de los 

hormigones armados o sin armar. 

 

Los encofrados deberán ser lo suficientemente resistentes para soportar el peso del hormigón 

líquido sin sufrir deformaciones y, por lo tanto, todas las deficiencias de nivel y aplomo que 

se pudieran producir, ya sea por errores de trazados o falta de amarras y sustentación de los 

moldes, deberán ser reparados por el Contratista y será de su exclusiva cuenta la reparación, 

el riesgo y daño que cualquier deficiencia de construcción, pudiera causar. 
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Antes de hormigonar se rectificará la posición y niveles de encofrados. Se solicitará la 

autorización de la Inspección Técnica de la Obra, y se revisarán cuidadosamente los 

elementos soportantes. 

 

Las uniones de los distintos elementos quedarán debidamente retapadas para evitar el 

escurrimiento hacia el exterior del hormigón recién vertido. 

 

El retiro de los moldajes deberá efectuarse una vez que el hormigón haya cumplido las 

normas de descimbre. 

 

d) Hormigón 

 

Para efectos de la cotización se proponen cimientos de hormigón de 60x60x80cm de 

hormigón G20. 

 

Se deberán considerar todas las indicaciones de acuerdo con la verificación estructural. 

 

Las fundaciones y antes del vaciado del hormigón se incorporará una envolvente de 

polietileno de 0.2mm de espesor. 

 

El Contratista podrá usar aditivos como plastificantes, retardadores o aceleradores, previa 

autorización de la ITO y siempre que estos aditivos cumplan con la norma ASTM C-494. El 

uso de aditivos que contengan cloruros solubles, como el Cloruro de Calcio u otros, deberá 

contar con la total aprobación de la ITO, la que solicitará ensayos que acrediten las 

dosificaciones como las posibilidades de uso para las condiciones específicas de la obra. 

Además, las concentraciones de estos cloruros no deberán afectar químicamente a las 

armaduras. Referencia NCH 163. Of.170 of. 179. 

 

Las fundaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos y especificaciones respectivas de 

cálculo con respecto a sus dimensiones, dosificaciones, enfierraduras, etc.  

 

Se considera obligatoria en todas sus partes la aplicación de la N.Ch. Nº 170 Of. 85 

"Hormigón-Requisitos Generales". Las dosificaciones mínimas se realizarán de acuerdo a 

cálculo. Se exigirá el empleo de betonera de eje oblicuo u otro medio mecánico para la 

elaboración del volumen adecuado para dimensión de la obra.  

 

La colocación y curado de los hormigones se ejecutará de acuerdo a lo establecido en la 

N.Ch. Nº 170 Of. 85. 

 

Además, se deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones anexas: 

 

Humedecer adecuadamente todas las paredes y fondo de las excavaciones y moldaje previo 

hormigonado.  
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El vibrado del hormigón se ejecutará por capas sucesivas, no mayores de 30 cms. de alto cada 

una, empleando vibrador por inmersión.  
 

Previo hormigonado de los diferentes elementos de las fundaciones, se dejarán en las 

excavaciones o moldajes, todas las perforaciones necesarias para el paso de tuberías de 

instalaciones, considerando posibles dilataciones y refuerzos adecuados. 

 

e) Polietileno 

 

Se consulta la colocación de Polietileno de 0.2 mm de espesor en todo el contorno de las 

excavaciones a fin de aislar la humedad del terreno. En los traslapos deberá sobreponerse una 

capa de polietileno sobre la otra, a lo menos 50 cm. El polietileno deberá cubrir la totalidad 

de la excavación (laterales y base). 

 

f) Estructura de madera 

 

f.1) Pilares 

 

El pilar de madera deberá estar de acuerdo a diseño y para efectos de cotización, se consulta 

un rollizo impregnado de 6-7". 

 

Al momento de construir se debe considerar un pilar dimensionado de acuerdo con 

verificación de cálculo. Este deberá quedar enterrado en el hormigón de la fundación. 

 

El pilote antes de ser instalado en el hormigón debe ser pintado con una mano de Igol denso 

o similar. 

 

f.2) Envigado 

 

El envigado de madera deberá estar de acuerdo a diseño y para efectos de cotización, será 

realizado con vigas impregnadas de 2x8”. 

 

Al momento de construir se debe considerar el dimensionado de acuerdo con la verificación 

del cálculo estructural.  

 

f.3) Riostras de madera 

 

Las riostras de madera estarán de acuerdo a diseño y para efectos de cotización serán 

realizadas con vigas impregnadas, de 2x8”. 

 

Al momento de construir se debe considerar el dimensionado de acuerdo con la verificación 

del cálculo estructural. 
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f.4) Entablado base para madera plástica 

 

Se consulta por entablado de piso impregndo de 1 ½ x 5”. 

 

Al momento de construir se debe considerar el dimensionado de acuerdo con la verificación 

del cálculo estructural. 

 

Esta construcción debe considerar las condiciones mínimas para la instalación de tablas de 

madera plástica tipo DECK de Timberecco. 

 

f.5) Baranda de madera 

 

Se consulta por el uso de pilares de madera impregnada de rollizo de 5” y tablas de madera 

impregnada de 1 ½ x5”. 

 

Al momento de construir se debe considerar el dimensionado de acuerdo con la verificación 

del cálculo estructural. 

 

f.6) Conexión de estructura de escalera existente con extensión de terraza nueva 

 

Se debe considerar en la construcción de la estructura de extensión de terraza de madera, la 

conexión con la estructura de la escalera existente con el fin de unificar estructuras. 

 

f.7) Tratamiento de madera 

 

Se debe considerar madera impregnada tipo CCA para la construcción de la estructura. 

Adicionalmente, se debe considerar para la terraza, la aplicación de dos manos de imprégnate 

de “poro abierto” el cual no crea película y permite que la madera respire y pueda regular la 

humedad de ésta. Además, permite una terminación con la veta a la vista. Color Transparente.  

Considerar antes de su aplicación, lijar las superficies con lija fina.  

 

13. Medidas de Seguridad  

 

Durante el desarrollo de las inspecciones, el Contratista deberá maximizar las medidas de 

seguridad, con el propósito de velar por la integridad física del personal propio, la de 

terceros involucrados en la Obra y la de aquellos no involucrados en ella, así como también 

velar por la conservación de las instalaciones de los recintos del Banco, protegiendo en 

especial, aquellas zonas de tránsito y jardines.  

 

El Contratista debe gestionar Certificado de Altura válido por el período de la obra y que 

estará listo antes del inicio de las obras. Los trabajadores que no posean este documento no 

podrán realizar trabajos de altura hasta que lo posean. 
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La Empresa deberá prestar especial atención a lo establecido en el Reglamento Especial de 

Seguridad para Empresas Contratistas, que se encuentra publicado en su sitio web.  

 

Por otra parte, el Contratista debe considerar dentro de sus costos, la reparación de todos 

los daños que el eventual traslado y retiro de materiales, desde y hacia las instalaciones, se 

puedan generar.  

 

Con el propósito de proteger y vigilar estas labores, otorgar seguridad al personal que 

trabaja en ellas o en los alrededores y, a las personas que estén en tránsito por dichos 

sectores, el Contratista proveerá y mantendrá cercos, barreras, letreros de señalización y 

cuidadores, donde se considere sea necesario y donde los requiera la legislación y 

ordenanzas vigentes, las autoridades competentes y la ITO. 

 

14. Permisos de Trabajo Seguro 

 

La Empresa deberá considerar que para efectos de iniciar la ejecución de los Trabajos, 

al momento de acceder a los recintos del Banco, la Gerencia de Seguridad, a través de 

su Encargado de Prevención de Riesgos, le solicitará la presentación de la siguiente 

documentación a través del Portal de Contratistas que el Banco ha habilitado para estos 

efectos y al que se accede a través de la siguiente dirección: 

https://contratistas.bcentral.cl/web. La clave de acceso le será proporcionada por el 

Interlocutor Válido del Banco. 

 

• Certificado que acredite la afiliación de la Empresa a alguna Mutualidad de 

Empleadores (Seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales). 

• Procedimiento e Instructivo en caso de Accidentes del Trabajo (incluir N° 

telefónico de emergencia). 

• Registro de Inducción por cada trabajador incorporado a la obra (Dicho registro 

debe indicar que cada trabajador que participará en la ejecución de las Obras, está 

en conocimiento del D.S N°40 Art.21). 

• Registro de Entrega de Elementos de Protección Personal para cada trabajador 

incorporado a la obra. 

• Registro de recepción de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

• Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) aplicando este según las actividades 

específicas que los trabajadores ejecutarán (trabajos en altura, trabajos de 

soldadura, etc.). 

• Contratos de Trabajo del personal designado para la prestación de los Servicios. 

• Registro Derecho a Saber (DAS-ODIS). 

• Certificado de Altura Física (sólo para trabajos en altura). 

 

Todos los documentos antes señalados, incluyendo el PTS, deberán ser ingresados 

al mencionado Portal y haber sido aprobados por el Interlocutor Válido y la Gerencia 

de Seguridad del Banco en un plazo máximo de 48 horas, de lo contrario no será 

https://contratistas.bcentral.cl/webHYPERLINK%20%22https:/contratistas.bcentral.cl/web%22.
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posible permitir el acceso de ningún trabajador a las dependencias del Banco. Para 

autorizar el ingreso de un trabajador al Banco, todos los documentos solicitados 

deberán tener el estatus de aprobado. 

 

Todas aquellas demoras motivadas por la falta de acreditación del personal no serán 

susceptibles de compensación por parte del Banco. 
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ANEXO B 

MODELO DE CONTRATO A SUSCRIBIR 
 

N°[        ] 

 

CONSTRUCCIÓN BODEGA DE RESIDUOS  

Y EXTENSIÓN TERRAZA  

BALNEARIO PUNTA DE TRALCA 

 

 

En Santiago de Chile, a [                    ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE, organismo 

autónomo de derecho público, RUT N° 97.029.000-1, en adelante el “Banco”, representado 

en este acto por don/ña [               ], Gerente de Gestión Contable y Planificación y por don/ña 

[               ], Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos domiciliados en Agustinas 

N°1180, Santiago, por una parte, y por la otra, [               ]   en adelante “la Empresa”, RUT 

N° [                     ],   representada en este acto por [            ], ambos domiciliados en [                     

], se ha convenido lo siguiente: 

 

PRIMERO: Objeto del Contrato 

 

El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar un conjunto de 

Obras de construcción de una Bodega de Residuos y la prolongación de la Terraza del edificio 

de su Balneario, cuyas especificaciones se detallan en el Anexo N°1 del presente instrumento, 

en adelante, también, las “Obras”. 

  

Las Obras se ejecutarán de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las 

cláusulas siguientes; en las Bases de Licitación N°[     ] de fecha [__] de [___] de 2021, que 

incluye el proceso de consultas y aclaraciones respectivo; en las normas del Código del 

Trabajo sobre subcontratación; en la oferta presentada por la Empresa, con fecha [__] de 

[___] de 2021 y aceptada por el Banco mediante carta N°[_] de fecha [__] de [___] de 2021; 

y en los Anexos que a continuación se detallan, los que debidamente firmados por las partes, 

se consideran formar parte integrante del presente Contrato, para todos los efectos legales: 

 

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas. 

Anexo N°2: Documentación Empresa Contratista.  

Anexo N°3: Detalle de los Planos del Proyecto.  

 

SEGUNDO: Vigencia del Contrato 

 

El presente Contrato tendrá una vigencia de 11 meses contados desde la fecha de suscripción.  

 

Con todo, el plazo para la ejecución de las Obras deberá ser cumplido dentro del plazo de 90 

días corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedará constancia en 
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un Acta denominada Acta de Entrega de Terreno. Adicionalmente, las Obras contemplan una 

garantía técnica de 180 días corridos contados desde su fecha de Recepción Provisoria. 

 

El Banco no aceptará solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada 

por la Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptará reconsiderar esta decisión si 

la Empresa invoca válidamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o caso 

fortuito, cuando reúnan simultáneamente los siguientes requisitos: 

 

a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa; 

b) Que sea imprevisto;  

c) Que sea insuperable; y 

d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligación contraída. 

 

Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los 

antecedentes probatorios que acompañe, cuya suficiencia será calificada exclusivamente por el 

Banco. 

 

TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras 

 

La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las 

características y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N°1 del presente 

Contrato. La modalidad de contratación se establece como “a suma alzada”. 

 

CUARTO: Precio de las Obras 

 

El precio que el Banco pagará a la Empresa por la ejecución de las Obras a que se refiere el 

presente Contrato es la suma total de [$           ], cuyo detalle es el que se indica a continuación:  

 

[Oferta Económica de la Empresa adjudicada] 

 

El precio antes señalado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comisión, 

remuneración, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la 

prestación de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podrá reclamar ningún 

otro pago por las Obras a que este Contrato se refiere, ni por ningún otro concepto. 

 

QUINTO: Forma y lugar de pago de las Obras 

 

El Banco pagará el valor de las Obras, indicado en la Cláusula precedente, contra la 

presentación de Estados de Pago, según el grado de avance real de éstas. Cada Estado de 

Pago podrá ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que se pretenden 

cobrar, y cuando éstas hayan sido debidamente aprobadas por la Inspección Técnica de Obras 

(ITO).  
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Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, la ITO dispondrá de 5 días hábiles 

bancarios para entregar sus observaciones o bien aprobar dicho Estado de Pago. Si hubiere 

observaciones, la Empresa deberá subsanarlas en el plazo de 5 días hábiles bancarios. 

 

Para facturar el pago de cada Estado de Pago, la Empresa debe solicitar al Interlocutor Válido 

del Banco, el “N° del Pedido de Compra” y el “Código de Aprobación de Pago”, que deberán 

ser parte de la “Glosa” en la facturación correspondiente. 

 

Para efectuar el pago señalado, el Contratista deberá remitir el documento de cobro 

electrónicamente al correo de facturasbcch@bcentral.cl, indicando el “N° del Pedido de 

Compra” y el “Código de Aprobación de Pago”, para proceder a cursar el pago 

correspondiente. Una vez aprobado el documento de cobro correspondiente por parte del 

Banco y recibido el Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 

del Estado de Pago en cobro, será pagado dentro de los 10 días hábiles bancarios siguientes 

a la fecha de su aprobación. 

 

El Banco efectuará el pago a que se refiere la presente Cláusula, en sus oficinas ubicadas en 

la ciudad de Santiago. Sin embargo, se reserva el derecho de efectuarlo a través de las oficinas 

de una empresa bancaria con la cual haya celebrado algún convenio de pago a sus 

proveedores, bajo la modalidad de abono en cuenta corriente o vale vista, según sea la forma 

de pago que elija la Empresa. Para tal efecto, el Banco comunicará a la Empresa la entidad 

bancaria a través de la cual efectuará los pagos, debiendo la Empresa indicar, dentro del plazo 

de 5 (cinco) días hábiles bancarios, contados desde la fecha de dicha comunicación, la 

modalidad en la cual desea recibir el pago. Si así no lo hiciere dentro del plazo indicado, se 

entenderá que se acoge al pago mediante vale vista, que deberá retirar en las oficinas de la 

empresa bancaria que se le ha indicado. 

 

SEXTO: Recepción y Garantía Técnica de las Obras  

 

1) Recepción Provisoria  

 

Se entenderá por Recepción Provisoria a la comunicación escrita que otorgará el Interlocutor 

Válido del Banco al Interlocutor de la Empresa, una vez terminadas las Obras, de acuerdo al 

programa de trabajo y, previa aprobación de la Inspección Técnica de Obras, dejando 

constancia que la Empresa ejecutó los Servicios para los cuales fue contratada. Para efectos 

de realizar dicha recepción, se designará una Comisión Receptora la cual estará conformada 

por los profesionales que designe el Banco y la Empresa. 

 

Si la Comisión comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el funcionamiento 

normal de las áreas involucradas en las Obras, se procederá a levantar un Acta de Recepción 

Provisoria en la que se establecerá el plazo que dispondrá la Empresa para subsanar los 

reparos observados, período que en todo caso no será superior a 15 días corridos contados la 

fecha del levantamiento del Acta de Recepción Provisoria antes señalada. No obstante lo 

anterior, será de cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte con posterioridad, por 

efecto de una deficiente ejecución de los trabajos o mala calidad de los materiales utilizados.  

mailto:facturasbcch@bcentral.cl
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Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepción Provisoria 

respectiva, la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco 

podrá efectuar los trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente, 

pudiendo solventarlos haciendo efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato o 

imputarlos a cobros pendientes que tenga a su haber la Empresa. 

 

2) Garantía Técnica 

 

Otorgada la Recepción Provisoria de las Obras, o a partir de la fecha en que el Banco se dé 

por recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comisión Receptora, se 

iniciará la “Garantía Técnica” por un periodo de 180 días corridos, con el objetivo de 

garantizar la correcta ejecución de las Obras Civiles realizadas y, el buen funcionamiento del 

equipamiento suministrado e instalado. Mientras no se cumpla el lapso de tiempo de esta 

Garantía Técnica, se deberá mantener vigente la Garantía por Cumplimiento de Contrato que 

se señala en la Cláusula respectiva del presente Contrato. 

 

Si dentro del periodo antes señalado, se presentasen deficiencias por mala ejecución o mala 

calidad de materiales a juicio de la Inspección Técnica de la Obra, deberá ser reemplazada, 

reconstituida o demolida por la Empresa, o por cuenta de éste y pagada por el Banco en este 

evento con las sumas que se le adeuden a la Empresa, o con las garantías, sin mayor trámite. 

Para estos efectos, el Banco solicitará por escrito a la Empresa, la ejecución de dichas 

reparaciones, y si al cabo de diez (10) días corridos contados desde la fecha de la solicitud 

antes señalada, éste no realizara las reparaciones requeridas, el Banco efectuará dichos 

trabajos con quien estime conveniente pudiendo pagarlos con cargo a la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, o de cualquier suma que adeude a la Empresa. 

 

3) Recepción Final 

 

Transcurrido el plazo de Garantía Técnica sin observaciones, se efectuará la Recepción 

Final, por el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederán a 

suscribir un Acta de Recepción Final que será suscrita por las partes y la Empresa podrá 

solicitar al Banco la devolución de la Garantía por Cumplimiento de Contrato que se señala 

en la Cláusula respectiva del presente Contrato. 

 

SÉPTIMO: Aumentos y disminuciones de Obras 

 

El Banco se reserva el derecho de disponer, mediante simple notificación a la Empresa, 

después de firmado el Contrato, la disminución o el aumento de obras especificadas en los 

antecedentes originales de la oferta que forman parte del Contrato, hasta por un 30% del 

Valor Total de éste, impuesto incluido. En este caso, se descontarán o aumentarán dichas 

partidas del precio del Contrato según los valores parciales declarados por la Empresa en el 

presupuesto de Obras presentado en su oferta, sin que ello dé derecho a modificar el plazo 

total de ejecución de las Obras. Si el aumento de obra excede dicho porcentaje se hará a los 

precios que sean convenidos por las partes. 
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Los cobros por aumentos de Obras del Contrato serán presentados en Estados de Pago 

separados a los Estados de Pago de los trabajos originalmente contratados y su tramitación 

se efectuará de común acuerdo con el Interlocutor Válido del Banco.  

 

OCTAVO: Obras adicionales o extraordinarias  

 

Se entenderá por Obra Extraordinaria, cualquier trabajo que no esté consultado en los 

antecedentes originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la 

ejecución de las Obras. 

 

Se entenderá por Obra Adicional cualquier trabajo similar al que esté consultado en los 

antecedentes originales de la oferta y que sea solicitado por el Banco durante la ejecución de 

las Obras. La valorización de las Obras Adicionales se calculará sobre la base del listado de 

partidas y precios propuestos por la Empresa en su oferta y aceptados por el Banco. 

 

Las Obras Extraordinarias y Obras Adicionales que se soliciten a la Empresa no significarán 

aumento del plazo de ejecución de las Obras contratadas inicialmente, salvo que excedan 

30% del Valor del Contrato original impuesto incluido, o que su solicitud sea extemporánea 

en relación con el avance de las demás Obras. Dichas Obras serán solicitadas por el ITO del 

Banco en forma escrita, de lo cual quedará constancia en el Libro de Obras. En estos casos, 

y previo al inicio de las Obras Extraordinarias u Obras Adicionales, la Empresa deberá 

presentar al Banco para su aprobación a través de la ITO, el presupuesto detallado 

correspondiente, con el análisis de precios unitarios de aquellas partidas no consultadas en la 

oferta original y, en el caso de ser necesario, el aumento de plazo que dichas Obras 

involucren.  

 

Los cobros por obras extraordinarias, o adicionales, que no justifiquen una extensión de 

plazos, es decir, que no afecten la ruta crítica del programa, no darán derecho a la empresa al 

cobro de gastos generales, permitiéndose sólo el cobro del porcentaje de utilidades 

correspondiente a dichas obras, según el mismo porcentaje declarado en la oferta de la 

Empresa.  

 

Los cobros por obras extraordinarias, o adicionales, que justifiquen una extensión del plazo 

originalmente comprometido, es decir, que afecten la ruta crítica del programa, darán derecho 

a la Empresa al cobro de gastos generales y utilidades. En este caso, los gastos generales a 

cobrar se determinarán en directa relación con los días de extensión de plazo necesarios para 

ejecutar los tipos de obras mencionadas. El cálculo para establecer el monto de los gastos 

generales diarios a pagar, resultará de la división del monto de gastos generales establecido 

en el Contrato, dividido por el plazo establecido para la ejecución de las obras. Por su parte, 

las utilidades corresponderán al mismo porcentaje declarado en la oferta de la Empresa.  

 

La Empresa dispondrá de 10 días hábiles, desde la solicitud de una obra extraordinaria o 

adicional que haga el Banco, para presentar el correspondiente presupuesto de las obras para 

aprobación del Banco. Con la presentación de cada presupuesto, la Empresa deberá indicar 

si la ejecución del mismo implica modificación de los plazos contractuales debiendo, en 
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dicho caso, presentar la justificación de ello (análisis de la afectación de la ruta crítica, 

justificación de la duración de las nuevas obras (rendimientos, etc.). De no presentar una 

solicitud de aumento de plazo en dicha oportunidad, implica que renuncia a dicha 

reclamación en relación a las obras que presupuestará. Los trabajos no se podrán iniciar hasta 

que el Banco apruebe las condiciones de la ejecución (presupuesto, plazo, si corresponde o 

no el pago de gastos generales, etc.). 

 

La Empresa deberá presentar la solicitud de aumento de plazo, para su aprobación por el 

Banco. Si no se solicita el aumento de plazo oportunamente, no podrá invocar la Obra 

Extraordinaria u Obra Adicional como causa de atraso en el cumplimiento del plazo del 

Contrato. 

 

Si no hubiera acuerdo con la Empresa sobre los precios y plazos de las Obras Adicionales o 

Extraordinarias que se necesiten ejecutar, el Banco podrá contratar dichas Obras con otra 

Empresa quedando obligada la Empresa a facilitar la ejecución de tales trabajos. 

 

Los cobros por Obras Adicionales o Extraordinarias serán presentados en Estados de Pago 

separados y su tramitación se efectuará de común acuerdo con la ITO y deberán hacerse 

dentro de los 30 días corridos de que dichas Obras hayan sido ejecutadas y en ningún caso 

con posterioridad a la fecha de la carta en que la Empresa solicite la Recepción de las Obras.  

 

NOVENO: Término Anticipado del Contrato 

 

Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las 

obligaciones que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de información, remitirá 

a la Empresa un aviso escrito comunicándole la ocurrencia de dicho evento de 

incumplimiento o falta grave y de su intención de poner término anticipado al Contrato. 

 

En caso de existir una garantía por fiel cumplimiento, procederá a su cobro cumplido el plazo 

de 24 horas posteriores al envío de dicho aviso, según dispone la cláusula de Garantía de fiel 

cumplimiento de Contrato. 

 

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el párrafo anterior, la Empresa contará con 

un plazo de 2 días hábiles bancarios, contado desde la comunicación efectuada por el Banco, 

para emitir sus descargos. El Banco tendrá un plazo de 2 días hábiles bancarios para analizar 

los descargos de la Empresa y determinar si procede o no terminar el presente Contrato, sin 

derecho a indemnización a favor de la Empresa, pagando sólo el costo de aquellos Servicios 

cuyo suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al 

cual éste haya dado su aprobación, en la forma establecida en este Contrato.  

 

En caso que el Banco determinara que los descargos presentados por la Empresa tienen el 

mérito suficiente para no terminar el Contrato, se lo comunicará a la Empresa y procederá a 

devolver todo o parte de la garantía de fiel cumplimiento, según corresponda, en caso de 

haberla cobrado. 
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Se entenderá que dicho evento de incumplimiento o falta grave ha ocurrido, entre otros casos, 

especialmente cuando la Empresa no ha cumplido total y oportunamente las obligaciones que 

ha asumido, o si éstas han sido cumplidas imperfectamente, como también por el 

incumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N°1 de este 

Contrato, respecto del Servicio contratado. 

 

Asimismo, el Banco podrá terminar el Contrato en el evento que respecto de  la Empresa se 

hubiere aprobado un Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere 

iniciado un Procedimiento Concursal de Liquidación Voluntaria o Forzosa, ambos en los 

términos de la Ley N° 20.720. En ningún caso, se podrá poner término anticipado al Contrato 

invocando el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganización, durante el período en 

que se encuentre gozando de la Protección Financiera Concursal de que trata la misma Ley 

N° 20.720. 

 

El Banco igualmente podrá terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situación 

que evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal; 

registrare documentos protestados; se encontrare en cesación de pagos; si alguno de sus 

socios, Directores o Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algún delito que 

merezca pena aflictiva; o si la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones 

previsionales y de seguridad social, laborales y tributarias, en relación con sus trabajadores 

destinados a la prestación del Servicio.  

 

También será considerada como causa de término, la omisión, inexactitud o incumplimiento 

de las declaraciones consignadas en las cláusulas del presente Contrato. 

 

La terminación del Contrato tendrá efecto ipso facto, para lo cual bastará el despacho por el 

Banco de una comunicación escrita, señalando la ocurrencia del evento de incumplimiento y 

dejando constancia de su voluntad de terminarlo. 

 

No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al 

Contrato, sin expresión de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a 

lo menos 30 días corridos de anticipación a la fecha de término deseada, sin derecho a 

indemnización o retribución alguna, pagando sólo el costo de aquellos Servicios cuyo 

suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste 

haya dado su aprobación, en la forma establecida en este Contrato. 

 

En ningún caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su obligación 

de proveer el Servicio hasta la fecha efectiva de su término. 

 

DÉCIMO:  Multas 

  

En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las 

obligaciones que ésta asume por el presente Contrato, el Banco podrá aplicar las multas que 

se señalan a continuación: 
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Por cada día corrido de atraso en el término de la ejecución de las Obras respecto del plazo 

comprometido, por causas atribuibles a la Empresa, el Banco podrá aplicar a ésta una multa 

del 0,3 % del precio total bruto del Contrato.  

 

De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputará la multa aplicada al 

precio establecido para el Servicio, y se hará efectiva a la Empresa a través de la emisión de 

una nota de cobro, o bien, el Banco hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento. 

 
En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de información, 

remitirá a la Empresa un aviso escrito comunicándole dicha decisión. En caso de existir una 

garantía por fiel cumplimiento, procederá a su cobro cumplido el plazo de 24 horas 

posteriores al envío de dicho aviso, según dispone la cláusula de Garantía de fiel 

cumplimiento de Contrato, o, alternativamente, emitirá la nota de cobro correspondiente. 

 

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el párrafo anterior, la Empresa contará con 

un plazo de 5 días hábiles bancarios, contado desde la comunicación efectuada por el Banco, 

para emitir sus descargos o subsanar el motivo de la multa. El Banco tendrá un plazo de 5 

días hábiles bancarios para para determinar si los descargos de la Empresa tienen mérito 

suficiente para dejar sin efecto la aplicación de la multa. Finalizado dicho plazo, el Banco 

comunicará a la Empresa su determinación final y procederá a ratificar la aplicación de la 

multa o a dejarla sin efecto, en cuyo caso devolverá todo o parte de la garantía de fiel 

cumplimiento, en caso de haberla cobrado, o dejará sin efecto la emisión de la nota de cobro, 

según corresponda. 

 

En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectúe el Banco respecto de 

incumplimientos acaecidos, no excederá del 20 % del precio o tarifa total bruta que el Banco 

deba pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin perjuicio de su facultad de 

ponerle término anticipado y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste 

de exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el 

incumplimiento de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el artículo 1.543 

del Código Civil y a lo establecido en la Cláusula sobre Responsabilidad de este Contrato. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Garantía por fiel cumplimiento de Contrato 

 

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Contrato, 

la Empresa hace entrega en este acto de una Garantía por fiel cumplimiento de Contrato (la 

"Garantía"), por la suma de $ [____], monto equivalente al 10 % del valor total del Contrato, 

impuestos incluidos, documento que deberá tener fecha de vigencia superior en 180 días 

corridos a la fecha de la Recepción Provisoria. Dicho instrumento deberá señalar que la 

Garantía se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento del Contrato”. 
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La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantía, según sea el caso, en 

similares condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del Banco, en 

especial para los posteriores períodos de vigencia del presente Contrato y en todas las 

oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las 

obligaciones que se caucionan. Esta prórroga, renovación o reemplazo deberá ser efectuada 

por la Empresa con no menos de 10 días hábiles bancarios de anticipación a la fecha de 

vencimiento de la Garantía en poder del Banco.  

 

La mencionada Garantía caucionará, en especial, la cabal y oportuna prestación del Servicio 

en los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

El Banco podrá hacer efectiva la Garantía, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga 

derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa, 

de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Cláusula. 

 
En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantías señaladas en esta 

Cláusula y para el solo efecto de información, remitirá a la Empresa un aviso escrito 

comunicándole dicha decisión con al menos 24 horas de anticipación a su cobro, en los 

términos que se indican en las cláusulas de Termino Anticipado del Contrato y de Multas, 

según corresponda. 

 

Para los efectos de la Garantía señalada, la Empresa podrá otorgar uno de los siguientes tipos 

de garantía: 

 

a) Boleta Bancaria de Garantía: Deberá ser emitida a favor del Banco, tomada directamente 

por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria autorizada para funcionar 

en Chile.  

 

b) Póliza de seguro de garantía con cláusula de ejecución inmediata o Póliza de caución a 

primer requerimiento. Deberá ser emitida por una compañía de seguros establecida en 

Chile, que tenga una clasificación de riesgo A o superior a la fecha de emisión de la Póliza 

y depositada en la Comisión para el Mercado Financiero, cuya cobertura permita hacer 

efectiva la totalidad de la garantía al solo requerimiento del Banco. En caso de existir dos 

o más clasificaciones de riesgo para una compañía, se considerará la menor de ellas. En 

caso que la compañía de seguros no cuente con una clasificación de riesgos, dada su 

antigüedad en el mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar información 

financiera a la compañía y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar 

aceptar o no la póliza. 

 

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institución de Garantía Recíproca 

(IGR), pagadero a la vista y de carácter irrevocable. 

 

Si la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato excede los $20.000.000, la Empresa deberá 

otorgar solo el tipo de garantía indicado en el literal a). 
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DÉCIMO SEGUNDO: Personal 

 

La Empresa ejecutará las Obras a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su 

dependencia ; por lo tanto, será de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento 

estricto de las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente 

en lo que se refiere al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias, 

imposiciones previsionales, seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por 

daños a terceros y a cualquier otra prestación que ésta deba pagar a sus dependientes. 

 

Todo cambio en el personal asignado al Servicio deberá ser previamente aprobado por el 

Banco, para lo cual la Empresa deberá justificar e informar por escrito de los cambios que 

desea realizar a la conformación del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos 

10 días corridos de anticipación si el cambio es permanente, o 24 horas de anticipación si es 

un cambio temporal, salvo excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En todo 

caso el Banco se reserva el derecho de pedir la sustitución del personal asignado sin expresión 

de causa, como asimismo impedir su reemplazo sin su consentimiento, en cualquier instante 

mientras se encuentre vigente el Contrato. 

 

El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar 

servicios en sus dependencias, si éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene, 

presentación personal y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo. 

 

La Empresa deberá velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que otorgue 

vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o durante los 

periodos de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier otro motivo.  

 

Será de cargo de la Empresa la alimentación y movilización del personal que asigne a la 

ejecución de los Servicios en las dependencias del Banco. 

 

En atención a  las disposiciones del Título VII del Libro I del Código del Trabajo que regula 

el trabajo en régimen de subcontratación, a lo dispuesto en el  artículo 66 bis de la Ley N° 

16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas del Decreto 

Supremo N° 76, de fecha 14 de diciembre de 2006 del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, que dispuso las normas reglamentarias de la ley N°20.123 en relación con la Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras, Servicios y Faenas que dicha ley señala y al 

Decreto Supremo N° 319, de fecha 13 de diciembre de 2006, del mismo Ministerio, que 

estableció las normas reglamentarias de la Ley N°20.123 referidas a la Acreditación del 

Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas contratistas y 

subcontratistas, las partes convienen en la presente cláusula los derechos y obligaciones de 

cada una de éstas en relación con dichas materias.  

 

a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las 

disposiciones contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas 

Contratistas y Subcontratistas”, en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga 

personalmente y bajo su responsabilidad a cumplirlo íntegramente, como también a exigir su 
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cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los subcontratistas que deba emplear para la 

prestación de los servicios a que se refiere el presente Contrato. En cualquier momento, la 

Empresa podrá solicitar al Interlocutor Válido del Banco una copia impresa de este 

“Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.  

 

Para todos los efectos legales, la Empresa asume la más amplia y plena responsabilidad por 

todo acto, hecho que realice o ejecute u omisión en que incurra a cualquier título en relación 

con las normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos, hechos u 

omisiones de sus trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier 

título y que se relacionen con infracciones vinculadas a dicho Reglamento. En especial, y en 

razón de las obligaciones contractuales asumidas por la Empresa con el Banco Central de 

Chile que se extienden también al ámbito de la seguridad de la información y de los activos 

del Instituto Emisor, la Empresa en los mismos términos antedichos asume la más amplia y 

plena responsabilidad por toda acción u omisión de sus trabajadores o de cualquiera persona 

que le preste servicios a cualquier título que infrinja las normas del presente Reglamento en 

relación con las mencionadas materias, por los cuales responderá solidariamente la Empresa 

en los términos previstos en los artículos 2.320 y 2.322 del Código Civil. 

 

b) Instructivo de Documentación: En relación con el derecho de información que establece 

el artículo 183-C del Código del Trabajo, la Empresa se obliga a presentar al Banco, en cada 

período mensual, un certificado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y 

previsionales con su personal que presta servicios al Banco en razón del presente Contrato.  

 

A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones precitadas y para los efectos de lo 

dispuesto en el Decreto Supremo N°319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, la Empresa deberá presentar mensualmente los antecedentes requeridos para la 

Acreditación de Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales y Previsionales a la empresa 

acreditadora que el Banco le indique, de acuerdo a lo señalado y dando cumplimiento, en lo 

que le es pertinente, a  las disposiciones contenidas en el “Instructivo de Documentación” 

antes señalado, de tal manera que mensualmente el Banco pueda obtener de dicha empresa 

acreditadora las respectivas certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y 

Previsionales para los efectos de lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. El 

no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente estipulado 

y de las condiciones establecidas en el mencionado Instructivo, será considerado un 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.  

 

En el caso que el Banco consienta expresamente y por escrito que la Empresa haga uso de 

subcontratistas para la prestación del servicio o la ejecución de la obra que constituye el 

objeto de este Contrato, deberá requerir de dichos subcontratistas y presentar al Banco la 

misma certificación y con idéntica periodicidad que respecto de sus propias obligaciones. En 

el evento que la relación contractual del contratista con la empresa subcontratista sea de una 

duración inferior al lapso de un mes, dicha certificación deberá ser presentada al Banco a la 

fecha de iniciación de las labores o servicios del subcontratista y a la época del término de 

las mismas. 
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c) De las retenciones: En el caso que la Empresa no acredite oportunamente el cumplimiento 

íntegro y pertinente de sus obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada en el 

literal precedente, el Banco podrá, a su solo arbitrio, retener de las obligaciones que tenga a 

favor de la Empresa o haciendo efectivas las garantías entregadas, el monto del que ésta sea 

responsable por los conceptos antedichos, lo que determinará el Banco conforme a la 

información que emane de las certificaciones anteriores y de los demás antecedentes de que 

disponga. En el evento que el Banco ejerza el citado derecho y efectúe la retención 

correspondiente, procederá con cargo a la suma retenida y, a su elección, a pagar 

directamente hasta concurrencia del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los 

trabajadores o a la institución previsional acreedora, por concepto de las referidas 

obligaciones, entendiéndose para todos los efectos legales que el Banco en virtud del pago 

antedicho se ha subrogado en los derechos de los acreedores mencionados en los términos 

del artículo 183-C del Código del Trabajo. Asimismo y sin perjuicio de la procedencia de la 

aplicación de las normas de compensación legal de las obligaciones, la Empresa autoriza 

desde ya expresamente al Banco para imputar el crédito indicado precedentemente a las 

obligaciones que éste le adeude hasta la concurrencia del monto de la subrogación 

previamente mencionada, conviniéndose que bastará al Banco para acreditar que ha operado 

la citada compensación de obligaciones, la sola remisión que efectúe a la Empresa de los 

antecedentes que comprueben el pago de las obligaciones que ésta adeudaba, y la imputación 

que el Banco ha efectuado a los créditos de que era titular la Empresa.  Las partes declaran 

que la remisión de los antedichos documentos por parte del Banco a la Empresa constituirá 

recibo o comprobante suficiente del mismo, como también de la correcta imputación de los 

fondos por parte del Banco en los términos indicados en esta cláusula y liberará al Banco de 

cualquier responsabilidad respecto del referido pago y de su suficiencia en relación con las 

obligaciones solucionadas hasta concurrencia de la suma que conste en dicho documento. 

 

Se conviene, asimismo, que el derecho de retención precedentemente establecido y la 

imputación antes indicada, serán también aplicables respecto de las infracciones constatadas 

por la Dirección del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o subcontratistas 

referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a los trabajadores; 

de las cotizaciones previsionales; y, de las indemnizaciones legales que correspondan, todo 

ello de conformidad a lo establecido en los artículos 183-C y 183-D del Código del Trabajo 

y en el artículo 23 del Decreto Supremo N° 319 de 2006, citados en esta cláusula. 

  

d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 13 del 

Decreto Supremo N°76 de 2006, citado en el comienzo de la presente cláusula y lo prescrito 

en el numeral 8 del Capítulo I, del Reglamento Especial de Seguridad para Empresas 

Contratistas y Subcontratistas, las partes acuerdan que se sancionarán con multa a beneficio 

del Banco las infracciones en que incurra la Empresa respecto de las normas de dicho 

Reglamento y de las disposiciones de la presente cláusula. La multa por cada infracción, cuyo 

monto determinará privativamente el Banco, ascenderá hasta por una cantidad no inferior al 

1% ni superior al 5% del valor mensual convenido entre las partes por el servicio materia del 

presente Contrato, con un máximo de 150 UTM por cada evento. Además, en caso de tratarse 

de infracciones reiteradas podrá el Banco, según lo determine, aplicar una multa de hasta tres 

veces el monto máximo antes expresado o poner término de inmediato al Contrato.  
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Para el caso que el Banco detecte la comisión de una infracción por parte de la Empresa a las 

obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente cláusula, dicha 

infracción será comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe de 

Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal de 

la Empresa, a fin de que ésta pueda formular los descargos que estime del caso dentro del 

plazo de seis días hábiles bancarios contado desde la fecha de la remisión de la comunicación 

respectiva. Vencido dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la Empresa, el Banco a 

través del personero indicado o quien éste determine expresamente, resolverá acerca de la 

aplicación de la sanción, la que se comunicará a la Empresa mediante el mismo 

procedimiento. De la resolución antedicha, podrá la Empresa dentro del plazo de cinco días 

hábiles bancarios solicitar su reconsideración al Gerente General del Banco, resolviendo éste, 

o quien designe para ello, sin ulterior recurso. 

 

La multa respectiva podrá hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en 

contra del Banco en razón de los servicios que le preste o con cargo a la Garantía de 

cumplimiento del Contrato entregada por ésta al Banco. 

 

La sanción de multa contemplada en esta cláusula es sin perjuicio de la aplicación de otras 

sanciones, de conformidad a lo previsto en el numeral 8 del Capítulo I del Reglamento 

Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas. 

 

Se conviene que en el evento que al Banco se le aplique multa o cualquier otra sanción por 

algún organismo laboral o previsional, en razón o por causa de algún incumplimiento en que 

incurra la Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa deberá 

pagar de inmediato al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o de la 

sanción respectiva. En el caso de tratarse de una demanda judicial, una vez notificada al 

Banco, la Empresa deberá hacerle entrega de una Boleta Bancaria de Garantía emitida a 

favor del Banco, tomada directamente por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa 

bancaria autorizada para funcionar en Chile, por el monto de la respectiva demanda, la que 

deberá mantenerse vigente hasta que la sentencia del juicio correspondiente quede firme y 

ejecutoriada. Si la Empresa no otorgare la mencionada garantía, el Banco podrá hacer 

efectiva cualquier otra garantía que se encuentre en su poder. Asimismo, la Empresa se 

obliga a indemnizar al Banco por los perjuicios en que éste incurra hasta por el valor 

equivalente al total de la suma demandada, de la multa o sanción que se aplique, y de los 

gastos que deba efectuar para su defensa ya sea ante entidades administrativas o judiciales, 

facultándose al Banco para provisionar o deducir, en su caso, las sumas que se le puedan 

adeudar por este concepto del valor de cualquier pago por los Servicios que le preste la 

Empresa o de las garantías de cumplimiento entregadas al Banco por ésta. 

 

DÉCIMO TERCERO: Interlocutores y/o Inspector Técnico de Obras 

 

El Banco designará un Inspector Técnico de Obras (en adelante “ITO”) y/o Interlocutor 

Válido para velar por la correcta ejecución de las Obras, quién en el Libro de Obras que la 

Empresa deberá habilitar, consignará el nombre de los Interlocutores, tanto del Banco como 

de la Empresa, que intervendrán en las Obras. 
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El ITO antes señalado, actuará como administrador del Contrato, por lo que supervisará su 

ejecución, aprobará sus pagos teniendo a la vista la certificación o constancia de que los 

trabajos facturados han sido recibidos con adecuada calidad, calculará e informará las multas 

por incumplimiento de plazos y ejercerá otras atribuciones que le otorgue el Banco. 

 

Por su parte, el Contratista deberá designar también un Interlocutor Válido para los efectos 

de este Contrato, que tendrá la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar, coordinar, 

programar y ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo a las condiciones fijadas en el 

presente Contrato y sus Anexos. 

 

Con tal objeto, el Contratista proveerá de todo el personal de dirección y supervisión técnica 

y administrativa que sea necesario para la más completa, segura y correcta realización de las 

Obras y por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le 

imponen los términos del Contrato. 

 

Para los efectos legales, el Contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su 

condición de patrón o de empleador de sus trabajadores, incluidos los subcontratistas, en caso 

de corresponder. El Banco no tendrá ninguna responsabilidad sobre las obligaciones 

mencionadas del Contratista para con su personal y los subcontratistas, en caso de 

corresponder, sin perjuicio de los controles que pueda ejercer y de la propiedad de las Obras. 

 

Si el Contratista no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas, 

el Banco podrá, previa notificación, suspender la tramitación de los Estados de Pago y, si 

fuere necesario, aplicar los fondos pendientes de pago al Contratista, para dar cumplimiento 

a estas órdenes. 

 

Los nombres de los Interlocutores Válidos e Inspector Técnico de Obra (ITO) se indican a 

continuación: 

 

NOMBRES EN REPRESENTACIÓN DE 

 BANCO  

 EMPRESA 

 

No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas 

inherentes a las Obras objeto de este Contrato, el Banco podrá nombrar en su reemplazo a 

otro profesional que cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda 

para tal efecto. 

 

DÉCIMO CUARTO: Confidencialidad 

 

La Empresa asume como obligación la de mantener y resguardar la confidencialidad de la 

“Información Confidencial o Altamente Sensible” que les sea proporcionada por el Banco. 

Por consiguiente, queda expresamente establecido que todos los documentos e información 
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proporcionada a la Empresa o de la que tome conocimiento, con ocasión de la ejecución del 

Contrato no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma. 

 

Asimismo, la Empresa se obliga a usar dicha información sólo para los fines previstos en el 

Contrato, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir 

o darle publicidad. 

 

La Empresa asume dichas obligaciones en el carácter de condiciones esenciales para la 

suscripción y vigencia del Contrato.  

 

Dicha obligación se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad, 

incluido honorarios y a aquellos en calidad de servicios transitorios. Al efecto la Empresa se 

obliga a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de confidencialidad 

en los términos aquí señalados y velar por su cumplimento ya sea mediante los 

correspondientes contratos o la suscripción de acuerdos de confidencialidad con aquellos, 

según corresponda. 

 

El Banco, en caso de entregar a la Empresa “Información Confidencial” o “Información 

Altamente Sensible”, deberá informar de tal situación al Interlocutor Válido de la Empresa, 

debiendo el Banco catalogar adecuadamente dicha información a fin de ser claramente 

identificable. 

 

El Banco se reserva el derecho de solicitar a la Empresa la destrucción de la documentación 

que tenga el carácter de “Información Confidencial” o “Información Altamente Sensible”, lo 

que deberá ser certificado por un apoderado de la Empresa con facultades suficientes para 

ello. 

 

No se entenderá como “Información Confidencial” o “Información Altamente Sensible”, 

aquella que ha sido puesta a disposición del público en el momento en que la Empresa recibió 

esa “Información Confidencial” o “Información Altamente Sensible” o en forma posterior. 

 

Asimismo, se exceptúa de la obligación antes indicada, aquella “Información Confidencial” 

o “Información Altamente Sensible” que la Empresa deba divulgar o entregar por mandato 

legal u orden emanada de autoridad competente. En este caso, la Empresa deberá informar 

dicha circunstancia al Banco dentro del plazo de 24 horas siguiente a la notificación por la 

autoridad requirente, de modo que el Banco pueda intentar las acciones que estime 

procedentes para evitar su entrega o divulgación. 

  

La obligación de confidencialidad subsistirá entre las partes, aún después de finalizada la 

prestación del Servicio y por un plazo de 3 años contado desde dicha fecha, salvo que tal 

información haya sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como 

“Información Altamente Sensible”, en cuyo caso la obligación de confidencialidad subsistirá 

de manera indefinida.  
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Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia 

en el ejercicio de la función pública en los términos del artículo 65 bis de la Ley Orgánica 

Constitucional que lo rige, por lo que resolverá las peticiones de información que se formulen 

sobre antecedentes de la empresa relativos a este Contrato, en los términos establecidos en 

esa legislación. 

 

DÉCIMO QUINTO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones 

legales y reglamentarias 

 

En la realización de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa será 

responsable de cumplir durante toda la ejecución del presente Contrato, con todas las leyes, 

reglamentos, ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en 

el extranjero. 

 

Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender, 

se encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de índole tributaria que le son 

aplicables. A tal efecto, la Empresa presentará, a solicitud del Banco, la documentación que 

acredite que se encuentra al día en el cumplimiento de dichas obligaciones.  En consecuencia, 

el Banco quedará exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales obligaciones.  

 

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que 

desarrollará este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilícita. 
 

DÉCIMO SEXTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de 

Seguridad Social 

 

La Empresa declara que a la fecha de suscripción del presente Contrato se encuentra al día 

en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos insolutos 

de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se 

desempeñarán en la ejecución del Contrato. 

 

La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situación señalada en 

un plazo no superior a 30 días corridos desde ocurrido el evento. 

   

DÉCIMO SÉPTIMO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de 

Autor 

 

La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violación a derechos de propiedad 

intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participación en 

este Contrato, y de los Servicios que por esta vía provee al Banco. Esta responsabilidad 

comprende aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa y el personal a 

su cargo; se extenderá a todos los pagos que deban ser realizados en razón de 

indemnizaciones y multas, así como a todos otros gastos o costos resultantes; y comprenderá 

todas aquellas violaciones cometidas dentro de los 5  años siguientes al término de la 

vigencia del presente Contrato.  
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Las indemnizaciones y multas referidas en esta sección serán aquellas que sean determinadas 

en una sentencia judicial firme o en una transacción aprobada por la Empresa. 

 

En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o acción por parte de un tercero 

relacionada con la violación de derechos de patente, licencias o derechos de autor de dicho 

tercero antes mencionado, éste pondrá en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha 

situación a fin que pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo. 

Cualquier transacción que pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago 

deba ser asumido por la Empresa, deberá ser previamente aprobada por escrito por la 

Empresa. 

 

DÉCIMO OCTAVO: Publicidad y uso del nombre del Banco 

 

La Empresa no podrá usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de 

publicidad o cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales efectos, 

sin previa autorización por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al personal de la 

Empresa.  

 

La autorización que otorgue el Banco indicará la forma y condición en la cual la Empresa 

podrá hacer el correspondiente uso. 

 

DÉCIMO NOVENO: Conflicto de Intereses 

 

La Empresa  declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecución de la 

prestación objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecución íntegra y cabal del 

mismo. Asimismo, declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier 

modalidad, incluida la de honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se  encuentren 

relacionadas con el Banco, por lo que asume las responsabilidades legales y contractuales 

correspondientes, en caso de inexactitud, falsedad u omisiones en lo antes declarado. 

 

Esta declaración es considerada por el Banco una condición esencial y determinante en la 

celebración del presente Contrato y su infracción producirá su término inmediato. 

 

Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa  en toda negociación, 

acto, contrato u operación en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra 

forma de participación, algún funcionario del Banco, su cónyuge, conviviente civil o sus 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive (esto es, abuelos, 

padres, hermanos, hijos y nietos, y suegros, yernos/nueras y cuñados), como asimismo, las 

sociedades o empresas en las cuales éste sea director, gerente, apoderado, o dueño directo o 

a través de otras personas naturales o jurídicas de un 5% o más de su capital o las sociedades 

o empresas en las que alguna de las personas antes mencionadas, sea director o dueño directo 

o indirecto del 5% o más de su capital; y las personas por quien el funcionario del Banco 

actúe como representante, asesor o consultor. Asimismo, constituye tal especie de conflicto 

cualquier otra situación, de la cual tenga conocimiento la Empresa que pueda influir en la 

decisión del Banco de celebrar el presente Contrato.  
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La Empresa  se obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de 

ello, de cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de 

otorgamiento del presente Contrato, y acepta que ante dicha situación el Banco evalúe las 

circunstancias que configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio poner 

término al Contrato o perseverar en él. 

 

VIGÉSIMO:   Prohibición de Cesión del Contrato y Subcontratación 

 

De acuerdo a las características de las obligaciones que la Empresa asume por el presente 

contrato, y si ello fuere factible y técnicamente conveniente, podrá subcontratar el 

cumplimiento de algunas de dichas obligaciones, siempre que lo haya declarado en su oferta 

técnica y haya sido aceptado por el Banco. En todo caso, los servicios subcontratados no 

podrán corresponder a servicios propios de la esencia y naturaleza de las obligaciones que 

asume en virtud de esta contratación. Asimismo, por la tal subcontratación no cesa, en caso 

alguno, la responsabilidad de la Empresa por la administración, calidad, garantía de trabajos, 

materiales, elementos y componentes; el cumplimiento de plazos y de los pagos que como 

Contratista pueda adeudar a los Subcontratistas, así como de los impuestos de cualquier 

naturaleza que los pueda gravar, y del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa 

está obligada con el Banco, en especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislación 

laboral. 

 

VIGÉSIMO PRIMERO: Equipamiento y Materiales 

 

 El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura física 

eventualmente necesaria para la debida ejecución de las Obras. No obstante, la Empresa 

deberá disponer de los materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para 

la ejecución del presente Contrato. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO:  Responsabilidad de la Empresa 

 

La Empresa responderá ante el Banco: 

 

a) Por cualquier clase de errores en la ejecución del presente Contrato. Para prevenir los 

errores, la Empresa deberá ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en la 

prestación de todos los Servicios, sea que los realice directamente o no, debiendo 

responder hasta por la culpa leve. 

 

b) Por cualquier perjuicio directo que el Banco sufra por algún hecho o actuación culposa 

o dolosa, de parte de cualquiera de las personas que se encuentren asignadas a las 

actividades que se deriven de la ejecución de este Contrato. La Empresa se obliga a: i) 

Velar por la conducta de sus dependientes en la ejecución del presente Contrato, siendo 

su obligación implementar e imponer todas las medidas necesarias y hacerse plenamente 

responsable por sus actuaciones y omisiones dolosas o culpables; y ii) Indemnizar por 

los daños directos que pudieren causar sus dependientes al Banco, sin perjuicio de las 

demás acciones legales que pudieran corresponder a éste último. 
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c) Por la selección y entrenamiento del personal idóneo para desempeñar las actividades 

que se deriven de la ejecución de este Contrato, de manera que no podrá exonerarse de 

responsabilidad ni aún en el caso de haber acreditado que ha empleado el debido cuidado 

para su contratación, sin poder impedir la comisión del hecho culposo o doloso. 

 

d) Aun cuando el perjuicio sufrido por el Banco sea detectado con posterioridad a la fecha 

en que el respectivo dependiente de la Empresa haya cesado en el desempeño de sus 

funciones y, aún después del término del presente Contrato dentro del plazo de 5 años. 

 

e) Por los daños y perjuicios directos, previstos o que se debieron haber previsto de acuerdo 

al objeto del Contrato, salvo que los daños y perjuicios puedan ser imputables al dolo de 

la Empresa o sus dependientes, ya que en ese caso responderá de todos los daños se le 

causen al Banco por el incumplimiento de las obligaciones contraídas para la ejecución 

de este Contrato. 

 

f) Asimismo, se obliga a defender al Banco de cualquier demanda o acción legal presentada 

en su contra y que sea atribuible a cualquier acción u omisión de la Empresa o sus 

dependientes, y se obliga igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los 

honorarios razonables de los abogados y costas del juicio, en conexión con tales 

demandas o acciones legales. 

 

g) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sanción económica impuesta por cualquier 

autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecución o inejecución 

del presente Contrato, la Empresa deberá soportar el pago de la totalidad de dicha 

sanción y obligarse, además, a cumplir a su propio costo, en tiempo y forma, las demás 

exigencias o medidas que pudiera imponer o recomendar la autoridad correspondiente. 

 

VIGÉSIMO TERCERO:  Prevención de delitos 

 

La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos 

de cohecho, entre otros, y que cuenta dentro de su organización con los sistemas y controles 

adecuados tendientes a prevenir la comisión de los delitos tipificados en la dicha ley. Por lo 

anterior, la Empresa declara conocer la tipificación de cada uno de esos delitos y declara que 

no realizará ni consentirá que estos se realicen por sus accionistas, socios, directores, 

administradores, ejecutivos o trabajadores. 

 

La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que revista 

caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestación del Servicio 

al Banco. El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas facultará al 

Banco para poner término de forma inmediata al presente Contrato, sin obligación de pago 

ni indemnización alguna. 
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La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendrá de realizar 

u ofrecer pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un 

tercero, con la intención de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado, 

mandatario o tercero, en lo concerniente al presente Contrato o la prestación del Servicio 

estipulada en el mismo. 

 

La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales 

que sean o puedan ser directos o indirectos. El incumplimiento de esta obligación hará 

responsable a la Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la 

iniciación de las acciones penales correspondientes. 

 

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que 

desarrollará este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilícita. 

 

VIGÉSIMO CUARTO: Prohibición de trabajo infantil y de toda forma de 

discriminación o abuso a sus trabajadores 

 

La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad mínima de 

empleo establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan 

cumplimiento a los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en esta materia. A su vez, en ningún caso, la Empresa podrá permitir que menores de 

edad, aun estando autorizados para ello, realicen trabajos que los expongan a riesgos físicos 

que pudieran dañar su desarrollo físico, mental o emocional o afectar el normal desarrollo de 

sus actividades escolares. 

  

De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa deberá respetar los derechos de sus 

trabajadores en materia de afiliación sindical y negociación colectiva, con sujeción a las 

normas aplicables, cuando corresponda. 

  

Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre 

elección y que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo 

confinamiento ni cualquier manifestación o amenaza de castigo físico, de violencia o de 

cualquier forma de abuso verbal, psicológico, sexual o físico como método de control o 

disciplina. 

 

La Empresa declara que ningún trabajador será objeto de discriminación arbitraria por 

motivos de raza o etnia, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, 

discapacidad, religión o creencia, sindicalización o falta de ella, sexo, orientación sexual, 

identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal o enfermedad. 

 

VIGÉSIMO QUINTO: Canal de Denuncias de Proveedores 

 

La Empresa declara que conoce que el Banco ha establecido un Canal de Denuncias Externo 

para sus proveedores como mecanismo de comunicación para que tanto las empresas como 
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sus trabajadores informen conductas que puedan implicar un incumplimiento legal o 

normativo por parte de algún funcionario o área del Banco. 

 

Se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural o jurídica 

que mantenga un contrato con el Banco, a sus empleados y a las empresas que estos contraten 

a su vez para proveer los productos o prestar los servicios al Banco (“subcontratistas”). 

 

Los denunciantes deberán informar a través del Canal de Denuncias Externo cualquier 

conducta de que tengan conocimiento durante la ejecución del contrato. 

 

Los proveedores se obligan a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la existencia 

de un Canal de Denuncias, así como a instruir a sus subcontratistas a que informen de ello a 

sus empleados.  

 

Las denuncias deberán ser presentadas a través del sitio web del Banco en el apartado “Canal 

de Denuncias Externo”. 

 

Las denuncias efectuadas deberán ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado 

este mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

 

La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia será considerarán como 

información confidencial para el Banco y, por lo tanto, no será comunicada, en ningún caso, 

al denunciado. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la información antes indicada podrá ser entregada al Ministerio 

Público o a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades, 

o debido al cumplimiento de la obligación de denunciar un delito establecida para los 

funcionarios del Banco en el Código Penal. 

 

VIGÉSIMO SEXTO:  Modificación de Condiciones 

 

Las partes acuerdan que toda intención de modificación a la ejecución de las Obras y a los 

términos señalados en las Cláusulas del presente Contrato y sus Anexos, deberán 

comunicarse por escrito, todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes un 

eventual cambio de las condiciones pactadas en el presente Contrato. 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMO:  Cambio de Estructura Societaria 

 

Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco, 

cualquier cambio en la estructura societaria o de propiedad de la Empresa declarada en el 

Proceso de Licitación referido en la Cláusula Primera, documento que forma parte integrante 

de este Contrato. 
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La Empresa deberá informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 días corridos 

siguientes a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la 

documentación legal correspondiente, actualizando la información utilizando para ello el 

formato de la declaración original. 

 

VIGÉSIMO OCTAVO:  Legislación aplicable y domicilio 

 

El presente Contrato se rige íntegramente por las leyes de la República de Chile. Para todos 

los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio especial 

en la comuna de Santiago. 

 

VIGÉSIMO NOVENO:  Resolución de Conflictos 

 

Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicación, 

interpretación, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolución del presente Contrato, se 

someterá a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago. 

 

TRIGÉSIMO:   Representación  

 

La personería de don/ña [                 ] y de don/ña [                 ] para  representar al Banco, 

constan en escritura pública de fecha [                 ] otorgada ante el Notario Público don[                 

], que las partes declaran conocer.  

La personería de don [                 ] para representar a la Empresa, consta en la escritura pública 

de fecha [             ], otorgada ante el Notario Público don  [             ], que las partes declaran 

conocer.  

 

TRIGÉSIMO PRIMERO:  Copias 

 

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno en 

poder de cada parte. 

 

 

 

 

 

BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 

EMPRESA 
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ANEXO N°1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Este Anexo corresponde a la descripción de las Obras a ejecutar, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas detalladas en las Bases de Licitación respectivas, más las eventuales 

modificaciones y complementos que deriven del proceso de consultas y aclaraciones y de la 

oferta del proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 

EMPRESA 
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ANEXO N° 2 

DOCUMENTACIÓN EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

ANEXO 2.A 

COMPROBANTE DE RECIBO 

DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD 

 

En representación de la Empresa Contratista, declaro haber tomado conocimiento del 

Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas que se encuentra publicado 

en el sitio web del Banco Central de Chile y manifiesto haber tomado conocimiento del 

alcance de sus disposiciones, aceptando éstas y, quedando obligada mi representada a 

cumplir las obligaciones que establece, como también a hacerlas cumplir por el personal 

dependiente de la empresa que represento. 

 

 

EMPRESA QUE RECIBE 

 

 

 

 

REPRESENTANTE 

 

 

 

 

CARGO 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

FECHA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 

EMPRESA 
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ANEXO 2.B 

ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN  

FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST 

 

El Banco Central de Chile ha designado como encargado de implementar y mantener en 

funcionamiento el Sistema de Gestión de la SST, al Sr. José Luis Pérez Alegría, cuyo cargo 

es Gerente de Seguridad, quien se desempeña en Agustinas N° 1180. Santiago, teléfono 2670 

2491, e-mail jlperez@bcentral.cl. 

 

 

A su vez la empresa Contratista:   …………………………………………………… ha 

designado al Sr....................................................................................................., cuyo cargo 

es............................................................. y se encuentra ubicado en .................., dirección 

...................................................................................., teléfono ..................., e-mail 

.........................., como responsable de coordinación de actividades preventivas con el Banco 

Central de Chile. 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

EMPRESA 

  



 
 

69 

ANEXO 2.C 

REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y 

DURANTE LAS FAENAS, OBRAS O SERVICIOS. 

 

El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones 

en materia de seguridad y salud en el trabajo deberá mantener en la faena, obra o servicios y 

por el tiempo que ésta se extienda, un Registro Actualizado de Antecedentes, en papel y/o 

soporte digital, el que deberá contener a lo menos los siguientes antecedentes de las Empresa 

Contratistas y sus subcontratistas: 

 

a) Razón Social de la Empresa y RUT. 

b) Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y dirección de los Centros de Atención 

al que deberá ser trasladado el trabajador en caso de accidente. 

c) Dirección de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente. 

d) Nombre de la obra o denominación de los trabajos y nombre del encargado de los 

trabajos o tareas, cuando corresponda;  

e) Número de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los 

trabajos o tareas específicas que ejecutará la empresa. 

f) Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad, 

cargo), cualquier cambio en la nómina del personal deberá ser comunicado a la 

Gerencia de Seguridad del Banco Central de Chile. 

g) Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razón social 

de las empresa subcontratistas; 

h) Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo, copia 

de los contratos que mantiene con las subcontratistas, 

i) Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la 

faena,  

j) Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a los trabajadores en la 

obra, faena o servicios; 

k) Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley 

N° 16.744; y copias de informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras, 

cuando se hayan elaborado.  

l) Registro de Capacitación de todos los trabajadores y de sus Subcontratos. 

m) Registro del equipamiento, herramientas y elementos de protección personal usados 

para sus servicios. 

 

El Banco Central de Chile podrá solicitar además, información de la siniestralidad laboral a 

las Empresas contratistas y a sus subcontratistas. 
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ANEXO 2.D 

REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS 

CONTRATISTAS   

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

Razón Social  

Dirección  

Comuna  

Correo electrónico  

Teléfono  

Representante Legal  

Actividad Económica  

Rut  

Nº de trabajadores  

Razón Social  

Dirección  

Comuna  

 

Organismo al cual se encuentra adherido 

por concepto Ley Nº 16.744 

 

 

2. REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
La Empresa Contratista deberá entregar al Banco: 

 
2.1. Fotocopia de última cotización por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra adherido 

o del Instituto de Normalización Previsional. 

2.2. Certificado de Estadística de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de Siniestralidad 

por Incapacidades Temporales de los últimos 24 meses). La Empresa Contratista 

deberá solicitar Certificado de Accidentalidad al Organismo Administrador de la Ley 

Nº 16.744 donde se encuentre adherido. 

2.3. Si cuenta con más de 100 trabajadores, deberá señalar el nombre del Experto Asesor 

en Prevención de Riesgos y Nº de Registro. 

2.4. Si cuenta con más de 25 trabajadores deberán contar con un Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad señalando el nombre del Presidente y Secretario.
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ANEXO 2.E 

PERMISO DE TRABAJO SEGURO 
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ANEXO 2.F 

FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 

 

1.-ANTECEDENTES 

 

1.1.-DE LAS PERSONAS CONTACTADAS 

Accidentado  

Jefatura  

Testigo  

Testigo  

 

1.2.-AREA ADMINISTRATIVA  

Departamento/ planta: Sección: 

 

 

1.3.-DEL ACCIDENTADO 

Nombre: 

Edad: 

Cargo u ocupación: 

Antigüedad: 

Jefe directo: 

 

1.4.-DEL ACCIDENTE 

Fecha:                                                                    Hora: 

Lugar: 

Labor desarrollada: 

Naturaleza de la lesión: 

Daño a la propiedad: 

Objeto/equipo/sustancia que causó el accidente: 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: 

 

 

 

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS Y MEDIDAS DE CONTROL: 
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ANEXO 2.G 

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE ACCIDENTE DEL 

TRABAJO FATAL O GRAVE 

 

 

Fecha de la Notificación: 
Marque con una cruz el tipo de accidente:  

Accidente Fatal  

Accidente Grave  

I. Datos de la Entidad Empleadora 
 

Razón Social  

RUT  

Dirección Casa Matriz (Calle, Nº) 

Comuna Región 

Teléfono Casa Matriz Código Área Número 

 

II. Datos del Accidente 
 

Nombre del o los accidentados  

Fecha del Accidente    7. Hora del Accidente  

Dirección Lugar del Accidente (Calle, Nº) 

Comuna Región 

Teléfono Lugar del Accidente  

 

III. Breve descripción del Accidente: Señale a lo menos la actividad que se encontraba 

realizando el trabajador y Cómo se produjo el accidente y la lesión que provocó 
 

 

 

 

IV. Datos del Informante 
 

Nombre completo  

RUT  

Cargo  

 

V. Organismo Administrador al que se encuentra adherida la empresa 
 

Nombre  
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ANEXO 2.H 

FICHA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

CONTROL DE PRODUCTOS QUIMICOS 

APROBACION DE INGRESO  SALIDA  TERMINO  

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO  

Nombre del Producto: 

Nombre Empresa Contratista:  

Responsable o Supervisor: 

Teléfono: 

Cantidad de Producto: 

Clasificación del Producto: 

Proceso de Uso: 

IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Peligros por 

Efectos: 
Inhalación  Contacto Piel  Contacto Ojos   Ingestión  

Tiempo de Exposición:  

Personas Expuestas:  

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Proceder Según:  Inhalación  Contacto Piel  Contacto Ojos  Ingestión  

 

CONTROL DE EMERGENCIAS 

Proceder Según:  Incendio  Derrame   Fuga  

 

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO  

Producto Incompatible Con: 

Características de Manipulación: 

Características de Almacenamiento:  

CONTROL DE EXPOSICIÓN 

Capacitación  E.P.P  
Medición 

Concentración 
 Otro  

APROBADO POR:   
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ANEXO N°2.I 

CONTROL DE CONTRATISTAS 

 

I. INSTRUCTIVO DE LA DOCUMENTACIÓN A CONTROLAR 

 

La Empresa Contratista deberá presentar en las oficinas de SERRES VERIFICADORA SpA 

ubicadas en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago, la documentación detallada 

a continuación, debiendo cumplir en forma rigurosa con completar las columnas de 

presentación, los requisitos y comentarios. 

 

El plazo para entregar la documentación será hasta el día 20 de cada mes. En caso que el 

día 20 sea sábado, domingo o feriado, la documentación deberá ser remitida el día hábil 

anterior a dicha fecha. 

 

Además, con la entrega de la documentación mensual, deberán enviarse todas las 

declaraciones juradas en el formato establecido por SERRES VERIFICADORA SpA, 

firmadas por el Representante Legal, o persona debidamente autorizada. 

 

Asimismo, deberá entregarse la documentación de carácter no periódico en forma previa a 

su fecha de vencimiento, o en caso de actualización o modificación de la misma, según 

corresponda. 

 

En caso que la Empresa Contratista no pueda acompañar la documentación que se solicita en 

original o fotocopia acompañada de su original, podrá aceptar copias debidamente 

certificadas ante Notario. 

 

II.- ETAPAS DE REVISION DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Primera Etapa Revisión Física 

 

Corresponde a la revisión física de los documentos por parte del recepcionista, el que 

verificará el orden de los documentos presentados, que éstos cumplan con los formatos 

establecidos y el orden solicitado por la empresa SERRES VERIFICADORA SpA. En caso 

contrario, la documentación quedará disponible para que la Empresa Contratista  realice el 

retiro de ella en sus oficinas. 

 

Segunda Etapa: Verificación de la Documentación 

 

Corresponde a la comprobación efectiva respecto que los documentos laborales y 

previsionales se encuentren cuadrados y pagados por la Empresa Contratista. Al finalizar este 

proceso, se emite el Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales. 

 

 

III.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
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En la primera entrega, la Empresa Contratista deberá incluir la documentación indicada en 

todos los apartados del numeral V. Posteriormente, sólo deberá presentar la documentación 

indicada con periodicidad mensual, o la que se modifique o venza con respecto a la 

presentada anteriormente. 

 

SERRES VERIFICADORA SpA se reserva el derecho de solicitar cualquier información 

adicional en relación con la documentación solicitada. 

 

IV.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 

 

En los casos en que la Empresa Contratista se encuentre autorizada por el Banco para 

subcontratar a terceros trabajos o prestaciones de servicios, deberá comunicar por escrito a 

SERRES VERIFICADORA SpA el nombre y apellido de la persona natural o denominación 

de la persona jurídica que oficiará como subcontratista. La Empresa Contratista deberá 

recabar y adjuntar la documentación requerida a dicho subcontratista, haciéndose 

responsable de la misma. De no contar con ella, la documentación se encontrará incompleta. 

 

V.- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

l. DOCUMENTOS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 

Recurso Presentación Requisito Comentarios 

E
m

p
re

sa
 C

o
n
tr

at
is

ta
 

Inicio 
1. Contrato con empresa principal o 

contratista. 
Fotocopia Simple* 

Inicio 

/modificaciones 

2. Cedula de identidad del representante 

legal. 
Fotocopia Simple* 

Inicio 

/modificaciones 
3. Rut de la empresa solicitante. Fotocopia Simple* 

Mensual en 

Duplicado 

4. Nómina del Personal (Ordenada de 

acuerdo al Libro Auxiliar de 

Remuneraciones). 

Según formato 

SERRES  

Mensual 

5. Planilla o Libro de Asistencia con la 

sumatoria semanal de las horas 

ordinarias y extraordinarias trabajadas. 

Fotocopia Simple* 

Mensual 
6. Libro auxiliar de remuneraciones 

(Ordenado por Centro de Costos). 
Fotocopia Simple* 

Mensual 

7. Liquidación de Remuneraciones, 

firmada por e] trabajador (Ordenados de 

acuerdo al Libro Auxiliar de 

Remuneraciones). 

Duplicado 

Mensual 

8. Comprobantes de pago de 

remuneraciones que contenga a lo 

menos, el nombre del trabajador, el 

monto de la remuneración líquida del 

respectivo mes y fecha de pago (Es 

posible remitir una cartola bancaria con 

el detalle de los pagos realizados). 

Fotocopia Simple* 
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Mensual 

9. Nómina de los Trabajadores 

Despedidos en el período a certificar con 

indicación de duración de la relación 

laboral (Art.161 Inciso Primero, Código 

del trabajo). 

Según formato 

SERRES  

Mensual 

10. Cartas de Notificación de Término 

de Contrato, firmada por el trabajador o 

en su defecto acompañar colilla de 

recepción de Carta Certificada. (Art.161 

Inciso Primero, Código del trabajo). 

Fotocopia Simple 

Mensual 

11. Finiquitos ratificados ante un 

Ministro de Fe y que se hubieren 

originado en el mismo período, y 

siempre que no estuvieran 

controvertidos judicialmente, de ser así 

enviar fotocopia de Notificación. 

Además 3 últimas Liquidaciones de 

Sueldo en caso de ser un trabajador con 

remuneración variable (Art.161 Inciso 

Primero, Código del trabajo). 

Fotocopia Simple* 

Mensual 
12. Planilla de cuadraturas 

previsionales. 

Según formato 

SERRES  

Mensual 

13. Planillas de cotización de las 

distintas AFP’s (ordenadas por centro de 

costo). 

Fotocopia Simple* 

Mensual 
14. Planillas de cotización del seguro de 

cesantía AFC. 
Fotocopia Simple* 

Mensual 
15. Planillas de cotización de las 

distintas Isapres. 
Fotocopia Simple* 

Inicio 

/modificaciones 
16. Contratos de Trabajo Individual. Fotocopia Simple* 

Inicio 

/modificaciones 

17. Beneficios por instrumentos 

colectivos. 
Fotocopia Simple* 

Mensual 
18. Planillas de cotización del INP 

(ordenadas por centros de costo). 
Fotocopia Simple* 

 

 

Mensual 

19. Planillas de cotización de la 

respectiva C.C.A.F. (sólo si la empresa 

está afiliada; ordenadas por centros de 

costo). 

Fotocopia Simple* 

Mensual 

20. Planillas de cotización de la 

respectiva Mutualidad del empleador 

(ordenadas por centros de costo). 

Fotocopia Simple* 
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Mensual 

21. Las planillas de cotización pueden 

ser reemplazados por un certificado 

emitido por alguna entidad recaudadora 

que indique el detalle de las cotizaciones 

de cada trabajador afecto al contrato, ej: 

Previred, recaudación electrónica, etc. 

(ordenadas por centro de costo). 

Fotocopia Simple* 

CASOS ESPECIALES 

Inicio 

/modificaciones 

TRABAJADORES EXTRANJEROS 

22. Documentos debidamente 

protocolizados ante el cónsul de Chile en 

su país de origen o apostillados, 

acreditando que mantiene su sistema de 

seguridad social en su respectivo país. 

Fotocopia Simple 

Inicio 

/modificaciones 

TRABAJADORES JUBILADOS 

23. Solicitud del trabajador en que se 

consta exención de cotizaciones 

previsionales en AFP. 

 

Los trabajadores jubilados, que 

mantienen su afiliación al antiguo 

sistema previsional están obligados a 

cotizar en forma completa, por lo que lo 

anterior no es aplicable. 

Fotocopia Simple 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 

EMPRESA 


