

**CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
LICITACIÓN N° 90004598**

**PLAN DE CONCIENTIZACIÓN  
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS**

El proceso de Licitación contemplado en las presentes Bases, se ajustará al siguiente calendario de actividades:

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHAS (Plazos máximos)</b>
Publicación de las Bases de Licitación	18 de mayo 2023
Comunicación de interés en Portal de Compras del Banco (aceptar Acuerdo de Participación en Ariba)	25 de mayo 2023
Reunión Informativa <b>Obligatoria</b> (vía Teams)	29 de mayo 2023 – 12:00 hrs.
Recepción de consultas	30 de mayo 2023
Publicación de respuestas a consultas u observaciones	2 de junio 2023
<b>Presentación de Ofertas Técnicas-Económicas</b>	Inicio: 6 de junio desde 09:00 hrs. <b>Fin: 7 de junio 2023 hasta 14:00 hrs.</b>
Apertura de Ofertas Técnicas	7 de junio 2023
Presentaciones Empresas	12 al 15 de junio 2023
Fin Evaluación Ofertas Técnicas	22 de junio 2023
Apertura Ofertas Económicas	28 de junio 2023
Presentación de la Re - Oferta	4 de julio 2023 Hasta las 14:00 horas
Apertura de Re - Ofertas Económicas	4 de julio 2023
Comunicación de la Resolución de la Licitación	11 de julio 2023
Envío de Contrato a Empresa adjudicada	18 de julio 2023
Inicio servicios	1 de agosto 2023