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Solicitud de Cotizacion en Linea N° 90003160

Objeto: Reemplazo Tableros Eléctricos Balneario

Fecha: 20 de septiembre de 2022

Mediante el presente Proceso de Cotizacién en Linea, el Banco Central de Chile invita a los Proveedores
interesados en presentar una oferta por los Productos y/o Servicios sefialados precedentemente, de acuerdo
con las condiciones que se adjuntan a esta Solicitud de Cotizacidn. La adjudicacion de este Proceso sera
formalizada mediante la suscripcién de un Contrato, de acuerdo con el Modelo que se adjunta a esta
Solicitud.

Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratacion les seran aplicables las
reglas establecidas en el Cadigo del Trabajo en materia de Subcontratacion, por tanto, su ejecucion debera
ajustarse estrictamente a los términos de esta Licitacion/Cotizacion. Para estos efectos, la Empresa debera
considerar la entrega de toda la documentacion que se describe en el Anexo N° 3 del Modelo de Contrato.
La informacion debera ser presentada en las oficinas de SERRES VERIFICADORA SpA (Empresa
Certificadora), ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago, o en la pagina web
http://clientes.serres.cl, antes del dia 15 de cada mes, a fin de evitar retrasos en la emision del certificado
correspondiente y los subsecuentes pagos por parte del Banco.

El presente Proceso de Compras sera gestionado a través del Portal de Compras en Linea del Banco Central
de Chile y sera el Gnico canal de comunicacion electronico con los Proveedores.

Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Cotizacién, comunicaran su interés aceptando
el “Acuerdo de Participacion” establecido en el Portal como prerrequisito de participacion, dentro del plazo
indicado para estos efectos en el Calendario de Actividades. Aquellos Proveedores que no cuenten con una
cuenta de acceso al Portal, deberan solicitar su creacién a los correos electronicos dcasanueva@bcentral.cl
con copia a cotizaciones@bcentral.cl, indicando en el Asunto el nimero y nombre de este Proceso, su Razon
Social, RUT y domicilio, ademéas del nombre, teléfono y correo electrénico de la persona de contacto y de
su reemplazante, en caso de ausencia, feriado legal o indisponibilidad del primero.

El Proceso de Cotizacion se ajustara al Calendario de Actividades que se encuentra en el Portal, en la seccién
“Contenido” de este proceso. El Banco podra modificar el Calendario de Actividades, lo que serd informado
a los Proveedores participantes mediante la mensajeria del Portal.

Forman parte integrante de esta Solicitud de Cotizacidn, los siguientes documentos:

a) Acuerdo de Participacion (Portal)

b) Calendario de Actividades (Portal)

¢) Formularios para la Presentacién de Ofertas (Portal)
d) Bases Administrativas:

o Anexo A: Especificaciones Técnicas

o AnexoB: Modelo de Contrato a suscribir

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE
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1 CONDICIONES DEL PROCESO DE COTIZACION
1.1 El Proceso de Cotizacion que se inicia es competitivo y publico.

1.2 En adelante, los Productos y/o Servicios objeto de este proceso de Cotizacion se
mencionaran indistintamente como “el Producto” o “los Productos” y/o “el Servicio” o “los
Servicios”; las empresas invitadas a participar, se mencionaran indistintamente como el
“Proveedor”, el “Oferente” o la “Empresa”; el Portal de Compras del Banco Central de Chile
como el “Portal” y el Banco Central de Chile, como el “Banco”.

1.3 Visita a Terreno:

Los Proveedores que hayan manifestado su interés en participar en este proceso deberan visitar
las dependencias del Banco, con el proposito de conocer las caracteristicas del proyecto y de
las areas de trabajo. La visita se efectuara en la fecha indicada en el Calendario de Actividades.
En esta visita deberan adquirir un conocimiento adecuado respecto de las caracteristicas, la
forma y condiciones del terreno, de la ubicacion y la naturaleza de los trabajos, la cantidad y
calidad de los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para la ejecucion del Servicio.
Asimismo, en dicha visita se explicaran los detalles asociados al proyecto, ademas de recorrer
el area a intervenir, observando las caracteristicas, y haciendo presente cualquier particularidad
gue no esté prevista en las bases que pudiesen entorpecer el cumplimiento de la correcta
prestacion del Servicio. La no concurrencia de un Proveedor a esta visita, la inhabilitara para
participar en este proceso.

Para participar en esta visita, los Proveedores deberan entregar una némina del personal que
concurrird a las dependencias del Banco. Dicha ndmina debera incluir los nombres completos
y cédula de identidad o RUT de las personas nominadas y ser enviada a los correos
electronicos cotizaciones@bcentral.cl, smunoz@bcentral.cl y dcasanueva@bcentral.cl,
antecedentes que se recibiran hasta las 16:00 horas del dia anterior a la visita.

1.4 Encaso que un Proveedor tenga consultas u observaciones sobre esta Solicitud de Cotizacion
deberéa enviarlas a travées del sistema de mensajeria del Portal dentro del plazo sefialado en
el Calendario de Actividades. Las respuestas a estas consultas seran enviadas por el Banco,
via mensajeria del Portal, dentro de los [2] dias habiles bancarios siguientes y se haran
extensivas a todos los participantes que manifestaron interés en participar de este Proceso.

1.5 Las Ofertas Técnica y Economica deberan ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas
de la fecha sefialada para tal efecto en el Calendario de Actividades. Para estos efectos, el
Proveedor debera iniciar el proceso de ingreso de la oferta con la debida antelacion para
completar lo requerido en el plazo sefialado.

Los Proveedores deberan utilizar en sus ofertas formatos estandar de documentos (.doc; .pdf;

XIs; .jpg) y considerar que el tamafio individual de los documentos a subir en el Portal no
debe ser superior a 20Mb.
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1.6 El Proveedor debera presentar una Oferta Técnica que incluya una descripcion detallada de
su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender como el Proveedor cumplira con
todos los requerimientos sefialados en las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo
A de esta Solicitud de Cotizacion.

1.7 Los precios y plazos ofertados, deberan considerar todas y cada una de las especificaciones
técnicas sefialadas en el Anexo A.

1.8 Adicionalmente, deberd incluir en su Oferta los siguientes antecedentes:

Las Declaraciones que se sefialan a continuacion, debidamente firmadas por el
representante de la Empresa, utilizando para estos efectos, los Formularios que se
adjuntan en la Seccion “Contenido” del Portal:

1. Presentacion de la Oferta Econdmica

2. Declaracion de Cumplimiento Técnico, Administrativo, Legal y Plazo

Maéaximo de Entrega

Antecedentes de la Empresa y su Estructura Vigente de Sociedad

Declaracion de Conflicto de Intereses

Declaracion de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni

Cotizaciones de Seguridad Social.

Declaracion de Confidencialidad

7. Declaracion de no Estar condenado a la Prohibicion de Celebrar Actos y
Contratos con el Estado (solo personas juridicas).

ok w

o

Los siguientes antecedentes legales:

1.  Fotocopia simple del RUT del Proveedor y de su(s) Representante(s) legales que
suscribirian las Declaraciones y el Contrato.

2.  Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no méas de 3 meses a la fecha
de su presentacion.

3. Certificado de vigencia de la representacion legal, emitido con no méas de 3 meses
a la fecha de su presentacion.

4.  Escritura Plblica en la cual constan los poderes de representacion del
Representante Legal del Proveedor para la suscripcion del Contrato. Si el Proveedor ha
presentado estos antecedentes producto de su participacion en otros Procesos de Compras
en los ultimos 12 meses en el Banco, sélo deberd adjuntar las modificaciones de las
escrituras asociadas a este Ultimo periodo, debiendo hacer referencia al Proceso en la cual
entreg0 tales antecedentes.

1.9 La Oferta presentada debera considerar una validez minima de 30 dias corridos, contados
desde su fecha de emision.

1.10 EIl Proveedor sera responsable del estudio de los antecedentes, de las especificaciones
técnicas, de los requerimientos y de la valorizacion de cada uno de los componentes que
conforman su oferta. Asimismo, la participacion de un Proveedor en este Proceso de

&
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Cotizacion implica la aceptacion pura 'y simple de la presente Solicitud de Cotizacion y de
sus Anexos y del “Acuerdo de Participacion” que ha sido aceptado por el representante del
Proveedor como requisito preliminar al momento de acceder a los antecedentes de este
Proceso a través del Portal.

Por el solo hecho de participar en este Proceso de Cotizacion, los Oferentes declaran que
aceptan y autorizan al Banco para divulgar, en todo o en parte, los términos y condiciones
de esta Cotizacion acerca de la individualizacion de los participantes, las ofertas recibidas y
del Contrato que se suscriba, conforme sea pertinente y los criterios en razon de los cuales
fue seleccionada una determinada oferta, en la medida que ello se contemple como parte de
los requerimientos de su politica de transparencia institucional o que ello se le demande o
requiera de conformidad con cualquier norma legal, como asimismo al Ministerio de
Hacienda y al Congreso Nacional, a peticién de estos.

En caso que un tercero solicite informacion proporcionada por un Proveedor al Banco
vinculada con este Proceso de Cotizacidn y que no haya sido divulgada por el Banco, este
ultimo notificara a la Empresa tal requerimiento en los términos y para los efectos de lo
dispuesto en el articulo 20 de la Ley N° 20.285, siempre que se refiera a antecedentes que
puedan afectar derechos del Oferente.

Finalmente, se deja constancia que el Banco Central de Chile se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcion pablica en los términos del articulo 65 bis de la
Ley Orgéanica Constitucional que lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacién
que se formulen sobre antecedentes de los Oferentes relativos a este Proceso de Cotizacion,
en los términos establecidos en esa legislacion.

2 RESOLUCION

21.

2.2

2.3

La apertura de las ofertas serd realizada por un funcionario del Departamento de
Adquisiciones. En dicha oportunidad se verificara la entrega de los antecedentes solicitados
y de la oferta econémica.

El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o
aclaraciones respecto de las ofertas presentadas.

Las Ofertas de los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por
el Banco para presentar su oferta seran evaluadas técnicamente. Las ofertas de los
Proveedores que no hayan cumplido los requisitos formales, seran consideradas como
inadmisibles, y dicha circunstancia le serd comunicada al Proveedor a través del Portal de
Compras.

Las Ofertas que hayan sido declaradas como admisibles seran evaluadas técnicamente por
el correspondiente especialista técnico del Banco, considerando para estos efectos, el nivel
de cumplimiento sobre las Especificaciones Técnicas sefialadas en el Anexo A. Efectuada
dicha evaluacién, el Banco determinara los Oferentes técnicamente elegibles.
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NO

Descripcién

Cumple/
No Cumple
(Si/No)

Antecedentes de presentacion de la Empresa:

La empresa cumple con la antigiiedad en el mercado, igual o superior a 3
afios, en el rubro de instalaciones eléctricas similares a las solicitados por el
Banco. Para estos efectos se considerara la fecha informada por el Sl de
Inicio de Actividades.

La empresa cumple con enviar el organigrama del equipo de trabajo
propuesto, el que debera sefialar como estara organizado el equipo de trabajo
designado para la ejecucion de las Obras, en términos de cantidad de
personas, roles que desempefiard y perfiles profesionales de cada uno.

La empresa cumple con enviar los Curriculum del Personal de la Obra (se

indicaron las certificaciones):

- Presentacion del curriculum vitae del profesional designado como Jefe
del Proyecto o Supervisor, el cual debera contar con titulo de Ingeniero
en electricidad o similar, con experiencia igual o superior a 3 afios en
estas materias. licencia SEC Clase A.

- Presentacioén del curriculum vitae de al menos 1 profesional propuesto
para ejecutar los trabajos, el que debera contar con titulo profesional de
Técnico en electricidad con experiencia superior a 3 afios. Debe
acompafiar titulo profesional y licencia a lo menos Clase C.

- Prevencionista de Riesgo: Debera contar con titulo de ingenieria en
prevencion de riesgos con experiencia igual o superior a 3 afios en obras
de similar envergadura el cual deberd estar de manera permanente en la
obra.

La empresa cumple enviando la N6mina de proyectos ejecutados en los
Galtimos 3 afios de similar envergadura, ya sea en el exterior o interior de los
edificios, la cual debera contener una lista de minimo 3 clientes.

Indicar en tabla:

- Empresa para la cual realizo el proyecto.
- Fecha de ejecucidn del proyecto.

- Detalle del proyecto ejecutado.

- Nombre de persona de contacto.

- Teléfono persona de contacto.

- Correo de persona de contacto.

Nota: El Banco se reserva el derecho de efectuar consultas a los contactos
indicados y eventualmente coordinar visitas que permitan validar la
informacion contenida en la oferta.

La empresa cumple enviando la “Presentacion del Plan de Trabajo™:
Que describe el orden légico con el cual ejecutaran los trabajos, enfocado a
las consideraciones o requerimientos descritos, tales como:

&
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- Carta Gantt: Ajustada al plazo establecido por el Banco para la
ejecucion de las obras, el que deberd estar alineado con el Plan de
Trabajo. Debe indicar la ruta critica.

- Desglose de mano de obra, en directa e indirecta, que participara en el
tiempo.

- Turnos de trabajo gque se considera

- Consideraciones respecto a la calidad

- Consideraciones logisticas.

- Seguridad de las personas.

- Orden de la obra.

- Ingreso de materiales.

- Listado de herramientas y equipamiento disponible en obra.

- Organigrama del proyecto.

- Explicitar a empresas subcontratistas que estima incorporar y los
trabajos que desarrollarian, de lo contrario sefialar que no requerira de
servicios externos o subcontratos

2.4

2.5

2.6

El Proceso de Cotizacion sera resuelto entre los Proveedores cuyas ofertas resulten
técnicamente elegibles, seleccionando total o parcialmente a la Empresas cuya oferta
econdmica presente el menor precio.

La seleccidn puede ser solo por el suministro de materiales, con lo cual se realizara la compra
a través de un Pedido de Compra, o puede ser la seleccion del proyecto completo, lo que
derivaré en la firma del contrato del Anexo C de estas bases.

En caso que los precios o tarifas se expresaran en monedas extranjeras o Unidades de
Fomento, para efectos de comparacion del Precio Total, las Ofertas se convertiran a la misma
unidad monetaria o de reajustabilidad. Para el caso de Ofertas presentadas en unidades
monetarias 0 en moneda extranjera se consideraran los valores de las paridades de monedas
establecidas en el sitio Web del Banco Central de Chile para el dia fijado como plazo maximo
de envio de las Ofertas. Igual conversion se aplicara a los precios expresados en Unidades de
Fomento.

Si en la evaluacion de las ofertas econdémicas se produjera un empate entre dos 0 mas
Proveedores respecto de su Precio Total, se seleccionara a la empresa con mayor experiencia
en el mercado, medido a través de la iniciacion de actividades en el SlI. En caso que se
mantenga la situacion de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate, la
seleccion de la oferta que presente el curriculo de profesionales con mayor experiencia
medida en afos.

El Banco podré declarar desierto el Proceso de Cotizacion, esto Ultimo cuando no se
presenten ofertas elegibles o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, con
sujecion a lo previsto en esta Solicitud, sin derecho de los Oferentes a entablar accion o
reclamo por indemnizaciones, retribuciones 0 compensaciones de ninguna especie.
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El Banco daré aviso del resultado del Proceso de Cotizacién mediante la mensajeria del
Portal y su publicacion en el Sitio Web del Banco.

3 CONTRATO

3.1

3.2

3.3

3.4

Una vez resuelto el Proceso de Cotizacidon y dentro del plazo méximo de 5 dias hébiles
bancarios, contados desde la comunicacion de la seleccion al Proveedor Seleccionado, el
Departamento de Adquisiciones del Banco enviara el Contrato por los Productos y/o
Servicios correspondientes, el cual debera ser suscrito por ésta en un plazo no superior a los
5 dias hébiles bancarios contados desde la fecha de su envio. Igualmente, se informaran los
datos del Encargado Técnico del Banco que debera contactar para coordinar las actividades
que se derivaran de la ejecucion del Contrato.

El Contrato contendra las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como Anexo
B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la Oferta presentada por la
Empresa Seleccionada y que hayan sido aceptadas por el Banco, ademas de las adecuaciones
que resulten del proceso de consultas y aclaraciones de este Proceso de Cotizacion.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que se
suscriba, a mas tardar al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario debera presentar
una garantia, bajo las condiciones sefialadas en la Clausula respectiva del Modelo de
Contrato del Anexo B.

El Banco podra eximir al Proveedor de la exigencia sefialada en el presente numeral, si el
monto de la garantia resultara ser inferior a $2.000.000.

Si comunicada la seleccion de la Oferta, el Proveedor Seleccionado desistiera de formalizar
el Contrato, o no hiciera entrega de la Garantia por fiel cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, se le impedira participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco,
salvo que justificare, a plena satisfaccidn del Banco, los motivos de su desistimiento.

En este evento, el Banco podra seleccionar la Oferta del Proveedor que le seguia en precio o
realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente.

Si la comunicacion de la seleccién de la Oferta no se le enviara en la fecha maxima establecida
para ello, el Proveedor Seleccionado tendra derecho a desistirse y retirar los antecedentes y
documentos presentados, sin cargo para el Banco, siendo éste el Unico efecto legal de la
referida falta de comunicacion de aceptacion de la propuesta.
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4 CONDICIONES DE PAGO

3.11 El valor de los Productos y/o Servicios se pagara en los términos indicados en el Modelo de
Contrato que se adjunta a esta Solicitud de Cotizacion, previa recepcion conforme de la
totalidad de ellos por parte del Banco.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE
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ANEXOA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 GENERALIDADES

1.1 Introduccion

El Banco Central de Chile requiere contratar mediante el presente proceso, un conjunto de obras
destinadas al reemplazo de dos tableros eléctricos ubicados en Isidoro Dubornais 1931, comuna del
Quisco.

Las presentes Especificaciones Técnicas, detallan los alcances minimos que debe cumplir el
Contratista para llevar a cabo la ejecucion del proyecto, conforme a la Normativa Nacional vigente
y cualquier situacion no contemplada en este documento como también, toda modificacién que se
desee realizar a las Especificaciones Técnicas, debera contar con la aprobacion previa del Encargado
Técnico del Banco.

El Contratista debera consultar al Encargado Técnico del Banco, aquellas omisiones inevitables que
la experiencia indique como necesarias para dar un buen término a la obra, tanto en calidad, cantidad
0 como para lograr una perfecta terminacion.

Es obligacion del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacion, compatibilizarla e
informar cualquier discrepancia oportunamente al Encargado Técnico del Banco, antes de iniciar el
proceso constructivo, para que ésta sea resuelta sin obstaculizar el desarrollo de la obra.

NOTA: El proceso de cotizacién considera presupuestar el suministro de materiales, y de manera
independiente presupuestar el proyecto completo. La adjudicacion puede ser por el suministro de
los materiales, 0 que la empresa realice de forma completa el proceso. En caso de adjudicarse la
compra de materiales, la Empresa recibird un Pedido de Compra. En caso de adjudicarse el proceso
completo, la Empresa debera firmar el contrato presentado en el Anexo C de estas bases.

1.2 Alcance

El Balneario del Banco Central de Chile, requiere el reemplazo de dos tableros eléctricos, suministro
y/o instalacion de conductores y accesorios eléctricos, asegurando la continuidad y calidad del
servicio.

En las presentes EETT se indican los requerimientos y exigencias minimas que deberan cumplirse
en la ejecucion de los trabajos considerando.

- Reemplazo tablero general (TDF1).

- Reemplazo de Tablero de alumbrado (TDA).

- Suministro y montaje de conductores eléctricos.

- Reemplazo de canalizacion a tableros.

- Reemplazo de cabeza de servicio.

- Puesta en servicio.

- Generacion de toda la documentacion necesaria para inscripcion de instalacion TE1.
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La empresa adjudicada serd la responsable de instalar y/o suministrar todo el equipamiento
necesario para el correcto funcionamiento del sistema.

1.3 Objetivo

El Objetivo es reemplazar dos tableros eléctricos del recinto del Balneario del Banco Central de
Chile, asegurando el correcto funcionamiento y seguridad, cumpliendo con la normativa eléctrica.

1.4 Materiales, Equipamiento y Equipos

Los materiales, equipamiento y equipos que se utilicen para el cumplimiento de las presentes
Especificaciones Técnicas deben responder a las normativas vigentes respectivas y el Encargado
Técnico del Banco se reserva el derecho de rechazar todo aquello que a su juicio no cumpla con lo
especificado.

Todos los materiales y equipos resultantes de demolicidn deberan ser retirados por la Empresa a
botadero autorizado. ElI Banco determinard explicitamente qué material y/o equipos retirados,
guedaran en su poder.

la Empresa seré absolutamente responsable del cuidado de sus materiales, maquinarias, equipos y
herramientas.

1.5 Modificaciones

El Banco, por intermedio del Encargado Técnico se reserva el derecho de hacer modificaciones en
la obra, sean éstas aumentos o disminuciones o simples cambios, debiendo la Empresa aceptarlo.
Para estos efectos y para cada cambio que signifique un aumento o disminucién de costo, debera
presentar un presupuesto detallado utilizando para ello, los precios establecidos en el Contrato en
base a la presentacion de Analisis de Precios Unitarios (APU). Los precios de nuevos materiales
que se requieran utilizar, y aunque hayan sido contemplados en el Listado de Partidas incluido en el
presente Contrato, deberan ser respaldados por presupuestos de terceros. La modificacion sera
ejecutada s6lo una vez que el Banco acepte el presupuesto correspondiente.

1.6 Obra mal ejecutada
No se consideraran como aumentos de obra, los trabajos que sean necesarios realizar, para rehacer
0 corregir una obra mal ejecutada, asumiendo la Empresa todos los costos por este concepto.

Todos los trabajos que la Empresa realice deberan ser de primera calidad. EI Banco no aceptara
terminaciones que den cuenta de elementos necesarios y faltantes, desaplomes, trizaduras,
descuadres, manchas y/o derrames, elementos sueltos u otros detalles que den cuenta de trabajos
mal ejecutados.

La recepcion de los trabajos por parte del Banco no invalida cualquier reclamo que éste pueda hacer
por defectos y/o elementos insatisfactorios instalados por la Empresa, durante el periodo en que se
encuentre vigente la garantia y/o que aparecieran con posterioridad al vencimiento de ésta, siempre
y cuando estos defectos se deban a una deficiente ejecucién de las obras o al incumplimiento por
parte de la Empresa, de las Normas que regulan la actividad.
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Cualquier dafio ocasionado por la Empresa durante la faena de instalacion o retiro de elementos en
el contexto general de los trabajos a realizar, debera ser repuesto y/o reparado en su totalidad, siendo
esta reposicion y/o reparacion de cargo de éste.

1.7 Prescripciones de Seguridad

Se establece expresamente que el Banco exigira el cumplimiento estricto de todas las normas
nacionales respecto a prescripciones de seguridad en el trabajo. La Empresa debera observar en
forma permanente las precauciones procedentes para evitar accidentes que puedan afectar a los
trabajadores o a terceros debido a la ejecucion de la obra. Ver las normas del I.N.N. relacionadas
con:

- Seguridad en ejecucion de obra.
- Proteccion del personal.

Se advierte a la Empresa que su personal debera tomar todas las precauciones para que no haya
dafos a los equipos ni accidentes a las personas. Para tal efecto la Empresa debera tener a mano
extintores adecuados y equipo de proteccion para su personal, al mismo tiempo que extremara las
medidas de proteccidn a terceros y a sus instalaciones y equipos. La Empresa debera coordinar el
horario de trabajo, la circulacién del personal y su correspondiente identificacion con el encargado
respectivo.

La Empresa debera considerar que los trabajos se ejecutaran en el interior de los recintos del Banco
Central de Chile, lo cual significard que el ingreso de los materiales, vehiculos y personal, sera
controlado e igualmente lo serd, el retiro de escombros, los cuales deberdn permanecer en sacos.

Cualquier trabajo, corte o intervencion que sea necesario realizar en las matrices de agua potable,
colectores de alcantarillado, red de energia eléctrica o de comunicaciones, debera ser coordinado
oportunamente con el Encargado Técnico del Banco y se procedera solo una vez que se hayan
otorgado las respectivas autorizaciones.

Con el proposito de otorgar seguridad al personal que trabaja en el proyecto y a los terceros que
circulan por los pasillos, la Empresa proveerd y mantendra cercos, barreras, letreros de sefializacion
y cuidadores, donde se considere sea necesario y donde los requiera la legislacion y ordenanzas
vigentes, las autoridades competentes y el Encargado Técnico del Banco.

1.8 Normativa y Estandares Vinculantes
Las obras se deberan ejecutar en conformidad a los siguientes cuerpos legales:

En particular:

a) Decreto N°8, 2019, del ministerio de energia, Reglamento de seguridad de las instalaciones de
consumo de energia eléctrica.

b) Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
NOTA: Se deja establecido que los gastos que demande el cumplimiento de estas disposiciones
seran de cuenta de la Empresa.

1.9 Libro de Obra

En el area de trabajo se habilitard un libro de instrucciones que se denominara Libro de Obras y
sera, junto con las cartas oficiales, el inico medio valido de comunicacién entre la Empresa y el
Banco. El Libro de Obras se mantendra a disposicion del Encargado Técnico del Banco y del
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Encargado Técnico de la Empresa y sera donde se lleve el registro de todas las instrucciones y
observaciones derivadas de la ejecucion diaria de las Obras. Debera contar con hojas triplicadas y
foliadas, y en él se dejara constancia de todos los acuerdos y resoluciones que signifiquen
alteraciones y/o modificaciones al proyecto, indicando las fechas de inicio y término de las distintas
etapas modificadas. El Libro de Obras, debera ser provisto por la Empresa.

Solo podran tener acceso al Libro de Obras, el Encargado Técnico del Banco y los Profesionales a
cargo de la Obra. Cualquier persona distinta de las mencionadas deberéd contar con autorizacion
expresa del Supervisor de Obra.

la Empresa en conjunto con el Interlocutor Valido del Banco, deberén asistir a reuniones semanales
de obra, con el propdsito de realizar tareas de coordinacion y revision del desarrollo del Plan de
Trabajo.

1.10 Coordinacion de los Trabajos

La Empresa debera siempre tener en cuenta, las caracteristicas del recinto, y debera tomar todas las
medidas necesarias que garanticen el cuidado de las instalaciones, asi como también el transito
seguro del personal.

La Empresa debera mantener una permanente coordinacién de las obras, en aspectos tales como:

- Realizar visita técnica a las dependencias del Banco, con la finalidad de conocer los puntos
especificos de revision.

- Tomar las medidas de proteccion en todas las etapas de revision, evitando la contaminacién
visual, ambiental, acUstica y para evitar eventuales dafios en la infraestructura patrimonial
existente.

- Solicitar la aprobacion previa del Encargado Técnico, para ingreso a distintos puntos dentro de
las dependencias del Banco.

- Programar constantemente los trabajos con el Encargado Técnico, especialmente aquellos
relacionados con las instalaciones estratégicas del Banco. Para ello, serd necesario que el
Encargado de la Empresa coordine con el Encargado Técnico del Banco, toda aquella visita e
inspeccion.

- LaEmpresa debera mantener una permanente coordinacion con el Encargado Técnico del Banco
y deberad cumplir con la Normativa de Seguridad del Banco.

- Durante el desarrollo de las inspecciones, la Empresa debera aplicar estricto cumplimiento a las
medidas de proteccion personal que apliquen en la realizacion de cada actividad.

- El desplazamiento del personal que la empresa asigne a la realizacion de cada actividad sera
constantemente monitoreado por los sistemas de seguridad del Banco.

- La Empresa no se encuentra autorizado para cortar o retirar instalaciones existentes sin la
autorizacion previa del Encargado Técnico del Banco; en caso contrario la Empresa debera
tomar a su cuenta y costo las reparaciones correspondientes que estas acciones hayan causado.

- la Empresa debe entregar dentro de los primeros 5 dias de iniciada la obra, la Carta Gantt
actualizada del proyecto para ser aprobada o rechazada por el Encargado Tecnico del Banco; en
caso de ser rechazado, la Empresa cuenta con 3 dias corridos para presentar una nueva
programacion hasta conseguir la definitiva. Siempre incluyendo la ruta critica.

- Durante el desarrollo de los trabajos, la Empresa debera aplicar estricto cumplimiento a las
medidas de proteccion personal que apliquen en la realizacion de cada actividad.
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Adicionalmente se deberd tener en consideracion las caracteristicas del edificio del Banco en
cuanto a su definicion de Edificio de Conservacién Histdrico, y en consecuencia la Empresa
debera tomar todas las medidas necesarias que garanticen el cuidado de las instalaciones.

1.11 Interlocutores Validos o Encargados Técnicos
El Banco designard un Encargado Técnico para velar por la correcta ejecucion de estas labores.

Asimismo, la Empresa debera designar un Interlocutor Valido y competente, quien sera considerado
como contraparte técnica ante el Banco.

1.12 Usoy Mantencion de los Planos de la Obra

En el recinto de las Obras se mantendra disponible en todo momento, una coleccion completa de
los planos vélidos de cada uno de los proyectos y un ejemplar de las especificaciones técnicas, todo
limpio y en buen estado.

Deberan estar ordenados por proyecto y en orden correlativo de numeracion. Se mantendran
plastificados sobre tableros por especialidad. De ser reemplazado un plano, deberd quedar
constancia de este hecho mediante su anotacién en el Libro de Obras, con su respectiva fecha de
incorporacion. El plano reemplazado se doblara y guardara en la carpeta de archivo de la obra. No
se permitiran planos obsoletos en la ejecucion de las obras.

2. SOLUCION REQUERIDA

Para el Reemplazo de TDF1 se debe considerar lo siguiente.:

a) Se debe fabricar TDF1 segun plano de proyecto, el cual debe ser de acero inoxidable con un
grado IP66, el tablero debe considerar la instalacién de un analizador de RED, que mida
variables eléctricas de una red tales como tension, corriente, frecuencia, potencia, factor de
potencia, energia, componentes armonicos, etc

b) Se debe reemplazar cabeza de servicio de 90mm.

c) Suministro e instalacion de conductor Neutro desde TDF1 a TTA

d) Suministro e instalacion de conductores de alimentacion desde transformador a TDF1.

e) Se debe realizar la entrada de los ductos por la parte inferior del nuevo tablero, por lo tanto se
debe considerar, caja de paso galvanizada, flexibles para intemperie, conectores rectos, etc., para
dicha actividad.

f) Generacion de toda la documentacion necesaria para inscripcion de instalacion TEL.

g) Pruebas de aislacion de conductores instalados.

Para el Reemplazo de TDA se debe considerar lo siguiente:

a) Se debe fabricar TDF1 segun plano de proyecto, el cual debe ser de acero inoxidable con un
grado IP66, segun plano de proyecto, y debe incluir el accionamiento automatico de encendido
de la iluminacion, fotocelda, contactor, disyuntor de control y de fuerza, selector

b) Se debe suministrar e instalar ducto galvanizado de 3 pulgadas, aguas arriba del TDA.

c) Se debe instalar cabeza de servicio de 90mm

d) Se debe suministrar e instalar todos los conductores que alimentan a TDA, que serd una
alimentacion trifasica con los conductores apropiados (RVK o RZ1-K) Se debe suministrar e

)ﬂ‘/ 13



banco
central

Chile

instalar los conductores que energizaran la red eléctrica de iluminacion, para cada uno de los
sectores (poniente, oriente y sur).
e) Se debe realizar instalacion de tierra de proteccion en tablero segin RIC N°6 / D8 de 2019

3. DOCUMENTACION FINAL Y OTROS

Entregables:

a) Plano As Built en formado CAD, con detalle de instalacion de tableros.
b) Informe con detalle de instalacion y pruebas termograficas realizadas.
c) Memoria de Célculo de tierra de servicio.

d) Informe con pruebas de aislacion de los conductores.

4. PLAZO DE EJECUCION Y HORARIO DE TRABAJO.
El plazo de ejecucién del presente proyecto sera de 30 dias corridos.

e Horario de trabajo: desde las 8:00 a 19: 00 hrs.

NOTA: Labores que no impliguen intervencion de normal funcionamiento o ruido en las
dependencias del banco.

5. RECEPCION PROVISORIA Y FINAL

Una vez entregados los entregables sefialados en el presente documento y realizadas la puesta en
marcha, que consiste en 10 dias de operacién con la instalacién totalmente terminada, el Banco
emitira un acta de Recepcidén Provisoria.

Y luego de los 180 dias de emitida la Recepcion Provisoria, correspondera la emision de la
Recepcidn Definitiva, y sera devuelta la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

6. ASEO PERMANENTE DE OBRA

La obra debera entregarse en perfectas condiciones de aseo y limpieza tanto por el interior de los
recintos como por el exterior.

Durante el transcurso de la obra el aseo se mantendra en forma constante y adecuada, evitando la
acumulacion de escombros y desechos para impedir la propagacién y contaminacion de polvo.

7. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA TECNICA.

El plazo de ejecucion considerado para esta obra es de 30 dias corridos contados desde la Acta de
Entrega de Terreno, en el caso de adjudicarse el proceso completo o la mano de obra. Y la Garantia
Técnica considerada para el proceso es de 180 dias corridos contados desde la entrega de la
Recepcidn Provisoria, en el caso de adjudicarse el proceso completo o la mano de obra.

8. PERMISO DE TRABAJO SEGURO.
La empresa debera considerar que para efectos de iniciar la prestacion de los Servicios, la Gerencia
de Seguridad del Banco, a través de su Encargado de Prevencion de Riesgos, le solicitara la
presentacion de la siguiente documentacién:
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a. Certificado de Afiliacion de la Empresa a alguna Mutualidad de Empleadores (Seguro
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales).

b. Procedimiento e Instructivo en caso de Accidentes del Trabajo (incluir N° de emergencia).

c. Registro de Induccion por cada trabajador. Dicho registro debe indicar que cada trabajador que
participara en la ejecucion de las Obras esta en conocimiento del D.S N°40 Art.21.

d. Registro de entrega elementos de proteccion personal por cada trabajador.

e. Procedimientos de Trabajo Seguro aplicables dependiendo de la actividad especifica que los
trabajadores ejecuten (trabajos en altura, soldadura, electricidad, etc.).

f. Contrato de Trabajo del personal designado por la Empresa para la prestacion de los Servicios.
Certificados de antecedentes especiales de al menos 3 meses de vigencia para los técnicos y
personal supervisor involucrado en las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y
atenciones de emergencia.

Una vez presentada la documentacion antes mencionada, se debera coordinar y solicitar al area de
Prevencién de Riesgos del Banco la autorizacion del Permiso de Trabajo Seguro, documento una
vez aprobado por las partes, permite dar inicio a los trabajos.

9. CONDICIONES DE TRABAJO.
a. Instalacion de Faena, acopio de materiales y transito del personal de la empresa
La empresa deberd considerar realizar instalacion de faena, que considere acopio de
materiales.

Sera de responsabilidad de la empresa instruirse sobre la ordenanza municipal que rige la
carga y descarga de materiales y dar estricto cumplimiento a ella, asi como también de los
horarios de trabajo que determine la llustre Municipalidad de Santiago. La empresa sera
absolutamente responsable de sus materiales.

Se debera determinar las areas de circulacion, de acopio de materiales y herramientas, las
que seran debidamente sefializadas. El personal de la Empresa no podré transitar por zonas
que no correspondan a las areas de trabajo acotadas para la ejecucién de las Obras, asi como
tampoco, utilizar otros bafios o servicios distintos a los que les sean asignados por el
Encargado Teécnico del Banco.

b. Remarcadores
El Banco proveera a la empresa de: electricidad y agua, sin la necesidad de contar con
remarcadores para descontar estos elementos en el costo total de la obra.

El suministro eléctrico requerido por la empresa para la ejecucién de trabajos sera
proporcionado por el Banco. No obstante, la empresa debera disponer de adecuados tableros
eléctricos para la conexion de sus herramientas eléctricas. El costo de la energia eléctrica
sera de cargo del Banco.

c. Bafios en las dependencias del Banco

Para este proceso, el Banco otorgara a la empresa de bafios, camarines y comedor destinado
a personal externo.
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d. Estacionamiento en las dependencias del Balneario / demoliciones y retiro de
escombros
Para este proceso, el Banco otorgara la Empresa la opcion de estacionamiento.

En general, se consideran todas aquellas demoliciones que permitan una cabida adecuada de
las modificaciones proyectadas. La empresa debera tener especial cuidado con aquellos
elementos constructivos existentes, que no seran demolidos o modificados. Cualquier dafio
ocasionado durante las faenas de construccion, que sea de responsabilidad de la empresa,
debera ser repuesto por ésta en su totalidad y a su cargo.

Durante el desarrollo de las Obras, todo material que se considere escombro deberé ser
retirado, antes de 24 horas, evitando su acumulacion dentro de las instalaciones del Banco.
Su traslado al botadero autorizado debera realizarse en aquel horario que permita la
Municipalidad de Santiago.

Todos los escombros deberdn ser ensacados maximo 25 kg. y amarrados a fin de evitar
desprendimientos que puedan causar algin accidente, debiendo mantenerse en tal condicion
hasta ser retirados y llevados al botadero autorizado.

El material retirado y que no se reinstale debera ser entregado al Interlocutor Valido del
Banco.
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ANEXO B
MODELO DE CONTRATO
N ]
CONTRATO
OBRAS DE REEMPLAZO TABLEROS ELECTRICOS BALNEARIO
En Santiago de Chile, a [ ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE, organismo

autonomo de derecho pl’JinCO, RL'JT N°97.029.000-1, en adelante el “Banco”, representado en este
acto por don CRISTIAN GONZALEZ QUIJADA, Gerente de Gestion Contable y Planificacion y
por don SEBASTIAN CORNEJO HUERTA, Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos

domiciliados en Agustinas N°1180, Santiago, por una parte, y por la otra, [ ] en adelante
“la Empresa”, RUT N° [ ], representada en este acto por [ ], ambos domiciliados
en|[ ], se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Objeto del Contrato

El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar un conjunto de Obras de
Reemplazo Tableros Eléctricos Balneario, cuyas especificaciones se detallan en el Anexo N° 1 del
presente instrumento, en adelante, también, las “Obras”.

El presente Contrato se llevara a cabo bajo la modalidad de Precios Unitarios, los que se encuentran
contenidos en la Clausula Precio de las Obras.

Las Obras se ejecutaran de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las clausulas
siguientes; en la Solicitud de Cotizacion N°90003160 de fecha [ _]Jde [ ] de 20[ ], que incluye
el proceso de consultas y aclaraciones respectivo; en las normas del Cédigo del Trabajo sobre
subcontratacion; en la oferta presentada por la Empresa, con fecha [ _]de[ ] de 20[ ]y aceptada
por el Banco mediante carta N°[ ] de fecha [ _] de [__] de 20[ ]; y en los Anexos que a
continuacidn se detallan, los que debidamente firmados por las partes, se consideran formar parte
integrante del presente Contrato, para todos los efectos legales:

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas.

Anexo N°2: Listado Precios Unitarios.

Anexo N°3: Documentacion Empresa.

Anexo N°4: Detalle de los Planos del Proyecto.

SEGUNDO: Vigencia del Contrato
El presente Contrato tendrd una vigencia de 270 dias corridos contados desde la fecha de
suscripcion. Con todo, el plazo para la ejecucion de las Obras debera ser cumplido dentro del plazo

de 30 dias corridos, contado desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedara constancia en
un Acta denominada Acta de Entrega de Terreno. Adicionalmente, las Obras contemplan una
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Garantia Técnica de 180 dias corridos contados desde su fecha de Recepcion Provisoria en el caso
de adjudicarse la empresa la mano de obra del proyecto o el proyecto completo.

El Banco no aceptara solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada por la
Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptara reconsiderar esta decision si la Empresa
invoca validamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o caso fortuito, cuando
rednan simultdneamente los siguientes requisitos:

a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa;

b) Que sea imprevisto;

C) Que sea insuperable; y

d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligacion contraida.

Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los antecedentes
que acompafie, cuya suficiencia seré calificada exclusivamente por el Banco.

TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras

La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N° 1 del presente Contrato.

CUARTO: Precio de las Obras

El precio que el Banco pagara a la Empresa por la ejecucion de las Obras es el que se indica en el
Anexo N° 2 del presente Contrato.

El precio antes sefialado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comision,
remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la prestacion
de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podra reclamar ningln otro pago por las
Obras a que este Contrato se refiere, ni por ningun otro concepto.

Correspondera a la Inspeccidn Técnica de Obras (ITO) y al Interlocutor Técnico de la Empresa dejar
constancia en el Libro de Obras los aumentos o disminuciones de partidas. Al finalizar el Contrato,
las partes suscribiran una Adenda que deje constancia del total de las partidas ejecutadas, incluyendo
sus precios y cantidades utilizadas.

QUINTO:  Formay lugar de pago de las Obras
El Banco pagara el 75% del valor del Estado de Pago respectivo contra el Acta de Aprobacion de
Estado de Pago y el 25% restante contra la Recepcion Administrativa Conforme y la Recepcion

Provisoria del proyecto, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Clausula sobre Recepcion
Conforme del presente Contrato.
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Para facturar la parte correspondiente el pago de cada Estado de Pago, la Empresa debe solicitar al
Interlocutor Valido del Banco, el “N° del Pedido de Compra”y el “Cddigo de Aprobacion de Pago”,
que deberan ser parte de la “Glosa” en la facturacion correspondiente.

Para efectuar el pago sefialado, la Empresa debera remitir el documento de cobro electrénicamente
al correo de facturasbcch@bcentral.cl, indicando el “N° del Pedido de Compra” y el “Cddigo de
Aprobacion de Pago”, para proceder a cursar el pago correspondiente. Una vez aprobado el
documento de cobro correspondiente por parte del Banco y recibido el Certificado de Cumplimiento
de obligaciones laborales y previsionales del Estado de Pago en cobro, serd pagado dentro de los
10 dias hébiles bancarios siguientes a la fecha de su aprobacion.

El Banco efectuara el pago a que se refiere la presente Clausula, en sus oficinas ubicadas en la
ciudad de Santiago. Sin embargo, se reserva el derecho de efectuarlo a través de las oficinas de una
empresa bancaria con la cual haya celebrado algin convenio de pago a sus proveedores, bajo la
modalidad de abono en cuenta corriente o vale vista, segin sea la forma de pago que elija la
Empresa. Para tal efecto, el Banco comunicara a la Empresa la entidad bancaria a través de la cual
efectuara los pagos, debiendo la Empresa indicar, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles
bancarios, contados desde la fecha de dicha comunicacion, la modalidad en la cual desea recibir el
pago. Si asi no lo hiciere dentro del plazo indicado, se entendera que se acoge al pago mediante vale
vista, que debera retirar en las oficinas de la empresa bancaria que se le ha indicado.

La Empresa debera informar al Banco, en un plazo no superior a 30 dias corridos siguientes a la
fecha en que se haya formalizado, cualquier cambio en la cuenta bancaria declarada en el Proceso
de Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma parte integrante de este
Contrato.

SEXTO: Recepcion y Garantia Técnica de las Obras

1) Estado de Pago

Cada Estado de Pago podra ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que se

pretenden cobrar, y cuando éstas hayan sido debidamente aprobadas por la Inspeccion Técnica de

Obras (ITO), mediante el Acta de Aprobacion de Estado de Pago.

Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, la ITO dispondra de 5 dias habiles bancarios

para entregar sus observaciones o bien aprobar dicho Estado de Pago. Si hubiere observaciones, la

Empresa debera subsanarlas en el plazo de 5 dias habiles bancarios.

2) Recepcion Administrativa Conforme

Se entendera por Recepcion Administrativa Conforme, la comunicacion escrita del Jefe de
Departamento de Gestion Contable, o su representante, dejando constancia que la Empresa

Certificadora acredité el cumplimiento integro y pertinente de las obligaciones laborales y
previsionales de la Empresa.
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Ambas aprobaciones seran necesarias para proceder a los pagos en los términos sefialados en la
Clausula de Forma y lugar de pago del Servicio.

El Banco contara con 5 habiles bancarios para emitir la constancia de cada Recepcion Administrativa
Conforme, a contar de la comunicacion de la Empresa Certificadora.

En caso que la Empresa Certificadora no certifique el cumplimiento integro y pertinente de las
obligaciones laborales y previsionales de la Empresa, por causas atribuibles a ésta, el Banco debera
comunicar por escrito a la Empresa las observaciones que estime pertinentes, las que deberd subsanar
e informar en un plazo no superior a 5 dias habiles bancarios, contados desde la comunicacion de las
observaciones.

3) Recepcion Provisoria

Se entendera por Recepcidn Provisoria a la comunicacion escrita que otorgara el Interlocutor Valido
del Banco al Interlocutor de la Empresa, una vez terminadas las Obras, de acuerdo al programa de
trabajo y, previa aprobacion de la Inspeccion Técnica de Obras, dejando constancia que la Empresa
ejecuto los Servicios para los cuales fue contratada. Para efectos de realizar dicha recepcion, se
designard una Comisién Receptora la cual estard conformada por los profesionales que designe el
Banco y la Empresa.

Si la Comision comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el funcionamiento
normal de las &reas involucradas en las Obras, se procederd a levantar un Acta de Recepcion
Provisoria en la que se establecera el plazo que dispondra la Empresa para subsanar los reparos
observados, periodo que en todo caso no serd superior a 15 dias corridos contados la fecha del
levantamiento del Acta de Recepcidn Provisoria antes sefialada. No obstante lo anterior, sera de
cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte con posterioridad, por efecto de una deficiente
ejecucion de los trabajos o mala calidad de los materiales utilizados.

Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepcidn Provisoria respectiva,
la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco podra efectuar los
trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente, pudiendo solventarlos haciendo
efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato o imputarlos a cobros pendientes que tenga a su
haber la Empresa.

4) Garantia Técnica

Otorgada la Recepcion Provisoria de las Obras, 0 a partir de la fecha en que el Banco se dé por
recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comision Receptora, se iniciara la
“Garantia Técnica” por un periodo de 180 dias corridos, con el objetivo de garantizar la correcta
ejecucion de las Obras Civiles realizadas y, el buen funcionamiento del equipamiento suministrado
e instalado. Mientras no se cumpla el lapso de tiempo de esta Garantia Tecnica, se debera mantener
vigente la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala en la Clausula respectiva del
presente Contrato.
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Si dentro del periodo antes sefialado, se presentasen deficiencias por mala ejecucion o mala calidad
de materiales a juicio de la Inspeccion Técnica de la Obra, debera ser reemplazada, reconstituida o
demolida por la Empresa, 0 por cuenta de éste y pagada por el Banco en este evento con las sumas
que se le adeuden a la Empresa, 0 con las garantias, sin mayor tramite. Para estos efectos, el Banco
solicitara por escrito a la Empresa, la ejecucion de dichas reparaciones, y si al cabo de diez (10)
dias corridos contados desde la fecha de la solicitud antes sefialada, éste no realizara las
reparaciones requeridas, el Banco efectuara dichos trabajos con quien estime conveniente pudiendo
pagarlos con cargo a la Garantia de Cumplimiento de Contrato, o de cualquier suma que se le
adeude a la Empresa.

5) Recepcion Final

Transcurrido el plazo de Garantia Técnica sin observaciones, se efectuaré la Recepcion Final, por
el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederan a suscribir un Acta
de Recepcion Final que serd suscrita por las partes y la Empresa podra solicitar al Banco la
devolucién de la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala en la Clausula respectiva
del presente Contrato.

SEPTIMO: Incorporacion de Precios Unitarios Adicionales

El Banco podré solicitar a la Empresa incorporar precios unitarios para partidas adicionales, después
de firmado el Contrato, de lo cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos casos, la
Empresa debera presentar al Banco para su aprobacion a través de la ITO, el presupuesto detallado
correspondiente, con el andlisis de precios unitarios de aquellas partidas no incorporadas en la oferta
original. Dicho presupuesto debe incorporar cotizaciones efectuadas por empresas externas,
solicitadas durante los Gltimos 30 dias corridos, que respalden el precio de las partidas, incluyendo
todo concepto que estas contengan.

En caso de incorporarse Precios Unitarios Adicionales, se mantendrd el porcentaje de gastos
generales y utilidades establecido en el Clausula de Precios de las Obras de este Contrato.

OCTAVO: Término Anticipado del Contrato

Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las obligaciones
que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de informacién, remitird a la Empresa un
aviso escrito comunicandole la ocurrencia de dicho evento de incumplimiento o falta grave y de su
intencion de poner término anticipado al Contrato.

En caso de existir una garantia por fiel cumplimiento, procedera a su cobro cumplido el plazo de 24
horas posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel cumplimiento
de Contrato.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con un
plazo de 2 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco, para emitir
sus descargos. El Banco tendra un plazo de 2 dias habiles bancarios para analizar los descargos de
la Empresa y determinar si procede o no terminar el presente Contrato, sin derecho a indemnizacion
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a favor de la Empresa, pagando sélo el costo de aquellos Servicios cuyo suministro haya sido
efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste haya dado su aprobacion,
en la forma establecida en este Contrato.

En caso que el Banco determinara que los descargos presentados por la Empresa tienen el mérito
suficiente para no terminar el Contrato, se lo comunicara a la Empresa y procedera a devolver todo
0 parte de la garantia de fiel cumplimiento, segun corresponda, en caso de haberla cobrado.

Se entendera que dicho evento de incumplimiento o falta grave ha ocurrido, entre otros casos,
especialmente cuando la Empresa no ha cumplido total y oportunamente las obligaciones que ha
asumido, o si éstas han sido cumplidas imperfectamente, como también por el incumplimiento de
las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N°1 de este Contrato, respecto del Servicio
contratado.

Asimismo, el Banco podra terminar el Contrato en el evento que respecto de la Empresa se hubiere
aprobado un Acuerdo de Reorganizacion Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere iniciado un
Procedimiento Concursal de Liquidacion Voluntaria o Forzosa, ambos en los términos de la Ley N°
20.720. En ningln caso, se podra poner término anticipado al Contrato invocando el inicio de un
Procedimiento Concursal de Reorganizacion, durante el periodo en que se encuentre gozando de la
Proteccion Financiera Concursal de que trata la misma Ley N° 20.720.

El Banco igualmente podra terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situacion que
evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal; registrare
documentos protestados; se encontrare en cesacion de pagos; si alguno de sus socios, Directores o
Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algun delito que merezca pena aflictiva; o si
la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones previsionales y de seguridad social, laborales
y tributarias, en relacion con sus trabajadores destinados a la prestacion del Servicio.

También seré considerada como causa de término, la omision, inexactitud o incumplimiento de las
declaraciones consignadas en las clausulas del presente Contrato.

La terminacién del Contrato tendra efecto ipso facto, para lo cual bastara el despacho por el Banco
de una comunicacion escrita, sefialando la ocurrencia del evento de incumplimiento y dejando
constancia de su voluntad de terminarlo.

No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al Contrato, sin
expresion de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a lo menos 30 dias
corridos de anticipacion a la fecha de término deseada, sin derecho a indemnizacion o retribucion
alguna, pagando sélo el costo de aquellos Servicios cuyo suministro haya sido efectuado hasta la
fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste haya dado su aprobacion, en la forma
establecida en este Contrato.

En ningun caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su obligacion de
proveer el Servicio hasta la fecha efectiva de su término.
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NOVENO: Multas

En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las obligaciones
que ésta asume por el presente Contrato, el Banco podra aplicar las multas que se sefialan a
continuacion:

Por cada dia corrido de atraso en el término de ejecucién de las obras respecto del plazo
comprometido, por causas atribuibles a la Empresa, el Banco podra aplicar a esta una multa del
0.3% del precio total bruto del Contrato, monto que se cobrara hasta los diez primeros dias de
retraso; lo anterior, sin perjuicio de causas de fuerza mayor debidamente acreditadas que hayan sido
puestas formalmente en conocimiento del Banco, antes de cumplirse el plazo de entrega y que hayan
sido aceptadas por este, fijando un nuevo plazo.

De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputara la multa aplicada al precio
establecido para las Obras, y se hara efectiva a la Empresa a través de la emision de una nota de
cobro, cuyo monto sera descontado del préximo o proximos pagos a efectuar a la Empresa, o0 bien,
el Banco hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de informacion, remitira a
la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha decision. En caso de existir una garantia por fiel
cumplimiento, procederd a su cobro cumplido el plazo de 24 horas posteriores al envio de dicho
aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel cumplimiento de Contrato, o, alternativamente,
emitira la nota de cobro correspondiente.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contaré con un
plazo de 5 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco, para emitir
sus descargos o subsanar el motivo de la multa. EI Banco tendréa un plazo de 5 dias habiles bancarios
para para determinar si los descargos de la Empresa tienen mérito suficiente para dejar sin efecto la
aplicacion de la multa. Finalizado dicho plazo, el Banco comunicara a la Empresa su determinacion
final y procedera a ratificar la aplicacion de la multa o a dejarla sin efecto, en cuyo caso devolvera
todo o parte de la garantia de fiel cumplimiento, en caso de haberla cobrado, o dejara sin efecto la
emisién de la nota de cobro, segln corresponda.

En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectie el Banco respecto de
incumplimientos acaecidos, no excedera del 20 % del precio o tarifa total bruta del total del proyecto
que el Banco deba pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin perjuicio de su facultad
de ponerle término anticipado y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste de
exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el incumplimiento
de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el articulo 1.543 del Cédigo Civil y a lo
establecido en la Clausula sobre Responsabilidad de este Contrato.

DECIMO: Garantia por fiel cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Contrato, la
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Empresa hace entrega en este acto de una Garantia por fiel cumplimiento de Contrato equivalente
al 15% del valor total del contrato (la "Garantia™), por la suma de $ documento que debera tener
fecha de vigencia superior en 30 dias corridos a la fecha comprometida por la Empresa para la
Recepcidén Final de las Obras. Dicho instrumento debera sefialar que la Garantia se extiende para
“garantizar el fiel cumplimiento del Contrato”.

La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantia, segun sea el caso, en similares
condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del Banco en todas las
oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las obligaciones que
se caucionan. Esta prorroga, renovacion o reemplazo debera ser efectuada por la Empresa con no
menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de vencimiento de la Garantia en
poder del Banco.

La mencionada Garantia caucionara, en especial, la cabal y oportuna prestacion del Servicio en los
términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Banco podra hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga derecho,
que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa, de cualquiera de
las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Clausula.

En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantias sefialadas en esta Clausula y
para el solo efecto de informacion, remitira a la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha
decision con al menos 24 horas de anticipacion a su cobro, en los términos que se indican en las
clausulas de Termino Anticipado del Contrato y de Multas, segun corresponda.

Para los efectos de la Garantia sefialada, la Empresa podra otorgar uno de los siguientes tipos de
garantia, siempre que se ajuste a lo sefialado en el parrafo final de esta clausula:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser emitida a favor del Banco, tomada directamente por la
Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria autorizada para funcionar en Chile.

b) Poliza de seguro de garantia con clausula de ejecucion inmediata o Péliza de caucion a primer
requerimiento. Debera ser emitida por una compafiia de seguros establecida en Chile, que tenga
una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha de emisién de la Péliza y depositada en la
Comision para el Mercado Financiero, cuya cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la
garantia al solo requerimiento del Banco. En caso de existir dos 0 més clasificaciones de riesgo
para una compafiia, se considerara la menor de ellas. En caso que la compafiia de seguros no
cuente con una clasificacion de riesgos, dada su antigtiedad en el mercado, el Banco se reserva
el derecho de solicitar informacion financiera a la compafiia y revisarla con su corredor de
seguros, antes de determinar aceptar o no la poliza.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia Reciproca (IGR),
pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

Si la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato excede los $20.000.000, la Empresa debera otorgar
solo el tipo de garantia indicado en el literal a).
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DECIMO PRIMERO: Personal

La Empresa ejecutara las Obras a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su
dependencia ; por lo tanto, seré de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento estricto de
las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente en lo que se refiere
al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias, imposiciones previsionales,
seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por dafos a terceros y a cualquier otra
prestacion que ésta deba pagar a sus dependientes.

Todo cambio en el personal asignado al Servicio debera ser previamente aprobado por el Banco,
para lo cual la Empresa debera justificar e informar por escrito de los cambios que desea realizar a
la conformacion del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos 10 dias corridos de
anticipacion si el cambio es permanente, 0 24 horas de anticipacion si es un cambio temporal, salvo
excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En todo caso el Banco se reserva el
derecho de pedir la sustitucion del personal asignado sin expresion de causa, como asimismo
impedir su reemplazo sin su consentimiento, en cualquier instante mientras se encuentre vigente el
Contrato.

El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar servicios
en sus dependencias, si éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene, presentacion personal
y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo.

La Empresa debera velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que otorgue
vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o durante los periodos
de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier otro motivo.

Seré de cargo de la Empresa la alimentacion y movilizacion del personal que asigne a la ejecucién
de los Servicios en las dependencias del Banco.

En atencién a las disposiciones del Titulo VII del Libro I del Cédigo del Trabajo que regula el
trabajo en régimen de subcontratacion, a lo dispuesto en el articulo 66 bis de la Ley N° 16.744
sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas del Decreto Supremo N°
76, de 2006 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que dispuso las normas reglamentarias
de la ley N°20.123 en relacion con la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras,
Servicios y Faenas que dicha ley sefiala y al Decreto Supremo N° 319, de fecha 13 de diciembre de
2006, del mismo Ministerio, que establecid las normas reglamentarias de la Ley N°20.123 referidas
a la Acreditacion del Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas
contratistas y subcontratistas, las partes convienen en la presente clausula los derechos vy
obligaciones de cada una de éstas en relacion con dichas materias.

a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las disposiciones
contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas”,
en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga personalmente y bajo su responsabilidad a
cumplirlo integramente, como también a exigir su cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los
subcontratistas que deba emplear para la prestacion de los servicios a que se refiere el presente
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Contrato. En cualquier momento, la Empresa podra solicitar al Interlocutor Valido del Banco una
copia impresa de este “Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.

Para todos los efectos legales, la Empresa asume la mas amplia y plena responsabilidad por todo
acto, hecho que realice o ejecute u omision en que incurra a cualquier titulo en relacion con las
normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos, hechos u omisiones de sus
trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier titulo y que se relacionen
con infracciones vinculadas a dicho Reglamento. En especial, y en razon de las obligaciones
contractuales asumidas por la Empresa con el Banco Central de Chile que se extienden también al
ambito de la seguridad de la informacion y de los activos del Instituto Emisor, la Empresa en los
mismos términos antedichos asume la mas amplia 'y plena responsabilidad por toda accién u omisién
de sus trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier titulo que infrinja las
normas del presente Reglamento en relacién con las mencionadas materias, por los cuales
respondera solidariamente la Empresa en los términos previstos en los articulos 2.320 y 2.322 del
Cadigo Civil.

b) Instructivo de Documentacion: En relacion con el derecho de informacion que establece el
articulo 183-C del Codigo del Trabajo, la Empresa se obliga a presentar al Banco, en cada periodo
mensual, un certificado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales con su
personal que presta servicios al Banco en razon del presente Contrato.

A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones precitadas y para los efectos de lo dispuesto
en el Decreto Supremo N°319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, la Empresa
deberéa presentar mensualmente los antecedentes requeridos para la Acreditacion de Cumplimiento
de sus Obligaciones Laborales y Previsionales a la empresa acreditadora que el Banco le indique,
de acuerdo a lo sefialado y dando cumplimiento, en lo que le es pertinente, a las disposiciones
contenidas en el Anexo N° 3, de tal manera que mensualmente el Banco pueda obtener de dicha
empresa acreditadora las respectivas certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales para los efectos de lo dispuesto en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo.

El no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente estipulado y
de las condiciones establecidas en el mencionado Instructivo, podrd ser considerado un
incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.

Asimismo, sera causal de término anticipado del Contrato el caso que la Empresa mantenga tres
meses consecutivos sin acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con
su personal que presta servicios al Banco.

En el caso que el Banco consienta por escrito que la Empresa haga uso de subcontratistas para la
ejecucion de las Obras que constituye el objeto de este Contrato, deberd requerir de dichos
subcontratistas y presentar al Banco la misma certificacion y con idéntica periodicidad que respecto
de sus propias obligaciones. En el evento que la relacion contractual del Contratista con la empresa
subcontratista sea de una duracion inferior al lapso de un mes, dicha certificacion debera ser
presentada al Banco a la fecha de inicio de los Servicios u Obras del subcontratista y a la época del
término de las mismas.
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c) De las retenciones: EI Banco pagaré a la Empresa el 75% del precio bruto mensual una vez que
se realice la Recepcion Conforme, en los términos indicados en la Clausula de Recepcion Conforme
del Contrato.

El Banco ejercerd el derecho de retencion indicado en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo,
reteniendo mensualmente a la Empresa el saldo restante del pago mensual respectivo hasta que la
Empresa acredite oportunamente el cumplimiento integro y pertinente de sus obligaciones laborales
y previsionales en la forma sefialada en el literal precedente.

En caso de incumplimiento de la Empresa de sus obligaciones de seguridad social, el Banco
procedera con cargo a la suma retenida y, a su eleccién, a pagar directamente hasta la concurrencia
del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los trabajadores o a la institucion previsional
acreedora, por concepto de las referidas obligaciones, entendiéndose para todos los efectos legales
que el Banco en virtud del pago antedicho se ha subrogado en los derechos de los acreedores
mencionados en los términos del articulo 183-C del Cddigo del Trabajo.

Asimismo y sin perjuicio de la procedencia de la aplicacion de las normas de compensacion legal
de las obligaciones, la Empresa autoriza desde ya expresamente al Banco para imputar el crédito
indicado precedentemente a las obligaciones que éste le adeude hasta la concurrencia del monto de
la subrogacion previamente mencionada, conviniéndose que bastara al Banco para acreditar que ha
operado la citada compensacion de obligaciones, la sola remision que efectle a la Empresa de los
antecedentes que comprueben el pago de las obligaciones que ésta adeudaba, y la imputacién que
el Banco ha efectuado a los créditos de que era titular la Empresa. Las partes declaran que la
remision de los antedichos documentos por parte del Banco a la Empresa constituira recibo o
comprobante suficiente del mismo, como también de la correcta imputacion de los fondos por parte
del Banco en los términos indicados en esta clausula y liberara al Banco de cualquier
responsabilidad respecto del referido pago y de su suficiencia en relacion con las obligaciones
solucionadas hasta concurrencia de la suma que conste en dicho documento.

Se conviene, asimismo, que el derecho de retencion precedentemente establecido y la imputacion
antes indicada, seran también aplicables respecto de las infracciones constatadas por la Direccion
del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o subcontratistas referidas al pago de
remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a los trabajadores; de las cotizaciones
previsionales; y, de las indemnizaciones legales que correspondan, todo ello de conformidad a lo
establecido en los articulos 183-C y 183-D del Cédigo del Trabajo y en el articulo 23 del Decreto
Supremo N° 319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, citados en esta clausula.

Una vez efectuada la Recepcion Provisoria, el Banco dejara de ejercer el derecho a retencion antes
indicado, toda vez que no existiran Obras pendientes de realizacidn ni personal de la Empresa en
sus instalaciones.

d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 13 del Decreto
Supremo N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y lo prescrito en el
Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas, las partes
acuerdan que se sancionaran con multa a beneficio del Banco las infracciones en que incurra la
Empresa respecto de las normas de dicho Reglamento y de las disposiciones de la presente clausula.
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La multa por cada infraccidn, cuyo monto determinara privativamente el Banco, ascendera hasta
por una cantidad no inferior al 1% ni superior al 5% del valor bruto mensual del Contrato. Ademas,
en caso de tratarse de infracciones reiteradas. podra el Banco, segun lo determine, poner término de
inmediato al Contrato.

Para el caso que el Banco detecte la comision de una infraccidn por parte de la Empresa a las
obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente clausula, dicha
infraccién sera comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe de
Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal de la
Empresa, a fin de que ésta pueda formular los descargos que estime del caso dentro del plazo de 5
dias habiles bancarios contado desde la fecha de la remision de la comunicacion respectiva. Vencido
dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la Empresa, el Banco a través del personero indicado
0 quien éste determine expresamente, resolvera acerca de la aplicacion de la sancion, la que se
comunicara a la Empresa mediante el mismo procedimiento.

La multa respectiva podra hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en contra del
Banco en razon de los servicios que le preste o con cargo a la Garantia de cumplimiento del Contrato
entregada por ésta al Banco

La sancion de multa contemplada en esta clausula sera sin perjuicio de la aplicacion de otras
sanciones, de conformidad a lo previsto en el Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas.

Se conviene gue en el evento que al Banco se le aplique multa o cualquier otra sancién por algun
organismo laboral o previsional, en razén o por causa de algin incumplimiento en que incurra la
Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa debera pagar de inmediato
al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o de la sancién respectiva. En el caso
de tratarse de una demanda judicial, si el Banco fuera condenado solidaria o subsidiariamente
mediante sentencia firme y ejecutoriada, podra hacer efectiva cualquier otra garantia de la Empresa
gue se encuentre en su poder. Asimismo, la Empresa se obliga a indemnizar al Banco por los
perjuicios en que éste incurra hasta por el valor equivalente al total de la suma demandada, de la
multa o sancién que se aplique, y de los gastos que deba efectuar para su defensa ya sea ante
entidades administrativas o judiciales, facultandose al Banco para provisionar o deducir, en su caso,
las sumas que se le puedan adeudar por este concepto del valor de cualquier pago por el Servicio
que le preste la Empresa o de las garantias de cumplimiento entregadas al Banco por ésta.

DECIMO SEGUNDO: Interlocutores e Inspector Técnico de Obras

El Banco designara un Inspector Técnico de Obras (en adelante “ITO”) como Interlocutor Vélido
para velar por la correcta ejecucion de las Obras, quién en el Libro de Obras que la Empresa debera
habilitar, consignara el nombre de los Interlocutores, tanto del Banco como de la Empresa, que
intervendran en las Obras.

El ITO antes sefialado, actuard como administrador del Contrato, por lo que supervisara su ejecucion,
aprobara sus pagos teniendo a la vista la certificacion o constancia de que los trabajos facturados han
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sido recibidos con adecuada calidad, calculara e informara las multas por incumplimiento de plazos y
ejercerd otras atribuciones que le otorgue el Banco.

Por su parte, la Empresa debera designar también un Interlocutor Valido para los efectos de este
Contrato, que tendra la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar, coordinar, programar y
ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Contrato y
sus Anexos.

Con tal objeto, la Empresa proveera de todo el personal de direccidon y supervision técnica y
administrativa que sea necesario para la mas completa, segura y correcta realizacion de las Obras y
por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le imponen los términos
del Contrato.

Para los efectos legales, la Empresa tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de
empleador de sus trabajadores, incluidos los subcontratistas, en caso de corresponder. ElI Banco no
tendra ninguna responsabilidad sobre las obligaciones mencionadas de la Empresa para con su
personal y los subcontratistas, en caso de corresponder, sin perjuicio de los controles que pueda
ejercer y de la propiedad de las Obras.

Si la Empresa no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas, el Banco
podra, previa notificacion, suspender la tramitacion de los Estados de Pago vy, si fuere necesario,
aplicar los fondos pendientes de pago a la Empresa, para dar cumplimiento a estas 6rdenes.

Los nombres del Interlocutor Valido e Inspector Técnico de Obra (ITO) se indican a continuacion:

NOMBRES EN REPRESENTACION DE
BANCO
EMPRESA

No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas inherentes
a las Obras objeto de este Contrato, el Banco podra nombrar en su reemplazo a otro profesional que
cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda para tal efecto.

DECIMO TERCERO: Confidencialidad

La Empresa asume como obligacion la de mantener y resguardar la confidencialidad de la
“Informacion Confidencial o Altamente Sensible” que les sea proporcionada por el Banco. Por
consiguiente, queda expresamente establecido que todos los documentos e informacién
proporcionada a la Empresa o de la que tome conocimiento, con ocasion de la ejecucion del Contrato
no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma.

Asimismo, la Empresa se obliga a usar dicha informacion sélo para los fines previstos en el

Contrato, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir o darle
publicidad.

)ﬂ‘/ 29



banco
central

Chile

La Empresa asume dichas obligaciones en el caracter de condiciones esenciales para la suscripcion
y vigencia del Contrato.

Dicha obligacion se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad,
incluido honorarios y a aquellos en calidad de servicios transitorios. Al efecto la Empresa se obliga
a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de confidencialidad en los términos
aqui sefialados y velar por su cumplimento ya sea mediante los correspondientes contratos o la
suscripcion de acuerdos de confidencialidad con aquellos, segin corresponda.

El Banco, en caso de entregar a la Empresa “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente
Sensible”, debera informar de tal situacion al Interlocutor Valido de la Empresa, debiendo el Banco
catalogar adecuadamente dicha informacion a fin de ser claramente identificable.

El Banco se reserva el derecho de solicitar a la Empresa la destruccion de la documentacion que
tenga el caracter de “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible”, lo que debera
ser certificado por un apoderado de la Empresa con facultades suficientes para ello.

No se entenderd como “Informacién Confidencial” o “Informacién Altamente Sensible”, aquella
que ha sido puesta a disposicion del pablico en el momento en que la Empresa recibié esa
“Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible” o en forma posterior.

Asimismo, se exceptia de la obligacion antes indicada, aquella “Informaciéon Confidencial” o
“Informacién Altamente Sensible” que la Empresa deba divulgar o entregar por mandato legal u
orden emanada de autoridad competente. En este caso, la Empresa deberd informar dicha
circunstancia al Banco dentro del plazo de 24 horas siguiente a la notificacién por la autoridad
requirente, de modo que el Banco pueda intentar las acciones que estime procedentes para evitar su
entrega o divulgacion.

La obligacion de confidencialidad subsistira entre las partes, ain después de finalizada la prestacion
del Servicio y por un plazo de 3 afios contado desde dicha fecha, salvo que tal informacién haya
sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como “Informacion Altamente
Sensible”, en cuyo caso la obligacion de confidencialidad subsistird de manera indefinida.

Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia en el
ejercicio de la funcién publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Organica Constitucional
que lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion que se formulen sobre antecedentes
de la empresa relativos a este Contrato, en los términos establecidos en esa legislacion.

DECIMO CUARTO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones legales y
reglamentarias

En la realizacion de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa sera responsable de
cumplir durante toda la ejecucién del presente Contrato, con todas las leyes, reglamentos,
ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en el extranjero.

Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender, se
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encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de indole tributaria que le son aplicables.
A tal efecto, la Empresa presentard, a solicitud del Banco, la documentacién que acredite que se
encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones. En consecuencia, el Banco quedara
exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales obligaciones.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

DECIMO QUINTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de Seguridad
Social

La Empresa declara que a la fecha de suscripcion del presente Contrato se encuentra al dia en el
cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se desempefiaran en la
ejecucion del Contrato.

La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situacion sefialada en un plazo
no superior a 30 dias corridos desde ocurrido el evento.

DECIMO SEXTO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de Autor

La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violacion a derechos de propiedad
intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participacion en este
Contrato, y de los Servicios que por esta via provee al Banco. Esta responsabilidad comprende
aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresay el personal a su cargo; se extendera
a todos los pagos que deban ser realizados en razon de indemnizaciones y multas, asi como a todos
otros gastos o costos resultantes; y comprendera todas aquellas violaciones cometidas dentro de los
5 afios siguientes al término de la vigencia del presente Contrato.

Las indemnizaciones y multas referidas en esta seccion seran aquellas que sean determinadas en una
sentencia judicial firme o en una transaccion aprobada por la Empresa.

En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o accion por parte de un tercero
relacionada con la violacion de derechos de propiedad intelectual y/o industrial del tercero antes
mencionado, éste pondra en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha situacion a fin que
pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo. Cualquier transaccion que pueda
convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago deba ser asumido por la Empresa, debera
ser previamente aprobada por escrito por la Empresa.

DECIMO SEPTIMO: Publicidad y uso del nombre del Banco
La Empresa no podra usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de publicidad o

cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales efectos, sin previa
autorizacion por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al personal de la Empresa.
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La autorizacion que otorgue el Banco indicard la forma y condicion en la cual la Empresa podra
hacer el correspondiente uso.

DECIMO OCTAVO: Conflicto de Intereses

La Empresa declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecucion de la prestacion
objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecucion integra y cabal del mismo. Asimismo,
declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad, incluida la de
honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se encuentren relacionadas con el Banco, por
lo que asume las responsabilidades legales y contractuales correspondientes, en caso de inexactitud,
falsedad u omisiones en lo antes declarado.

Esta declaracion es considerada por el Banco una condicion esencial y determinante en la
celebracion del presente Contrato y su infraccién producira su término inmediato.

Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa en toda negociacion, acto,
contrato u operacion en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra forma de
participacion, algan funcionario del Banco, su conyuge, conviviente civil o sus parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive (esto es, abuelos, padres, hermanos, hijos y
nietos, y suegros, yernos/nueras y cufiados), como asimismo, las sociedades o empresas en las cuales
éste sea director, gerente, apoderado, o duefio directo o a través de otras personas naturales o
juridicas de un 5% o mas de su capital o las sociedades 0 empresas en las que alguna de las personas
antes mencionadas, sea director o duefio directo o indirecto del 5% o mas de su capital; y las
personas por quien el funcionario del Banco actle como representante, asesor o consultor.
Asimismo, constituye tal especie de conflicto cualquier otra situacién, de la cual tenga conocimiento
la Empresa que pueda influir en la decision del Banco de celebrar el presente Contrato.

La Empresa se obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de ello, de
cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de otorgamiento del
presente Contrato, y acepta que ante dicha situacion el Banco evalUe las circunstancias que
configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio poner término al Contrato o
perseverar en él.

DECIMO NOVENO: Prohibicion de Cesion del Contrato y
Subcontratacion

La Empresa no podra ceder o trasferir, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones del
presente Contrato ni sus obligaciones, salvo autorizacion expresa del Banco.

A la Empresa le estara prohibido subcontratar la realizacion de las Obras materia de este Contrato.
VIGESIMO: Equipamiento y Materiales
El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura fisica eventualmente

necesaria para la debida ejecucion de las Obras. No obstante, la Empresa debera disponer de los
materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para la ejecucion del presente
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Contrato.
VIGESIMO PRIMERO: Responsabilidad de la Empresa
La Empresa respondera ante el Banco:

a) Por cualquier clase de errores en la ejecucion del presente Contrato. Para prevenir los errores,
la Empresa deberé ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en la prestacion de todos
los Servicios, sea que los realice directamente o no, debiendo responder hasta por la culpa leve.

b) Por cualquier perjuicio directo que el Banco sufra por algin hecho o actuacion culposa o dolosa,
de parte de cualquiera de las personas que se encuentren asignadas a las actividades que se
deriven de la ejecucion de este Contrato. La Empresa se obliga a: i) Velar por la conducta de
sus dependientes en la ejecucion del presente Contrato, siendo su obligacién implementar e
imponer todas las medidas necesarias y hacerse plenamente responsable por sus actuaciones y
omisiones dolosas o culpables; y ii) Indemnizar por los dafios directos que pudieren causar sus
dependientes al Banco, sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder
a este altimo.

c) Por la seleccion y entrenamiento del personal idéneo para desempefiar las actividades que se
deriven de la ejecucion de este Contrato, de manera que no podra exonerarse de responsabilidad
ni ain en el caso de haber acreditado que ha empleado el debido cuidado para su contratacion,
sin poder impedir la comision del hecho culposo o doloso.

d) Aun cuando el perjuicio sufrido por el Banco sea detectado con posterioridad a la fecha en que
el respectivo dependiente de la Empresa haya cesado en el desempefio de sus funciones y, ain
después del término del presente Contrato dentro del plazo de 5 afios.

e) Por los dafos y perjuicios directos, previstos o que se debieron haber previsto de acuerdo al
objeto del Contrato, salvo que los dafios y perjuicios puedan ser imputables al dolo de la
Empresa o sus dependientes, ya que en ese caso respondera de todos los dafios se le causen al
Banco por el incumplimiento de las obligaciones contraidas para la ejecucién de este Contrato.

f) Asimismo, se obliga a defender al Banco de cualquier demanda o accion legal presentada en su
contra y que sea atribuible a cualquier accion u omision de la Empresa o sus dependientes, y se
obliga igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los honorarios razonables de
los abogados y costas del juicio, en conexidn con tales demandas o acciones legales.

g) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sancion econdmica impuesta por cualquier
autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecucion o inejecucion del
presente Contrato, la Empresa debera soportar el pago de la totalidad de dicha sancion y
obligarse, ademas, a cumplir a su propio costo, en tiempo y forma, las demas exigencias o
medidas que pudiera imponer o recomendar la autoridad correspondiente.
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VIGESIMO SEGUNDO: Prevencion de delitos

La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas
juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho,
entre otros, y que cuenta dentro de su organizacion con los sistemas y controles adecuados tendientes
a prevenir la comision de los delitos tipificados en la dicha ley. Por lo anterior, la Empresa declara
conocer la tipificacion de cada uno de esos delitos y declara que no realizara ni consentird que estos
se realicen por sus accionistas, socios, directores, administradores, ejecutivos o trabajadores.

La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que revista
caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestacion del Servicio al Banco.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas facultara al Banco para poner
término de forma inmediata al presente Contrato, sin obligacion de pago ni indemnizacion alguna.

La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendra de realizar u ofrecer
pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un tercero, con la
intencion de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado, mandatario o tercero, en lo
concerniente al presente Contrato o la prestacion del Servicio estipulada en el mismo.

La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales que
sean o puedan ser directos o indirectos. El incumplimiento de esta obligacion hara responsable a la
Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la iniciacion de las acciones
penales correspondientes.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

VIGESIMO TERCERO:  Prohibicion de trabajo infantii y de toda forma de
discriminacion o abuso a sus trabajadores

La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad minima de empleo
establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan cumplimiento
a los estandares establecidos por la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia.
A su vez, en ningln caso, la Empresa podra permitir que menores de edad, aun estando autorizados
paraello, realicen trabajos que los expongan a riesgos fisicos que pudieran dafiar su desarrollo fisico,
mental o emocional o afectar el normal desarrollo de sus actividades escolares.

De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa debera respetar los derechos de sus
trabajadores en materia de afiliacion sindical y negociacion colectiva, con sujecion a las normas
aplicables, cuando corresponda.

Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre eleccién y
que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo confinamiento ni
cualquier manifestacion o amenaza de castigo fisico, de violencia o de cualquier forma de abuso
verbal, psicologico, sexual o fisico como método de control o disciplina.
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La Empresa declara que ningun trabajador sera objeto de discriminacion arbitraria por motivos de raza o etnia,
situacion socioecondémica, idioma, ideologia u opinién politica, discapacidad, religién o creencia,
sindicalizacion o falta de ella, sexo, orientacion sexual, identidad de género, estado civil, edad,
filiacion, apariencia personal o enfermedad.

VIGESIMO CUARTO: Canal de Denuncias de Proveedores

La Empresa declara que conoce que el Banco ha establecido un Canal de Denuncias Externo para
sus proveedores como mecanismo de comunicacion para que tanto las empresas como sus
trabajadores informen conductas que puedan implicar un incumplimiento legal o normativo por
parte de algun funcionario o area del Banco.

Se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural o juridica que
mantenga un contrato con el Banco, a sus empleados ya las empresas que estos contraten a su vez
para proveer los productos o prestar los servicios al Banco (“subcontratistas”).

Los denunciantes deberan informar a travées del Canal de Denuncias Externo cualquier conducta de
que tengan conocimiento durante la ejecucién del contrato.

Los proveedores se obligan a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la existencia de
un Canal de Denuncias, asi como a instruir a sus subcontratistas a que informen de ello a sus
empleados.

Las denuncias deberan ser presentadas a través del sitio web del Banco en el apartado “Canal de
Denuncias Externo”.

Las denuncias efectuadas deberan ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado este
mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa vigente.

La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia sera consideraran como informacion
confidencial para el Banco y, por lo tanto, no serd comunicada, en ningun caso, al denunciado.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacién antes indicada podré ser entregada al Ministerio Publico
0 a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades, o debido al
cumplimiento de la obligacion de denunciar un delito establecida para los funcionarios del Banco
en el Codigo Penal.

VIGESIMO QUINTO: Modificacion de Condiciones
Las partes acuerdan que toda intencion de modificacion a la ejecucion de las Obras y a los términos
sefialados en las Clausulas del presente Contrato y sus Anexos, deberan comunicarse por escrito,

todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes un eventual cambio de las
condiciones pactadas en el presente Contrato.
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VIGESIMO SEXTO: Obras extraordinarias

Se entendera por Obra Extraordinaria, cualquier trabajo que no esté contemplado en los antecedentes
originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la ejecucion de las Obras.

Las Obras Extraordinarias que se soliciten a la Empresa se ejecutaran de acuerdo a la Carta Gantt
acordada entre las partes y en consecuencia, no significaran aumento del plazo de ejecucion de las
Obras contratadas inicialmente.

Dichas Obras seran solicitadas por el ITO del Banco en forma escrita, de lo cual quedara constancia
en el Libro de Obras. En estos casos, y previo al inicio de las Obras Extraordinarias, la Empresa,
dentro del plazo de 10 dias habiles, debera presentar al Banco para su aprobacion a través de la ITO,
el presupuesto detallado correspondiente, con el analisis de precios unitarios y el plazo que dichas
Obras involucren. Las Obras no se podran iniciar hasta que el Banco apruebe formalmente las
condiciones ofertadas por la Empresa.

Toda Obra Extraordinaria debera ser formalizada mediante una Adenda al contrato vigente, una vez
acordada por las partes.

Los cobros por Obras Extraordinarias seran presentados en Estados de Pago separados y deberan
hacerse dentro de los 30 dias corridos de que dichas Obras hayan sido ejecutadas y en ningln caso
con posterioridad a la fecha de la carta en que la Empresa solicite la Recepcién de las Obras.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven de las Obras Extraordinarias,
al momento de suscribir la Adenda correspondiente, la Empresa debera hacer entrega de una
Garantia (la "Garantia por Obras Extraordinarias"), por una suma equivalente al [15%] del valor
total de las Obras Extraordinarias, impuestos incluidos, documento que debera tener fecha de
vigencia superior en [30] dias corridos a la fecha comprometida por la Empresa para la Recepcion
Final de las Obras Extraordinarias. Dicho instrumento debera sefialar que la Garantia se extiende
para “garantizar el fiel cumplimiento de las Obras Extraordinarias del Contrato”. A esta Garantia
por Obras Extraordinarias le seran aplicables todas las demas condiciones establecidas en la
Clausula sobre Garantias por Fiel Cumplimiento de Contrato.

VIGESIMO SEPTIMO: Evaluacion de Proveedores

El Banco realizara la evaluacion de la adquisicion del Producto o la prestacion del Servicio, una vez
recibido conforme el Producto y/o Servicio y durante la vigencia del Contrato, cuando corresponda.

Los criterios de evaluacion del desempefio de Proveedores serén los siguientes:
a) Calidad: Se considera en este concepto si los servicios fueron prestados conforme a lo
requerido en el Contrato o si los bienes fueron entregados cumpliendo las especificaciones

técnicas. También se debera considerar en este concepto si el Banco aplico multas, realizo el
cobro de garantias o el producto fue devuelto.
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b) Plazo: Se refiere a la oportunidad de entrega de los bienes o servicios contratados y si el
Proveedor cumplio con las fechas y/o plazos pactados.

¢) Cantidad: Contempla si el Proveedor entregé la totalidad de los bienes adquiridos o prestd
totalmente los servicios contratados.

d) Servicio: Es el objeto del Contrato, el cual debe ser prestado por el proveedor, en tiempo, plazo,
condiciones y calidad sefialada en el mismo contrato.

La Evaluacién de Desempefio se realizara sobre la base de una escala de 1 a 5:

Nota ‘Descripcic')n ‘
1 Desempefio Deficiente / No cumple

2 Desempefio Regular / Cumple Parcialmente

3 Desempefio Suficiente / Cumple lo Esperado

4 Muy buen Desempefio / Cumplimiento

5 Excelente Desempefio y Cumplimiento

El Banco comunicara al Proveedor el resultado de la Evaluacion de Desempefio en caso de que la
calificacion esa menor a 3.

Respecto de los Proveedores que sean calificados con nota inferior a 3, el Banco podréa aplicar las
siguientes sanciones:

a) Amonestacion
b) Suspensidn temporal de participar en Procesos de Compra del Banco
c) Suspension definitiva de participar en Procesos de Compra del Banco

El Proveedor afectado podré efectuar sus descargos a las sanciones aplicadas en un plazo de 2 dias
habiles, los cuales seran evaluados por el Banco en un plazo de 3 dias habiles, quien determinara en
definitiva si corresponde mantener o modificar la sancién aplicada al Proveedor.

VIGESIMO OCTAVO: Cambio de Estructura Societaria

Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco, cualquier
cambio en la estructura societaria o de propiedad de la Empresa declarada en el Proceso de
Licitacion/Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma parte integrante de este
Contrato.

La Empresa debera informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 dias corridos siguientes
a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la documentacion legal
correspondiente, actualizando la informacion utilizando para ello el formato de la declaracion
original.
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VIGESIMO NOVENO: Legislacion aplicable y domicilio

El presente contrato se rige integramente por las leyes de la Republica de Chile. Para todos los
efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio especial en la
comuna de Santiago.

TRIGESIMO: Resolucion de Conflictos

Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicacion,
interpretacion, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolucién del presente Contrato, se
someterd a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago.

TRIGESIMO PRIMERO: Representacion

Las personerias de don CRISTIAN GONZALEZ QUIJADA y de don SEBASTIAN CORNEJO
HUERTA para representar al Banco, constan en las escrituras publicas de fechas 15 de julio de
2020 y 27 de julio de 2022, otorgadas ante el Notario Pdblico don Alvaro Gonzalez Salinas, que
las partes declaran conocer.

La personeria de don [ ] para representar a la Empresa, consta en la
escritura publica de fecha [ ] de [ ]de[ ], otorgada ante el Notario Publico don [
], que las partes declaran conocer.

TRIGESIMO SEGUNDO: Copias

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno en poder
de cada parte.

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y PLANIFICACION  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

[Este Anexo corresponde a la descripcion de las Obras a ejecutar, de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas
en la Solicitud de Cotizacién respectivas, mas las eventuales modificaciones y complementos que deriven del proceso de
consultas y aclaraciones y de la oferta del proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable]

[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y PLANIFICACION  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 2
LISTADO PRECIOS UNITARIOS

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y PLANIFICACION  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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~ ANEXO N°3
DOCUMENTACION EMPRESAS CONTRATISTAS

ANEXO 3.A
COMPROBANTE DE RECIBO
DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En representacion de la Empresa Contratista declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento Especial de Seguridad
para Empresas Contratistas entregado por el Banco Central de Chile y manifiesto haber tomado conocimiento del
alcance de sus disposiciones, aceptando lo sefialado en dicho Reglamento, quedando obligada mi representada a cumplir
las obligaciones que establece, como también a hacerlas cumplir por el personal dependiente de la empresa que
represento.

EMPRESA QUE RECIBE

CARGO DE QUIEN RECIBE

FECHA RECEPCION
REGLAMENTO

REGION (ubicacion del proyecto,
servicio o faena)

ENTREGADO POR

CARGO
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ANEXO 3.B
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

=

ANTECEDENTES GENERALES

Razén Social
Direccién

Comuna

Correo electronico
Teléfono
Representante Legal
Actividad Econémica
Rut

N° total de trabajadores

u

Organismo al cual se encuentra adherido por
concepto Ley N° 16.744

2. REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS
La Empresa Contratista debera entregar al Banco:

2.1. Fotocopia de dltima cotizacion por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedad
Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra adherido o del Instituto de Normalizacion
Previsional.

2.2. Certificado de Estadistica de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de Siniestralidad por Incapacidades
Temporales de los altimos 24 meses). La Empresa Contratista debera solicitar Certificado de
Accidentalidad al Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 donde se encuentre adherido.

2.3.  Si cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto Asesor en Prevencion de
Riesgos y N° de Registro.

2.4.  Si cuenta con mas de 25 trabajadores deberan contar con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad
sefialando el nombre del Presidente y Secretario.

Lo anterior, se complementar con la documentacién que debera proporcionar la empresa contratista o subcontratista

en la plataforma web “Portal Contratistas” disponible por el Banco para la Gestion del Sistema de Gestién de Salud y
Seguridad de Trabajadores.
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ANEXO 3.C

REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y DURANTE LAS FAENAS,

OBRAS O SERVICIOS

El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo deberd mantener en la faena, obra o servicios y por el tiempo que ésta se extienda, un Registro
Actualizado de Antecedentes, en papel y/o soporte digital, el que debera contener a lo menos los siguientes antecedentes
de las Empresa Contratistas y sus subcontratistas:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

Razén Social de la Empresay RUT.

Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y direccion de los Centros de Atencion al que deberd ser
trasladado el trabajador en caso de accidente.

Direccion de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente.

Nombre de la obra o denominacién de los trabajos y nombre del encargado de los trabajos o tareas, cuando
corresponda;

Numero de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los trabajos o tareas especificas
que ejecutara la empresa.

Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad, cargo), cualquier cambio en la
nomina del personal debera ser comunicado a la Gerencia de Seguridad del Banco Central de Chile.

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razon social de la empresa
subcontratista;

Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo, copia de los contratos que
mantiene con las subcontratistas,

Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena,
Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la obra, faena o servicios;

Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N° 16.744; y copias de
informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras, cuando se hayan elaborado.

Registro de Capacitacién de todos los trabajadores y de sus Subcontratos.

M) Registro del equipamiento, herramientas y elementos de proteccion personal usados para sus servicios.

El Banco Central de Chile podré solicitar, ademas, informacion de la accidentabilidad y siniestralidad laboral a las
Empresas contratistas y a sus subcontratistas.
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ANEXO N°3.D
CERTIFICACION DE CONTRATISTAS

1. INSTRUCTIVO DE LA DOCUMENTACION A CERTIFICAR

N
1

3.-

4.

La Empresa Contratista deberd presentar en las oficinas de Serres Verificadora SpA (Empresa Certificadora)
ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago o en la pagina web http://clientes.serres.cl, la
documentacién que se detalla méas adelante, debiendo cumplir en forma rigurosa con la completitud de los
requisitos, su periodicidad y los formatos establecidos por la Empresa Certificadora, a fin de evitar retrasos en la
emision del certificado correspondiente.

El plazo para entregar la documentacion sera hasta el dia 15 del mes siguiente a la prestacion del servicio. En caso
de que el dia 15 sea sabado, domingo o festivo, la documentacidn debera ser remitida el dia habil anterior a dicha
fecha.

Ademads, con la entrega de la documentacion mensual, deberd enviar todas las declaraciones juradas requeridas, en
el formato establecido por la Empresa Certificadora, firmadas por el representante legal o por una persona
debidamente autorizada.

Asimismo, debera entregar la documentacion de caracter no periddico en forma previa a su fecha de vencimiento o,
en caso de actualizacién o modificacion de esta, segln corresponda.

.- REVISION DE LA DOCUMENTACION

Corresponde a la comprobacién efectiva por parte de la Empresa Certificadora, respecto de que los documentos
laborales y previsionales se encuentren cuadrados y pagados por la Empresa Contratista. Al finalizar este proceso,
se emitira el Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

Documento periodicidad Formato
NoOmina de Trabajadores Mensual Planilla Previred, Excel
Libro de remuneraciones (5 o mas | Mensual Pdf

trabajadores a certificar)

Liquidaciones de sueldo Mensual Pdf
Finiquitos ratificados ante Ministro de | Cuando Pdf
Fe corresponda
Contratos de trabajo (trabajadores | Cuando Pdf
nuevos) corresponda

Serres Verificadora SpA se reserva el derecho de solicitar cualquier informacion adicional en relacion con la
documentacion solicitada.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
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En los casos en que la Empresa Contratista se encuentre autorizada por el Banco para subcontratar a terceros trabajos
0 prestaciones de servicios, debera comunicar por escrito a la Empresa Certificadora nombres y apellidos de la
persona natural o identificacion de la persona juridica que oficiara como subcontratista. La Empresa Contratista
deberéa recabar y adjuntar la documentacion requerida a dicho subcontratista, haciéndose responsable de la misma.

[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y PLANIFICACION  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 4
DETALLE DE LOS PLANOS DEL PROYECTO
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