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Solicitud de Cotizacion en Linea N° 90011281

Objeto:  Obras de reemplazo del grupo electrogeno del SOA

Mediante el presente Proceso de Cotizacion en Linea, el Banco Central de Chile invita a los
Proveedores interesados en presentar una oferta por los Productos y/o Servicios sefialados
precedentemente, de acuerdo con las condiciones que se adjuntan a esta Solicitud de Cotizacion.
La adjudicacion de este Proceso serd formalizada mediante la suscripcion de un Contrato, de
acuerdo con el Modelo que se adjunta a esta Solicitud.

Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratacion les seran
aplicables las reglas establecidas en el Coédigo del Trabajo en materia de Subcontratacion, por
tanto, su ejecucion debera ajustarse estrictamente a los términos de esta Cotizacion. Para estos
efectos, la Empresa debera considerar la entrega de toda la documentacion que se describe en el
Anexo N° 2 del Modelo de Contrato. La informacion deberd ser presentada en las oficinas de
SERRES VERIFICADORA SpA (Empresa Certificadora), ubicada en Diagonal Cervantes N°
683, Oficina 207, Santiago, o en la pagina web http://clientes.serres.cl, antes del dia 15 de cada
mes, a fin de evitar retrasos en la emision del certificado correspondiente y los subsecuentes pagos
por parte del Banco.

El presente Proceso de Compras sera gestionado a través del Portal de Compras en Linea del Banco
Central de Chile y sera el unico canal de comunicacion electronico con los Proveedores.

Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Cotizacion, comunicaran su interés
aceptando el “Acuerdo de Participacion” establecido en el Portal como prerrequisito de
participacion, dentro del plazo indicado para estos efectos en el Calendario de Actividades. Aquellos
Proveedores que no cuenten con una cuenta de acceso al Portal, deberan solicitar su creacion al
Encargado del Proceso de Compras, Sofia Navarrete al correo electronico snavarrete@bcentral.cl
con copia a cotizaciones@bcentral.cl, indicando en el Asunto el nlimero y nombre de este Proceso,
y en el texto de la comunicacion la Razon Social, RUT y domicilio, ademas del nombre, teléfono y
correo electronico de la persona de contacto y de su reemplazante, en caso de ausencia, feriado legal
o indisponibilidad del primero.

El Proceso de Cotizacion se ajustara al Calendario de Actividades que se encuentra en el Portal, en
la seccion “Contenido” de este proceso. El Banco podra modificar el Calendario de Actividades, lo
que sera informado a los Proveedores participantes mediante la mensajeria del Portal.

Forman parte integrante de esta Solicitud de Cotizacion, los siguientes documentos:

Acuerdo de Participacion (Portal)

Calendario de Actividades (Portal)

Formularios para la Presentacion de Ofertas (Portal)
Bases Administrativas:

- Anexo A: Especificaciones Técnicas
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- Anexo B: Modelo de Contrato a suscribir

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE
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CONDICIONES DEL PROCESO DE COTIZACION
El Proceso de Cotizacion que se inicia es competitivo y publico.

Podran presentar Ofertas tinicamente Proveedores que sean personas naturales o juridicas
chilenas.

En adelante, los Productos y/o Servicios objeto de este proceso de Cotizacién se
mencionaran indistintamente como “el Producto” o “los Productos” y/o “el Servicio” o “los
Servicios”; las empresas invitadas a participar se mencionaran indistintamente como el
“Proveedor”, el “Oferente” o la “Empresa”; el Portal de Compras del Banco Central de Chile
como el “Portal” y el Banco Central de Chile, como el “Banco”.

Visita a Terreno: Los Proveedores que hayan manifestado su interés en participar en este
proceso deberan visitar las dependencias del Banco, con el propdsito de conocer las
caracteristicas del proyecto y de las areas de trabajo. La visita se efectuara en la fecha
indicada en el Calendario de Actividades. En esta visita deberan adquirir un conocimiento
adecuado respecto de las caracteristicas, la forma y condiciones del terreno, de la ubicacion
y la naturaleza de los trabajos, la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de
obra, necesarios para la ejecucion del Servicio. Asimismo, en dicha visita se explicaran los
detalles asociados al proyecto, ademas de recorrer el area a intervenir, observando las
caracteristicas, y haciendo presente cualquier particularidad que no esté prevista en las bases
que pudiesen entorpecer el cumplimiento de la correcta prestacion del Servicio. La no
concurrencia de un Proveedor a esta visita, la inhabilitard para participar en este proceso.

Para participar en esta visita, los Proveedores deberan entregar una ndémina del personal que
concurrira a las dependencias del Banco. Dicha némina debera incluir los nombres
completos, cédula de identidad y correo electronico de las personas nominadas, las que
deberan tener un vinculo contractual vigente con el Proveedor y ser enviada via mensajeria
del Portal, antecedentes que se recibiran hasta las 16:00 horas del dia anterior a la visita.

En caso que un Proveedor tenga consultas u observaciones sobre esta Solicitud de Cotizacion
deberd enviarlas a través del sistema de mensajeria del Portal dentro del plazo sefialado en
el Calendario de Actividades. Las respuestas a estas consultas seran enviadas por el Banco,
via mensajeria del Portal, dentro del plazo indicado en el Calendario de Actividades y se
haran extensivas a todos los participantes que manifestaron interés en participar de este
Proceso.

Las Ofertas Técnica y Economica deberan ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas
de la fecha sefialada para tal efecto en el Calendario de Actividades. Para estos efectos, el
Proveedor deberd iniciar el proceso de ingreso de la oferta con la debida antelacion para
completar lo requerido en el plazo sefalado.
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Los Proveedores deberan utilizar en sus ofertas formatos estandar de documentos (.doc; .pdf;
xls; .jpg) y considerar que el tamafio individual de los documentos a subir en el Portal no
debe ser superior a 20Mb.

1.7. El Proveedor debera presentar una Oferta Técnica que incluya una descripcion detallada de
su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender como el Proveedor cumplird con
todos los requerimientos sefialados en las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo
A de esta Solicitud de Cotizacion.

1.8. Los precios y plazos ofertados deberan considerar todas y cada una de las especificaciones
técnicas sefialadas en el Anexo A.

1.9. Adicionalmente, debera incluir en su Oferta los siguientes antecedentes:

a) Las Declaraciones que se sefialan a continuacion, debidamente firmadas por el
representante de la Empresa, utilizando para estos efectos, los Formularios que se
adjuntan en la Seccion “Contenido” del Portal:

11.
1il.

1v.

V1.
vil.

Presentacion de la Oferta Economica

Declaracion de Cumplimiento Técnico, Administrativo, Legal y Plazo Maximo de
Entrega

Antecedentes de la Empresa y su Estructura Vigente de Sociedad

Declaracion de Conflicto de Intereses

Declaracion de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni Cotizaciones
de Seguridad Social.

Declaracion de Confidencialidad

Declaraciéon de no Estar condenado a la Prohibicion de Celebrar Actos y Contratos
con el Estado (solo personas juridicas).

b) Los siguientes antecedentes legales:

il.

1il.

1v.

Fotocopia simple del RUT del Proveedor y de su(s) Representante(s) legales que
suscribirian las Declaraciones y el Contrato.

Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no més de 3 meses a la fecha de
su presentacion.

Certificado de vigencia de la representacion legal, emitido con no més de 3 meses a
la fecha de su presentacion.

Escritura Publica en la cual constan los poderes de representacion del Representante
Legal del Proveedor para la suscripcion del Contrato.

1.10. La Oferta presentada debera considerar una validez minima de 30 dias corridos, contados
desde su fecha de emision.

1.11. El Proveedor serd responsable del estudio de los antecedentes, de las especificaciones
técnicas, de los requerimientos y de la valorizacion de cada uno de los componentes que
conforman su oferta. Asimismo, la participacion de un Proveedor en este Proceso de
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Cotizacion implica la aceptacion pura y simple de la presente Solicitud de Cotizacion y de
sus Anexos y del “Acuerdo de Participacion” que ha sido aceptado por el representante del
Proveedor como requisito preliminar al momento de acceder a los antecedentes de este
Proceso a través del Portal.

Por el solo hecho de participar en este Proceso de Cotizacion, los Oferentes declaran que
aceptan y autorizan al Banco para divulgar, en todo o en parte, los términos y condiciones
de esta Cotizacion acerca de la individualizacion de los participantes, las ofertas recibidas y
del Contrato que se suscriba, conforme sea pertinente y los criterios en razon de los cuales
fue seleccionada una determinada oferta, en la medida que ello se contemple como parte de
los requerimientos de su politica de transparencia institucional o que ello se le demande o
requiera de conformidad con cualquier norma legal, como asimismo al Ministerio de
Hacienda y al Congreso Nacional, a peticion de estos.

En caso que un tercero solicite informacidon proporcionada por un Proveedor al Banco
vinculada con este Proceso de Cotizacion y que no haya sido divulgada por el Banco, este
ultimo notificara a la Empresa tal requerimiento en los términos y para los efectos de lo
dispuesto en el articulo 20 de la Ley N° 20.285, siempre que se refiera a antecedentes que
puedan afectar derechos del Oferente.

Finalmente, se deja constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia en el
ejercicio de la funcion publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Organica
Constitucional que lo rige, por lo que resolverd las peticiones de informacidon que se
formulen sobre antecedentes de los Oferentes relativos a este Proceso de Cotizacion, en los
términos establecidos en esa legislacion.

En particular, en caso de solicitarse las ofertas técnicas y econdmicas por parte de terceros
ajenos al Proceso de Compras, se aplicara lo establecido en el articulo 20 de la Ley de
Transparencia, esto es, que dentro del plazo de 2 dias habiles de recibida la solicitud de
informacion, el Banco solicitara al Proveedor determinar si acepta o se opone a la entrega de
los documentos solicitados. Igual procedimiento se aplicard en caso que otros Proveedores
participantes del Proceso de Compras soliciten tener acceso a la oferta técnica de un
Proveedor.

RESOLUCION
La apertura de las ofertas serda realizada por un funcionario del Departamento de
Adquisiciones. En dicha oportunidad se verificara la entrega de los antecedentes solicitados

y de la oferta econdmica.

El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o
aclaraciones respecto de las ofertas presentadas.

Las Ofertas de los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por
el Banco para presentar su oferta serdn evaluadas técnicamente. Las ofertas de los
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Proveedores que no hayan cumplido los requisitos formales seran consideradas como
inadmisibles, y dicha circunstancia le serd comunicada al Proveedor a través del Portal de
Compras.

Las Ofertas que hayan sido declaradas como admisibles serdn evaluadas técnicamente por
el correspondiente Encargado Técnico del Banco, considerando para estos efectos, el nivel
de cumplimiento sobre las Especificaciones Técnicas sefialadas en el Anexo A. Efectuada
dicha evaluacion, el Banco determinara los Oferentes técnicamente elegibles.

N° | Descripcion Cumple / No Cumple

La Empresa cuenta con una antigiiedad en el mercado del
1 |rubro construccion/electricidad, segun lo solicitado en el
Anexo A “Documentacion a Presentar”, letra a).

La Empresa presenta Nomina de Proyectos de
caracteristicas similares al requerido por el Banco, segiin lo
solicitado en el Anexo A, “Documentacion a Presentar”,
letra b).

La Empresa cuenta con un Administrador de Obras, segiin
3 |se solicita en Anexo A. “Documentacion a Presentar”, letra

c).

La Empresa cuenta con un Supervisor de Obra, segliin se
solicita en Anexo A. “Documentacion a Presentar”, letra d).

La Empresa cuenta con un Prevencionista de Riesgo, segun
6 |se solicita en Anexo A “Documentacion a Presentar”, letra

e).

Empresa presenta un Listado y curriculum de cada una de
las empresas subcontratistas por especialidad que propone
utilizar para la ejecucion de las Obras segun se solicita en
Anexo A. “Documentacion a Presentar”, letra f).

Empresa presenta Carta Gantt en formato Project, sefialando
claramente la Ruta Critica, segin se solicita en Anexo A
“Documentacion a Presentar”, letra g).

La Empresa presenta un Plan de Trabajo segun lo
9 | mencionado segun se solicita en Anexo “Documentacion a
Presentar”, letra h).

2.4

El Proceso de Cotizacién sera resuelto entre los Proveedores cuyas ofertas resulten
técnicamente elegibles, seleccionando a la Empresa cuya oferta econdmica presente el
menor Precio Total, impuestos incluidos.

En caso que los precios o tarifas se expresaran en monedas extranjeras o Unidades de
Fomento, para efectos de comparacion del Precio Total, las Ofertas se convertiran a la misma
unidad monetaria o de reajustabilidad. Para el caso de Ofertas presentadas en unidades
monetarias o en moneda extranjera se consideraran los valores de las paridades de monedas
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establecidas en el sitio Web del Banco para el dia fijado como plazo maximo de envio de las
Ofertas. Igual conversion se aplicard a los precios expresados en Unidades de Fomento.

Los Oferentes técnicamente elegibles, que hayan presentado una Oferta Econdmica valida,
podran ser llamados a hacer una segunda oferta econdomica (Re Oferta), en los mismos
términos y condiciones sefalados precedentemente.

En esta etapa, los Oferentes tendran la opcion de mantener su oferta Econdmica inicial o de
Re Ofertar un precio menor dentro del plazo establecido.

Para estos efectos, a todos los Oferentes técnicamente elegibles, una vez realizada la primera

apertura economica, se les informara via correo electronico la situacion comparativa de su
oferta respecto de las demads ofertas, segun la siguiente descripcion:

POSICION RELATIVA DE LA OFERTA

0% - 5% Entre un 0% y 5%: Oferta ubicada entre las més bajas, pero no necesariamente es la oferta mas economica.

+5% - 10% Mas de un 5% y hasta un 10% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.

ST T Mas de un 10% y hasta un 20% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.

+20% - 30% Mas de un 20% y hasta un 30% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.

+30% - 50% Mas de un 30%y hasta un 50% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econémica.

+50% - 75% Mas de un 50% y hasta 75% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.

2.6
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+75% - 100% Mas de un 75% y hasta 100% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.

Més de un 100% mayor: Oferta ubicada sobre este porcentaje con respecto a la oferta mas econdmica.

Excepcionalmente, el Banco podra aceptar una Re Oferta superior en caso que el Oferente
justifique que incurrid en errores manifiestos, los que seran evaluados caso a caso por el
Banco.

Durante la etapa de Evaluacion Econémica, el Banco se reserva el derecho de solicitar
mayores antecedentes al Oferente que presente la Oferta Economica o Re Oferta mas
economica. El Banco podra reevaluar la Oferta Técnica de dicho Oferente, y eventualmente
declararla como Técnicamente No Elegible, cuando como resultado de la reevaluacion, se
concluya que su menor Precio Total deriva de algun incumplimiento de las Especificaciones
Técnicas de la Solicitud de Cotizacion.

Si en la evaluacion de las ofertas econdmicas se produjera un empate entre dos o mas
Proveedores respecto de su Precio Total, se seleccionara la oferta que presente menor plazo
de entrega. En caso que se mantenga la situacion de empate, se establece como segundo
mecanismo de desempate, la seleccion de la oferta que presente una cantidad mayor de afios
de experiencia en el rubro.

El Banco podra declarar desierto el Proceso de Cotizacion, esto ultimo cuando no se
presenten ofertas elegibles o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, con
sujecion a lo previsto en esta Solicitud, sin derecho de los Oferentes a entablar accion o
reclamo por indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie.
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El Banco dara aviso del resultado del Proceso de Cotizacion mediante la mensajeria del
Portal y su publicacion en el Sitio Web del Banco.

Los Proveedores podran efectuar reclamos ante cualquier determinacion del Banco, tal como
descalificacion administrativa, financiera o técnica, o declaracion desierta del Proceso de
Compras. Los reclamos deberan contener la identificacion del reclamante, del proceso y los
antecedentes en los que se funda dicho reclamo.

El plazo para efectuar el reclamo sera de 2 dias habiles desde la comunicacioén enviada por
el Banco que informe de la determinacion respectiva. El Banco tendra un plazo de 3 dias
habiles, contado desde la recepcion del reclamo, para emitir su respuesta. Dicho plazo podra
ser ampliado en caso de ser necesaria la recopilacion de mayores antecedentes.

CONTRATO

Una vez resuelto el Proceso de Cotizacion y dentro del plazo maximo de 5 dias hébiles
bancarios, contados desde la comunicacion de la seleccion al Proveedor Seleccionado, el
Departamento de Adquisiciones del Banco enviara el Contrato por los Productos y/o
Servicios correspondientes, el cual debera ser suscrito por ésta en un plazo no superior a los
5 dias habiles bancarios contados desde la fecha de su envio. Igualmente, se informaran los
datos del Encargado Técnico del Banco que debera contactar para coordinar las actividades
que se derivaran de la ejecucion del Contrato.

El Contrato contendré las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como Anexo
B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la Oferta presentada por la
Empresa Seleccionada y que hayan sido aceptadas por el Banco, ademas de las adecuaciones
que resulten del proceso de consultas y aclaraciones de este Proceso de Cotizacion.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que se
suscriba, a mas tardar a la fecha de suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, el
adjudicatario deberd presentar una garantia, bajo las condiciones senaladas en la Clausula
respectiva del Modelo de Contrato del Anexo B.

El Banco podréa eximir al Proveedor de la exigencia sefalada en el presente numeral, si el
monto de la garantia resultara ser inferior a $3.000.000.

Si comunicada la seleccidn de la Oferta, el Proveedor Seleccionado desistiera de formalizar
el Contrato, o no hiciera entrega de la Garantia por fiel cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, se le impedird participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco,
salvo que justificare, a plena satisfaccion del Banco, los motivos de su desistimiento.

En este evento, el Banco podré seleccionar la Oferta del Proveedor que le seguia en precio o
realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente.

Si la comunicacion de la seleccion de la Oferta no se le enviara en la fecha méxima establecida
para ello, el Proveedor Seleccionado tendra derecho a desistirse y retirar los antecedentes y
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documentos presentados, sin cargo para el Banco, siendo éste el unico efecto legal de la
referida falta de comunicacion de aceptacion de la propuesta.

CONDICIONES DE PAGO

El valor de los Productos y/o Servicios se pagara en los términos indicados en el Modelo de
Contrato que se adjunta a esta Solicitud de Cotizacion, previa recepcion conforme de la
totalidad de ellos por parte del Banco.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE



banco

central
Chile

ANEXO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. INTRODUCCION

El presente proyecto tiene como finalidad la renovacion del sistema de respaldo eléctrico del SOA,
mediante el reemplazo del grupo electrogeno existente, actualmente obsoleto por un nuevo equipo
de igual potencia.

Esta actualizacion responde a la necesidad de asegurar la continuidad operativa de las instalaciones
frente a eventuales interrupciones del suministro eléctrico, mejorando la confiabilidad, seguridad y
disponibilidad del sistema y alineandose con los estandares técnicos y normativos vigentes.

El SOA se encuentra ubicado en el Club de Campo del Banco, ubicado en Av. Principe de Gales
N°6030, comuna de La Reina, Santiago.

2. OBJETIVO

El objetivo principal del proyecto es garantizar un suministro eléctrico de respaldo confiable y
continuo, a través de la instalaciéon de un nuevo grupo electrogeno que reemplace al equipo
existente, optimizando su capacidad de respuesta ante emergencias. Adicionalmente, se busca
mejorar la operatividad del sistema mediante la incorporacion de sensores y la ejecucion de trabajos
de mantencion en el estanque de combustible, asegurando un funcionamiento eficiente, seguro y
conforme a la normativa de seguridad y medio ambiente aplicable.

3. ALCANCE

El alcance del proyecto considera el retiro del grupo electrégeno existente y la instalacion de un
nuevo equipo de igual potencia, incluyendo todas las actividades necesarias para su correcta puesta
en servicio. Asimismo, contempla la implementacion de sensores asociados al sistema de
combustible y la mantencidn del estanque existente, orientadas a mejorar el control, la autonomia y
la respuesta del sistema ante eventos prolongados de emergencia. El proyecto se limita a las acciones
necesarias para asegurar la operatividad del respaldo eléctrico, sin considerar ampliaciones de
capacidad ni modificaciones a otros sistemas eléctricos del recinto.

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el reemplazo del grupo electrogeno existente de 70 kW, el cual ha alcanzado
un nivel de obsolescencia que afecta la confiabilidad del sistema de respaldo eléctrico, por un nuevo
equipo de igual potencia. Esta actualizacion permitira fortalecer la continuidad operativa del recinto
ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico. Adicionalmente, el proyecto contempla la
incorporacién de sensores y la ejecucion de labores de mantencion al estanque de combustible
asociado, con el fin de optimizar la operatividad del grupo generador, aumentar su capacidad de

10



banco

central
Chile

respuesta frente a emergencias prolongadas y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de seguridad y medio

5. HORARIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

. Lunes a viernes 08:00 a 20:00 horas.
. Lunes a viernes 20:00 a 06:00 horas.
. Sabado 09:00 a 20:00 horas.

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 Instalacién de faenas

La instalacién de faenas considera el habilitado de las areas necesarias para la ejecucion de los
trabajos, incluyendo el emplazamiento de instalaciones provisorias, zonas de acopio de materiales
y equipos, sefializacion de seguridad y delimitacion de las dreas de trabajo. Asimismo, contempla
la implementacion de medidas de seguridad, orden y limpieza, de acuerdo con la normativa vigente
y los procedimientos del mandante, asegurando condiciones adecuadas para el desarrollo seguro y
eficiente de las actividades del proyecto, sin interferir con la operacion normal del recinto.

1.2 Retiro v reposicion de reja zona de grupo electrogeno vy estanque de combustible

Contempla el desmontaje controlado del cerramiento existente que confina el grupo electrégeno y
el estanque de combustible, el cual corresponde a una reja de malla tipo Acmafor con marco
estructural de perfiles metalicos fijados mediante pernos. Para permitir el retiro del grupo generador,
se considera previamente el desmontaje de las canalizaciones eléctricas asociadas que interfieren
con la estructura, seguido del retiro de las fijaciones mecénicas necesarias para liberar el acceso al
equipo. Una vez finalizadas las labores de instalacion del nuevo grupo electrogeno y sistemas
asociados, se contempla la reposicion completa de la reja, incluyendo su correcta alineacion, fijacion
y restitucion de las condiciones originales de seguridad, proteccion perimetral y operacion del
recinto. El retiro de elementos de seguridad electronica se debera coordinar previamente con el
encargado técnico por parte del Banco.

2. TRABAJOS ELECTRICOS

2.1 Desmontaje ATS existente

El desmontaje del sistema de transferencia automatica (ATS) existente se realizara mediante la
desconexion eléctrica segura de los circuitos de potencia, control y sefializacion asociados,
aplicando previamente los procedimientos de bloqueo y etiquetado de las fuentes de alimentacion.
Estas labores seran ejecutadas por personal calificado, cumpliendo con la normativa vigente de
seguridad eléctrica y procurando no afectar la continuidad operativa de las instalaciones en
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funcionamiento. Una vez desmontado, el ATS sera retirado del area de trabajo y dispuesto conforme
a las indicaciones del mandante, dejando el espacio y las condiciones necesarias para la posterior
instalacion del nuevo sistema de transferencia definido en el proyecto.

2.2 Suministro e instalacién de ATS 4P/250 A

Se considera el suministro e instalacion de un sistema de transferencia automatica (ATS) tetrapolar
de 4 polos y 250 A, conforme a norma I[EC 60947-6-1, apto para la conmutacion entre red principal
y grupo electrogeno. El equipo deberd contar con operaciéon en modo automatico y manual,
supervision de disponibilidad de fuentes, medicion de tension y frecuencia, temporizadores de
secuencia y sefializacion mediante indicadores luminosos. La instalacion incluye el montaje del
equipo en su ubicacion definitiva, las conexiones eléctricas de potencia, control y sefializacion, y la
integracion con el sistema de arranque y parada del grupo electrégeno, asegurando su correcto
funcionamiento y coordinacion con las protecciones existentes.

2.3 Mitigador para energia mientras esta desconectado

Con el fin de asegurar la continuidad del suministro eléctrico durante las actividades de reemplazo
del grupo electrogeno, se considera la utilizacion provisoria del equipo existente como sistema de
respaldo temporal. Para ello, el grupo generador sera retirado de su ubicacion original y reubicado
en una sala contigua, manteniéndose operativo mientras se habilita y posiciona el nuevo equipo.
Esta condicion contempla la extension provisoria de las conexiones eléctricas de potencia, control
y suministro de combustible necesarias para su correcto funcionamiento en modo de emergencia,
garantizando la operacion segura de las instalaciones hasta la puesta en servicio definitiva del nuevo
grupo electrogeno. Para esta actividad se debera coordinar con el encargado técnico del Banco y
tendrd una programacion maxima de 3 horas.

3. MEDICION Y CONTROL

3.1 Tablero de control

El tablero de control del grupo electrogeno incorporara un sistema de supervision y automatizacion
basado en un controlador DEIF AGC 150, permitiendo la operacion automatica, monitoreo y control
del equipo. El sistema incluird automatizacion y alarmas asociadas al combustible, sensores de alto
nivel con paro automatico, deteccion de fugas y flujometro para monitoreo de aire, asegurando una
operacion segura y confiable. Adicionalmente, se integrard un controlador TM172PDG28R para la
gestion y senalizacion de los sistemas auxiliares, garantizando la correcta interaccion entre el grupo
electrogeno, el sistema de combustible y los dispositivos de proteccion, conforme a las condiciones
de disefio. En caso de que los controladores especificados no se encuentren disponibles en el
mercado, la empresa deberd presentar una alternativa técnicamente equivalente al encargado técnico
para su evaluacion y validacion. Dicha alternativa debera cumplir plenamente con los requisitos
funcionales y asegurar el correcto desempeio del sistema.

3.2 Controlador grupo electrégeno DEIF AGC 150
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El grupo electrogeno incorporard un controlador DEIF AGC 150 destinado a la supervision,
control y automatizacion de su operacion. Este equipo permitira la gestion del arranque y parada
automatica, el monitoreo de parametros eléctricos y operativos, la sefializacion de estados y alarmas,
y la interaccidon con el sistema de transferencia automatica (ATS), asegurando una operacion
confiable, una adecuada respuesta ante eventos de emergencia y la correcta coordinacion del sistema
de respaldo eléctrico.

3.3 Sistema de automatizacién y alarma de combustible

El sistema de automatizacion de combustible incorporard un controlador principal Schneider
Electric M172-TM172PDG28R o similar, encargado de la adquisicion de senales, control y
comunicacion del sistema. La supervision del nivel de combustible se realizara mediante una sonda
magnetostrictiva 4-20 mA, complementada con un sensor flotante de nivel alto-alto como elemento
redundante. La deteccion de eventos de riesgo considera un sensor de fugas tipo bund alarm y una
electrovalvula de corte para interrupcion automatica del flujo de combustible. El sistema incluira
ademds alarma audible mediante sirena industrial, sefalizacién visual con luz estroboscdpica y
medicion de flujo de aire. Para monitoreo y supervision remota, se integrara un gateway loT 4G/5G
con comunicacion Ethernet y RS485. La alimentacion del sistema se realizard a 24 VDC mediante
fuente dedicada, alojando todos los componentes en un gabinete de proteccion adecuado para el
entorno de instalacion, asegurando control continuo, deteccion temprana de fallas y una operacion
confiable del sistema de combustible.

3.4 Sensor de alto nivel v paro automatico

El sistema considerara la instalacion de un sensor de nivel alto-alto de combustible, destinado a la
deteccion de sobrellenado del estanque diario y a la proteccion operativa del sistema. Este sensor
actuara como elemento redundante al sistema de medicion continua, generando una sefial de alarma
y activando el paro automatico del suministro de combustible. Su implementacidon permite prevenir
derrames, condiciones de riesgo y fallas operacionales, asegurando una respuesta oportuna ante
eventos criticos en el sistema de combustible.

3.5 Sensor deteccion de fugas

El sistema contemplara la instalacion de un sensor de deteccion de fugas de combustible, destinado
a la identificacion temprana de presencia de liquidos en la zona de contencion del estanque. Este
sensor permitira la generacion de sefiales de alarma ante eventos de fuga, facilitando una respuesta
oportuna del sistema de control y la activacion de medidas de proteccion definidas en la l6gica de
automatizacion. Su incorporacidon contribuye a mitigar riesgos operativos, prevenir derrames y
fortalecer la seguridad del sistema de combustible.

3.6 Controlador TM172PDG28R

El sistema de automatizacion incorporara un controlador Schneider Electric TM172PDG28R o
similar, destinado a la gestion de sefales de entrada y salida digitales y analdgicas asociadas al
sistema de combustible y equipos auxiliares. Este controlador permitira la integracion de sensores,

13



banco

central
Chile

alarmas y actuadores, asi como la comunicacién mediante protocolos Ethernet y RS485, facilitando
el monitoreo local y remoto del estado operativo del sistema. Su implementacion asegura un control
centralizado, confiable y coordinado de las funciones asociadas a la automatizaciéon del grupo
electrogeno. Si se realiza el cambio del controlador, debe asegurar que cumpla con el correcto
funcionamiento y requerimientos técnicos del proyecto.

3.7 Monitoreo mediante Gateway loT

El sistema de control considerara la incorporacion de un gateway [oT destinado al monitoreo remoto
del estanque de combustible y de los estados operativos del sistema asociado. Como criterio minimo
exigible, el gateway debera permitir la recopilacion, transmision y visualizacion de variables
operativas, estados y alarmas generadas por el controlador electronico, mediante comunicacion
Ethernet y/o red celular 4G/5G. El dispositivo deberd ser compatible con protocolos Bacnet o
ModBus, permitir el registro historico de eventos y alarmas, y asegurar una disponibilidad continua
de la informacion para su consulta remota. Asimismo, el sistema deberd facilitar el acceso seguro a
los datos, apoyando las labores de operacion, supervision y mantenimiento del sistema de respaldo
eléctrico, y contribuyendo a la deteccion temprana de condiciones andmalas.

4. GRUPO ELECTROGENO

4.1 Desmontaje de grupo electrégeno existente

El desmontaje del grupo electrogeno existente se realizara de manera controlada, considerando la
desconexion previa de los sistemas eléctricos, de control y de combustible asociados, asegurando
las condiciones de trabajo. Las labores incluirdn la liberacion de anclajes, soportes y elementos
mecanicos, asi como las maniobras de izaje y traslado del equipo desde su emplazamiento actual
hacia el recinto paralelo definido para su reubicacion temporal o retiro definitivo. El procedimiento
se ejecutara resguardando la integridad de las instalaciones existentes y dejando el area preparada
para la posterior instalacion del nuevo grupo electrégeno.

4.2 Desmontaje piping existente

El desmontaje del grupo electrogeno existente se realizara de manera controlada, considerando la
desconexion previa de los sistemas eléctricos, de control y de combustible asociados, asegurando
condiciones seguras para la operacion. Las labores incluirdn la liberacion de anclajes, soportes y
elementos mecanicos necesarios. El procedimiento se ejecutard resguardando la integridad de las
instalaciones adyacentes y dejando el é4rea preparada para la instalacion del nuevo grupo
electrégeno.

4.3 Mantencién de estanque de combustible existente y recertificacion TCS.

Sera responsabilidad del contratista la ejecucion de la mantencion del estanque de combustible
existente, la cual debera contemplar todas las actividades necesarias para asegurar su correcto estado
operativo, incluyendo, entre otras, la preparacion de superficies, renovacion del sistema de pintura,
inspeccion general del estanque y revision de sus componentes y accesorios.
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Asimismo, el contratista debera realizar y/o gestionar todas las pruebas, ensayos e inspecciones
requeridas para verificar la integridad y estanqueidad del estanque, y deberd tramitar y obtener la
recertificacion TCS, de acuerdo con la normativa vigente y exigencias de la autoridad competente.
La entrega del certificado de recertificacion aprobado serd requisito obligatorio para la conformidad
de los trabajos y para la puesta en servicio del nuevo grupo electrogeno, sin que ello implique costos
adicionales para el mandante.

4.4 Suministro e instalacion de grupo electrégeno 70 KW

Se considera el suministro e instalacion de un grupo electrégeno diésel de 70 kW, marca FG Wilson,
modelo P88-6 como referencia, dicho grupo electrogeno podra ser reemplazado por uno de similares
caracteristicas técnicas, destinado a operar como sistema de respaldo eléctrico ante interrupciones
del suministro normal. El equipo incluird motor diésel Perkins, alternador, sistema de control,
sistemas auxiliares y accesorios necesarios para su correcta operacion, de acuerdo con las
caracteristicas técnicas del fabricante. La instalacién contempla el posicionamiento del grupo en su
ubicacion definitiva, las conexiones eléctricas, de control y de combustible, asi como las pruebas
requeridas para su puesta en servicio.

4.5 Escape de grupo electrégeno

El sistema de escape del grupo electrogeno considerard la provision e instalacion de los
componentes necesarios para la correcta evacuacion de los gases de combustion hacia el exterior
del recinto. Esto incluye tuberias, silenciador, soportes, aislacion térmica y elementos de fijacion,
adecuadamente dimensionados para la potencia del equipo. La configuracion del escape permitira
una operacion segura del grupo generador, controlando niveles de temperatura y ruido, y evitando
la recirculacion de gases hacia las instalaciones, asegurando condiciones adecuadas para el
funcionamiento continuo del equipo.

4.6 Aspiracion grupo electrégeno

El sistema de aspiracion del grupo electrogeno se realizard mediante ducteria de acero galvanizado,
disefiada para conducir adecuadamente el aire de combustion y ventilacion hacia el equipo. El ducto
sera dimensionado de acuerdo con los requerimientos de caudal y condiciones de operacion del
grupo generador, e incluird los elementos de fijacion y sellado necesarios para asegurar una
instalacion estanca y mecanicamente estable. Esta configuracion permitird garantizar un suministro
adecuado de aire, contribuyendo al correcto desempefio y operacion continua del equipo.

4.7 Suministro e instalacion de caneria de acero al carbono astm a53 er a, g1". SCH 40

Se considera el suministro e instalacion de caferia de acero al carbono ASTM AS53 Grado A, de
didmetro nominal 1” y espesor SCH 40, destinada al suministro de combustible hacia el grupo
electrégeno mediante sistema de alimentacion por gravedad. La instalacion incluird los tramos de
cafieria, fittings, soportes, valvulas y elementos necesarios para asegurar su correcta fijacion,
continuidad y estanqueidad, permitiendo un flujo seguro y confiable de combustible desde el
estanque hasta el equipo electrégeno.

4.8 Filtros para combustible
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El sistema de suministro de combustible incorporard filtros de separacion de agua y sedimentos,
filtro fino de combustible de 2 a 10 micrones, filtro tipo strainer para residuos gruesos con estos
filtros aseguramos la proteccion del grupo electrogeno y la correcta calidad del combustible antes
de su ingreso al equipo. Estos filtros serdn instalados en la linea de alimentacion y permitiran la
eliminacion de particulas y contaminantes que puedan afectar el desempefio y la vida util del
sistema. Su disposicion facilitard ademas las labores de inspeccion, mantencion y reemplazo,
contribuyendo a una operaciéon confiable y continua del sistema de respaldo eléctrico.

5. CONDUCTORES Y CANALIZACIONES

5.1 Suministro e instalacién de Monoconductor 35 mm? RZ1 — K

Se considera el suministro e instalacion de conductores eléctricos tipo monoconductor RZ1-K de
seccion 35 mm?, destinados a las conexiones de potencia del sistema eléctrico asociado al grupo
electrégeno. Los conductores seran instalados en canalizaciones adecuadas, con terminales,
fijaciones y protecciones necesarias para asegurar una conduccion eléctrica segura y fiable. La
instalacion permitira una correcta transmision de energia, adecuada a las condiciones de carga y
operacion del sistema de respaldo eléctrico.

5.2 Suministro e instalacién de CAG 63 mm

Se considera el suministro e instalacion de canalizacion tipo CAG de 63 mm de diametro, destinada
a la proteccion y conduccion de los conductores eléctricos asociados al sistema del grupo
electrogeno. La canalizacion serd instalada de forma continua y debidamente fijada, incorporando
los accesorios necesarios para cambios de direccidon, uniones y terminaciones, asegurando la
adecuada proteccion mecénica de los cables y una instalacion ordenada y segura conforme a los
requerimientos del proyecto.

5.3 Suministro e instalacion de caja galvanizada 200x200

Se considera el suministro e instalacion de una caja metalica galvanizada de dimensiones 200 x 200
mm, destinada a la derivacion, conexion y proteccion de los conductores eléctricos asociados al
sistema del grupo electrogeno. La caja serd instalada en la ubicacion definida del proyecto,
debidamente fijada y equipada con los accesorios necesarios para asegurar un adecuado orden,
proteccion mecanica y accesibilidad para labores de inspeccion y mantenimiento del sistema
eléctrico.

5.4 Accesorios v soportes

La partida considera el suministro e instalacion de todos los accesorios y soportes necesarios para
la correcta ejecucion y fijacion de los sistemas eléctricos, mecanicos y de combustible asociados al
proyecto. Esto incluye abrazaderas, anclajes, soportes metalicos, pernos, fijaciones y elementos
complementarios requeridos para asegurar una instalacion ordenada, estable y alineada con los
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criterios de disefio del sistema, garantizando la adecuada sujecion y proteccion de canalizaciones,
cafierias, equipos y componentes durante su operacion.

6. OTROS

6.1 Aseo permanente en obra

Durante toda la ejecucion del proyecto se considera la implementacion de aseo permanente en las
areas de trabajo, manteniendo el orden, limpieza y correcta disposicion de residuos generados por
las distintas actividades. Esta labor incluiré el retiro peridodico de desechos, limpieza de superficies
intervenidas y acondicionamiento de los espacios utilizados, con el fin de asegurar condiciones
adecuadas de seguridad, operatividad y continuidad de las labores, sin afectar la operaciéon normal
del recinto.

6.2 Documentacién v planimetrias As built (2d) - civil, eléctrico y mecéanico

El proyecto considera la entrega de documentacion y planimetrias As-Built en formato 2D
correspondientes a las especialidades control, eléctrica y mecanica, reflejando fielmente las
condiciones finales de las instalaciones ejecutadas. Esta documentacion incluira planos
actualizados, esquemas, memorias técnicas y antecedentes necesarios para la correcta identificacion,
operacion y mantenimiento de los sistemas implementados, constituyendo el registro oficial de la
obra una vez finalizados los trabajos.

6.3 Puesta en servicio

La puesta en servicio del sistema de respaldo eléctrico considerard la ejecucion de todas las
actividades necesarias para verificar el correcto funcionamiento del grupo electrogeno y sus
sistemas asociados. Estas labores incluiran revisiones operativas, pruebas de arranque y parada,
verificacion de parametros eléctricos, interaccion con el sistema de transferencia automatica (ATS)
y validacion de alarmas y protecciones. El proceso permitird asegurar que el sistema opere de
manera estable y confiable, quedando habilitado para su operacion normal una vez finalizadas las
pruebas correspondientes.

6.4 Manual de Mantenimiento

Debera entregar un Manual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, estructurado por equipos y
sistemas, el cual serd obligatorio para la Recepcion provisoria. A continuacion, se da un ejemplo
del contenido minimo debera considerar:

Estanque de Combustible

Periodicidad de la inspeccion del recubrimiento interior y del manto exterior.

Verificacion del estado de boquillas, bridas y tapas.

Revision del separador, decantador de lodos (1.000 L) y deflectores.

Comprobacion de la valvula de sobrellenado y su funcionamiento al 90-95 % de capacidad.
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e Control del sistema de venteo normal y ausencia de obstrucciones.
e Revision y calibracion del detector de fugas por vacio en doble.

Valvulas (Bola, Retencion, Control de 2 Vias)

e Verificacion del torque de operacion y suavidad del accionamiento.
e Limpieza de cuerpos y verificacion de estanqueidad.

e Reemplazo de componentes dafiados segun ciclos recomendados.

e Confirmacion de sentido de flujo y ausencia de obstrucciones.

Sistema de Filtracion (Filtros Tipo Y, Filtro Coalescente, Separador Turbina)

e Limpieza y reemplazo de malla interna acero inoxidable (Mesh 40).
e Drenaje del fondo del filtro y retiro de agua/impurezas acumuladas.
e Prueba de estanqueidad de uniones roscadas o bridadas.

Sistema de Sensores y Monitoreo

e Verificacion de alarmas de nivel: bajo nivel, alto nivel (90 %), sobrellenado y vacio
intersticial.
e Revision del cableado, barreras intrinsecas y bornes de conexion.

e Pruebas de comunicacion TCP-IP hacia la Sala de Monitoreo y validacion de
entradas/salidas del PLC.

Sistema Eléctrico y de Control

e Revision del tablero de fuerza y control, PLC, relés, protecciones y fusibles.
e Pruebas de continuidad, aislamiento, secuencia de fases y puesta a tierra (RIC N°06).
e Verificacion de estado de bandejas, canalizaciones y sellos en zonas clasificadas.

Hojas de mantenimiento a realizar (preventivo/correctivo)

e Registros de calibraciones y pruebas.
e Informes de fallas, acciones correctivas y validacion de funcionamiento.
e Historial consolidado de intervenciones durante la garantia técnica.

7. FILOSOFIA DE CONTROL
El sistema de control del estanque de combustible tendrd como objetivo principal la supervision,

control y proteccion del suministro de combustible del grupo electrogeno, asegurando una operacion
segura y continua durante condiciones normales y de emergencia.
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El sistema permitird el monitoreo permanente del nivel de combustible mediante sensores
dedicados, entregando informacion de estado al sistema de control. Adicionalmente, se dispondra
de elementos de seguridad independientes que permitiran la deteccion de nivel alto y nivel critico,
generando alarmas y ejecutando acciones automaticas de proteccion ante condiciones andmalas.

Ante un evento de sobrellenado o deteccion de fugas de combustible, el sistema activara
automaticamente las medidas de seguridad definidas, tales como el cierre del suministro de
combustible y la sefalizacion de alarmas visuales y audibles, con el fin de prevenir derrames y
riesgos operativos. Todas las sefiales de estado y alarma serdn gestionadas por el controlador del
sistema, centralizando la logica de operacion y proteccion.

Esta filosofia de control permitird una gestion segura del sistema de combustible, facilitando la
operacion del grupo electrogeno, la deteccion temprana de fallas y la proteccion de las instalaciones

durante el funcionamiento del sistema de respaldo eléctrico.

7.1 Controlador electrénico (TM172PDG28R)

Actta como el elemento central del sistema de control, encargado de recibir, procesar y gestionar
las sefiales provenientes de los sensores instalados en el estanque y en el sistema de combustible.
Ejecuta la logica de control definida, genera alarmas, acciona dispositivos de seguridad y permite
la supervision del estado operativo del sistema.

7.2 Sensor de nivel continuo (sonda magnetoestrictiva 4—20 mA)

Permite la medicion continua del nivel de combustible del estanque, entregando al sistema de
control una sefal proporcional al volumen disponible. Esta informacion es utilizada para monitoreo
operativo, visualizacion de estado y gestion del sistema de abastecimiento.

7.3 Sensor de nivel alto-alto

Corresponde a un elemento de seguridad independiente destinado a detectar condiciones de
sobrellenado del estanque diario. Al alcanzarse el nivel critico, envia una sefal directa al sistema de
control, activando alarmas y acciones automaticas de proteccion, tales como el cierre del suministro
de combustible o el paro del proceso de carga.

7.4 Sensor de deteccion de fugas

Instalado en la zona de contencioén del estanque, permite detectar la presencia de combustible
producto de eventuales fugas. Ante su activacion, el sistema genera alarmas y ejecuta medidas de
mitigacion para reducir riesgos operativos y ambientales.

7.5 Electrovalvula de corte de combustible

Dispositivo de seguridad instalado en la linea de suministro de combustible, accionado
automaticamente por el sistema de control ante eventos de alarma, tales como sobrellenado o
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deteccion de fugas. Su funcion es interrumpir el flujo de combustible para prevenir derrames y
condiciones peligrosas.

7.6 Sistema de alarmas visuales vy audibles

Compuesto por dispositivos de sefializacion luminosa y sonora, cuyo objetivo es alertar al personal
operador ante la ocurrencia de eventos andmalos o condiciones de alarma del sistema de
combustible, facilitando una respuesta oportuna.

7.8 Sistema de comunicacion / monitoreo (gateway loT, segun corresponda)

Permite la transmision de sefales, estados y alarmas del sistema hacia plataformas de supervision o
monitoreo remoto, facilitando la gestion operativa y el seguimiento del estado del estanque de
combustible.

7.9 Capacitacion para operaciones

Una vez finalizada la ejecucion de la obra y completada la puesta en servicio del sistema, se realizara
una capacitacion dirigida al personal de operaciones. Esta instancia contemplara la explicacion del
funcionamiento general del grupo electrégeno y sus sistemas asociados, procedimientos de
operacion normal y en emergencia, interpretacion de alarmas, maniobras basicas y recomendaciones
de operacion segura. La capacitacion permitird entregar al equipo operativo los conocimientos
necesarios para una correcta utilizacion y gestion del sistema de respaldo eléctrico.

8. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA TECNICA

Las Empresas interesadas en participar, podran presentar ofertas para una o ambas Opciones de
Proyectos. En cualquier caso, la Empresa debera ingresar en el Portal, como parte de su oferta
técnica, la siguiente informacion:

a. Presentacion de los antecedentes de la Empresa que le permitan acreditar que cuenta con una
antigiiedad en el mercado, igual o superior a 5 afios en el rubro de la construccion/electricidad. Cabe
sefalar que, si una empresa proviene de la fusion o absorcion por parte de otra, para el calculo de la
antigiiedad se considerara la cantidad de afios con que cuente la empresa que fue la iniciadora legal
del negocio y que posteriormente fue absorbida o fusionada con otra. Para efectos de verificar el
cumplimiento de este requisito, el Banco revisard la fecha de Iniciacion de Actividades en el sitio
del SII. La antigiiedad deberd estar cumplida a la fecha de presentacion de la Oferta.

b. Nomina de Proyectos. Presentacion de documentos que acrediten que la Empresa cuenta con
experiencia ejecutando proyectos de caracteristicas similares al requerido por el Banco. Para estos
efectos se solicita la presentacion de una némina de al menos 3 proyectos similares ejecutados para
distintos clientes, con potencias similares o superiores a la solicitada por el Banco, ejecutados en
los 5 ultimos afos, donde se sefiale el nombre del mandante, descripcion del trabajo ejecutado, valor,
nombre, teléfono y correo electronico de la persona de contacto en la eventualidad que el Banco
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deseara solicitar referencias. Se solicita acreditarlo mediante la presentacion del Contrato, Orden de
Compra o documento equivalente.

c. Presentaciéon del Curriculum del profesional propuesto como Administrador de Obra
(responsable de la gestion y coordinacion de la Obra). El profesional propuesto debera acreditar
titulo profesional de Ingeniero en las 4reas de construccidn, eléctrica, mecanica o afin. Asimismo,
deberéd contar con una experiencia igual o superior a 3 afios en la administracion y gestion de
proyectos de envergadura similar a los descritos en los alcances de la presente licitacion. Este
profesional sera responsable de la planificacion, coordinacion y control del desarrollo de la obra,
manteniendo presencia parcial o segun las condiciones definidas por el mandante durante la
ejecucion de los trabajos.

d. Presentacion del Curriculum del profesional propuesto como Supervisor de Obra (responsable
directo de la Obra). El profesional propuesto debe acreditar que cuenta con titulo de Técnico en
construccion, eléctrica o mecanica. Debe contar también, con una experiencia igual o superior a 3
afnos construyendo proyectos de envergadura similar al descrito en los alcances de la presente
licitacion. Este profesional deberd estar presente en forma permanente en el lugar de las Obras.

e. Presentacion del Curriculum del profesional propuesto como Prevencionista de Riesgo, quien
debe ser una persona titulada de la carrera de Prevencion de Riesgos, con a lo menos 5 semestres
cursados (malla curricular), con acreditacion otorgada por la Institucion de Estudios respectivos. Su
experiencia profesional deberd ser igual o superior a 3 afos, con Certificado de altura vigente, sin
contraindicacion médica para efectuar trabajos de supervision en altura; debe poseer conocimiento
de Sistemas de Gestion Integrados (ISO, OHSAS Y 14.001 y Conocimiento de Aplicaciones Office.
Lo anterior, demostrable mediante la presentacion de los curriculums, acreditacion de inscripcion
vigente en Seremi correspondiente y Certificados de Titulo respectivos, que acrediten que el
profesional propuesto posee las competencias y conocimientos requeridos. Este profesional debe
estar en la obra en forma permanente.

f. Presentacion de un Listado y curriculum de cada una de las empresas subcontratistas por
especialidad que propone utilizar para la ejecucion de las Obras, las cuales deben contar con
experiencia y antigiiedad en el mercado de al menos 4 afios en sus respectivos rubros. EI Banco
validara la experiencia en funcion de su curriculum presentado por cada una. En caso de no utilizar
subcontratos, la Empresa deberé indicarlo expresamente en su oferta.

g. Presentacion Carta Gantt, la Carta Gantt debe estar ajustada a los plazos de ejecucion de la obra
y debe sefialar claramente la Ruta Critica, en formato Project.

h. Presentacion del Plan de Trabajo, el cual debe describir con detalle las actividades que la Empresa
planifica ejecutar y los plazos asociados a cada actividad del Programa de Trabajo o Carta Gantt.
Dicho Plan o Programa debe describir como minimo la siguiente informacion:

Plazo de suministros.
Consideraciones respecto a la calidad.
Consideraciones logisticas.

Seguridad de las personas.
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ANEXO B
MODELO DE CONTRATO
Ne[p ]
CONTRATO ]
OBRAS DE REEMPLAZO DEL GRUPO ELECTROGENO DEL SOA
En Santiago de Chile, a [ ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE, organismo
autonomo de derecho publico, RUT N° 97.029.000-1, en adelante el “Banco”, representado en este
acto por don/fia [ ], Gerente de Gestion Contable y Planificacion y por don/fia [ 1,
Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos domiciliados en Agustinas N°1180, Santiago, por
una parte, y por la otra, [ ], en adelante “la Empresa”, RUT N° [ ], representada
en este acto por don/ha [ ], ambos domiciliados en [ ], se ha convenido lo

siguiente:

PRIMEROQO: Objeto del Contrato

El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar un conjunto de Obras de
Reemplazo del Grupo Electrégeno del SOA, cuyas especificaciones se detallan en el Anexo N° 1
del presente instrumento, en adelante, también, las “Obras”.

El presente Contrato se llevara a cabo bajo la modalidad de Precios Unitarios, los que se encuentran
contenidos en la Clausula Precio de las Obras.

Las Obras se ejecutaran de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las clausulas
siguientes; en las Bases de Licitacion N° 90011281, que incluye el proceso de consultas y
aclaraciones respectivo; en las normas del Codigo del Trabajo sobre subcontratacion; en la oferta
presentada por la Empresa y aceptada por el Banco; y en los Anexos que a continuacion se detallan,
los que debidamente firmados por las partes, se consideran formar parte integrante del presente
Contrato, para todos los efectos legales:

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas.

Anexo N°2: Listado Precios Unitarios.

Anexo N°3: Documentacion Empresa Contratista.
Anexo N°4: Detalle de los Planos del Proyecto.

SEGUNDO: Vigencia del Contrato

El presente Contrato tendrd una vigencia de 18 meses contados desde la fecha de suscripcion del
contrato.

Con todo, el plazo para la ejecucion de las Obras debera ser cumplido dentro del plazo 120 dias

corridos, contado desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedara constancia en un Acta
denominada Acta de Entrega de Terreno.
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Adicionalmente, las Obras contemplan una Garantia Técnica de 12 meses contados desde su fecha
de Recepcion Provisoria

El Banco no aceptara solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada por la
Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptara reconsiderar esta decision si la Empresa
invoca validamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o caso fortuito, cuando
retinan simultdneamente los siguientes requisitos:

a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa;

b) Que sea imprevisto;

c) Que sea insuperable; y

d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligacion contraida.

Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los antecedentes
que acompaiie, cuya suficiencia sera calificada exclusivamente por el Banco.

TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras

La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N° 1 del presente Contrato.

CUARTO: Precio de las Obras

El precio que el Banco pagara a la Empresa por la ejecucion de las Obras a que se refiere el presente
Contrato es la suma total de [$ ], cuyo detalle es el que se indica a continuacion:

[Oferta Economica de la Empresa adjudicadal

El precio antes senalado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comision,
remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la prestacion
de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podré reclamar ningin otro pago por las
Obras a que este Contrato se refiere, ni por ninglin otro concepto.

Corresponderd a los Encargados Técnicos dejar constancia en el Libro de Obras los aumentos o
disminuciones de partidas. Al finalizar el Contrato, las partes suscribiran una Adenda que deje
constancia del total de las partidas ejecutadas, incluyendo sus precios y cantidades utilizadas.

QUINTO:  Formay lugar de pago de las Obras

El Banco pagara el 80% del valor del Estado de Pago respectivo contra la Recepcion Técnica
Conforme del Estado de Pago y el 20% restante contra la Recepcion Administrativa Conforme, de
acuerdo con las condiciones establecidas en la Clausula sobre Recepcion Conforme del presente
Contrato.

Para facturar la parte correspondiente el pago de cada Estado de Pago, la Empresa debe recibir del
Banco, junto con la respectiva Recepcion Técnica o Administrativa Conforme, el “N° del Pedido
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de Compra” y el “Cédigo de Aprobacion de Pago”, que deberan ser parte de la “Glosa” en la
facturacion correspondiente.

Para efectuar cada pago sefialado precedentemente, la Empresa deberd remitir el documento de
cobro electronicamente al correo de facturasbecch@bcentral.cl, indicando el “N° del Pedido de
Compra” y el “Codigo de Aprobacion de Pago”, para proceder a cursar el pago correspondiente.
Una vez aprobado el documento de cobro correspondiente por parte del Banco, sera pagado dentro
de los 10 dias habiles bancarios siguientes a la fecha de su aprobacion.

El Banco podra conceder, si la Empresa lo solicita, un anticipo en dinero de libre disposicion para
la ejecucion de las Obras, el cual no podra exceder al 30% del monto del Contrato. Dicho anticipo
debera ser garantizado por un documento de Garantia (la “Garantia por Anticipo’) por un monto
equivalente al solicitado como anticipo y cuya glosa debera sefialar que ésta se emite “para
garantizar anticipo de las Obras”. Esta Garantia por Anticipo deberd ser tomada directa y
exclusivamente por el Contratista y tener una vigencia superior en 60 dias corridos al plazo
estimado de Recepcion Provisoria de las Obras. Los gastos correspondientes a la emision de la
Garantia por Anticipo serdn de cargo del Contratista.

La solicitud del anticipo debera formalizarse una vez suscrito el presente Contrato y sera otorgado
previa entrega, por parte de la Empresa, de la Garantia sefialada y seguros que se establecen en este
Contrato. El descuento de este anticipo en el Estado de Pago que se presente se hara en la proporcion
existente entre el monto del mismo y el monto del Contrato.

El Banco efectuara el pago a través de una entidad bancaria con la cual haya celebrado algin
convenio de pago a proveedores, bajo la modalidad de abono en cuenta corriente. En el caso que
no sea posible realizar el abono en cuenta corriente, se emitird un vale vista electrénico que debera
ser retirado por la Empresa en la entidad bancaria que el Banco determine para estos fines.

La Empresa deberéd informar al Banco, en un plazo no superior a 30 dias corridos siguientes a la
fecha en que se haya formalizado, cualquier cambio en la cuenta bancaria declarada en el Proceso
de Licitacion/Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma parte integrante de
este Contrato.

SEXTO: Recepcion y Garantia Técnica de las Obras

6.1 Recepcion Técnica Conforme

Se entenderd por Recepcion Técnica Conforme a la comunicacion escrita del Jefe de Grupo de
ingenieria el Banco, dejando constancia de su aprobacion al Estado de Pago presentado por la
Empresa

Cada Estado de Pago podra ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que se

pretenden cobrar, y cuyo detalle haya sido debidamente validado por el Encargado Técnico del
Banco.
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Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, el Jefe de Grupo de Ingenieria del Banco
dispondra de 5 dias hébiles bancarios para entregar sus observaciones o bien emitir la Recepcion
Técnica Conforme al Estado de Pago. Si hubiere observaciones, la Empresa debera subsanarlas en
el plazo de 5 dias habiles bancarios.

6.2 Recepcion Administrativa Conforme

Se entendera por Recepcion Administrativa Conforme, la comunicacion escrita del Jefe de
Departamento de Gestion Contable, o su representante, dejando constancia que la Empresa
Certificadora acreditd el cumplimiento integro y pertinente de las obligaciones laborales y
previsionales de la Empresa.

Ambas aprobaciones seran necesarias para proceder a los pagos en los términos sefialados en la
Clausula de Forma y lugar de pago de las Obras.

El Banco contard con 5 dias habiles bancarios para emitir la constancia de cada Recepcion
Administrativa Conforme, a contar de la comunicacion de la Empresa Certificadora.

En caso que la Empresa Certificadora no certifique el cumplimiento integro y pertinente de las
obligaciones laborales y previsionales de la Empresa, por causas atribuibles a ésta, el Banco debera
comunicar por escrito a la Empresa las observaciones que estime pertinentes, las que debera subsanar
e informar en un plazo no superior a 5 dias habiles bancarios, contados desde la comunicacion de las
observaciones.

6.3 Recepcion Provisoria

Se entendera por Recepcion Provisoria a la comunicacion escrita que otorgara el Interlocutor Valido
del Banco al Encargado Técnico de la Empresa, una vez terminadas las Obras, de acuerdo con el
programa de trabajo, dejando constancia que la Empresa ejecutd las Obras para los cuales fue
contratada. Para efectos de realizar dicha recepcion, se designard una Comision Receptora la cual
estard conformada por los profesionales que designe el Banco y la Empresa.

Si la Comisiéon comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el funcionamiento
normal de las areas involucradas en las Obras, se procedera a levantar un Acta de Recepcion
Provisoria por parte del Banco en la que se establecera el plazo que dispondra la Empresa para
subsanar los reparos observados, periodo que en todo caso no sera superior a 15 dias corridos
contados la fecha del levantamiento del Acta de Recepcion Provisoria antes sefialada. No obstante,
lo anterior, sera de cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte con posterioridad, por efecto
de una deficiente ejecucion de los trabajos o mala calidad de los materiales utilizados.

Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepcion Provisoria respectiva,
la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco podra efectuar los
trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente, pudiendo solventarlos haciendo
efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato o imputarlos a cobros pendientes que tenga a su
haber la Empresa.
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El mes siguiente a que el Acta de Recepcion Provisoria se encuentre sin observaciones, la Empresa
dejard de estar obligada a acreditar el cumplimiento integro y pertinente de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores que prestaran servicios en las instalaciones del Banco.

6.4 Garantia Técnica

Otorgada la Recepcion Provisoria de las Obras, o a partir de la fecha en que el Banco se dé por
recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comision Receptora, se iniciara la
“Garantia Técnica” por un periodo de 12 meses con el objetivo de garantizar la correcta ejecucion
de las Obras realizadas. Mientras no se cumpla el lapso de tiempo de esta Garantia Técnica, se
debera mantener vigente la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala en la Clausula
respectiva del presente Contrato.

Si dentro del periodo antes sefialado, se presentasen deficiencias por mala ejecucion o mala calidad
de materiales a juicio del Encargado Técnico debera ser reemplazada, reconstituida o demolida por
la Empresa, o por cuenta de éste y pagada por el Banco en este evento con las sumas que se le
adeuden a la Empresa, o con las garantias, sin mayor tramite. Para estos efectos, el Banco solicitara
por escrito a la Empresa, la ejecucion de dichas reparaciones, y si al cabo de diez (10) dias corridos
contados desde la fecha de la solicitud antes senalada, éste no realizara las reparaciones requeridas,
el Banco efectuara dichos trabajos con quien estime conveniente pudiendo pagarlos con cargo a la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, o de cualquier suma que se le adeude a la Empresa.

6.5 Recepcion Final

Transcurrido el plazo de Garantia Técnica sin observaciones, se efectuara la Recepcion Final, por
el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederan a suscribir un Acta
de Recepcion Final que sera suscrita por las partes y la Empresa podra solicitar al Banco la
devolucion de la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala en la Clausula respectiva
del presente Contrato.

SEPTIMO: Término Anticipado del Contrato

Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las obligaciones
que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de informacion, remitira a la Empresa un
aviso escrito comunicandole la ocurrencia de dicho evento de incumplimiento o falta grave y de su
intencion de poner término anticipado al Contrato.

En caso de existir una garantia por fiel cumplimiento, procederd a su cobro cumplido el plazo de 24
horas posteriores al envio de dicho aviso, segiin dispone la cldusula de Garantia de fiel cumplimiento
de Contrato.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con un
plazo de 2 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco, para emitir
sus descargos. El Banco tendra un plazo de 3 dias hébiles bancarios para analizar los descargos de
la Empresa y determinar si procede o no terminar el presente Contrato, sin derecho a indemnizacioén
a favor de la Empresa, pagando so6lo el costo de aquellos Servicios cuyo suministro haya sido
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efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste haya dado su aprobacion,
en la forma establecida en este Contrato.

En caso que el Banco determinara que los descargos presentados por la Empresa tienen el mérito
suficiente para no terminar el Contrato, se lo comunicaré a la Empresa y procedera a devolver todo
o parte de la garantia de fiel cumplimiento, segiin corresponda, en caso de haberla cobrado.

Se entendera que dicho evento de incumplimiento o falta grave ha ocurrido, entre otros casos,
especialmente cuando la Empresa no ha cumplido total y oportunamente las obligaciones que ha
asumido, o si éstas han sido cumplidas imperfectamente, como también por el incumplimiento de
las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N°1 de este Contrato, respecto del Servicio
contratado.

Asimismo, el Banco podra terminar el Contrato en el evento que respecto de la Empresa se hubiere
aprobado un Acuerdo de Reorganizacion Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere iniciado un
Procedimiento Concursal de Liquidacién Voluntaria o Forzosa, ambos en los términos de la Ley N°
20.720. En ningln caso, se podrd poner término anticipado al Contrato invocando el inicio de un
Procedimiento Concursal de Reorganizacion, durante el periodo en que se encuentre gozando de la
Proteccion Financiera Concursal de que trata la misma Ley N°© 20.720.

El Banco igualmente podra terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situacion que
evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal; registrare
documentos protestados; se encontrare en cesacion de pagos; si alguno de sus socios, Directores o
Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algin delito que merezca pena aflictiva; o si
la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones previsionales y de seguridad social, laborales
y tributarias, en relacion con sus trabajadores destinados a la prestacion del Servicio.

También sera considerada como causa de término, la omision, inexactitud o incumplimiento de las
declaraciones consignadas en las clausulas del presente Contrato.

La terminacion del Contrato tendra efecto ipso facto, para lo cual bastara el despacho por el Banco
de una comunicacion escrita, sefialando la ocurrencia del evento de incumplimiento y dejando
constancia de su voluntad de terminarlo.

No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al Contrato, sin
expresion de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a lo menos 30 dias
corridos de anticipacién a la fecha de término deseada, sin derecho a indemnizacién o retribucion
alguna, pagando solo el costo de aquellos Servicios cuyo suministro haya sido efectuado hasta la
fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste haya dado su aprobacién, en la forma
establecida en este Contrato.

En ningln caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su obligacion de
proveer el Servicio hasta la fecha efectiva de su término.
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OCTAVO: Multas

En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las obligaciones
que ésta asume por el presente Contrato, el Banco podra aplicar las multas que se sefialan a
continuacion:

De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputard la multa aplicada al precio
establecido para las Obras, y se hara efectiva a la Empresa a través de la emision de una nota de
cobro, cuyo monto sera descontado del proximo o de proéximos pagos a efectuar a la Empresa, o
bien, el Banco hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de informacién, remitira a
la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha decision. En caso de existir una garantia por fiel
cumplimiento, procederd a su cobro cumplido el plazo de 24 horas posteriores al envio de dicho
aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel cumplimiento de Contrato, o, alternativamente,
emitird la nota de cobro correspondiente.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con un
plazo de 5 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco, para emitir
sus descargos o subsanar el motivo de la multa. El Banco tendréd un plazo de 5 dias habiles bancarios
para para determinar si los descargos de la Empresa tienen mérito suficiente para dejar sin efecto la
aplicacion de la multa. Finalizado dicho plazo, el Banco comunicard a la Empresa su determinacion
final y procedera a ratificar la aplicacion de la multa o a dejarla sin efecto, en cuyo caso devolvera
todo o parte de la garantia de fiel cumplimiento, en caso de haberla cobrado, o dejard sin efecto la
emision de la nota de cobro, segin corresponda.

En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectie el Banco respecto de
incumplimientos acaecidos no excedera del 20 % del precio o tarifa total por cada dia de atraso,
impuestos incluidos, que el Banco deba pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin
perjuicio de su facultad de ponerle término anticipado y hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento.

Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste de
exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el incumplimiento
de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el articulo 1.543 del Codigo Civil y a lo
establecido en la Clausula sobre Responsabilidad de este Contrato.

NOVENO: Garantias

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Contrato, la
Empresa hard entrega al Banco, a la fecha de suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, de una
Garantia por fiel cumplimiento de Contrato (la "Garantia"), por la suma de $ [ ], monto
equivalente al 15% del valor total del contrato, impuestos incluidos, documento que debera tener
fecha de vigencia superior en 30 dias corridos a la fecha de Recepcion Final de las Obras. Dicho
instrumento debera senalar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento del
Contrato”.
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Si durante la ejecucion del Contrato, las Partes acuerdan agregar Precios Unitarios Adicionales y/u
Obras Adicionales que superen el 30% del valor inicialmente contratado, la Empresa debera
sustituir la Garantia entregada por una equivalente al nuevo monto total del Contrato.

Una vez efectuada la Recepcion Provisoria, la Empresa podra solicitar al Banco sustituir la Garantia
indicada en el parrafo anterior por una Garantia equivalente al 5% del valor total del Contrato, la
que debera tener fecha de vigencia superior en 30 dias corridos al a fecha de Recepcion Final de las
Obras. En caso que se hubieran incorporado Precios Unitarios Adicionales u Obras Adicionales
durante la vigencia del Contrato, el monto de la Garantia deberd considerar tanto el monto
inicialmente contratado como los valores de los Precios Unitarios adicionales y/o de las Obras
Adicionales.

La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantia, segiin sea el caso, en similares
condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del Banco en todas las
oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las obligaciones que
se caucionan. Esta prérroga, renovacion o reemplazo debera ser efectuada por la Empresa con no
menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de vencimiento de la Garantia en
poder del Banco.

La mencionada Garantia caucionara, en especial, la cabal y oportuna prestacion del Servicio en los
términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Banco podré hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga derecho,
que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa, de cualquiera de
las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Clausula.

Para garantizar el anticipo que se sefiala en la Clausula de Forma y lugar de pago de las Obras, la
Empresa debera hacer entrega de una Garantia por igual monto al solicitado como anticipo y cuya
glosa debera senalar: “para garantizar anticipo”.

La vigencia de esta Garantia deberd ser superior en 60 dias corridos a la fecha de término de la
vigencia inicial del Contrato. Esta Garantia se devolvera a solicitud de la Empresa, siempre que el
Banco haya recuperado su valor en partidas o items ejecutados, mediante la inclusion del mismo en
el Estado de Pago respectivo. Asimismo, el Proveedor podra solicitar su reduccion, cada vez que se
haya recuperado un 25% del valor del anticipo otorgado.

La Empresa se obliga a prorrogar esta Garantia, segin sea el caso, en todas las oportunidades que
sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las obligaciones que se caucionan. Esta
prorroga, renovacion o reemplazo deberd efectuarse en los mismos términos de la Garantia anterior
y con al menos 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de vencimiento de la garantia en
poder del Banco. En el evento que la Empresa no presente la garantia en el plazo sefialado, el Banco
podra hacer efectiva la garantia que mantiene en ese momento en su poder.

El Banco podré hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga derecho,
que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa, de cualquiera de
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las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Clausula.

En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantias sefialadas en esta Clausula 'y
para el solo efecto de informacion, remitird a la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha
decision con al menos 24 horas de anticipacion a su cobro, en los términos que se indican en las
clausulas de Término Anticipado del Contrato y de Multas, segtin corresponda.

Para los efectos de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Empresa podra otorgar uno de
los siguientes tipos de garantia, siempre que se ajuste a lo sefialado en el parrafo final de esta
clausula:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser emitida a favor del Banco, tomada directamente por la
Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria autorizada para funcionar en Chile.

b) Poliza de seguro de garantia con clausula de ejecucion inmediata o Poliza de caucion a primer
requerimiento. Debera ser emitida por una compaiiia de seguros establecida en Chile, que tenga
una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha de emision de la Poliza y depositada en la
Comisioén para el Mercado Financiero, cuya cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la
garantia al solo requerimiento del Banco. En caso de existir dos o mas clasificaciones de riesgo
para una compaiiia, se considerara la menor de ellas. En caso que la compania de seguros no
cuente con una clasificacion de riesgos, dada su antigiiedad en el mercado, el Banco se reserva
el derecho de solicitar informacién financiera a la compaiiia y revisarla con su corredor de
seguros, antes de determinar aceptar o no la poéliza.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia Reciproca (IGR), con
Categoria A otorgada por la Comision para el Mercado Financiero, el que debera ser pagadero
a la vista y de caracter irrevocable.

Si la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato excede los $30.000.000, la Empresa debera otorgar
solo el tipo de garantia indicado en el literal a).

DECIMO: Personal

La Empresa ejecutard las Obras a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su
dependencia; por lo tanto, serd de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento estricto de
las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente en lo que se refiere
al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias, imposiciones previsionales,
seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por dafios a terceros y a cualquier otra
prestacion que ésta deba pagar a sus dependientes.

Todo cambio en el personal asignado al Servicio debera ser previamente aprobado por el Banco,
para lo cual la Empresa deberad justificar e informar por escrito de los cambios que desea realizar a
la conformacion del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos 10 dias corridos de
anticipacion si el cambio es permanente, o 24 horas de anticipacidn si es un cambio temporal, salvo
excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En todo caso el Banco se reserva el
derecho de pedir la sustituciéon del personal asignado sin expresion de causa, como asimismo
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impedir su reemplazo sin su consentimiento, en cualquier instante mientras se encuentre vigente el
Contrato.

El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar servicios
en sus dependencias, si €éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene, presentacion personal
y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo.

La Empresa debera velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que otorgue
vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o durante los periodos
de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier otro motivo.

Sera de cargo de la Empresa la alimentacion y movilizacion del personal que asigne a la ejecucion
de los Servicios en las dependencias del Banco.

En atencion a las disposiciones del Titulo VII del Libro I del Codigo del Trabajo que regula el
trabajo en régimen de subcontratacion, a lo dispuesto en el articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas del Decreto Supremo N° 76, de
2006 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que dispuso las normas reglamentarias de la ley
N°20.123 en relacion con la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras, Servicios y
Faenas que dicha ley sefiala y al Decreto Supremo N° 319, de fecha 13 de diciembre de 2006, del
mismo Ministerio, que establecié las normas reglamentarias de la Ley N°20.123 referidas a la
Acreditacion del Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas
contratistas y subcontratistas, las partes convienen en la presente clausula los derechos y
obligaciones de cada una de éstas en relacion con dichas materias.

a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las disposiciones
contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas”,
en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga personalmente y bajo su responsabilidad a
cumplirlo integramente, como también a exigir su cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los
subcontratistas que deba emplear para la prestacion de los servicios a que se refiere el presente
Contrato. En cualquier momento, la Empresa podra solicitar al Encargado Técnico del Banco una
copia impresa de este “Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.

Para todos los efectos legales, la Empresa asume la mas amplia y plena responsabilidad por todo
acto, hecho que realice o ejecute u omisidon en que incurra a cualquier titulo en relacion con las
normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos, hechos u omisiones de sus
trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier titulo y que se relacionen
con infracciones vinculadas a dicho Reglamento. En especial, y en razén de las obligaciones
contractuales asumidas por la Empresa con el Banco Central de Chile que se extienden también al
ambito de la seguridad de la informacién y de los activos del Instituto Emisor, la Empresa en los
mismos términos antedichos asume la mas amplia y plena responsabilidad por toda accion u omision
de sus trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier titulo que infrinja las
normas del presente Reglamento en relacion con las mencionadas materias, por los cuales
responderd solidariamente la Empresa en los términos previstos en los articulos 2.320 y 2.322 del
Codigo Civil.
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b) Instructivo de Documentaciéon: En relacion con el derecho de informacién que establece el
articulo 183-C del Codigo del Trabajo, la Empresa se obliga a presentar al Banco, en cada periodo
mensual, un certificado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales con su
personal que presta servicios al Banco en razon del presente Contrato.

A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones precitadas y para los efectos de lo dispuesto
en el Decreto Supremo N°319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, la Empresa
debera presentar mensualmente los antecedentes requeridos para la Acreditacion de Cumplimiento
de sus Obligaciones Laborales y Previsionales a la empresa acreditadora que el Banco le indique,
de acuerdo a lo senalado y dando cumplimiento, en lo que le es pertinente, a las disposiciones
contenidas en el Anexo N° 2, de tal manera que mensualmente el Banco pueda obtener de dicha
empresa acreditadora las respectivas certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales para los efectos de lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo.

El no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente estipulado y
de las condiciones establecidas en el mencionado Instructivo, podra ser considerado un
incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.

Asimismo, sera causal de término anticipado del Contrato el caso que la Empresa mantenga tres
meses consecutivos sin acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con
su personal que presta servicios al Banco.

En el caso que el Banco consienta por escrito que la Empresa haga uso de subcontratistas para la
ejecucion de las Obras que constituye el objeto de este Contrato, deberd requerir de dichos
subcontratistas y presentar al Banco la misma certificacion y con idéntica periodicidad que respecto
de sus propias obligaciones. En el evento que la relacion contractual del Contratista con la empresa
subcontratista sea de una duracidon inferior al lapso de un mes, dicha certificacion debera ser
presentada al Banco a la fecha de inicio de los Servicios u Obras del subcontratista y a la época del
término de las mismas.

¢) De las retenciones: El Banco pagara a la Empresa el 80% del precio bruto mensual una vez que
se realice la Recepcion Conforme, en los términos indicados en la Clausula de Recepcion Conforme
del Contrato.

El Banco ejercera el derecho de retencion indicado en el articulo 183-C del Codigo del Trabajo,
reteniendo mensualmente a la Empresa el saldo restante del pago mensual respectivo hasta que la
Empresa acredite oportunamente el cumplimiento integro y pertinente de sus obligaciones laborales
y previsionales en la forma sefnalada en el literal precedente.

En caso de incumplimiento de la Empresa de sus obligaciones de seguridad social, el Banco
procedera con cargo a la suma retenida y, a su eleccion, a pagar directamente hasta la concurrencia
del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los trabajadores o a la institucion previsional
acreedora, por concepto de las referidas obligaciones, entendiéndose para todos los efectos legales
que el Banco en virtud del pago antedicho se ha subrogado en los derechos de los acreedores
mencionados en los términos del articulo 183-C del Cédigo del Trabajo.
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Asimismo y sin perjuicio de la procedencia de la aplicacion de las normas de compensacion legal
de las obligaciones, la Empresa autoriza desde ya expresamente al Banco para imputar el crédito
indicado precedentemente a las obligaciones que €ste le adeude hasta la concurrencia del monto de
la subrogacion previamente mencionada, conviniéndose que bastara al Banco para acreditar que ha
operado la citada compensacion de obligaciones, la sola remision que efectiie a la Empresa de los
antecedentes que comprueben el pago de las obligaciones que ésta adeudaba, y la imputacion que
el Banco ha efectuado a los créditos de que era titular la Empresa. Las partes declaran que la
remision de los antedichos documentos por parte del Banco a la Empresa constituira recibo o
comprobante suficiente del mismo, como también de la correcta imputacion de los fondos por parte
del Banco en los términos indicados en esta cldusula y liberara al Banco de cualquier
responsabilidad respecto del referido pago y de su suficiencia en relaciéon con las obligaciones
solucionadas hasta concurrencia de la suma que conste en dicho documento.

Se conviene, asimismo, que el derecho de retencidon precedentemente establecido y la imputacion
antes indicada, seran también aplicables respecto de las infracciones constatadas por la Direccion
del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o subcontratistas referidas al pago de
remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a los trabajadores; de las cotizaciones
previsionales; y, de las indemnizaciones legales que correspondan, todo ello de conformidad a lo
establecido en los articulos 183-C y 183-D del Codigo del Trabajo y en el articulo 23 del Decreto
Supremo N° 319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, citados en esta clausula.

Una vez efectuada la Recepcion Provisoria, el Banco dejara de ejercer el derecho a retencion antes
indicado, toda vez que no existiran Obras pendientes de realizacion ni personal de la Empresa en
sus instalaciones.

d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 13 del Decreto
Supremo N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social y lo prescrito en el
Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas, las partes
acuerdan que se sancionaran con multa a beneficio del Banco las infracciones en que incurra la
Empresa respecto de las normas de dicho Reglamento y de las disposiciones de la presente clausula.
La multa por cada infraccion, cuyo monto determinara privativamente el Banco, ascendera hasta
por una cantidad no inferior al 1% ni superior al 5% del valor bruto mensual del Contrato. Ademas,
en caso de tratarse de infracciones reiteradas. podra el Banco, segun lo determine, poner término de
inmediato al Contrato.

Para el caso que el Banco detecte la comision de una infraccion por parte de la Empresa a las
obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente clausula, dicha
infraccién sera comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe de
Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal de la
Empresa, a fin de que ésta pueda formular los descargos que estime del caso dentro del plazo de 5
dias habiles bancarios contado desde la fecha de la remision de la comunicacidn respectiva. Vencido
dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la Empresa, el Banco a través del personero indicado
0 quien éste determine expresamente, resolvera acerca de la aplicacion de la sancion, la que se
comunicard a la Empresa mediante el mismo procedimiento.
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La multa respectiva podra hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en contra del
Banco en razon de los servicios que le preste o con cargo a la Garantia de cumplimiento del Contrato
entregada por ésta al Banco

La sancion de multa contemplada en esta clausula sera sin perjuicio de la aplicacion de otras
sanciones, de conformidad a lo previsto en el Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas.

Se conviene que en el evento que al Banco se le aplique multa o cualquier otra sancién por algin
organismo laboral o previsional, en razéon o por causa de algiin incumplimiento en que incurra la
Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa debera pagar de inmediato
al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o de la sancidn respectiva. En el caso
de tratarse de una demanda judicial, si el Banco fuera condenado solidaria o subsidiariamente
mediante sentencia firme y ejecutoriada, podra hacer efectiva cualquier otra garantia de la Empresa
que se encuentre en su poder. Asimismo, la Empresa se obliga a indemnizar al Banco por los
perjuicios en que éste incurra hasta por el valor equivalente al total de la suma demandada, de la
multa o sancidén que se aplique, y de los gastos que deba efectuar para su defensa ya sea ante
entidades administrativas o judiciales, facultandose al Banco para provisionar o deducir, en su caso,
las sumas que se le puedan adeudar por este concepto del valor de cualquier pago por el Servicio
que le preste la Empresa o de las garantias de cumplimiento entregadas al Banco por ésta.

UNDECIMO:Encargados Técnicos

Por el Banco participard un profesional designado por el Departamento de Infraestructura y
Servicios, quien deberd ser considerado como Encargado Técnico en los aspectos técnicos del
Contrato. El Encargado Técnico del Banco debera consignar el nombre de los Encargados Técnicos,
tanto del Banco como de la Empresa, en el Libro de Obras que la Empresa debera habilitar para
tales efectos.

Por su parte, la Empresa deberd designar también un Encargado Técnico o Supervisor para los
efectos de este Contrato, que tendra la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar, coordinar,
programar y ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente
Contrato y sus Anexos.

Con tal objeto, la Empresa proveerd de todo el personal de direccion y supervision técnica y
administrativa que sea necesario para la mas completa, segura y correcta realizacion de las Obras y
por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le imponen los términos
del Contrato.

Para los efectos legales, la Empresa tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de
empleador de sus trabajadores, incluidos los subcontratistas, en caso de corresponder. El Banco no
tendrd ninguna responsabilidad sobre las obligaciones mencionadas de la Empresa para con su
personal y los subcontratistas, en caso de corresponder, sin perjuicio de los controles que pueda
ejercer y de la propiedad de las Obras.
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Si la Empresa no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas, el Banco
podra, previa notificacion, suspender la tramitacion de los Estados de Pago y, si fuere necesario,
aplicar los fondos pendientes de pago a la Empresa, para dar cumplimiento a estas o6rdenes.

Los nombres del Encargado Técnico y/o Supervisor se indican a continuacion:

NOMBRES EN REPRESENTACION DE
ENCARGADO TECNICO BANCO
ENCARGADO
TECNICO/SUPERVISOR EMPRESA

No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas inherentes
a las Obras objeto de este Contrato, las partes podran nombrar en su reemplazo a otro profesional
que cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda para tal efecto.

DUODECIMO: Confidencialidad

Las Partes asumen como obligaciéon la de mantener y resguardar la confidencialidad de la
Informacion Confidencial, Altamente Restringida o Altamente Sensible que les sea proporcionada
por la otra parte. Por consiguiente, queda expresamente establecido que todos los documentos e
informacion proporcionada o de la que tome conocimiento una parte, con ocasion de la ejecucion
del Contrato no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma.

Asimismo, las Partes se obligan a usar dicha informacién sélo para los fines previstos en el Contrato,
y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir o darle publicidad.

Las Partes asumen dichas obligaciones en el cardcter de condiciones esenciales para la suscripcion
y vigencia del Contrato.

Dicha obligacion se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad,
incluido honorarios y a aquellas en calidad de servicios transitorios. Al efecto las Partes se obligan
a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de confidencialidad en los términos
aqui sefialados y velar por su cumplimento ya sea mediante los correspondientes contratos o la
suscripcion de acuerdos de confidencialidad con aquellos, segun corresponda.

Cada Parte, en caso de entregar a la Empresa Informacion Confidencial, Altamente Restringida o
Altamente Sensible deberd informar de tal situacion al Encargado Técnico de la otra Parte, debiendo
la Parte que entrega la informacion catalogarla adecuadamente a fin de ser claramente identificable.

Cada Parte se reserva el derecho de solicitar a la otra Parte la destruccion de la documentacion que
tenga el caracter de Informacion Confidencial, Altamente Restringida o Altamente Sensible, lo que
debera ser certificado por un apoderado con facultades suficientes para ello.

No se entendera como Informacion Confidencial, Altamente Restringida o Altamente Sensible,

aquella que ha sido puesta a disposicion del publico en el momento en que la Parte recibio esa
Informacién Confidencial, Altamente Restringida o Altamente Sensible o en forma posterior.
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Asimismo, se exceptua de la obligacion antes indicada, aquella Informacion Confidencial,
Altamente Restringida o Altamente Sensible que la Parte deba divulgar o entregar por mandato legal
u orden emanada de autoridad competente. En este caso, la Parte debera informar dicha
circunstancia a la otra Parte dentro del plazo de 24 horas siguiente a la notificacion por la autoridad
requirente, de modo que la Parte afectada pueda intentar las acciones que estime procedentes para
evitar su entrega o divulgacion.

La obligacion de confidencialidad subsistira entre las partes, aun después de finalizada la prestacion
del Servicio y por un plazo de 3 anos contado desde dicha fecha, salvo que tal informacion haya
sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como “Informacion Altamente
Sensible”, en cuyo caso la obligacion de confidencialidad subsistird de manera indefinida.

Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia en el
ejercicio de la funcion publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Orgéanica Constitucional
que lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacién que se formulen sobre antecedentes
de la empresa relativos a este Contrato.

DECIMOTERCERO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones legales Yy
reglamentarias

En la realizacion de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa sera responsable de
cumplir durante toda la ejecucion del presente Contrato, con todas las leyes, reglamentos,
ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en el extranjero.

Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender, se
encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de indole tributaria que le son aplicables.
A tal efecto, la Empresa presentard, a solicitud del Banco, la documentacion que acredite que se
encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones. En consecuencia, el Banco quedara
exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales obligaciones.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

DECIMOCUARTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de Seguridad
Social

La Empresa declara que a la fecha de suscripcion del presente Contrato se encuentra al dia en el
cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se desempefiaran en la

ejecucion del Contrato.

La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situacion sefialada en un plazo
no superior a 30 dias corridos desde ocurrido el evento.

DECIMOQUINTO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de Autor
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La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violaciéon a derechos de propiedad
intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participacion en este
Contrato, y de los Servicios que por esta via provee al Banco. Esta responsabilidad comprende
aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa y el personal a su cargo; se
extenderd a todos los pagos que deban ser realizados en razéon de indemnizaciones y multas, asi
como a todos otros gastos o costos resultantes; y comprendera todas aquellas violaciones cometidas
dentro de los 5 afios siguientes al término de la vigencia del presente Contrato.

Las indemnizaciones y multas referidas en esta seccion seran aquellas que sean determinadas en
una sentencia judicial firme o en una transaccion aprobada por la Empresa.

En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o accion por parte de un tercero
relacionada con la violacion de derechos de patente, licencias o derechos de autor de dicho tercero
antes mencionado, éste pondra en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha situacion a fin
que pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo. Cualquier transaccion que
pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago deba ser asumido por la Empresa,
debera ser previamente aprobada por escrito por la Empresa.

DECIMOSEXTO: Publicidad y uso del nombre del Banco

La Empresa no podra usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de publicidad o
cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales efectos, sin previa
autorizacion por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al personal de la Empresa.

La autorizacion que otorgue el Banco indicara la forma y condicién en la cual la Empresa podra
hacer el correspondiente uso.

DECIMOSEPTIMO: Conflicto de Intereses

La Empresa declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecucion de la prestacion
objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecucion integra y cabal del mismo. Asimismo,
declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad, incluida la de
honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se encuentren relacionadas con el Banco, por
lo que asume las responsabilidades legales y contractuales correspondientes, en caso de inexactitud,
falsedad u omisiones en lo antes declarado.

Esta declaracion es considerada por el Banco una condicion esencial y determinante en la
celebracion del presente Contrato y su infraccion producird su término inmediato.

Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa en toda negociacion, acto,
contrato u operacion en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra forma de
participacion, algin funcionario del Banco, su conyuge, conviviente civil o sus parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive (esto es, abuelos, padres, hermanos, hijos y
nietos, y suegros, yernos/nueras y cufiados), como asimismo, las sociedades o empresas en las cuales
¢éste sea director, gerente, apoderado, o duefio directo o a través de otras personas naturales o
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juridicas de un 5% o mas de su capital o las sociedades o empresas en las que alguna de las personas
antes mencionadas, sea director o duefio directo o indirecto del 5% o mas de su capital; y las
personas por quien el funcionario del Banco actie como representante, asesor o consultor.
Asimismo, constituye tal especie de conflicto cualquier otra situacion, de la cual tenga conocimiento
la Empresa que pueda influir en la decision del Banco de celebrar el presente Contrato.

La Empresa se obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de ello, de
cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de otorgamiento del
presente Contrato, y acepta que ante dicha situacién el Banco evalte las circunstancias que
configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio poner término al Contrato o
perseverar en €l.

DECIMOCTAVO: Prohibicion de Cesion del Contrato y Subcontratacion

La Empresa no podra ceder o trasferir, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones del
presente Contrato ni sus obligaciones, salvo autorizacion expresa del Banco.

De acuerdo con las caracteristicas de las obligaciones que la Empresa asume por el presente
contrato, y si ello fuere factible y técnicamente conveniente, podra subcontratar el cumplimiento de
algunas de dichas obligaciones, siempre que haya sido aceptado por el Banco. En todo caso, los
servicios subcontratados no podran corresponder a servicios propios de la esencia y naturaleza de
las obligaciones que asume en virtud de esta contratacion. Asimismo, por la tal subcontratacion no
cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la Empresa por la administracion, calidad, garantia de
trabajos, materiales, elementos y componentes; el cumplimiento de plazos y de los pagos que como
Contratista pueda adeudar a los Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier naturaleza
que los pueda gravar, y del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa est4 obligada con
el Banco, en especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacion laboral.

DECIMONOVENO: Equipamiento y Materiales

El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura fisica eventualmente
necesaria para la debida ejecucion de las Obras. No obstante, la Empresa debera disponer de los
materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para la ejecucion del presente
Contrato.

VIGESIMO: Responsabilidad de las Partes

Las Partes deberan ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en el cumplimiento de sus
obligaciones que derivan del presente Contrato, debiendo responder hasta por la culpa leve. Las
Partes responderan de los dafios y/o perjuicios directos que causen, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 1558 del Cdodigo Civil.

Especialmente, la Empresa debera:

a) Responder al Banco por cualquier clase de errores en la ejecucion del Contrato.
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b) Velar por la conducta de sus dependientes en la ejecucion del presente Contrato, siendo su
obligaciéon implementar e imponer todas las medidas necesarias y hacerse plenamente
responsable por sus actuaciones y omisiones dolosas o culpables e indemnizar por los dafios
y/o perjuicios directos que pudieren causar sus dependientes al Banco, sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieran corresponder a este ultimo.

c) Responder al Banco por la seleccion y entrenamiento del personal idoneo para desempeiiar las
actividades que se deriven de la ejecucion de este Contrato, de manera que no podra exonerarse
de responsabilidad ni ain en el caso de haber acreditado que ha empleado el debido cuidado
para su contratacion, sin poder impedir la comision del hecho culposo o doloso.

d) Responder al Banco por los dafios y/o perjuicios directos causados, aunque éstos sean
detectados con posterioridad a la fecha en que el respectivo dependiente de la Empresa haya
cesado en el desempefio de sus funciones y, ain después del término del presente Contrato
dentro del plazo de 5 afios.

e) Defender al Banco de cualquier demanda o accidn legal presentada en su contra y que sea
atribuible a cualquier accion u omision de la Empresa o sus dependientes, y se obliga
igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los honorarios razonables de los
abogados y costas del juicio, en conexion con tales demandas o acciones legales.

f) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sancion econdmica impuesta por cualquier
autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecucion o inejecucion del
presente Contrato, la Empresa debera soportar el pago de la totalidad de dicha sancion y
obligarse, ademas, a cumplir a su propio costo, en tiempo y forma, las demds exigencias o
medidas que pudiera imponer o recomendar la autoridad correspondiente.

Con todo, las Partes acuerdan limitar el monto de los perjuicios indemnizables al valor que el
Contrato tenga al momento de producirse el incumplimiento.

VIGESIMO PRIMERO: Prevencién de delitos

La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas
juridicas en los delitos que indica, y sus modificaciones posteriores; y que cuenta dentro de su
organizacion con los sistemas y controles adecuados tendientes a prevenir la comision de los delitos
tipificados en la dicha ley. Por lo anterior, la Empresa declara conocer la tipificacion de cada uno
de esos delitos y declara que no realizara ni consentird que estos se realicen por sus accionistas,
socios, directores, administradores, ejecutivos o trabajadores.

La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que revista
caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestacion del Servicio al Banco.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas facultara al Banco para poner
término de forma inmediata al presente Contrato, sin obligacion de pago ni indemnizacion alguna.

La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendra de realizar u ofrecer
pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un tercero, con la
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intencion de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado, mandatario o tercero, en lo
concerniente al presente Contrato o la prestacion del Servicio estipulada en el mismo.

La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales que
sean o puedan ser directos o indirectos. El incumplimiento de esta obligacion haré responsable a la
Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la iniciacion de las acciones
penales correspondientes.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

VIGESIMO SEGUNDO: Prohibicién de trabajo infantil y de toda forma de discriminacién
0 abuso a sus trabajadores

La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad minima de empleo
establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan cumplimiento
a los estandares establecidos por la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia.
A su vez, en ningun caso, la Empresa podra permitir que menores de edad, aun estando autorizados
para ello, realicen trabajos que los expongan a riesgos fisicos que pudieran dafiar su desarrollo fisico,
mental o emocional o afectar el normal desarrollo de sus actividades escolares.

De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa debera respetar los derechos de sus
trabajadores en materia de afiliacion sindical y negociacion colectiva, con sujecion a las normas
aplicables, cuando corresponda.

Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre eleccion y
que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo confinamiento ni
cualquier manifestacion o amenaza de castigo fisico, de violencia o de cualquier forma de abuso
verbal, psicologico, sexual o fisico como método de control o disciplina.

La Empresa declara que ninguin trabajador sera objeto de discriminacion arbitraria por motivos de raza o etnia,
situacion socioecondmica, idioma, ideologia u opinion politica, discapacidad, religion o creencia,
sindicalizacion o falta de ella, sexo, orientacion sexual, identidad de género, estado civil, edad,
filiacion, apariencia personal o enfermedad.

VIGESIMO TERCERO: Prevencién de conductas constitutivas de acoso sexual, laboral y
de violencia en el trabajo

La Empresa declara contar con un protocolo de prevencion respecto del acoso sexual, laboral y de
violencia en el trabajo conforme la Ley N° 21.643 y que dicho protocolo es conocido por aquellos
trabajadores de su dependencia que prestan servicios en el Banco en el marco de la ejecucion del
presente Contrato.

Asimismo, la Empresa declara contar con un procedimiento interno para investigar denuncias por
acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo en caso que alguno de sus trabajadores incurriera en

40



banco

central
Chile

alguna de las conductas antes indicadas respecto de trabajadores del Banco. Lo anterior, a fin de
esclarecer los hechos denunciados y aplicar las medidas disciplinarias en caso de corresponder.

VIGESIMO CUARTO: Canal de Denuncias de Proveedores

La Empresa declara que conoce que el Banco ha establecido un Canal de Denuncias Externo para
sus proveedores como mecanismo de comunicacidon para que tanto las empresas como sus
trabajadores informen conductas que puedan implicar un incumplimiento legal o normativo por
parte de algun funcionario o area del Banco.

Se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural o juridica que
mantenga un contrato con el Banco, a sus empleados y a las empresas que estos contraten a su vez
para proveer los productos o prestar los servicios al Banco (“subcontratistas”).

Los denunciantes deberan informar a través del Canal de Denuncias Externo cualquier conducta de
que tengan conocimiento durante la ejecucion del contrato.

Los proveedores se obligan a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la existencia de
un Canal de Denuncias, asi como a instruir a sus subcontratistas a que informen de ello a sus
empleados.

Las denuncias deberan ser presentadas a través del sitio web del Banco en el apartado “Canal de
Denuncias Externo”.

Las denuncias efectuadas deberan ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado este
mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa vigente.

La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia serd consideraran como informacién
confidencial para el Banco y, por lo tanto, no serd comunicada, en ningun caso, al denunciado.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacion antes indicada podra ser entregada al Ministerio Ptblico
o a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades, o debido al
cumplimiento de la obligacion de denunciar un delito establecida para los funcionarios del Banco
en el Codigo Penal.

VIGESIMO QUINTO: Modificacion de Condiciones

Las partes acuerdan que toda intencion de modificacion a la ejecucion de las Obras y a los términos
senalados en las Clausulas del presente Contrato y sus Anexos, deberdn comunicarse por escrito,
todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes un eventual cambio de las
condiciones pactadas en el presente Contrato.

VIGESIMO SEXTO: Incorporacion de Precios Unitarios Adicionales

El Banco podra solicitar a la Empresa incorporar precios unitarios para partidas adicionales, después

de firmado el Contrato, de lo cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos casos, la
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Empresa debera presentar al Banco para su aprobacion a través del Encargado Técnico, el
presupuesto detallado correspondiente, con el analisis de precios unitarios de aquellas partidas
necesarias para la realizacion de la Obra, pero no incorporadas en la oferta original. Dicho
presupuesto debe incorporar cotizaciones efectuadas por empresas externas, solicitadas durante los
ultimos 30 dias corridos, que respalden el precio de las partidas, incluyendo todo concepto que estas
contengan.

En caso de incorporarse Precios Unitarios Adicionales, se mantendrd el porcentaje de gastos
generales y utilidades establecido en el Clausula de Precio de las Obras de este Contrato.

Todos los Precios Unitarios Adicionales acordados entre las partes se incorporaran en un listado de
partidas final que se incluira en el Precio de las Obras, lo que se formalizara en una Uinica Adenda
al contrato vigente, una vez que se realice la Recepcion Provisoria de la Obras.

Lo anterior, salvo en el caso que, durante la vigencia del Contrato se acuerde por las partes
incorporar Precios Unitarios Adicionales que superen el 30% del valor inicial del Contrato, situacion
en que se deberd suscribir una Adenda antes de la Recepcion Provisoria de las Obras.

VIGESIMO SEPTIMO: Obras Adicionales

Se entendera por Obra Adicional, cualquier trabajo que no esté contemplado en los antecedentes
originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la ejecucion de las Obras.

Dichas Obras seran solicitadas por el Encargado Técnico del Banco en forma escrita, de lo cual
quedara constancia en el Libro de Obras. En estos casos, y previo al inicio de las Obras Adicionales,
la Empresa, dentro del plazo de 10 dias habiles, debera presentar al Banco para su aprobacion a
través del Encargado Técnico, el presupuesto detallado correspondiente, con el andlisis de precios
unitarios y el plazo que dichas Obras involucren. El Banco podra solicitar a la Empresa presentar
dicho presupuesto detallado con el analisis de los precios unitarios de las nuevas partidas. Junto con
ello, el presupuesto debera incorporar cotizaciones efectuadas por empresas externas, solicitadas
durante los ultimos 30 dias corridos, que respalden el precio de las nuevas partidas, incluyendo todo
concepto que estas contengan.

En cualquier caso, se mantendré el porcentaje de gastos generales y utilidades establecido en la
Cléusula de Precio de las Obras de este Contrato.

Las Obras no se podran iniciar hasta que el Encargado Técnico del Banco comunique a través del
Libro de Obras la conformidad del Banco respecto de las condiciones ofertadas por la Empresa.

Todas las Obras Adicionales se formalizaran en una Unica Adenda al contrato vigente, una vez que
se realice la Recepcion Provisoria de las Obras.

Lo anterior, salvo en el caso que, durante la vigencia del Contrato se acuerde por las partes
incorporar Obras Adicionales que superen el 30% del valor inicial del Contrato, situacién en que se
debera suscribir una Adenda antes de la Recepcion Provisoria de las Obras. En este tltimo caso,
las Obras Adicionales no podran iniciarse sin la suscripcion de dicha Adenda.
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Los cobros por Obras Adicionales seran presentados en Estados de Pago separados.

VIGESIMO OCTAVO: Evaluacion de Proveedores

El Banco realizara la evaluacion de la adquisicion del Producto o la prestacion del Servicio, una vez
recibido conforme el Producto y/o Servicio y durante la vigencia del Contrato, cuando corresponda.

Los criterios de evaluacion del desempefio de Proveedores seran los siguientes:

a) Calidad: Se considera en este concepto si los servicios fueron prestados conforme a lo
requerido en el Contrato o si los bienes fueron entregados cumpliendo las especificaciones
técnicas. También se debera considerar en este concepto si el Banco aplicé multas, realiz6 el

cobro de garantias o el producto fue devuelto.

b) Plazo: Se refiere a la oportunidad de entrega de los bienes o servicios contratados y si el
Proveedor cumplié con las fechas y/o plazos pactados.

c) Cantidad: Contempla si el Proveedor entreg6 la totalidad de los bienes adquiridos o presto
totalmente los servicios contratados.

d) Servicio: Es el objeto del Contrato, el cual debe ser prestado por el proveedor, en tiempo, plazo,
condiciones y calidad sefialada en el mismo contrato.

La Evaluacion de Desempeiio se realizara sobre la base de una escala de 1 a 5:

Nota Descripcion

1 Desempeiio Deficiente / No cumple

2 Desempefio Regular / Cumple Parcialmente

3 Desempeio Suficiente / Cumple lo Esperado

4 Muy buen Desempefio / Cumplimiento
S Excelente Desempefnio y Cumplimiento

El Banco comunicara al Proveedor el resultado de la Evaluacion de Desempefio en caso de que la
calificacion sea menor a 3.

Respecto de los Proveedores que sean calificados con nota inferior a 3, el Banco podra aplicar las
siguientes sanciones:

a) Amonestacion

b) Suspension temporal de participar en Procesos de Compra del Banco
¢) Suspension definitiva de participar en Procesos de Compra del Banco
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El Proveedor afectado podra efectuar sus descargos a las sanciones aplicadas en un plazo de 2 dias
habiles, los cuales seran evaluados por el Banco en un plazo de 3 dias hébiles, quien determinara en
definitiva si corresponde mantener o modificar la sancion aplicada al Proveedor.

VIGESIMO NOVENO: Cambio de Estructura Societaria

Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco, cualquier
cambio en la estructura societaria o de propiedad de la Empresa declarada en el Proceso de
Licitacion/Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma parte integrante de este
Contrato.

La Empresa deberd informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 dias corridos siguientes
a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la documentacion legal
correspondiente, actualizando la informacion utilizando para ello el formato de la declaracion
original.

TRIGESIMO: Legislacion aplicable y domicilio

El presente contrato se rige integramente por las leyes de la Republica de Chile. Para todos los
efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio especial en la
comuna de Santiago.

TRIGESIMO PRIMERO: Resolucion de Conflictos
Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicacion,
interpretacion, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolucion del presente Contrato, se

someterd a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago.

TRIGESIMO SEGUNDO: Representacién

Las personerias de don[/dofia ]y de don[/donia ] para representar al Banco, constan
en las escrituras publicas de fechas [ ], otorgadas ante el Notario
Publico don [ ], que las partes declaran conocer.

La personeria de don [ ] para representar a la Empresa, consta en la
escritura publica de fecha [ ] de [ ]de[ ], otorgada ante el Notario Publico don [

], que las partes declaran conocer.
TRIGESIMO TERCERO: Copias

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno

en poder de cada parte.
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[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

[Este Anexo corresponde a la descripcion de las Obras a ejecutar, de acuerdo con las especificaciones
técnicas detalladas en las Bases de Licitacion/ Solicitud de Cotizacion respectivas, mas las eventuales
modificaciones y complementos que deriven del proceso de consultas y aclaraciones y de la oferta del
proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable]
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[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°2
LISTADO PRECIOS UNITARIOS
[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°3
DOCUMENTACION EMPRESAS CONTRATISTAS

ANEXO 3.A
COMPROBANTE DE RECIBO
DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En representacion de la Empresa Contratista declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento
Especial de Seguridad para Empresas Contratistas entregado por el Banco Central de Chile y
manifiesto haber tomado conocimiento del alcance de sus disposiciones, aceptando lo sefialado en
dicho Reglamento, quedando obligada mi representada a cumplir las obligaciones que establece,
como también a hacerlas cumplir por el personal dependiente de la empresa que represento.

EMPRESA QUE RECIBE

CARGO DE QUIEN
RECIBE

FECHA RECEPCION
REGLAMENTO

REGION (ubicacion del
proyecto, servicio o faena)

ENTREGADO POR

CARGO
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ANEXO 3.B
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

Razoén Social
Direccién

Comuna

Correo electronico
Teléfono
Representante Legal

Actividad Econdémica
Rut
N° total de trabajadores

Organismo al cual se encuentra adherido
por concepto Ley N° 16.744

D

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS
La Empresa Contratista deberd entregar al Banco:

2.1. Fotocopia de ultima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra adherido o
del Instituto de Normalizacion Previsional.

2.2. Certificado de Estadistica de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de Siniestralidad por
Incapacidades Temporales de los tltimos 24 meses). La Empresa Contratista debera
solicitar Certificado de Accidentalidad al Organismo Administrador de la Ley N° 16.744
donde se encuentre adherido.

2.3. Si cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto Asesor en
Prevencion de Riesgos y N° de Registro.

2.4. Sicuenta con mas de 25 trabajadores deberan contar con un Comité Paritario de Higiene
y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario.

Lo anterior, se complementara con la documentacion que debera proporcionar la empresa contratista

o subcontratista en la plataforma web “Portal Contratistas” disponible por el Banco para la Gestion
del Sistema de Gestion de Salud y Seguridad de Trabajadores.
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ANEXO 3.C

REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y DURANTE

LAS FAENAS, OBRAS O SERVICIOS

El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo deberda mantener en la faena, obra o servicios y por el
tiempo que ésta se extienda, un Registro Actualizado de Antecedentes, en papel y/o soporte digital,
el que debera contener a lo menos los siguientes antecedentes de las Empresa Contratistas y sus

subcontratistas:

a) Razon Social de la Empresa y RUT.

b) Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y direccion de los Centros de Atencion al que
debera ser trasladado el trabajador en caso de accidente.

¢) Direccion de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente.

d) Nombre de la obra o denominacion de los trabajos y nombre del encargado de los trabajos o
tareas, cuando corresponda;

e) Numero de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los trabajos
o tareas especificas que ejecutara la empresa.

f) Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad, cargo),
cualquier cambio en la némina del personal debera ser comunicado a la Gerencia de Seguridad
del Banco Central de Chile.

g) Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razén social de la
empresa subcontratista;

h) Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo, copia de los
contratos que mantiene con las subcontratistas,

1) Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena,

j) Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la obra,
faena o servicios;

k) Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N°
16.744; y copias de informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras, cuando se
hayan elaborado.

1) Registro de Capacitacion de todos los trabajadores y de sus Subcontratos.

m) Registro del equipamiento, herramientas y elementos de proteccion personal usados para sus

servicios.

El Banco Central de Chile podra solicitar, ademas, informacién de la accidentabilidad y
siniestralidad laboral a las Empresas contratistas y a sus subcontratistas.
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ANEXO N°3.D
CERTIFICACION DE CONTRATISTAS

1. INSTRUCTIVO DE LA DOCUMENTACION A CERTIFICAR

La Empresa Contratista deberd presentar en las oficinas de Serres Verificadora SpA (Empresa
Certificadora) ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago o en la pagina web
http://clientes.serres.cl, la documentacion que se detalla mas adelante, debiendo cumplir en
forma rigurosa con la completitud de los requisitos, su periodicidad y los formatos establecidos
por la Empresa Certificadora, a fin de evitar retrasos en la emision del certificado
correspondiente.

El plazo para entregar la documentacion sera hasta el dia 15 del mes siguiente a la prestacion
del servicio. En caso de que el dia 15 sea sabado, domingo o festivo, la documentacion debera
ser remitida el dia habil anterior a dicha fecha.

Ademas, con la entrega de la documentacion mensual, debera enviar todas las declaraciones
juradas requeridas, en el formato establecido por la Empresa Certificadora, firmadas por el
representante legal o por una persona debidamente autorizada.

Asimismo, debera entregar la documentacion de caracter no periddico en forma previa a su fecha
de vencimiento o, en caso de actualizacién o modificacion de esta, segun corresponda.

2.- REVISION DE LA DOCUMENTACION
Corresponde a la comprobacion efectiva por parte de la Empresa Certificadora, respecto de que
los documentos laborales y previsionales se encuentren cuadrados y pagados por la Empresa

Contratista. Al finalizar este proceso, se emitird el Certificado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales.

3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

Documento periodicidad Formato
Nomina de Trabajadores Mensual Planilla Previred, Excel
Libro de remuneraciones (5 o mas | Mensual Pdf

trabajadores a certificar)

Liquidaciones de sueldo Mensual Pdf
Finiquitos ratificados ante Ministro de | Cuando Pdf
Fe corresponda
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Contratos de trabajo (trabajadores | Cuando Pdf
nuevos) corresponda

Serres Verificadora SpA se reserva el derecho de solicitar cualquier informacion adicional en
relacion con la documentacion solicitada.

4.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

En los casos en que la Empresa Contratista se encuentre autorizada por el Banco para
subcontratar a terceros trabajos o prestaciones de servicios, deberd comunicar por escrito a la
Empresa Certificadora nombres y apellidos de la persona natural o identificacion de la persona
juridica que oficiard como subcontratista. La Empresa Contratista debera recabar y adjuntar la
documentacion requerida a dicho subcontratista, haciéndose responsable de la misma.

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 4
DETALLE DE LOS PLANOS DEL PROYECTO

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA
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