

**RESPUESTAS A CONSULTAS FORMULADAS
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 90002988**

SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACIÓN

De acuerdo con lo establecido en las bases del proceso de Licitación por la contratación de los servicios de control de plagas y sanitización, a continuación, el Banco Central de Chile da respuesta a las consultas efectuadas por las Empresas participantes. junto con entregar algunas aclaraciones a lo establecido en las bases. Tanto las respuestas a las consultas como las aclaraciones del Banco modifican o complementan las bases de la licitación, así como también el Modelo de Contrato, en los casos en que corresponda.

I. ACLARACIONES

Aclaración N°1:

El Banco reitera que las Frecuencias con las cuales deben ser prestados los Servicios, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del Anexo A Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitación, son los mismos que se reproducen a continuación. Consecuente con esa información, el Banco aclara que para efectos de completar el Formulario de Precio de los Servicios que se acompaña y que reemplaza al anteriormente publicado, lo que se espera es que la Empresa realice los servicios con la periodicidad que se señala a continuación, pero cobre los servicios en forma mensual, tal como se indica en la forma de pago del Modelo de Contrato incluido en las Bases.

1) Desratización, Control de Aves y Desinsectación Edificio Agustinas

| | Desratización | Control de Aves | Desinsectación |
|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Edificio Agustinas | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia |
| Subterráneo | Semanal | Mensual | Trimestral |
| Zócalo | Semanal | | Trimestral |
| Piso 1 | Semanal | | Trimestral |
| Biblioteca | | | Trimestral |
| Piso 2 | | | Trimestral |
| Piso 3 | | | Trimestral |
| Piso 3 ½ | | | Trimestral |
| Piso 4 (más techumbre) | | Mensual | Trimestral |
| Piso 5 | | | Trimestral |
| Piso 6 | | | Trimestral |
| Piso 7 (más techumbre) | | Mensual | Trimestral |
| Patio y sectores comunes | Semanal | Mensual | |

2) Desinsectación Edificio Plaza Constitución

| | Desinsectación |
|------------------------------------|-----------------------|
| Edificio Plaza Constitución | Frecuencia |
| Morandé 115 P1 | Trimestral |
| Morandé 115 P2 | Trimestral |
| Morandé 115 P3 | Trimestral |
| Morandé 115 P5 | Trimestral |

3) Desratización, Control de Aves y Desinsectación Bodega

| | Desratización | Control de Aves | Desinsectación |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Bodegas Cumming | Frecuencia | | |
| Av. Ricardo Cumming 852 | Quincenal | Mensual | Trimestral |

4) Desinsectación Estadio (SOA)

| | Desinsectación |
|---|-----------------------|
| Sitio de Operaciones Alternativo (SOA) | Frecuencia |
| Avda. Príncipe de Gales (Estadio) | Semestral |

5) Sanitización de Baños y Otros y Sanitización Preventiva Edificio Agustinas

| | Sanitización Baños y Otros | Sanitización Preventiva |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Edificio Agustinas | Frecuencia | |
| Subterráneo | Semanal | Quincenal |
| Zócalo | Semanal | Quincenal |
| Piso 1 | Semanal | Quincenal |
| Biblioteca | Semanal | Quincenal |
| Piso 2 | Semanal | Quincenal |

| | | |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Piso 3 | Semanal | Quincenal |
| Piso 3 ½ | Semanal | Quincenal |
| Piso 4 (incluida techumbre) | Semanal | Quincenal |
| Piso 5 | Semanal | Quincenal |
| Piso 6 | Semanal | Quincenal |
| Piso 7 | Semanal | Quincenal |

6) Sanitización de Baños y Otros y Sanitización Preventiva Edificio Plaza Constitución

| | Sanitización Baños y Otros | Sanitización Preventiva |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Edificio Plaza Constitución | Frecuencia | |
| Morandé 115 piso 1 | Semanal | Quincenal |
| Morandé 115 piso 2 | Semanal | Quincenal |
| Morandé 115 piso 3 | Semanal | Quincenal |
| Morandé 115 piso 5 | Semanal | Quincenal |

7) Sanitización de Baños y Otros y Sanitización Preventiva Bodega

| | Sanitización Baños y Otros | Sanitización Preventiva |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Bodegas Cumming | Frecuencia | |
| Av. Ricardo Cumming | Semanal | Quincenal |

8) Sanitización Preventiva Estadio (SOA)

| | Sanitización Preventiva |
|------------------------------------|-------------------------|
| Sitio Op. Alternativo (SOA) | Frecuencia |
| Príncipe de Gales | Trimestral |

Aclaración N°2:

Nuevo Calendario de Actividades

El Calendario de Actividades se ha modificado de acuerdo a lo siguiente:

| ACTIVIDADES | FECHAS (Plazos máximos) |
|--|--|
| Envío de Invitación al Proceso de Licitación | Etapa concluida |
| Visita a Terreno (1) | Etapa concluida |
| Recepción de consultas | Etapa concluida |
| Respuestas a las consultas formuladas | Mi.20.07.2022 |
| Presentación de la Oferta Técnica y Económica | Vi.22.07.2022 hasta las 14:00 horas |
| Apertura de Oferta Técnica | Vi.22.07.2022 |
| Apertura de Oferta Económica | Ju.28.07.2022 |
| Presentación de la Re - Oferta | Lu.01.08.2022 hasta las 14:00 horas |
| Apertura de Re - Ofertas Económicas | Lu.01.08.2022 |
| Comunicación de la Resolución de la Licitación | Mi.03.08.2022 |
| Suscripción del Contrato | Lu.08.08.2022 |

II. RESPUESTAS A LA CONSULTAS FORMULADAS

Pregunta N°1: ¿Es posible envíen los valores que actualmente está cobrando la empresa que realiza los servicios para el Banco Central por favor, además de enviar el presupuesto disponible para esta licitación?.

Respuesta: Respecto de los valores que actualmente está cobrando la empresa que realiza los servicios para el Banco Central, favor remítase al contrato N°3563 publicado en el Portal de Contratos de la sección de Transparencia Activa del sitio Web del Banco, <https://portalcontratos.bcentral.cl/>.



Respecto del presupuesto disponible para esta licitación, no es política del Banco proporcionar esa información

Santiago, 20 de julio de 2022
Banco Central de Chile