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BASES ADMINISTRATIVAS
1. Introduccion

Mediante el presente proceso de Licitacion, el Banco Central de Chile requiere contratar los
trabajos para reemplazar el tendido eléctrico de media tension de su Balneario Institucional
ubicado en Punta de Tralca, EI Quisco, V Region.

En adelante los trabajos antes sefialados se denominaran el “Servicio” o los “Servicios”.
Por otra parte, los Proveedores interesados en participar en este proceso se mencionaran
como el “Proveedor” o los “Proveedores”, el Portal de Compras del Banco Central de Chile
como el “Portal” y el Banco Central de Chile, como el “Banco”.

En el presente Proceso de Compra, podran presentar Ofertas Unicamente Proveedores que
sean personas naturales o juridicas chilenas.

Las presentes Bases de Licitacién contienen las condiciones técnicas, administrativas,
legales y econdmicas, bajo las cuales serd contratada por el Banco la provision de los
Productos y/o Servicios, asi también como las formalidades que los Proveedores deberan
cumplir al presentar sus ofertas.

Para adjudicar esta Licitacion, las Ofertas recibidas se evaluardn considerando los
antecedentes contenidos en la misma, tanto en sus aspectos técnicos como econémicos, y
sera resuelta de acuerdo con los criterios que se indican en el numeral sobre “Evaluacion de
Ofertas” de estas Bases.

La adjudicacion serd formalizada mediante la suscripcion de un Contrato, de acuerdo al
Modelo de Contrato incluido como Anexo B de estas Bases.

El presente proceso serd gestionado a traves del Portal y sera el Unico canal de
comunicacion electronico entre el Banco y los Proveedores.

Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratacion les seran
aplicables las reglas establecidas en el Codigo del Trabajo en materia de Subcontratacion,
por tanto, su ejecucion deberd ajustarse estrictamente a los términos de esta
Licitacién/Cotizacion. Para estos efectos, la Empresa debera considerar la entrega de toda
la documentacion que se describe en el Anexo N° 2 del Modelo de Contrato. La
informacién debera ser presentada en las oficinas de SERRES VERIFICADORA SpA
(Empresa Certificadora), ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago, 0
en la pagina web http://clientes.serres.cl, antes del dia 15 de cada mes, a fin de evitar
retrasos en la emision del certificado correspondiente y los subsecuentes pagos por parte
del Banco.

Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Licitacion, comunicaran su
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interés aceptando el “Acuerdo de Participacion” establecido en el Portal como prerrequisito
de participacion, dentro del plazo indicado para estos efectos en el Calendario de
Actividades. Aquellos Proveedores que no cuenten con una cuenta de acceso al Portal,
deberén solicitar su creacion al Encargado del Proceso de Compras, dofia Cecilia Krebs, al
correo electronico ckrebs@bcentral.cl con copia a licitaciones@bcentral.cl, indicando en el
Asunto el nimero y nombre de este proceso de Licitacion, Razon Social, RUT y domicilio
del Proveedor, ademas del nombre, teléfono y correo electronico de la persona de contacto
y de su reemplazante, en caso de ausencia, feriado legal o indisponibilidad del primero.

Forman parte integrante de estas Bases de Licitacion, los siguientes documentos:

Acuerdo de Participacion (Portal)
Calendario de Actividades (Portal)
Formularios para la Presentacion de Ofertas (Portal)
Bases Administrativas
- Anexo A: Especificaciones Técnicas.
- Anexo B: Modelo de Contrato a Suscribir

2. Calendario de actividades

El proceso de Licitacion se ajustard al Calendario de Actividades que se encuentra en el
Portal en la seccion “Contenido” de este proceso. El Banco podra modificar el Calendario
de Actividades, lo que sera informado a los Proveedores mediante la mensajeria del Portal.

3. Visita a Terreno

Los Proveedores que hayan manifestado su interés en participar en este proceso deberan
visitar las dependencias del Balneario del Banco, con el propésito de conocer las
caracteristicas del proyecto y de las areas de trabajo. La visita se efectuard en la fecha
indicada en el Calendario de Actividades. En esta visita deberan adquirir un conocimiento
adecuado respecto de las caracteristicas, la forma y condiciones del terreno, de la ubicacion
y la naturaleza de los trabajos, la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de
obra, necesarios para la ejecucion de las Obras. Asimismo, en dicha visita se explicaran los
detalles asociados al proyecto, ademas de recorrer el area a intervenir, observando las
caracteristicas, y haciendo presente cualquier particularidad que no esté prevista en las bases
que pudiesen entorpecer el cumplimiento de la correcta prestacion del Servicio. La no
concurrencia de un Proveedor a esta visita, la inhabilitara para participar en este proceso.

Para participar en esta visita, los Proveedores deberan entregar una nomina del personal que
concurrird a las dependencias del Banco. Dicha nomina debera incluir los nombres
completos y cédula de identidad o RUT de las personas nominadas y ser enviada via
mensajeria del Portal, antecedentes que se recibiran hasta las 16:00 horas del dia anterior a
la visita.
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4. Consultas y aclaraciones

Corresponderd a los Proveedores efectuar y solicitar, en las fechas sefialadas en el
Calendario de Actividades, las preguntas u observaciones correspondientes a este proceso de
Licitacién, como, asimismo, respecto de posibles inconsistencias, omisiones u errores en las
Bases y en sus Anexos.

Asimismo, en esta instancia correspondera a los Proveedores manifestar cualquier condicion
0 situacion adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, instancia en la
cual el Banco se pronunciara respecto del planteamiento efectuado.

Las consultas de los Proveedores sélo deberdn formularse por medio del sistema de
mensajeria que provee el Portal, haciendo referencia en el asunto a CONSULTAS -
“LICITACION N°90004880 REEMPLAZO TENDIDO ELECTRICO BALNEARIO”.

El Banco comunicaré a través del sistema de mensajeria del Portal y su publicacion en el
sitio web del Banco (www.bcentral.cl) las respectivas preguntas, observaciones, respuestas y
aclaraciones, dentro del plazo indicado en el Calendario de Actividades, sin indicar el autor
de las preguntas u observaciones formuladas.

Para todos los efectos, el o los documentos de aclaraciones y respuestas a preguntas u
observaciones que el Banco comunique formardn parte integrante de estas Bases de
Licitacion.

5. Plazo de ingreso y Forma de presentacion de las ofertas en el Portal

Las Ofertas Técnica y Economica deberan ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas
de la fecha sefalada para tal efecto en el Calendario de Actividades, en la forma sefialada
en el presente numeral. Para estos efectos, el Proveedor debera iniciar el proceso de ingreso
de la oferta con la debida antelacion para completar lo requerido en el plazo sefialado.

Los Proveedores deberan utilizar en sus ofertas formatos estandar de documentos (.doc;
.pdf; .xls; .jpg) y considerar que el tamafio individual de los documentos a subir en el Portal
no debe ser superior a 20Mb.

Todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases, en los Anexos y en los
Formularios, se consideraran de caracter obligatorio y formaran parte de la evaluacion de
las Ofertas Técnicas y Econdmicas.

La participacion de un Proveedor en este Proceso de Licitacion implica la aceptacién pura 'y
simple de las presentes Bases de Licitacion, de sus Anexos y del “Acuerdo de
Participacion” que ha sido aceptado por el representante del Proveedor como requisito
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preliminar al momento de acceder a los antecedentes de este Proceso a través del Portal.

Si por cualquier motivo el Proveedor que haya manifestado su interés en participar de este
proceso, decidiera no presentar una oferta, deberd enviar una comunicacion de excusa
indicando esta situacion y el motivo de su desistimiento. En caso contrario, el Banco se
reserva el derecho de no considerar al Proveedor en futuros Procesos de Compras.

El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o
aclaraciones respecto de las ofertas presentadas.

5.1. Antecedentes Administrativos

Los antecedentes administrativos que deberan ser ingresados al Portal son los que a
continuacion se detallan:

5.1.1.

Formularios de Declaraciones

El Proveedor debera incluir las siguientes Declaraciones, utilizando para ello, los
formularios que se adjuntan en el Portal, firmados por el Representante Legal del
Proveedor, los cuales no deberan ser modificados:

1. Estructura vigente de la Sociedad.

agRrwn

5.1.2.

Declaracion de Conflicto de Intereses.

Declaracion de Confidencialidad.

Declaracion de Cumplimiento Técnico, Administrativo y Legal.

Declaracion de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni
Cotizaciones de Seguridad Social.

Declaracion de no Estar condenado a la Prohibicion de Celebrar Actos y
Contratos con el Estado (solo personas juridicas).

Antecedentes Legales

El Proveedor deberé incluir los siguientes antecedentes legales:

a.

b.

5.1.3.

Fotocopia simple del RUT del Proveedor y de su(s) Representante(s)
legales que suscribirian las Declaraciones y el Contrato.

Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no mas de 3 meses a la
fecha de su presentacion.

Certificado de vigencia de la representacion legal, emitido con no mas de 3
meses a la fecha de su presentacion.

Escritura Publica en la cual constan los poderes de representacion del
Representante Legal del Proveedor para la suscripcién del Contrato.

Antecedentes financieros
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El Proveedor deberé incluir los siguientes antecedentes financieros:

a. Estados financieros clasificados para los afios 2021 y 2022 (dos ultimos afios
tributarios), con una estructura financiera similar a la normada por la Comision
para el Mercado Financiero, es decir, Balance General y Estado de Resultados
clasificados. Si con motivo de una Licitacion anterior, el Proveedor ya ha
presentado al Banco sus Estados Financieros para los afios indicados, no sera
necesario que presente nuevamente dichos antecedentes, debiendo hacer
referencia a la Licitacion en la cual entregé tal documentacion.

En el caso que el Proveedor esté constituido como Sociedad Andnima Abierta,
el Balance General y Estado de Resultados clasificados a entregar deben estar
auditados. Si el Proveedor no es una Sociedad Andnima Abierta, dichos
Estados Financieros deberan ser entregados suscritos por el Representante
Legal y el Contador del Proveedor, indicando en este ultimo caso, su nimero de
colegiatura profesional, si la posee.

b. Certificado de endeudamiento en el sistema financiero, de no mas de 30 dias de
antigliedad, otorgado por la Comision para el Mercado Financiero.

El Proveedor podra solicitar al Banco mantener la confidencialidad de los
antecedentes financieros que presente en este Proceso de Compras.

El Proveedor manifiesta que se encuentra en conocimiento y cumpliendo las
obligaciones de indole tributaria que le son aplicables. A tal efecto, el Banco podra
solicitar al Proveedor la documentacién que acredite que se encuentra al dia en el
cumplimiento de dichas obligaciones.

En caso que luego del andlisis financiero y comercial, se establezca que uno o mas
Proveedores son No Elegibles, dicha circunstancia le sera comunicada al Proveedor a
través del Portal de Compras, una vez finalizada la etapa de Evaluacion Técnica. Tal
comunicacion también podra ser efectuada por carta si el Banco lo estima necesario.
Las Ofertas presentadas por dichos Proveedores no seran consideradas en las
instancias siguientes, debiendo dejarse constancia de ello en el Informe Final del
Proceso.

Oferta Técnica

El Proveedor debera presentar una Oferta Técnica que incluya una descripcion
detallada de su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender como el
Proveedor cumplira con todos los requerimientos sefialados en las especificaciones
técnicas contenidas en el Anexo A de estas Bases de Licitacion.

NOTA IMPORTANTE: La Propuesta Técnica y todos los documentos que la
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conforman, no deben incluir precios ni tarifas, como tampoco, condiciones
legales, comerciales 0 administrativas distintas de las establecidas en estas Bases.

El Banco se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas Técnicas que no
cumplan con esta exigencia

5.3. Oferta Econémica

El Proveedor debera ingresar en el Portal su Oferta Econdmica por los Servicios, y en
el plazo establecido en el Calendario de Actividades para tales fines.

La Oferta Econémica debera ser Pura y Simple, de tal manera que sélo se indique el
precio ofertado por los Servicios, mas el impuesto que corresponda, considerando
estrictamente el formato presentado por el Banco, sin incorporar observaciones o
condiciones adicionales respecto de la oferta presentada.

La Oferta Econdmica debera tener una validez minima de 90 dias corridos.

La Oferta Economica debe considerar el total de lo requerido para la cabal provision o
prestacion de los Servicios, segun lo sefialado en las presentes Bases de Licitacion y
conforme se estipula en las Especificaciones Técnicas del Anexo A. El Banco no
considerara como validas aquellas Ofertas que no cumplan con estas exigencias.

Los precios ofertados deberan comprender todo impuesto, derecho, arancel, permiso,
comision, remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma o gasto que
sea necesaria para proveer los Servicios al Banco, en sus recintos y en las fechas
acordadas, de forma tal que ninguna otra suma deba ser pagada por el Banco por el
suministro o prestacion de los Servicios a que este proceso de Licitacion se refiere.

Se deja constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de
la funcion publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Organica Constitucional que
lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion que se formulen sobre
antecedentes, documentacion y ofertas de los Proveedores relativos a este Proceso de
Compras, en los términos establecidos en esa legislacion.

6. Garantias
6.1. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que
se suscriba, el adjudicatario debera presentar a méas tardar al momento de suscribir el
Contrato, una garantia por un monto equivalente al 10 % de valor total de Contrato,
incluido el impuesto correspondiente, que debera tener fecha de vigencia superior en
a lo menos 60 dias corridos al término del Contrato, obligandose el adjudicatario a
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prorrogarla, renovarla o reemplazarla, segln sea el caso, en todas las oportunidades
que sea necesario mientras se encuentren vigentes las obligaciones que se caucionan
en dicho Contrato. Esta prorroga, renovacion o reemplazo, debera ser efectuada por el
adjudicatario con no menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacién a la fecha de
vencimiento de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en poder del Banco. El
no cumplimiento oportuno de esta obligacion facultard al Banco para hacer efectiva la
garantia que se encuentre en su poder.

El Banco podra eximir al Proveedor de la exigencia sefialada en el presente numeral,
si el monto de la garantia resultara ser inferior a $2.000.000.

6.2 Garantia por Anticipo

El Banco podra conceder, si el Contratista lo solicita, un anticipo en dinero de libre
disposicion para la ejecucion de las Obras, el cual no podra exceder al 30% del monto
del Contrato. Dicho anticipo debera ser garantizado por un documento de Garantia (la
“Garantia por Anticipo”) por un monto equivalente al solicitado como anticipo y cuya
glosa debera senalar que ésta se emite “para garantizar anticipo de las Obras”. Esta
Garantia por Anticipo debera ser tomada directa y exclusivamente por el Contratista y
tener una vigencia superior en 60 dias corridos a la fecha estimada para la Recepcion
Provisoria de las Obras contratadas.

Los gastos correspondientes a la emision de la Garantia por Anticipo serdn de cargo
del Contratista.

La solicitud del anticipo, lo cual es opcional, debera formalizarse una vez suscrito el
Contrato y sera otorgado previa entrega, por parte del Contratista, de la Garantia
sefialada en el Modelo de Contrato.

Esta Garantia por Anticipo se devolvera a solicitud del Proveedor, siempre que el
Banco haya recuperado la totalidad de su valor en Obra ejecutada, mediante la
inclusion del mismo en los Estados de Pago respectivos. Asimismo, el Proveedor
podré solicitar su reduccidn, cada vez que se haya recuperado un 25% del valor del
anticipo otorgado.

6.3 Tipos de Garantia

Para los efectos de la(s) garantia(s) sefialada(s) precedentemente, los Proveedores
podran otorgar uno de los siguientes tipos de garantia:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser pagadera a la vista y tomada
directamente por el Proveedor a favor del Banco Central de Chile.

b) Poliza de sequro de garantia con clausula de ejecucién inmediata 0 Pdliza de
caucion a primer requerimiento. Debera ser emitida por una compaifiia de
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seguros establecida en Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior
a la fecha de emisién de la Poliza y depositada en la Comision para el Mercado
Financiero, cuya cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la garantia al
solo requerimiento del Banco. En caso de existir dos o mas clasificaciones de
riesgo para una compaiiia, se considerara la menor de ellas. En caso que la
compafiia de seguros no cuente con una clasificacion de riesgos, dada su
antigliedad en el mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar
informacion financiera a la compafiia y revisarla con su corredor de seguros,
antes de determinar aceptar o no la poliza.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia
Reciproca (IGR), pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

En caso que la(s) garantia(s) tenga(n) un valor superior a $20.000.000, el
Proveedor solo podra otorgar una garantia del tipo sefialado en la letra a) de este
numeral.

Para los efectos indicados, la glosa de esta garantia deberad sefialar que ella se
extiende “Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato N° [ ]” o “Para
garantizar Anticipo Contrato N° [ ]”, segun corresponda.

7. Apertura de Ofertas

La apertura de las Ofertas se llevara a cabo en dos instancias:

a) Apertura de Ofertas Técnicas: Sera de caracter privado y se realizard en la fecha
indicada en el Calendario de Actividades, con la participacion de un Abogado de la

Fiscalia, del jefe de Grupo del Departamento de Adquisiciones o quien este designe y
del Encargado del Proceso de Compras.

En dicha oportunidad se verificard la entrega de los antecedentes solicitados,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.

Los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Banco
para presentar la Oferta Técnica y presenten una situacion solvente, de acuerdo con los
antecedentes financieros presentados, seran evaluados técnicamente.

Efectuada la evaluacién de los antecedentes de las ofertas técnicas, el Banco
determinara los Proveedores técnicamente elegibles, los cuales seran considerados para
la etapa de evaluacion econémica.

El Banco comunicard a los Proveedores cuyas propuestas no sean consideradas
técnicamente elegibles, y se dejara su Oferta Econdémica sin abrir.
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Apertura de Ofertas Econdmicas: Solo las Ofertas de los Proveedores técnicamente
elegibles serdn consideradas en esta instancia y se realizara en la fecha indicada en el
Calendario de Actividades. Este proceso se efectuara en las mismas condiciones y con
los mismos participantes de la Apertura de Ofertas Técnicas.

En dicha oportunidad se verificara la entrega de las ofertas economicas, levantandose
un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.

Re Oferta Econdmica
Presentacion de Re Oferta Econdmica

Si el Banco lo determina conveniente, podra solicitar a los Proveedores
técnicamente elegibles, que hayan presentado una Oferta Econdmica valida,
ingresar en el Portal una segunda Oferta Econdmica en la fecha y plazo establecido
en el Calendario de Actividades, y en los mismos términos y condiciones sefialados
en el numeral “Oferta Econdmica” de estas Bases.

En este caso, una vez realizada la primera apertura econémica, el Banco les
informara a todos los Proveedores técnicamente elegibles, via mensajeria del Portal,
la situacidon comparativa del precio bruto total de su Oferta Economica
respecto de las demas Ofertas, segun lo siguiente:

POSICION RELATIVA DE LA OFERTA

e Entre un 0%y 5%: Oferta ubicada entre las mas bajas, pero no necesariamente es la oferta méas econdmica.
+5% - 10% Mas de un 5% y hasta un 10% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdmica.
+10% - 20% Mas de un 10% y hasta un 20% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta méas econdmica.
+20% - 30% Mas de un 20% y hasta un 30% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta méas econdmica.
+30% - 50% Mas de un 30% y hasta un 50% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta méas econdmica.
+50% - 75% Mas de un 50% y hasta 75% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas econdémica.
+75% - 100% Mas de un 75% y hasta 100% mayor: Oferta ubicada entre estos porcentajes con respecto a la oferta mas economica.

Mas de un 100% mayor: Oferta ubicada sobre este porcentaje con respecto a la oferta mas econdmica.

En esta etapa, los Proveedores tendran la opcion de mantener su Oferta Econdmica
inicial o de presentar una nueva Oferta Econdmica (Re Oferta) a un precio menor.
En cualquier caso, los Proveedores deberan ingresar su Re Oferta en el Portal, aun si
deciden mantener su precio.

Apertura de Re Oferta Econémica

La apertura de la Re Oferta Econémica de los Proveedores técnicamente elegibles,
se realizara en la fecha indicada en el Calendario de Actividades. Este proceso se
efectuara en las mismas condiciones y con los mismos participantes sefialados en la
apertura de Ofertas Técnicas, y podra participar también un representante de cada
Proveedor considerado Técnicamente Elegible.
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El Encargado del Proceso de Compras comunicara a cada Proveedor Técnicamente
elegible la informacion para ingresar a la sesion de Apertura, la que serd en
modalidad telemética (online).

En la Apertura se verificara el ingreso al Portal de las Re-Ofertas Econdmicas,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco. En esta Acta
se dejard constancia escrita de la participacion de los representantes de los
Proveedores en la apertura de la Re Oferta, si fuera el caso.

En caso que un Oferente presente una Re-Oferta de precio mayor a la inicial, el
Banco se reserva el derecho de descartarla, y de considerar en el proceso de
evaluacion econdémica su Oferta Economica inicial. Excepcionalmente, el Banco
podré aceptar una Re Oferta con un precio superior, sélo en caso que el Proveedor
justifique que incurrio en errores manifiestos, los que seran evaluados caso a caso
por el Banco.

En caso que el Oferente no presentara Re-Oferta, el Banco considerard la oferta
inicialmente presentada.

En caso que el Banco resuelva no solicitar Re Ofertas, invitara a los Proveedores
considerados Técnicamente Elegibles a participar del Acto de Apertura de Ofertas
Econdmicas iniciales, situacion que les sera comunicado oportunamente.

Evaluacion de Ofertas
Admisibilidad Requisitos Formales

Luego de efectuada la apertura de las Ofertas Técnicas, el Encargado del Proceso de
Compras evaluara los Antecedentes Administrativos y declarara como inadmisibles
las que no cumplan con los requisitos formales minimos establecidos en estas
Bases.

Evaluacion Financiera

El Banco realizara un analisis financiero de los Proveedores respecto de los
antecedentes financieros solicitados.

En caso que la determinacion final del analisis financiero establezca que uno o més
Proveedores son inadmisibles, dicha circunstancia les serd comunicada por el
Encargado del Proceso de Compras mediante la mensajeria del Portal, una vez
finalizada la etapa de Evaluacién Técnica. Tal comunicacion también podra ser
efectuada por carta si el Banco lo estima necesario. Las Ofertas presentadas por
dichos Proveedores no seran consideradas en las instancias siguientes, de lo cual se
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dejara constancia en el Informe Final del Proceso.

Evaluacion Técnica

La Evaluacion Técnica serd realizada por el Encargado Técnico del Proceso de
Compras.

La Evaluacion Técnica se llevara a cabo en base a la documentacion presentada por
cada Proveedor y se evaluaran los factores que se detallan a continuacion:

NO

Descripcion

Cumple/
No Cumple

(Si/No)

La Empresa cuenta con una antigtiedad en el mercado del
rubro electricidad, igual o superior a 5 afios. Cabe sefialar que,
si una empresa proviene de la fusion o absorcién por parte de
otra, para el célculo de la antigiiedad se considerara la cantidad
de afios con que cuente la empresa que fue la iniciadora legal
del negocio y que posteriormente fue absorbida o fusionada
con otra. Para efectos de verificar el cumplimiento de este
requisito, el Banco revisard la fecha de Iniciacién de
Actividades en el sitio del SII. Anexo A, Namero Il letra a).

La Empresa cuenta con experiencia ejecutando proyectos de
caracteristicas similares al requerido por el Banco. Para
confirmar esto, ha presentado una némina de al menos 3
proyectos similares ejecutados para distintas empresas en los
5 ultimos afios, donde sefiala el nombre del mandante,
descripcion del trabajo ejecutado, valor, nombre, teléfono y
correo electrénico de la persona de contacto en la eventualidad
que el Banco deseara solicitar referencias. Incluye el Contrato,
Orden de Compra o documento que respalda esta experiencia.
Anexo A, Numero I, letra b).

La Empresa cuenta con un Supervisor de Contrato. El
profesional propuesto cuenta con titulo de Ingeniero Civil o
Ingeniero Ejecucion Electricista. Cuenta con Certificacion
vigente Clase A en la SEC. Posee experiencia igual o superior
a 5 afios en administracion de contratos de proyectos de
similares caracteristicas de los alcances de la presente
licitacion. Anexo A, Numero I, letra c).
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La Empresa cuenta con un Jefe de Obras, de profesion
ingeniero en electricidad titulado, que cuenta con Certificado
Clase B vigente ante la SEC y una experiencia igual o superior
a 5 afios dirigiendo obras de naturaleza similar a la requerida
por el Banco, las cuales estan detalladas en su Curriculum, asi
como también los cursos de especializacion con que cuenta,
profesion o estudios realizados. La Empresa compromete la
presencia de este profesional en forma diaria y permanente en
la Obra. Anexo A, Numero Il letra d).

La Empresa cuenta con un Prevencionista de Riesgo,
profesional que posee titulo técnico o universitario de
ingeniero en prevencion de riesgos Yy, experiencia igual o
superior a 3 afios. Empresa compromete la presencia de este
profesional en forma permanente durante el desarrollo de las
Obras. Este profesional cuenta con registro vigente en la
Seremi de Salud como Experto en Prevencion de Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, con
Certificado de altura vigente, sin contraindicacion médica para
efectuar trabajos de supervision en altura y, cuenta con
conocimiento de Sistemas de Gestion Integrados (ISO,
OHSAS Y 14.001 y Conocimiento de Aplicaciones Office.
Anexo A, Numero I, letra e).

Empresa present6 un Listado y curriculum de cada una de las
empresas subcontratistas por especialidad que propone
utilizar para la ejecucion de las Obras, las cuales cuentan con
experiencia y antiguedad en el mercado de al menos 4 afios en
sus respectivos rubros. EI Banco validara la experiencia en
funcién de su curriculum presentado por cada una. Anexo A,
NUmero Il1, letra f).

Empresa presentd Carta Gantt en formato Project, para
7 |ambas opciones. Las cartas Gantt estan ajustadas a los plazos
de ejecucion. Sefialan claramente la Ruta Critica. Anexo A,
Ndmero 111, letra g).

El Plan de Trabajo presentado por la Empresa, describe con

detalle las actividades que la Empresa planifica ejecutar y los

plazos asociados a cada actividad del Programa de Trabajo o

Carta Gantt. Dicho Plan o Programa describe al menos la

g |siguiente informacion:

- Desglose de la mano de obra, en directa e indirecta, que
participara, distribuida en el tiempo.

- Turnos de trabajo considerados.

- Consideraciones respecto a la calidad.

- Consideraciones logisticas.
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Seguridad de las personas.

Orden de la obra.

Ingreso de materiales.

Listado de herramientas y equipamiento disponible en
obra.

Grla o equipamiento a utilizar para trabajos en altura o
izaje de elementos.

Organigrama del equipo de proyecto.

Detalle de las intervenciones que realizaria la empresa
subcontratista, si es que las hay.

Curva de mano de obra directa e indirecta. Anexo A,
Ndmero 11, letra h).

El Encargado del Proceso de Compras recibiré del Encargado Técnico su evaluacion
técnica. De esta evaluacion, se obtendran las Ofertas consideradas como
“Técnicamente Elegibles”.

Evaluacién Econdmica

La Evaluacién Econdmica sera efectuada por el Encargado del Proceso de Compras,
de conformidad a los siguientes criterios:

a) SoOlo seran consideradas las Ofertas EconOmicas presentadas por los
Proveedores considerados como Técnicamente Elegibles en la etapa de
Evaluacion Técnica.

b) De las ofertas recibidas, se seleccionara la de aquella Empresa que presente la
Oferta Econémica con el Precio Total méas bajo, ya sea de la Opcién 1 o la
Opcion 2.

Se entenderd como:

a) Opcidén 1: Suministro e instalaciéon de tendido eléctrico en baja tension,
en forma aérea.

b) Opcion 2: Suministro e instalacion de tendido eléctrico en baja tension,
en forma subterranea.

Durante la etapa de Evaluacion Economica, el Banco se reserva el derecho de
solicitar mayores antecedentes al Oferente cuya Oferta Econdmica o Re Oferta sea
inferior en mas de un 20% al promedio de todas las Ofertas Economicas o Re
Ofertas recibidas.
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En este caso, el Banco podra reevaluar la Oferta Técnica de dicho Oferente, y
eventualmente declararla como Técnicamente No Elegible, cuando como resultado
de la reevaluacion, se concluya que su menor Precio Total deriva de algun
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitacion.

9.5. Resolucién de empates

Si en el resultado de la Evaluacion Final de las Ofertas Econdmicas se produjera un
empate entre dos 0 mas Proveedores, se adjudicara la Licitacion al Proveedor que
cuente con mayor experiencia ejecutando trabajos de la naturaleza similar a la que el
Banco requiere realizar en esta oportunidad. En caso que se mantenga la situacion
de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate, la adjudicacion al
Proveedor que cuente con el Supervisor de Obra con mayor cantidad de afios de
experiencia.

9.6. Informe Final

El resultado consolidado de las Evaluaciones Técnica y EconOmica, junto con la
Propuesta de Adjudicacion, constard en un unico Informe Final, que sera firmado
por el Jefe del Departamento de Infraestructura y Servicios, por el Encargado
Técnico y por el Jefe de Departamento de Adquisiciones.

10.  Adjudicacién de la Licitacion

El Banco aceptard la Propuesta de Adjudicacion presentada en forma total, o declarara
desierto el Proceso de Licitacién, esto ultimo cuando no se presenten ofertas elegibles o
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, con sujecion a lo previsto en las
presentes Bases, sin derecho de los Proveedores a entablar accion o reclamo por
indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie.

El Banco comunicara los resultados del Proceso de Licitacion a cada uno de los
Proveedores Técnicamente Elegibles, en la fecha sefialada para ello en el Calendario de
Actividades, mediante la mensajeria del Portal y su publicacién en el sitio Web del Banco
(www.bcentral.cl).

11. Mecanismo de Reclamos

Los Proveedores podran efectuar reclamos ante cualquier determinacion del Banco, tal
como descalificacion administrativa, financiera o técnica, o declaracion desierta del
Proceso de Compras.

Los reclamos deberdn contener la identificacion del reclamante, del proceso y los
antecedentes en los que se funda dicho reclamo.
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El plazo para efectuar el reclamo sera de 2 dias habiles desde la comunicacion enviada por
el Banco que informe de la determinacion respectiva.

El Banco tendra un plazo de 3 dias hébiles, contado desde la recepcién del reclamo, para
emitir su respuesta. Dicho plazo podra ser ampliado en caso de ser necesaria la recopilacion
de mayores antecedentes.

12. Desistimiento

Si comunicada la adjudicacion de la Licitacién, el adjudicatario desistiera de formalizar el
Contrato, se le impedira participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco, salvo
que justificare, a plena satisfaccion del Banco, los motivos de su desistimiento.

En este evento, el Banco podra adjudicar la Licitacion al Proveedor que le seguia en precio
o realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente.

Si la comunicacion de adjudicacién de la Licitacién no se le enviara en la fecha maxima
establecida para ello en el Calendario de Actividades, el adjudicatario tendra derecho a
desistirse y retirar los antecedentes, documentos y garantias presentados, sin cargo para el
Banco, siendo éste el unico efecto legal de la referida falta de comunicacién de aceptacion
de la propuesta.

13. Contrato

Dentro del plazo méximo de 5 dias habiles bancarios, contados desde la comunicacion de la
adjudicacién de la Licitacion, el Banco enviard al adjudicatario el Contrato por los
Servicios requeridos, el cual debera ser suscrito por éste en un plazo no superior a los 5 dias
habiles bancarios contados desde la fecha de su envio.

El Contrato contendra las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como
Anexo B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la oferta presentada por
el adjudicatario y que hayan sido aceptadas por el Banco, ademas de las adecuaciones que
resulten del proceso de consultas y aclaraciones de esta Licitacion.

A mas tardar al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario deberd entregar la
Garantia de Fiel Cumplimiento del mismo.

Para todos los efectos legales, las presentes Bases, al igual que el Acuerdo de Participacion,
la Oferta, las consultas, observaciones, respuestas y aclaraciones, formaran parte integrante
de los Contratos.

La no suscripcion del Contrato o la no entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, dentro del plazo indicado, darda derecho al Banco para dejar sin efecto la
adjudicacion, sin derecho a reclamo, accion o indemnizacion alguna por parte del
adjudicatario.
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14. Subcontratacion

En este Proceso de Licitacion, los Proveedores podran, si ello es factible y técnicamente
conveniente, subcontratar el cumplimiento de algunas de las obligaciones, siempre que se
declare expresamente en la Oferta Técnica y sea aceptado por el Banco. En todo caso, los
servicios subcontratados no podran corresponder a servicios propios de la esencia y
naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratacion. Asimismo, por la
tal subcontratacion no cesa, en caso alguno, la responsabilidad del adjudicatario por la
administracion, calidad, garantia de trabajos, materiales, elementos y componentes; el
cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar a los
Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar, y
del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa esta obligada con el Banco, en
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacién laboral.

15.  Cesibn
El Proveedor y/o adjudicatario, segun corresponda, no podra ceder o transferir, sea total o

parcial, los derechos y obligaciones que nacen con ocasion de esta Licitacion y del contrato
que se suscriba, salvo autorizacion expresa del Banco.

BANCO CENTRAL DE CHILE
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ANEXO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS

.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
1. Introduccion

El Banco requiere contratar bajo la modalidad de “Suma Alzada” ¢l conjunto de obras
civiles y eléctricas necesarias, para el reemplazo en forma aérea o en forma subterranea, de
las lineas de media tension en el recinto de su Balneario Institucional, ubicado en Punta de
Tralca, Av. Isidoro Dubournais N°1931, comuna de El Quisco.

El concepto de “Suma Alzada” implica la realizacion de la ingenieria de detalle y la
posterior implementacion de ésta, a través del suministro, montaje de los materiales y
actividades necesarias para completar la actividad.

Cabe sefialar que solo los 2 items del Listado de Partidas, que se encuentran expresados en
metros lineales, ya sea que el Banco decida utilizar la opcién de tendido aéreo (item 3.5) o
de tendido subterraneo (item 3.4), serén tratados bajo la modalidad de Precios Unitarios y
en consecuencia, corresponderd al Banco pagar a la Empresa solo la cantidad efectiva
utilizada de aquellos dos items.

Estas especificaciones forman parte de un conjunto de disposiciones Administrativas y
Técnicas, contenidas en las Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion, la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, las cuales se consideran conocidas y
deben ser respetadas por el Proveedor durante la ejecucion de las Obras.

Los materiales especificados se entienden de primera calidad, debiendo en su provision e
instalacion, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno de ellos, 0 a
las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan normas
determinadas.

Cualquier situacién no contemplada en este documento como también, toda modificacion
que se desee realizar tanto a las Especificaciones Técnicas como a los Planos debera contar
con la aprobacion previa del Encargado Técnico del Banco.

El presente documento contiene el detalle de las Especificaciones Técnicas de los Servicios
requeridos y las condiciones administrativas bajo las cuales estos trabajos son contratados
por el Banco.

2. Horarios de ejecucion de los trabajos

Los horarios considerados por el Banco para ejecutar las obras son los que se indican a
continuacion:
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- Lunes aviernes: de 08:00 a 18:30 horas.

- Lo anterior, para faenas silenciosas y sin interrupcion del normal funcionamiento de
las instalaciones.

- Sébado 09:00 a 20:00 horas.

Domingos 11:00 a 20:00 horas.

Plazo de ejecucion

El Banco ha considerado realizar estos trabajos, segun el siguiente detalle:

4.

a)

a) Elaboracion de la Ingenieria de Detalle: 30 dias corridos, contados desde la fecha de
suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

b) Retiro e instalacién de la red de media tension en el recinto, para la opcién N°1 'y
N°2: 90 dias corridos, contados desde la fecha de suscripcion del Acta de
Aprobacidn de ingenieria de detalles.

Canales de comunicacién / Interlocutores

Canales de Comunicacion

Las comunicaciones entre la Empresa y el Banco se realizaran de manera formal, dejandose
constancia escrita de las mismas a traves de un Libro de Obras y/o correos electrénicos
impresos e incluidos en el mismo Libro.

b)

Interlocutores Validos

El Banco y la Empresa deberan designar un Interlocutor quienes deberan mantener una
permanente comunicacién y coordinacion en los trabajos a realizar, en aspectos tales como:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

9)

Programar constantemente los trabajos a realizar.

Aclarar las dudas que surjan con motivo del desarrollo de los trabajos a realizar.

Tomar las medidas de protecciéon en todas las etapas de los trabajos, evitando la
contaminacion visual, ambiental, acUstica y dafios, a las personas y a la infraestructura.
Solicitar la aprobacion previa, para os materiales a instalar o a utilizar.

Coordinar en forma previa todo requerimiento de corte o interrupcion del suministro
eléctrico o de agua potable que sea necesario realizar.

Programar el retiro permanente de elementos en desuso, escombros y/o desechos, que
impidan la realizacion de los trabajos y la libre circulacién.

Las labores de coordinacion entre el Interlocutor de la Empresa y el Banco podran ser
realizadas en el lugar y hora a convenir entre las partes. Cualquier observacion o
aclaracion efectuada deberé quedar indicada en una Minuta de la reunion, la cual debera
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ser escrita por el Interlocutor de la Empresa, siendo aprobada por las partes y dejando
copia de ésta en el Libro de Obras.

h) Es condicion obligatoria de la Empresa dar aviso cada vez que se finalice un trabajo y
contar con la recepcion conforme por parte del Interlocutor Valido del Banco. En el
caso de cualquier inconveniente que se presente durante la ejecucion de algun trabajo,
la Empresa debe dar aviso en forma inmediata al Interlocutor del Banco.

5. Documentos Técnicos que regiran las Especificaciones Técnicas

Ante cualquier discrepancia que pudiera producirse entre: los planos de Arquitectura y/o
especialidades, o con las presentes Especificaciones Técnicas, como asi mismo ante duda
acerca de la interpretacion de estas, la Empresa debera consultar con el Interlocutor Valido
designado por el Banco.

Asi mismo, cualquier sustitucion de especificaciones o cambio en los planos, debera ser
expresamente autorizado por el Interlocutor Valido del Banco.

Seran de exclusiva responsabilidad de la Empresa, los proyectos Definitivos (AS BUILT)
de electricidad, asi como el proyecto de célculo estructural y fundaciones.

Los responsables de la ejecucion de obras. deberan regirse para en conformidad a:

i.  Ley General de Urbanismo y Construccion.

ii.  Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

iii.  Ordenanzas Especiales y Locales.

iv.  Disposiciones reglamentarias y normativas vigentes para instalaciones eléctricas,
instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable.

v. los planos de, estructura, instalaciones de alcantarillado y agua potable,
instalaciones eléctricas, de clima e instalacion de gas.

vi.  NCh433.0f1996 M0d.2009 + D.S. N°61: “Disefio Sismico de Edificios”.

vii.  D.S.N°60 Minvu: “Requisitos de disefio y calculo para hormigdn armado”.
viii.  NCh3171.012010: “Disefio Estructural — Disposiciones Generales y Combinaciones
de Carga”.

iX.  NCh432-2010: Disefio Estructural — Cargas de Viento.
X.  Decreto N°8, de 2019, del Ministerio de Energia, reglamento de seguridad de las
instalaciones de consumo de energia eléctrica.

6. Plataforma Portal Contratista y Permiso de Trabajo Seguro

La empresa debera considerar que, para efectos de iniciar la ejecucion de trabajos en los
recintos del Banco, objeto de la presente licitacién o contratacion, el area de Prevencién de
Riesgos de la Gerencia de Seguridad le solicitard presentar documentacion normativa para
acceder a las diferentes instalaciones.
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Una vez adjudicado el servicio, la empresa debera gestionar con la contraparte técnica del
proyecto acceso a la Plataforma Portal Contratistas del Banco, de manera de dar
cumplimiento a los siguientes requisitos normativos definidos segun alcance del proyecto:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)
)
K)

Certificado de Afiliacion de la Empresa a Mutualidad de Empleadores (Seguro
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales).
Estadisticas de accidentabilidad del proyecto.

Procedimientos de Trabajo Seguro aplicables dependiendo de la actividad especifica
que los trabajadores ejecutaran (trabajos en altura, eléctricos, soldadura y corte,
otros). (PTS)

Programa de trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo asignado a la Obra.
Recepcion del Reglamento especial de Seguridad para empresas contratista (registro
firmado por las partes)

Permiso de Trabajo Seguro (andlisis de riesgos del proyecto y determinacion de
controles)

Copia del contrato de trabajo por trabajador.

Registro Derecho a Saber D.S N°40 Art.21. Dicho registro debe indicar que cada
trabajador que participara en la ejecucion de las Obras estd en conocimiento de los
riesgos presentes.

Registro entrega de elementos de proteccion personal por trabajador.

Recepcidn Reglamento interno de higiene y seguridad por trabajador.

Certificado de altura Fisica vigente del personal que realizard la especialidad
(indicar el personal que no trabajard en altura, debe subirse una carta que se
comprometa a no realizar el trabajo).

Certificado de antecedentes segun area de trabajo (Solo en el caso de trabajar en
areas restringidas).

NOTA: Presentada y aprobada la documentacion por el area de Prevencidn de Riesgos, la
contraparte técnica del Banco debe gestionar y solicitar la autorizacion del Permiso de
Trabajo Seguro, documento una vez validado por las partes, serd cargado en la plataforma
Portal Contratistas y permitira dar inicio a los trabajos, a través de la entrega de terreno.

7. Condiciones generales para la ejecucion de los trabajos

Para la ejecucion de las Obras, la Empresa debera considerar los siguientes aspectos, en lo
que aplique:

a)
b)

La Empresa debera tener presente que debera cefiirse estrictamente a las Normas de
Seguridad del Banco.

La Empresa debera siempre tener en cuenta las caracteristicas del recinto a
intervenir y debera tomar todas las medidas necesarias, que garanticen el cuidado de
las instalaciones, asi como también el transito seguro del personal.
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La Empresa debera entregar dentro de los primeros 5 dias de iniciada la obra, la
Carta Gantt actualizada del proyecto para ser aprobada o rechazada por el
Encargado Técnico del Banco; en caso de ser rechazado, la Empresa cuenta con 3
dias corridos para presentar una nueva programacion hasta conseguir la definitiva.
Siempre incluyendo la ruta critica.

La Empresa sera responsable de instalar, trasladar y/o retirar la sefialética,
andamios, escaleras y demas elementos que hayan sido necesarios mover para
ejecutar los trabajos.

La Empresa debe considerar que el equipo designado para la ejecucién de los
trabajos debe contar con todas las herramientas y equipamiento que le permita
desarrollar adecuadamente las obras contratadas.

La Empresa debera respetar la normativa vigente, las normativas internas y
requerimientos del Banco, las condiciones de terreno y las buenas préacticas de cada
especialidad.

La Empresa debera tener presente que debera reconstruir todos aquellos trabajos
rechazados y/o reemplazar los materiales no aceptados por el Banco, todo a su
cuenta y sin cargo para el Banco. Cualquier dafio ocasionado por la Empresa
durante la faena de retiro de elementos y en el contexto general de los trabajos a
realizar, debera ser repuesto y/o reparado en su totalidad, siendo esta reposicién y/o
reparacion de cargo de la Empresa.

Los trabajos que la Empresa realice por cuenta propia sin previa autorizacion del
Interlocutor Valido o Encargado Técnico del Banco seran de cargo de la Empresa.
El Contratista serd absolutamente responsable de sus instrumentos, materiales y
herramientas.

La Empresa debera considerar toda la sefialética necesaria para demarcar las zonas
de trabajo y que adviertan de eventuales peligros.

Durante el desarrollo de los trabajos, la Empresa deberd maximizar las medidas de
seguridad, con el propdsito de velar por la integridad fisica del personal propio, asi
como también velar por la conservacién de las instalaciones del Banco.

Si fuera necesario, la Empresa deberd mantener un cierre con un nivel de proteccion
mayor sobre aquellas areas que el Banco defina como de circulacion permanente.

m) Todos los trazados e intervenciones a las instalaciones existentes deberdn ser

n)

0)
p)

Q)

previamente aprobados por el Banco antes de su ejecucion.

El Banco otorgara las facilidades de estacionamiento para todos los vehiculos de la
Empresa, en el horario de trabajo.

Se otorgara conexion eléctrica para la obra.

Se dispondréa de un lugar para la instalacion de faena de la Empresa, en el caso que
lo requiera.

Adicionalmente se le facilitard a la Empresa un lugar donde alojar a sus
trabajadores, dentro del recinto Balneario. Para tal efecto se realizard un inventario
con el estado de este recinto. La empresa se debe hacer responsable por entregarlo
en las mismas condiciones. De no cumplir con lo anterior se le descontara del
ultimo pago los costos de los dafios que pudiesen corroborarse por personal del
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Balneario. Cabe sefialar que el alojamiento otorgado por el Balneario no incluira
ropa de cama, almohadas, ni toallas.

I11.- ELEMENTOS DE EJECUCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. Definicién de las obras

El Banco requiere contratar bajo la modalidad de “Suma Alzada” el conjunto de obras,
civiles y eléctricas necesarias para el retiro de las lineas de media tension existentes en el
recinto del Balneario Institucional, ubicado en Av. Isidoro Dubournais N°1931, comuna de
El Quisco.

El concepto de “Suma Alzada” incluye la realizacién de la ingenieria de detalle y la
posterior implementacion de ella, a través del suministro, montaje de los materiales y
actividades necesarias para completar la actividad.

2. Estudio de los Antecedentes

La modalidad de contratacion que se plantea como “Suma Alzada” incluye la necesidad de
un profundo estudio de las redes de distribucién de media y baja tensién en el recinto del
Balneario y las implicancias, considerando los reforzamientos de estructuras, movimientos
de equipos y redes que sean necesarias para eliminar la media tension al interior del recinto.

Conforme a lo anterior, la oferta econémica deberd contemplar la ingenieria de detalle y
todo lo necesario para el retiro de la red de media tensién en el recinto, la cual debera ser
realizada en base a la informacién que la Empresa analice respecto a las instalaciones
existentes.

La Empresa debera considerar que la zona donde se requieren realizar los trabajos es un
lugar recreacional, donde hay presencia de visitantes, por lo cual se deben tomar todas las

consideraciones para no interrumpir en lo mayor posible el normal funcionamiento del
recinto.

3. Alcance de los Trabajos

Los servicios a contratar bajo la modalidad de “Suma Alzada”, se dividen en las siguientes
etapas:

1) Elaboracion de la Ingenieria de Detalle:
Se debe entregar en un plazo de 30 dias corridos desde la fecha de entrega en terreno.

Semanalmente se realizara una presentacién al Banco de los avances del desarrollo de dicha
ingenieria.
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La ingenieria de detalles debe contemplar todos los aspectos y especialidades, que requiera el
retiro de la media tension del recinto sin afectar los servicios existentes. Es responsabilidad de
la Empresa analizar en forma integral lo indicado, incluyendo aspectos directos e indirectos
sobre el proyecto.

La ingenieria de detalles debe considerar:

a)
b)

c)
d)

f)

9)
h)

)

Detallar las redes de media tension que se deban retirar.

Detalle del reemplazo por una red de baja tension, analizando y detallando dos
alternativas de tendido: subterraneo o aéreo. Ambas alternativas deben ser
presupuestadas en la oferta econémica, pues el Banco seleccionard una de ellas a
efectos de la adjudicacion.

Generacion de planimetria de Proyecto.

En caso de ser necesario el reemplazo de algin tramo de red de media tension o de baja
tension se debe indicar materialidad, seccidn y caracteristicas del conductor a instalar
considerando el montaje y la estructura correspondiente.

Confirmar ubicacion del transformador de distribucion que se tiene al interior del
recinto, que sefiale la necesidad de trasladar lo méas cercano del muro de delimitacion
del recinto.

Reforzamiento de estructuras de baja tensién que se puedan ver afectadas. (aisladores,
fijaciones, crucetas, pernos varios, reemplazo de toda parte oxidada, etc.).

Realizar cronograma (Carta Gantt) de actividades de la ejecucion del proyecto.

Estudio de excavaciones e interferencias en caso de ser necesario. Y la solucion para
dichas excavaciones (detalle de rellenos a realizar, etc.)

Estudio de la malla a tierra existente, realizando la medicién e informe de tierra,
asegurando la correcta funcionalidad de la instalacién de tierra actual y en caso de ser
deficiente se debe considerar el estudio de la mejora del sistema de puesta a tierra
cumpliendo los estandares minimos indicados en los pliegos técnicos, Decreto N°8 de
2019 del Ministerio de Energia, Reglamento de Seguridad d las Instalaciones de
Consumo de Energia Eléctrica, Especificamente RIC N°06 “Puesta a Tierra y Enlace
Equipotencial”.

Plan de calidad de las obras, donde deben detallarse todos los controles que se
realizaran en las obras (ej: plan de control de rellenos y densidades en el caso de existir
rellenos, plan de pruebas para verificar el reforzamiento de las estructuras de baja
tension en el caso de verse afectadas, verificacion de la malla a tierra, etc.)

2) Retiro de la red de media tension en el recinto:

En un plazo de 90 dias corridos desde la fecha de aprobacién de la ingenieria se debe llevar a
cabo el montaje de la nueva solucion y luego el retiro de la red de media tension en el recinto.

Durante esta etapa se debe realizar todo lo indicado en proyecto de ingenieria, incluyendo el
suministro de equipamiento, desplazamiento, reforzamiento y/o montaje de redes de
distribucion.
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Ademas, esta etapa debe considerar la actualizacién de la planimetria As Built de red de
distribucion actual del recinto, indicando seccién y tipo de conductor, estructura instalada en la
postacion, materialidad de las postaciones, describiendo la situacion actual de la instalacion. El
formato serd en DWG.

4. Situacion Actual

Actualmente el recinto de Balneario cuenta con 420 metros aprox., de red de media tension la
cual recorre el recinto y alimenta un transformador de distribucion de 150 kVA,

El conductor de media tension es de Cobre 3x21mm2, desnudo.

La postacion corresponde a postes de 11,5m de Hormigdn Armado donde comparten
estructuras para redes de distribucién de Baja Tension y Media Tension.

llustracion 1: Disposicion Transformador 150 kVA, plano adjunto en bases

5. Solucion Proyectada
Los Requerimientos minimos para el desarrollo del proyecto son los siguientes:

e Considerar el desplazamiento del transformador de 150 kVA, hacia el sector méas
cercano a la reja de delimitacion con la calle, eliminando la red de media tension
que recorre el interior del recinto.

e Asegurar la correcta distribucion eléctrica en el recinto.

e Retirar estructuras y redes de media tension.

e Reforzar las redes de baja tension asegurando su correcta estabilidad en las
postaciones existentes.

e Generar la documentacién necesaria para su posterior inscripcion en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

e Generar la actualizacion del plano de la red de distribucion en recinto.
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e Generar una nueva malla a tierra para el movimiento del transformador de
distribucion.

e Considerar todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion del proyecto,
retiro de red de media tension del recinto e instalacion de la nueva red eléctrica en
baja tension.

e Mantener la distribucion de la red eléctrica en el recinto en dos zonas, asegurando la
separacion de conductores de fase y neutro. Actualmente el conductor Neutro se
encuentra unido en ambos circuitos.

e Todo disefio y trabajo debe ser ejecutado bajo la norma Decreto N°8.

7. Instalacion de Faena

La Empresa debera considerar para los efectos del estudio del costo de la instalacion de
faena que el Banco proveera el lugar de acopio para los materiales, bafios, comedores,
electricidad y agua potable, sin necesidad de remarcadores.

8. Cierres Provisorios de Madera

Se consulta habilitar cierros provisorios en el lugar en el cual las partes determinen; se
utilizaré para la entrada del personal de la remodelacién y para el acopio de materiales. Lo
anterior obedece a aislar aquellas areas de trabajo, que se mantengan ocupadas por personal
del Balneario, al momento de realizar los trabajos.

NOTA 1: Suministro e instalacion de cierre provisorio de estructura de madera de pino de
2” x 2" pulida y cepillada, forrado con planchas OSB, de altura 2.44 Mts. Incluye retiro al
finalizar los trabajos y retiro a botadero autorizado.

NOTA 2: Se deberan instalar letreros de advertencia, barreras y cercos necesarios para la
seguridad de las personas que circulan externamente a la obra. Estos letreros deberan
ajustarse al tamafio de la intervencién de obra a realizar.

9. Acopio de Materiales y Transito del Personal de la Empresa

El Banco proporcionara a la Empresa el uso de una zona para el acopio de materiales y
equipos, ademéas de permitir el acceso a comedor y servicios sanitarios destinados a
personal externo.

Sera responsabilidad de la Empresa instruirse sobre la Ordenanza Municipal que rige la
carga y descarga de materiales y dar estricto cumplimiento a ésta.

La Empresa serd absolutamente responsable de sus materiales.
Se debera determinar las areas de circulacion, de acopio de materiales y herramientas, las

que seran debidamente sefializadas. El personal de la Empresa no podréa transitar por zonas
que no correspondan a las areas de trabajo acotadas para la ejecucion de las Obras, asi
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como tampoco, utilizar otros bafios o servicios distintos a los que les sean asignados por el
Encargado Técnico del Banco.

10. Calidad de los trabajos

Todos los trabajos que la Empresa realice deberan ser de primera calidad. EI Banco no
aceptara terminaciones que den cuenta de elementos necesarios y faltantes, desaplomos,
trizaduras de revestimientos, descuadres, manchas y/o derrames, elementos sueltos u otros
detalles que den cuenta de trabajos mal ejecutados, debiendo la Empresa realizar las
correcciones necesarias en esta materia, a su cargo.

Los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad, debiendo en su
provision e instalacion, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno
de ellos, o a las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan
normas determinadas. Se podran aceptar materiales técnicamente equivalentes, previa
consulta y aceptacion por parte del Interlocutor Valido del Banco.

La recepcion de los trabajos por parte del Banco no invalida cualquier reclamo que éste
pueda hacer por defectos y/o elementos insatisfactorios instalados por la Empresa, durante
el periodo en que se encuentre vigente la garantia técnica y/o que aparecieran con
posterioridad, siempre que se deba a defectos en la ejecucion de las Obras o
incumplimiento por parte de la Empresa, de las normas que regulan la actividad.

La Empresa debera tener presente que deberé reconstruir todas aquellas Obras rechazadas
y/o reemplazar los materiales no aceptados por el Interlocutor Valido del Banco, todo a su
cuenta y sin cargo para éste.

La Empresa se obliga a controlar internamente de manera eficaz y eficiente la calidad de las
obras en ejecucidn, destinando para ello los recursos que necesite sin cargo alguno para el
Banco.

11. Aseo en Obra

11.1Aseo0 Permanente en Obra

Se exigira un aseo permanente en obra en todos los lugares donde se ejecuten trabajos, asi
como en los espacios o recintos inmediatamente contiguos.

La Empresa debera disponer de personal cuya Unica y exclusiva funcién sea la de mantener
la limpieza y el aseo en todo momento, del espacio de trabajo y recintos contiguos. Lo
anterior durante la ejecucion de obras, asi como al finalizar la jornada.

Esta limpieza y aseo debe incluir como minimo la eliminacion inmediata de escombros y
residuos, el control de particulas en suspension y la eliminacién de polvo en superficie
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mediante barrido o aspirado, segin sea necesario. Considerar suministro de materiales y
equipamiento necesario.

No se admitiran depositos de polvo o desperdicios originados por los trabajos. Su limpieza
y eliminacion debe ejecutarse varias veces al dia y tantas veces como sea necesario. A
aprobar periédicamente por el Interlocutor Valido del Banco.

Esta limpieza es complementaria a aquella de los espacios destinados a instalacion de
faenas, en ningln caso la reemplaza ni debe interferir con ella.

12 Planos As — Built

Los planos As — Built resultantes de los trabajos efectuados, deberan entregarse en formato
digital y papel, debidamente firmados con un profesional responsable, junto con las
revisiones correspondientes a la ultima validacion efectuada.

13 Informes a Solicitar a la Empresa

La Empresa que resulte adjudicada, semanal y mensualmente, deberd participar de
reuniones con los Interlocutores del Banco y, entregar Informes de los avances realizados,
los que deberan contener como minimo, la siguiente informacion:

a) Avance programado Vv/s real (en base a carta Gantt vigente)

b) Situacién de personal programado Vv/s real (directo como indirecto)

c) Propuesta para la recuperacion de eventuales atrasos

d) Situacién de suministros (importados y no importados)

e) Informacion respecto a prevencion de riesgos (seguimiento al programa mensual de
seguridad y salud en el trabajo, presentacion de indices, procedimientos especificos
que deberan ser presentados, etc.)

f) Status con subcontratistas

g) Status con Empresa de Certificacion Externa (Serres)

h) Status de obras adicionales

i) Registro fotogréfico

Il.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA TECNICA

La Empresa debera ingresar en el Portal, como parte de su oferta técnica, la siguiente
informacion:

a) Presentacion de los antecedentes de la Empresa que le permitan acreditar que cuenta
con una antigledad en el mercado, igual o superior a 5 afios en el rubro de ingenieria
eléctrica. Cabe sefialar que, si una empresa proviene de la fusién o absorcion por parte
de otra, para el calculo de la antigliedad se considerara la cantidad de afios con que
cuente la empresa que fue la iniciadora legal del negocio y que posteriormente fue
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absorbida o fusionada con otra. Para efectos de verificar el cumplimiento de este
requisito, el Banco revisara la fecha de Iniciacion de Actividades en el sitio del SlI.

Presentacion de documentos que acrediten que la Empresa cuenta con experiencia
ejecutando proyectos de caracteristicas similares al requerido por el Banco. Para estos
efectos se solicita la presentacion de una ndmina de al menos 5 proyectos similares
ejecutados para distintos clientes, con potencias similares o superiores a la solicitada
por el Banco, ejecutados en los 3 ultimos afios, donde se sefiale el nombre del
mandante, descripcion del trabajo ejecutado, valor, nombre, teléfono y correo
electronico de la persona de contacto en la eventualidad que el Banco deseara solicitar
referencias. Se solicita acreditarlo mediante la presentacion del Contrato, Orden de
Compra o documento equivalente.

Presentacion del Curriculum del profesional propuesto como Supervisor del Contrato
(Responsable directo de la Obra). El profesional propuesto debe acreditar que cuenta
con titulo de Ingeniero Civil o Ejecucion Electricista o carrera similar. Debe contar
también, con una experiencia igual o superior a 5 afilos administrando contratos de
proyectos de envergadura similar al descrito en los alcances de la presente licitacion.
Este profesional debera contar con Certificacion vigente Clase A en la SEC vy, estar
presente en forma permanente en el lugar de las Obras.

Presentacion del curriculum del profesional propuesto como Jefe de Obras, quien debe
contar con una experiencia igual o superior a 5 afios dirigiendo obras de naturaleza
similar a la requerida por el Banco; también debe indicar los cursos de especializacion
con que cuenta, de profesion ingeniero en electricidad titulado, con Certificacién SEC
vigente Clase B. Debe indicar también estudios realizados. Este profesional debe estar
presente en forma permanente en la obra.

Presentacion del Curriculum del profesional propuesto como Prevencionista de
Riesgo, quien debe ser una persona titulada de la carrera de Prevencion de Riesgos, con
a lo menos 8 semestres cursados (malla curricular), con acreditacion otorgada por la
Institucion de Estudios respectivos. Su experiencia profesional deberd ser igual o
superior a 3 afios, con Certificado de altura vigente, sin contraindicacién médica para
efectuar trabajos de supervision en altura; debe poseer conocimiento de Sistemas de
Gestion Integrados (ISO, OHSAS Y 14.001 y Conocimiento de Aplicaciones Office. Lo
anterior, demostrable mediante la presentacion de los curriculums y Certificados de
Titulo respectivos, que acrediten que el profesional propuesto posee las competencias y
conocimientos requeridos. Este profesional debe estar en la obra en forma permanente.

Presentacion de un Listado y curriculum de cada una de las empresas subcontratistas
por especialidad que propone utilizar para la ejecucion de las Obras, las cuales deben
contar con experiencia y antigliedad en el mercado de al menos 4 afios en sus
respectivos rubros, y sus profesionales deben tener certificacion SEC clase A o B. El
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Banco validara la experiencia en funcién de su curriculum presentado por cada una. En
caso de no utilizar subcontratos, la Empresa deberd indicarlo expresamente en su oferta.

Presentacion de las Cartas Gantt en formato Project, una por cada proyecto a ejecutar.
Las cartas Gantt deben estar ajustadas a los plazos de ejecucion de cada obra y deben
sefialar claramente la respectiva Rutas Critica.

Presentacion del Plan de Trabajo, el cual debe describir con detalle las actividades que
la Empresa planifica ejecutar y los plazos asociados a cada actividad del Programa de
Trabajo o Carta Gantt. Dicho Plan o Programa debe describir como minimo la siguiente
informacion:

- Desglose de la mano de obra, en directa e indirecta, que participara, distribuida en
el tiempo.

- Turnos de trabajo considerados.

- Consideraciones respecto a la calidad.

- Consideraciones logisticas.

- Seguridad de las personas.

- Orden de la obra.

- Ingreso de materiales.

- Listado de herramientas y equipamiento disponible en obra.
- Organigrama del equipo de proyecto.

- Curva de mano de obra directa e indirecta.

LISTADO DE PLANOS
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ANEXO B
MODELO DE CONTRATO A SUSCRIBIR
N T 1]
CONTRATO ]
REEMPLAZO TENDIDO ELECTRICO DE MEDIA TENSION
BALNEARIO PUNTA DE TRALCA
En Santiago de Chile, a [ ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE,
organismo auténomo de derecho publico, RUT N° 97.029.000-1, en adelante el “Banco”,
representado en este acto por don/fia [ ], Gerente de Gestion Contable y
Planificacion y por don/fia [ ], Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos
domiciliados en Agustinas N°1180, Santiago, por una parte, y por la otra, [ ] en
adelante “la Empresa”, RUT N° [ ], representada en este acto por [ 1,

ambos domiciliados en [ ], se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Objeto del Contrato

El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar la ingenieria de
detalle y la posterior ejecucion de ésta para reemplazar el tendido eléctrico de media
tension del Balneario del Banco en Punta de Tralca, cuyas especificaciones se detallan en el
Anexo N° 1 del presente instrumento, en adelante, también, las “Obras”.

El presente Contrato se llevara a cabo bajo la modalidad de Suma Alzada, salvo los items
del Listado de Partidas (tendido aéreo (item 3.5)) y (tendido subterraneo (item 3.4)), los que
seran pagados bajo la modalidad de Precios Unitarios.

Las Obras se ejecutaran de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las
clausulas siguientes; en [las Bases de Licitacion N°90004880 de fecha [ ] de [ ] de
2023 ], que incluye el proceso de consultas y aclaraciones respectivo; en las normas del
Caodigo del Trabajo sobre subcontratacion; en la oferta presentada por la Empresa, con
fecha [ _]de[ ] de 2023y aceptada por el Banco mediante carta N°[_] de fecha [ ] de
[ ] de 2023; y en los Anexos que a continuaciéon se detallan, los que debidamente
firmados por las partes, se consideran formar parte integrante del presente Contrato, para
todos los efectos legales:

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas.

Anexo N°2: Documentacion Empresa Contratista.
Anexo N°3: Detalle de los Planos del Proyecto.
Anexo N°4: Itemizado.
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SEGUNDO: Vigencia del Contrato

El presente Contrato tendra una vigencia de 1 afio contado desde la fecha de suscripcion.
Con todo, el plazo para la ejecucion de las Obras debera ser cumplido dentro del plazo de
120 dias corridos, contado desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedard
constancia en un Acta denominada Acta de Entrega de Terreno.

Adicionalmente, las Obras contemplan una Garantia Técnica de 180 contados desde su
fecha de Recepcion Provisoria.

El Banco no aceptara solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada
por la Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptara reconsiderar esta decision si
la Empresa invoca validamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o
caso fortuito, cuando redinan simultaneamente los siguientes requisitos:

a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa;
b) Que sea imprevisto;
C) Que sea insuperable; y

d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligacion contraida.

Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los
antecedentes que acomparie, cuya suficiencia seré calificada exclusivamente por el Banco.

TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras

La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N° 1 del presente
Contrato.

CUARTO: Precio de las Obras
El precio que el Banco pagara a la Empresa por la ejecucion de las Obras a que se refiere el
presente Contrato es la suma total de [UF ], cuyo detalle es el que se indica en el
Anexo N°4 del presente Contrato.

[Oferta Econdémica de la Empresa adjudicada]
El precio antes sefialado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comision,
remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la

prestacion de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podré reclamar
ningun otro pago por las Obras a que este Contrato se refiere, ni por ningln otro concepto.
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QUINTO: Formay lugar de pago de las Obras

El Banco pagaré el valor de las Obras, indicado en la Clausula precedente, contra la
Recepcidon Conforme a los Estados de Pago mensuales en los términos que se indican en el
parrafo siguiente, segln el grado de avance real de éstas, hasta un tope del 85% de las
Obras. El 15% restante sera pagado una vez realizada la Recepcidn Provisoria de las Obras.

El Banco pagara el 75% del valor del Estado de Pago respectivo contra la Recepcion
Técnica Conforme del Estado de Pago y el 25% restante contra la Recepcion
Administrativa Conforme, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Clausula sobre
Recepcion Conforme del presente Contrato.

Los precios expresados en unidades de fomento se pagarén en el equivalente en pesos de
acuerdo con el valor vigente a la fecha de emision de la factura correspondiente.

Para facturar la parte correspondiente a cada pago del Estado de Pago, la Empresa debe
recibir del Banco, junto con la respectiva Recepcién Técnica o Administrativa Conforme, el
“N° del Pedido de Compra” y el “Codigo de Aprobacion de Pago”, que deberan ser parte de
la “Glosa” en la facturacion correspondiente.

Para efectuar cada pago sefialado precedentemente, la Empresa deberd remitir el
documento de cobro electronicamente al correo de facturasbcch@bcentral.cl, indicando el
“N° del Pedido de Compra” y el “Cddigo de Aprobacion de Pago™, para proceder a cursar
el pago correspondiente. Una vez aprobado el documento de cobro correspondiente por
parte del Banco, serd pagado dentro de los 10 dias habiles bancarios siguientes a la fecha
de su aprobacion.

El Banco podrd conceder, si la Empresa lo solicita, un anticipo en dinero de libre
disposicion para la ejecucion de las Obras, el cual no podré exceder al 30% del monto del
Contrato. Dicho anticipo deberd ser garantizado por un documento de Garantia (la
“Garantia por Anticipo”) por un monto equivalente al solicitado como anticipo y cuya
glosa debera senalar que ésta se emite “para garantizar anticipo de las Obras”. Esta
Garantia por Anticipo debera ser tomada directa y exclusivamente por el Contratista y
tener una vigencia superior en 30 dias corridos al plazo de ejecucion de las Obras. Los
gastos correspondientes a la emisién de la Garantia por Anticipo seran de cargo del
Contratista.

La solicitud del anticipo debera formalizarse una vez suscrito el presente Contrato y sera
otorgado previa entrega, por parte de la Empresa, de la Garantia sefialada y seguros que se
establecen en este Contrato. El descuento de este anticipo en el Estado de Pago que se
presente se hard en la proporcion existente entre el monto del mismo y el monto del
Contrato.
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El Banco efectuara el pago a que se refiere la presente Clausula, en sus oficinas ubicadas en
la ciudad de Santiago. Sin embargo, se reserva el derecho de efectuarlo a través de las
oficinas de una empresa bancaria con la cual haya celebrado algin convenio de pago a sus
proveedores, bajo la modalidad de abono en cuenta corriente o vale vista, segun sea la
forma de pago que elija la Empresa. Para tal efecto, el Banco comunicaré a la Empresa la
entidad bancaria a través de la cual efectuard los pagos, debiendo la Empresa indicar,
dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles bancarios, contados desde la fecha de dicha
comunicacion, la modalidad en la cual desea recibir el pago. Si asi no lo hiciere dentro del
plazo indicado, se entendera que se acoge al pago mediante vale vista, que debera retirar en
las oficinas de la empresa bancaria que se le ha indicado.

La Empresa debera informar al Banco, en un plazo no superior a 30 dias corridos siguientes
a la fecha en que se haya formalizado, cualquier cambio en la cuenta bancaria declarada en
el Proceso de Licitacion referido en la Clausula Primera, documento que forma parte
integrante de este Contrato.

SEXTO: Recepcién y Garantia Técnica de las Obras
1) Recepcién Técnica Conforme

Se entendera por Recepcion Técnica Conforme a la comunicacion escrita del Jefe de Grupo
de Ingenieria e Infraestructura del Banco, dejando constancia de su aprobacion al Estado de
Pago presentado por la Empresa

Cada Estado de Pago, podra ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras
que se pretenden cobrar, y cuyo detalle haya sido debidamente validado por el Encargado
Técnico del Banco.

Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, el Jefe de Grupo de Ingenieria e
Infraestructura del Banco dispondra de 5 dias habiles bancarios para entregar sus
observaciones o bien emitir la Recepcion Técnica Conforme al Estado de Pago. Si hubiere
observaciones, la Empresa debera subsanarlas en el plazo de 5 dias habiles bancarios.

2) Recepcion Administrativa Conforme

Se entendera por Recepcién Administrativa Conforme, la comunicacién escrita del Jefe de
Departamento de Gestion Contable, o su representante, dejando constancia que la Empresa
Certificadora acreditd el cumplimiento integro y pertinente de las obligaciones laborales y
previsionales de la Empresa.

Ambas aprobaciones seran necesarias para proceder a los pagos en los términos sefialados
en la Clausula de Forma y lugar de pago del Servicio.
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El Banco contara con 5 habiles bancarios para emitir la constancia de cada Recepcion
Administrativa Conforme, a contar de la comunicacion de la Empresa Certificadora.

En caso que la Empresa Certificadora no certifique el cumplimiento integro y pertinente de
las obligaciones laborales y previsionales de la Empresa, por causas atribuibles a ésta, el
Banco debera comunicar por escrito a la Empresa las observaciones que estime pertinentes,
las que deberad subsanar e informar en un plazo no superior a 5 dias habiles bancarios,
contados desde la comunicacion de las observaciones.

3) Recepcion Provisoria

Se entenderéd por Recepcion Provisoria a la comunicacion escrita que otorgara el Jefe de
Grupo de Ingenieria e Infraestructura del Banco al Encargado Técnico de la Empresa, una
vez terminadas las Obras, de acuerdo con el programa de trabajo, dejando constancia que
la Empresa ejecutd los Servicios para los cuales fue contratada. Para efectos de realizar
dicha recepcion, se designara una Comisién Receptora la cual estard conformada por los
profesionales que designe el Banco y la Empresa.

Si la Comision comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el
funcionamiento normal de las &reas involucradas en las Obras, se procedera a levantar un
Acta de Recepcidn Provisoria en la que se establecera el plazo que dispondra la Empresa
para subsanar los reparos observados, periodo que en todo caso no sera superior a 15 dias
corridos contados la fecha del levantamiento del Acta de Recepcién Provisoria antes
sefialada. No obstante lo anterior, serd de cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte
con posterioridad, por efecto de una deficiente ejecucion de los trabajos o mala calidad de
los materiales utilizados.

Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepcion Provisoria
respectiva, la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco
podra efectuar los trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente,
pudiendo solventarlos haciendo efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato o
imputarlos a cobros pendientes que tenga a su haber la Empresa.

4) Garantia Técnica

Otorgada la Recepcion Provisoria de las Obras, 0 a partir de la fecha en que el Banco se dé
por recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comisién Receptora, se
iniciara la “Garantia Técnica” por un periodo de 180 dias corridos, con el objetivo de
garantizar la correcta ejecucion de las Obras Civiles realizadas y, el buen funcionamiento
del equipamiento suministrado e instalado. Mientras no se cumpla el lapso de tiempo de
esta Garantia Técnica, se deberd mantener vigente la Garantia por Cumplimiento de
Contrato que se sefiala en la Clausula respectiva del presente Contrato.
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Si dentro del periodo antes sefialado, se presentasen deficiencias por mala ejecucion o mala
calidad de materiales a juicio del Encargado Técnico del deberd ser reemplazada,
reconstituida o demolida por la Empresa, o por cuenta de éste y pagada por el Banco en
este evento con las sumas que se le adeuden a la Empresa, o con las garantias, sin mayor
tramite. Para estos efectos, el Banco solicitara por escrito a la Empresa, la ejecucion de
dichas reparaciones, y si al cabo de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de la
solicitud antes sefialada, éste no realizara las reparaciones requeridas, el Banco efectuara
dichos trabajos con quien estime conveniente pudiendo pagarlos con cargo a la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, o de cualquier suma que se le adeude a la Empresa.

5) Recepcion Final

Transcurrido el plazo de Garantia Técnica sin observaciones, se efectuara la Recepcion
Final, por el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederan a
suscribir un Acta de Recepcion Final que sera suscrita por las partes y la Empresa podra
solicitar al Banco la devolucion de la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala
en la Clausula respectiva del presente Contrato.

SEPTIMO: Término Anticipado del Contrato

Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las
obligaciones que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de informacion,
remitird a la Empresa un aviso escrito comunicandole la ocurrencia de dicho evento de
incumplimiento o falta grave y de su intencién de poner término anticipado al Contrato.

En caso de existir una garantia por fiel cumplimiento, procederd a su cobro cumplido el
plazo de 24 horas posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la cladusula de Garantia
de fiel cumplimiento de Contrato.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara
con un plazo de 2 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacién efectuada por el
Banco, para emitir sus descargos. EI Banco tendré un plazo de 2 dias habiles bancarios para
analizar los descargos de la Empresa y determinar si procede o no terminar el presente
Contrato, sin derecho a indemnizacién a favor de la Empresa, pagando s6lo el costo de
aquellos Servicios cuyo suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta
por el Banco y al cual éste haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este
Contrato.

En caso que el Banco determinara que los descargos presentados por la Empresa tienen el
mérito suficiente para no terminar el Contrato, se lo comunicara a la Empresa y procedera a
devolver todo o parte de la garantia de fiel cumplimiento, segun corresponda, en caso de
haberla cobrado.

Se entendera que dicho evento de incumplimiento o falta grave ha ocurrido, entre otros
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casos, especialmente cuando la Empresa no ha cumplido total y oportunamente las
obligaciones que ha asumido, o si éstas han sido cumplidas imperfectamente, como también
por el incumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N°1 de
este Contrato, respecto del Servicio contratado.

Asimismo, el Banco podra terminar el Contrato en el evento que respecto de la Empresa se
hubiere aprobado un Acuerdo de Reorganizacion Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere
iniciado un Procedimiento Concursal de Liquidacion Voluntaria o Forzosa, ambos en los
términos de la Ley N° 20.720. En ningln caso, se podra poner término anticipado al
Contrato invocando el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion, durante el
periodo en que se encuentre gozando de la Proteccion Financiera Concursal de que trata la
misma Ley N° 20.720.

El Banco igualmente podréa terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situacion
que evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal;
registrare documentos protestados; se encontrare en cesacion de pagos; si alguno de sus
socios, Directores o Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algun delito que
merezca pena aflictiva; o si la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones
previsionales y de seguridad social, laborales y tributarias, en relacion con sus trabajadores
destinados a la prestacion del Servicio.

También serd considerada como causa de término, la omisién, inexactitud o
incumplimiento de las declaraciones consignadas en las clausulas del presente Contrato.

La terminacién del Contrato tendra efecto ipso facto, para lo cual bastara el despacho por el
Banco de una comunicacion escrita, sefialando la ocurrencia del evento de incumplimiento
y dejando constancia de su voluntad de terminarlo.

No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al
Contrato, sin expresion de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a
lo menos 30 dias corridos de anticipaciéon a la fecha de término deseada, sin derecho a
indemnizacién o retribucion alguna, pagando so6lo el costo de aquellos Servicios cuyo
suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al cual
éste haya dado su aprobacién, en la forma establecida en este Contrato.

En ningin caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su
obligacion de proveer el Servicio hasta la fecha efectiva de su término.

OCTAVO: Multas
En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las

obligaciones que ésta asume por el presente Contrato, el Banco podré aplicar las multas que
se sefialan a continuacion:
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Por cada dia corrido de atraso en el término de la ejecucion de las Obras respecto del plazo
comprometido, por causas atribuibles a la Empresa, el Banco podra aplicar una multa del
0,2 % del precio total bruto del Contrato por dia corrido de atraso.

De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputara la multa aplicada al
precio establecido para las Obras, y se hara efectiva a la Empresa a través de la emision de
una nota de cobro, cuyo monto sera descontado del proximo o de proximos pagos a efectuar
a la Empresa, o bien, el Banco haré efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de informacién,
remitird a la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha decision. En caso de existir una
garantia por fiel cumplimiento, procederd a su cobro cumplido el plazo de 24 horas
posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato, o, alternativamente, emitira la nota de cobro correspondiente.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara
con un plazo de 10 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el
Banco, para emitir sus descargos o subsanar el motivo de la multa. EI Banco tendrd un
plazo de 10 dias habiles bancarios para para determinar si los descargos de la Empresa
tienen mérito suficiente para dejar sin efecto la aplicacion de la multa. Finalizado dicho
plazo, el Banco comunicara a la Empresa su determinacion final y procedera a ratificar la
aplicacion de la multa o a dejarla sin efecto, en cuyo caso devolvera todo o parte de la
garantia de fiel cumplimiento, en caso de haberla cobrado, o dejaré sin efecto la emision de
la nota de cobro, segun corresponda.

En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectle el Banco respecto de
incumplimientos acaecidos, no excedera del 20 % del precio o tarifa total bruta que el
Banco deba pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin perjuicio de su
facultad de ponerle término anticipado y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho gue le asiste
de exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el
incumplimiento de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el articulo 1.543
del Cadigo Civil y a lo establecido en la Clausula sobre Responsabilidad de este Contrato.

NOVENO: Garantias

a) Garantia por fiel cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente
Contrato, la Empresa hace entrega en este acto de una Garantia por fiel cumplimiento de
Contrato (la "Garantia™), por la suma de $ | |, documento que debera tener fecha de

vigencia superior en 60 dias corridos a la fecha comprometida por la Empresa para la
Recepcién Final de las Obras. Dicho instrumento debera sefialar que la Garantia se
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extiende para “garantizar el fiel cumplimiento del Contrato”.

La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantia, segun sea el caso, en
similares condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del Banco en
todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las
obligaciones que se caucionan. Esta prdrroga, renovacion o reemplazo debera ser efectuada
por la Empresa con no menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la fecha de
vencimiento de la Garantia en poder del Banco.

La mencionada Garantia caucionard, en especial, la cabal y oportuna prestacién del
Servicio en los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Banco podréa hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa,
de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta
Clausula.

b) Garantia por anticipo

Para garantizar el anticipo que se sefiala en la Clausula Quinta, la Empresa debera hacer
entrega de una Boleta Bancaria de Garantia pagadera a la vista, extendida a nombre del
Banco Central de Chile, por igual monto al solicitado como anticipo y cuya glosa debera
sefalar: “para garantizar anticipo”.

La vigencia de esta Garantia deberd ser superior en 60 dias corridos a la fecha
comprometida para la Recepcion Provisoria. Esta Boleta se devolvera a solicitud de la
Empresa, siempre que el Banco haya recuperado su valor en partidas o items ejecutados,
mediante la inclusion del mismo en el Estado de Pago respectivo. Asimismo, el Proveedor
podra solicitar su reduccion, cada vez que se haya recuperado un 25% del valor del
anticipo otorgado.

La Empresa se obliga a prorrogar esta Garantia, segin sea el caso, en todas las
oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las
obligaciones que se caucionan. Esta prorroga, renovacion o reemplazo debera efectuarse en
los mismos términos de la garantia anterior y con al menos 10 dias habiles bancarios de
anticipacion a la fecha de vencimiento de la garantia en poder del Banco. En el evento que
la Empresa no presente la garantia en el plazo sefialado, el Banco podra hacer efectiva la
garantia que mantiene en ese momento en su poder.

El Banco podra hacer efectiva la garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la
Empresa, de cualquiera de las obligaciones del contrato, en los términos establecidos en
esta clausula.

En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantias sefialadas en esta
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Clausula y para el solo efecto de informacion, remitird a la Empresa un aviso escrito
comunicandole dicha decision con al menos 24 horas de anticipaciéon a su cobro, en los
términos que se indican en las clausulas de Termino Anticipado del Contrato y de Multas,
segln corresponda.

c) Tipos de Garantia

Para los efectos de la Garantia sefialada, la Empresa podra otorgar uno de los siguientes
tipos de garantia, siempre que se ajuste a lo sefialado en el parrafo final de esta clausula:
a) Boleta Bancaria de Garantia: Deberd ser emitida a favor del Banco, tomada
directamente por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria
autorizada para funcionar en Chile.

b) Pdliza de seguro de garantia con clausula de ejecucién inmediata o Pdliza de
caucion a primer requerimiento. Debera ser emitida por una compariia de seguros
establecida en Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha de
emisién de la Poliza y depositada en la Comision para el Mercado Financiero, cuya
cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la garantia al solo requerimiento del
Banco. En caso de existir dos o mas clasificaciones de riesgo para una compafiia, se
considerara la menor de ellas. En caso que la compafiia de seguros no cuente con
una clasificacion de riesgos, dada su antiguedad en el mercado, el Banco se reserva
el derecho de solicitar informacion financiera a la compafia y revisarla con su
corredor de seguros, antes de determinar aceptar o no la péliza.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia Reciproca
(IGR), pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

Si cualquiera de las Garantias excede los $20.000.000, la Empresa debera otorgar solo el
tipo de garantia indicado en el literal a).

DECIMO: Personal

La Empresa ejecutara las Obras a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su
dependencia ; por lo tanto, sera de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento
estricto de las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente
en lo que se refiere al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias,
imposiciones previsionales, seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por
dafos a terceros y a cualquier otra prestacion que ésta deba pagar a sus dependientes.

Todo cambio en el personal asignado al Servicio debera ser previamente aprobado por el
Banco, para lo cual la Empresa debera justificar e informar por escrito de los cambios que
desea realizar a la conformacion del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos
10 dias corridos de anticipacion si el cambio es permanente, 0 24 horas de anticipacion si es
un cambio temporal, salvo excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En
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todo caso el Banco se reserva el derecho de pedir la sustitucion del personal asignado sin
expresion de causa, como asimismo impedir su reemplazo sin su consentimiento, en
cualquier instante mientras se encuentre vigente el Contrato.

El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar
servicios en sus dependencias, si éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene,
presentacion personal y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo.

La Empresa debera velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que
otorgue vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o
durante los periodos de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier
otro motivo.

Sera de cargo de la Empresa la alimentacion y movilizacion del personal que asigne a la
ejecucion de los Servicios en las dependencias del Banco.

En atencion a las disposiciones del Titulo VII del Libro I del Cédigo del Trabajo que
regula el trabajo en régimen de subcontratacion, a lo dispuesto en el articulo 66 bis de la
Ley N° 16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas
del Decreto Supremo N° 76, de 2006 del Ministerio del Trabajo y Previsiéon Social, que
dispuso las normas reglamentarias de la ley N°20.123 en relacién con la Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras, Servicios y Faenas que dicha ley sefiala y al
Decreto Supremo N° 319, de fecha 13 de diciembre de 2006, del mismo Ministerio, que
estableci6 las normas reglamentarias de la Ley N°20.123 referidas a la Acreditacion del
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas contratistas y
subcontratistas, las partes convienen en la presente clausula los derechos y obligaciones de
cada una de éstas en relacion con dichas materias.

a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las
disposiciones contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas”, en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga
personalmente y bajo su responsabilidad a cumplirlo integramente, como también a exigir
su cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los subcontratistas que deba emplear para
la prestacion de los servicios a que se refiere el presente Contrato. En cualquier momento,
la Empresa podra solicitar al Encargado Técnico del Banco una copia impresa de este
“Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.

Para todos los efectos legales, la Empresa asume la mas amplia y plena responsabilidad por
todo acto, hecho que realice o ejecute u omision en que incurra a cualquier titulo en
relacién con las normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos,
hechos u omisiones de sus trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a
cualquier titulo y que se relacionen con infracciones vinculadas a dicho Reglamento. En
especial, y en razén de las obligaciones contractuales asumidas por la Empresa con el
Banco Central de Chile que se extienden también al dmbito de la seguridad de la
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informacién y de los activos del Instituto Emisor, la Empresa en los mismos términos
antedichos asume la més amplia y plena responsabilidad por toda accion u omision de sus
trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier titulo que infrinja
las normas del presente Reglamento en relacién con las mencionadas materias, por los
cuales respondera solidariamente la Empresa en los términos previstos en los articulos
2.320y 2.322 del Cadigo Civil.

b) Instructivo de Documentacion: En relacion con el derecho de informacion que
establece el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, la Empresa se obliga a presentar al
Banco, en cada periodo mensual, un certificado de cumplimiento de sus obligaciones
laborales y previsionales con su personal que presta servicios al Banco en razon del
presente Contrato.

A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones precitadas y para los efectos de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, la Empresa debera presentar mensualmente los antecedentes requeridos para la
Acreditacion de Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales y Previsionales a la empresa
acreditadora que el Banco le indique, de acuerdo a lo sefialado y dando cumplimiento, en lo
que le es pertinente, a las disposiciones contenidas en el Anexo N° 2, de tal manera que
mensualmente el Banco pueda obtener de dicha empresa acreditadora las respectivas
certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para los efectos
de lo dispuesto en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo.

El no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente
estipulado y de las condiciones establecidas en el mencionado Instructivo, podrd ser
considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.

Asimismo, sera causal de término anticipado del Contrato el caso que la Empresa
mantenga tres meses consecutivos sin acreditar el cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales con su personal que presta servicios al Banco.

En el caso que el Banco consienta por escrito que la Empresa haga uso de subcontratistas
para la ejecucion de las Obras que constituye el objeto de este Contrato, debera requerir de
dichos subcontratistas y presentar al Banco la misma certificacion y con idéntica
periodicidad que respecto de sus propias obligaciones. En el evento que la relacion
contractual del Contratista con la empresa subcontratista sea de una duracion inferior al
lapso de un mes, dicha certificacion debera ser presentada al Banco a la fecha de inicio de
los Servicios u Obras del subcontratista y a la época del término de las mismas.

c) De las retenciones: El Banco pagara a la Empresa el 75% del precio bruto mensual una

vez que se realice la Recepcion Conforme, en los términos indicados en la Clausula de
Recepcion Conforme del Contrato.
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El Banco ejercera el derecho de retencion indicado en el articulo 183-C del Codigo del
Trabajo, reteniendo mensualmente a la Empresa el saldo restante del pago mensual
respectivo hasta que la Empresa acredite oportunamente el cumplimiento integro y
pertinente de sus obligaciones laborales y previsionales en la forma sefialada en el literal
precedente.

En caso de incumplimiento de la Empresa de sus obligaciones de seguridad social, el Banco
procederd con cargo a la suma retenida y, a su eleccion, a pagar directamente hasta la
concurrencia del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los trabajadores o a la
institucion previsional acreedora, por concepto de las referidas obligaciones, entendiéndose
para todos los efectos legales que el Banco en virtud del pago antedicho se ha subrogado en
los derechos de los acreedores mencionados en los términos del articulo 183-C del Cédigo
del Trabajo.

Asimismo y sin perjuicio de la procedencia de la aplicacion de las normas de compensacion
legal de las obligaciones, la Empresa autoriza desde ya expresamente al Banco para imputar
el crédito indicado precedentemente a las obligaciones que éste le adeude hasta la
concurrencia del monto de la subrogacion previamente mencionada, conviniéndose que
bastara al Banco para acreditar que ha operado la citada compensacion de obligaciones, la
sola remision que efectle a la Empresa de los antecedentes que comprueben el pago de las
obligaciones que ésta adeudaba, y la imputacién que el Banco ha efectuado a los créditos de
que era titular la Empresa. Las partes declaran que la remisién de los antedichos
documentos por parte del Banco a la Empresa constituira recibo o comprobante suficiente
del mismo, como también de la correcta imputacién de los fondos por parte del Banco en
los términos indicados en esta clausula y liberara al Banco de cualquier responsabilidad
respecto del referido pago y de su suficiencia en relacién con las obligaciones solucionadas
hasta concurrencia de la suma que conste en dicho documento.

Se conviene, asimismo, que el derecho de retencién precedentemente establecido y la
imputacién antes indicada, serdn también aplicables respecto de las infracciones
constatadas por la Direccion del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o
subcontratistas referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a
los trabajadores; de las cotizaciones previsionales; y, de las indemnizaciones legales que
correspondan, todo ello de conformidad a lo establecido en los articulos 183-C y 183-D del
Caodigo del Trabajo y en el articulo 23 del Decreto Supremo N° 319 de 2006, del Ministerio
del Trabajo y Prevision Social, citados en esta clausula.

Una vez efectuada la Recepcidén Provisoria, el Banco dejara de ejercer el derecho a
retencion antes indicado, toda vez que no existiran Obras pendientes de realizacion ni
personal de la Empresa en sus instalaciones.

d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 13 del

Decreto Supremo N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y lo
prescrito en el Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y
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Subcontratistas, las partes acuerdan que se sancionaran con multa a beneficio del Banco las
infracciones en que incurra la Empresa respecto de las normas de dicho Reglamento y de
las disposiciones de la presente clausula. La multa por cada infraccion, cuyo monto
determinara privativamente el Banco, ascendera hasta por una cantidad no inferior al 1% ni
superior al 5% del valor bruto mensual del Contrato. Ademas, en caso de tratarse de
infracciones reiteradas. podra el Banco, segun lo determine, poner término de inmediato al
Contrato.

Para el caso que el Banco detecte la comision de una infraccion por parte de la Empresa a
las obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente clausula,
dicha infraccién serd comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe
de Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal
de la Empresa, a fin de que ésta pueda formular los descargos que estime del caso dentro
del plazo de 5 dias habiles bancarios contado desde la fecha de la remision de la
comunicacion respectiva. Vencido dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la
Empresa, el Banco a través del personero indicado o quien éste determine expresamente,
resolvera acerca de la aplicacion de la sancion, la que se comunicara a la Empresa mediante
el mismo procedimiento.

La multa respectiva podra hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en
contra del Banco en razon de los servicios que le preste o con cargo a la Garantia de
cumplimiento del Contrato entregada por ésta al Banco.

La sancién de multa contemplada en esta clausula sera sin perjuicio de la aplicacién de
otras sanciones, de conformidad a lo previsto en el Reglamento Especial de Seguridad para
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

Se conviene que en el evento que al Banco se le apliqgue multa o cualquier otra sancion por
algun organismo laboral o previsional, en razén o por causa de algin incumplimiento en
que incurra la Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa
debera pagar de inmediato al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o
de la sancién respectiva. En el caso de tratarse de una demanda judicial, si el Banco fuera
condenado solidaria o subsidiariamente mediante sentencia firme y ejecutoriada, podra
hacer efectiva cualquier otra garantia de la Empresa que se encuentre en su poder.
Asimismo, la Empresa se obliga a indemnizar al Banco por los perjuicios en que éste
incurra hasta por el valor equivalente al total de la suma demandada, de la multa o sancion
que se aplique, y de los gastos que deba efectuar para su defensa ya sea ante entidades
administrativas o judiciales, facultdndose al Banco para provisionar o deducir, en su caso,
las sumas que se le puedan adeudar por este concepto del valor de cualquier pago por el
Servicio que le preste la Empresa o de las garantias de cumplimiento entregadas al Banco
por ésta.

UNDECIMO: Encargados Técnicos
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El Banco designara un Encargado Técnico para velar por la correcta ejecucion de las Obras,
quién, en el Libro de Obras que la Empresa debera habilitar, consignara el nombre de los
Encargados Técnicos, tanto del Banco como de la Empresa, que intervendran en las Obras.

Por su parte, la Empresa debera designar también un Encargado Técnico o Supervisor para
los efectos de este Contrato, que tendrd la responsabilidad de dirigir, administrar,
supervisar, coordinar, programar y ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo con las
condiciones fijadas en el presente Contrato y sus Anexos.

Con tal objeto, la Empresa proveera de todo el personal de direccion y supervision técnica y
administrativa que sea necesario para la mas completa, segura y correcta realizacion de las
Obras y por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le
imponen los términos del Contrato.

Si la Empresa no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas,
el Banco podrd, previa notificacion, suspender la tramitacion de los Estados de Pago v, si
fuere necesario, aplicar los fondos pendientes de pago a la Empresa, para dar cumplimiento
a estas oOrdenes.

Los nombres del Encargado Técnico y del Encargado Técnico y/o Supervisor se indican a
continuacion:

NOMBRES EN REPRESENTACION DE
ENCARGADO TECNICO BANCO
ENCARGADO TECNICO /SUPERVISOR EMPRESA

No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas
inherentes a las Obras objeto de este Contrato, las partes podran nombrar en su reemplazo a
otro profesional que cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda
para tal efecto.

DUODECIMO: Confidencialidad

Las Partes asumen como obligacion la de mantener y resguardar la confidencialidad de la
“Informacion Confidencial o Altamente Sensible” que les sea proporcionada por la otra
parte. Por consiguiente, queda expresamente establecido que todos los documentos e
informacion proporcionada o de la que tome conocimiento una parte, con ocasion de la
ejecucion del Contrato no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma.

Asimismo, las Partes se obligan a usar dicha informacion sélo para los fines previstos en el
Contrato, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir
o darle publicidad.

Las Partes asumen dichas obligaciones en el caracter de condiciones esenciales para la
suscripcion y vigencia del Contrato.
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Dicha obligacion se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier
modalidad, incluido honorarios y a aquellas en calidad de servicios transitorios. Al efecto
las Partes se obligan a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de
confidencialidad en los términos aqui sefialados y velar por su cumplimento ya sea
mediante los correspondientes contratos o la suscripcion de acuerdos de confidencialidad
con aquellos, segun corresponda.

Cada Parte, en caso de entregar a la Empresa “Informacion Confidencial” o “Informacion
Altamente Sensible”, debera informar de tal situacion al Encargado Técnico de la otra
Parte, debiendo la Parte que entrega la informacion catalogarla adecuadamente a fin de ser
claramente identificable.

Cada Parte se reserva el derecho de solicitar a la otra Parte la destruccion de la
documentacion que tenga el caracter de “Informacion Confidencial” o “Informacion
Altamente Sensible”, lo que deberd ser certificado por un apoderado con facultades
suficientes para ello.

No se entendera como “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible”,
aquella que ha sido puesta a disposicion del publico en el momento en que la Parte recibi6
esa “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible” o en forma posterior.

Asimismo, se exceptia de la obligacion antes indicada, aquella “Informacién Confidencial”
o “Informacion Altamente Sensible” que la Parte deba divulgar o entregar por mandato
legal u orden emanada de autoridad competente. En este caso, la Parte deberd informar
dicha circunstancia a la otra Parte dentro del plazo de 24 horas siguiente a la notificacion
por la autoridad requirente, de modo que la Parte afectada pueda intentar las acciones que
estime procedentes para evitar su entrega o divulgacion.

La obligacién de confidencialidad subsistird entre las partes, ain después de finalizada la
prestacion del Servicio y por un plazo de 3 afios contado desde dicha fecha, salvo que tal
informacion haya sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como
“Informacién Altamente Sensible”, en cuyo caso la obligacion de confidencialidad
subsistira de manera indefinida.

Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de
transparencia en el ejercicio de la funcion pablica en los términos del articulo 65 bis de la
Ley Organica Constitucional que lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion
que se formulen sobre antecedentes de la empresa relativos a este Contrato.

DECIMOTERCERO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones legales y
reglamentarias
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En la realizacion de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa sera
responsable de cumplir durante toda la ejecucion del presente Contrato, con todas las leyes,
reglamentos, ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en
el extranjero.

Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender,
se encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de indole tributaria que le son
aplicables. A tal efecto, la Empresa presentard, a solicitud del Banco, la documentacion que
acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones. En
consecuencia, el Banco quedard exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales
obligaciones.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

DECIMOCUARTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de
Seguridad Social

La Empresa declara que a la fecha de suscripcion del presente Contrato se encuentra al dia
en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se
desempefiaran en la ejecucion del Contrato.

La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situacion sefialada en
un plazo no superior a 30 dias corridos desde ocurrido el evento.

DECIMOQUINTO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos
de Autor

La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violacion a derechos de propiedad
intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participacion en
este Contrato, y de los Servicios que por esta via provee al Banco. Esta responsabilidad
comprende aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa y el personal a
su cargo; se extenderd a todos los pagos que deban ser realizados en razén de
indemnizaciones y multas, asi como a todos otros gastos o0 costos resultantes; y
comprendera todas aquellas violaciones cometidas dentro de los 5 afios siguientes al
término de la vigencia del presente Contrato.

Las indemnizaciones y multas referidas en esta seccion seran aquellas que sean
determinadas en una sentencia judicial firme o en una transaccion aprobada por la
Empresa.

En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o accidn por parte de un tercero
relacionada con la violacion de derechos de patente, licencias o derechos de autor de dicho
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tercero antes mencionado, éste pondra en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha
situacion a fin que pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo.
Cualquier transaccion que pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago
deba ser asumido por la Empresa, debera ser previamente aprobada por escrito por la
Empresa.

DECIMOSEXTO: Publicidad y uso del nombre del Banco

La Empresa no podra usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de
publicidad o cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales
efectos, sin previa autorizacion por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al
personal de la Empresa.

La autorizacion que otorgue el Banco indicara la forma y condicion en la cual la Empresa
podra hacer el correspondiente uso.

DECIMOSEPTIMO: Conflicto de Intereses

La Empresa declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecuciéon de la
prestacion objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecucion integra y cabal del
mismo. Asimismo, declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier
modalidad, incluida la de honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se
encuentren relacionadas con el Banco, por lo que asume las responsabilidades legales y
contractuales correspondientes, en caso de inexactitud, falsedad u omisiones en lo antes
declarado.

Esta declaracion es considerada por el Banco una condicidn esencial y determinante en la
celebracidn del presente Contrato y su infraccion producira su término inmediato.

Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa en toda
negociacion, acto, contrato u operacion en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga
cualquier otra forma de participacién, algin funcionario del Banco, su conyuge,
conviviente civil o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad
inclusive (esto es, abuelos, padres, hermanos, hijos y nietos, y suegros, yernos/nueras y
cufiados), como asimismo, las sociedades o empresas en las cuales éste sea director,
gerente, apoderado, o duefio directo o a través de otras personas naturales o juridicas de un
5% o0 maés de su capital o las sociedades o empresas en las que alguna de las personas antes
mencionadas, sea director o duefio directo o indirecto del 5% o mas de su capital; y las
personas por quien el funcionario del Banco actle como representante, asesor o consultor.
Asimismo, constituye tal especie de conflicto cualquier otra situacion, de la cual tenga
conocimiento la Empresa que pueda influir en la decision del Banco de celebrar el presente
Contrato.
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La Empresa se obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de
ello, de cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de
otorgamiento del presente Contrato, y acepta que ante dicha situacion el Banco evalue las
circunstancias que configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio
poner término al Contrato o perseverar en él.

DECIMOCTAVO: Prohibicién de Cesion del Contrato y Subcontratacion

La Empresa no podra ceder o trasferir, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones
del presente Contrato ni sus obligaciones, salvo autorizacién expresa del Banco.

De acuerdo con las caracteristicas de las obligaciones que la Empresa asume por el presente
contrato, y si ello fuere factible y técnicamente conveniente, podra subcontratar el
cumplimiento de algunas de dichas obligaciones, siempre que haya sido aceptado por el
Banco. En todo caso, los servicios subcontratados no podran corresponder a servicios
propios de la esencia y naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta
contratacion. Asimismo, por la tal subcontratacion no cesa, en caso alguno, la
responsabilidad de la Empresa por la administracion, calidad, garantia de trabajos,
materiales, elementos y componentes; el cumplimiento de plazos y de los pagos que como
Contratista pueda adeudar a los Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier
naturaleza que los pueda gravar, y del cumplimiento de las leyes en la forma que la
Empresa esta obligada con el Banco, en especial, y siempre que ello sea pertinente, de la
legislacién laboral.

DECIMONOVENO: Equipamiento y Materiales

El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura fisica
eventualmente necesaria para la debida ejecucién de las Obras. No obstante, la Empresa
deberéa disponer de los materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para
la ejecucion del presente Contrato.

VIGESIMO: Responsabilidad de la Empresa

Las Partes deberan ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en el cumplimiento
de sus obligaciones que derivan del presente Contrato, debiendo responder hasta por la
culpa leve. Las Partes responderan de los dafios y/o perjuicios directos que causen, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 1558 del Cédigo Civil. Con todo, las Partes
acuerdan limitar el monto de los perjuicios indemnizables al valor que el Contrato tenga al
momento de producirse el incumplimiento.

Especialmente, la Empresa debera:

a) Responder al Banco por cualquier clase de errores en la ejecucion del Contrato.
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b) Velar por la conducta de sus dependientes en la ejecucion del presente Contrato,
siendo su obligacion implementar e imponer todas las medidas necesarias y hacerse
plenamente responsable por sus actuaciones y omisiones dolosas o culpables e
indemnizar por los dafios y/o perjuicios directos que pudieren causar Sus
dependientes al Banco, sin perjuicio de las demés acciones legales que pudieran
corresponder a este ultimo.

c) Responder al Banco por la seleccion y entrenamiento del personal idoneo para
desempefiar las actividades que se deriven de la ejecucion de este Contrato, de
manera que no podra exonerarse de responsabilidad ni ain en el caso de haber
acreditado que ha empleado el debido cuidado para su contratacion, sin poder
impedir la comision del hecho culposo o doloso.

d) Responder al Banco por los dafios y/o perjuicios directos causados, aunque éstos
sean detectados con posterioridad a la fecha en que el respectivo dependiente de la
Empresa haya cesado en el desempefio de sus funciones y, aun después del término
del presente Contrato dentro del plazo de 5 afios.

e) Defender al Banco de cualquier demanda o accion legal presentada en su contra y
que sea atribuible a cualquier accién u omisién de la Empresa o sus dependientes, y
se obliga igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los honorarios
razonables de los abogados y costas del juicio, en conexién con tales demandas o
acciones legales.

f) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sancién econémica impuesta por
cualquier autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecucion
0 inejecucion del presente Contrato, la Empresa deberd soportar el pago de la
totalidad de dicha sancion y obligarse, ademas, a cumplir a su propio costo, en
tiempo y forma, las demas exigencias o medidas que pudiera imponer o recomendar
la autoridad correspondiente.

VIGESIMO PRIMERO: Prevencién de delitos

La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las
personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
delitos de cohecho, entre otros, y que cuenta dentro de su organizacion con los sistemas y
controles adecuados tendientes a prevenir la comision de los delitos tipificados en la dicha
ley. Por lo anterior, la Empresa declara conocer la tipificacion de cada uno de esos delitos y
declara que no realizard ni consentird que estos se realicen por sus accionistas, Socios,
directores, administradores, ejecutivos o trabajadores.

La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que

revista caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestacion del
Servicio al Banco. El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas
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facultara al Banco para poner término de forma inmediata al presente Contrato, sin
obligacion de pago ni indemnizacion alguna.

La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendra de realizar
u ofrecer pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un
tercero, con la intencion de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado,
mandatario o tercero, en lo concerniente al presente Contrato o la prestacion del Servicio
estipulada en el mismo.

La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales
que sean o puedan ser directos o indirectos. ElI incumplimiento de esta obligacion hara
responsable a la Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la
iniciacion de las acciones penales correspondientes.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

VIGESIMO SEGUNDO: Prohibicion de trabajo infantil y de toda forma de
discriminacién o abuso a sus trabajadores

La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad minima de
empleo establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan
cumplimiento a los estandares establecidos por la Organizacion Internacional del Trabajo
(OIT) en esta materia. A su vez, en ningln caso, la Empresa podréa permitir que menores de
edad, aun estando autorizados para ello, realicen trabajos que los expongan a riesgos fisicos
que pudieran dafiar su desarrollo fisico, mental o emocional o afectar el normal desarrollo
de sus actividades escolares.

De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa debera respetar los derechos de sus
trabajadores en materia de afiliacion sindical y negociacién colectiva, con sujecion a las
normas aplicables, cuando corresponda.

Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre
eleccion y que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo
confinamiento ni cualquier manifestacion o amenaza de castigo fisico, de violencia o de
cualquier forma de abuso verbal, psicoldgico, sexual o fisico como método de control o
disciplina.

La Empresa declara que ningun trabajador serd objeto de discriminacion arbitraria por
motivos de raza o etnia, situacion socioecondémica, idioma, ideologia u opinion politica,
discapacidad, religion o creencia, sindicalizacion o falta de ella, sexo, orientacion sexual,
identidad de género, estado civil, edad, filiacion, apariencia personal o enfermedad.
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VIGESIMO TERCERO: Canal de Denuncias de Proveedores

La Empresa declara que conoce que el Banco ha establecido un Canal de Denuncias
Externo para sus proveedores como mecanismo de comunicacion para que tanto las
empresas como sus trabajadores informen conductas que puedan implicar un
incumplimiento legal o normativo por parte de algun funcionario o area del Banco.

Se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural o juridica
que mantenga un contrato con el Banco, a sus empleados y a las empresas que estos
contraten a su vez para proveer los productos o prestar los servicios al Banco
(“subcontratistas”).

Los denunciantes deberan informar a través del Canal de Denuncias Externo cualquier
conducta de que tengan conocimiento durante la ejecucion del contrato.

Los proveedores se obligan a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la
existencia de un Canal de Denuncias, asi como a instruir a sus subcontratistas a que
informen de ello a sus empleados.

Las denuncias deberan ser presentadas a través del sitio web del Banco en el apartado
“Canal de Denuncias Externo”.

Las denuncias efectuadas deberan ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado
este mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la
normativa vigente.

La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia serd consideraran como
informacion confidencial para el Banco y, por lo tanto, no serd comunicada, en ningln
caso, al denunciado.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacidn antes indicada podra ser entregada al Ministerio
Publico o a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales
autoridades, o debido al cumplimiento de la obligacién de denunciar un delito establecida
para los funcionarios del Banco en el Codigo Penal.

VIGESIMO CUARTO:  Modificacion de Condiciones

Las partes acuerdan que toda intencion de modificacion a la ejecucion de las Obras y a los
términos sefialados en las Clausulas del presente Contrato y sus Anexos, deberan
comunicarse por escrito, todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes
un eventual cambio de las condiciones pactadas en el presente Contrato.

VIGESIMO QUINTO:  Obras Adicionales
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Se entenderd por Obra Adicional, cualquier trabajo que no esté contemplado en los
antecedentes originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la
ejecucion de las Obras.

Dichas Obras seran solicitadas por el Encargado Técnico del Banco en forma escrita, de lo
cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos casos, y previo al inicio de las Obras
Adicionales, la Empresa, dentro del plazo de 10 dias habiles, debera presentar al Banco
para su aprobacion a través del Encargado Técnico, el presupuesto detallado
correspondiente, bajo la modalidad de suma alzada y el plazo que dichas Obras involucren.
El Banco podré solicitar a la Empresa presentar dicho presupuesto detallado con el anélisis
de los precios unitarios de las nuevas partidas. Junto con ello, el presupuesto debera
incorporar cotizaciones efectuadas por empresas externas, solicitadas durante los Gltimos
30 dias corridos, que respalden el precio de las nuevas partidas, incluyendo todo concepto
que estas contengan.

Las Obras no se podran iniciar hasta que el Banco apruebe formalmente las condiciones
ofertadas por la Empresa.

Todas las Obras Adicionales acordadas entre las partes, se formalizaran en una Unica
Adenda al contrato vigente, una vez que se realice la Recepcion Provisoria de la Obras.

Los cobros por Obras Adicionales seran presentados en Estados de Pago separados y
deberan hacerse dentro de los 30 dias corridos de que dichas Obras hayan sido ejecutadas y
en ningun caso con posterioridad a la fecha de la carta en que la Empresa solicite la
Recepcidn de las Obras.

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven de las Obras
Adicionales, al momento de suscribir la Gnica Adenda antes indicada, la Empresa debera
hacer entrega de una Garantia por una suma equivalente al 15[% del valor total de las
Obras, incluyendo las Obras originales y las Obras adicionales, impuestos incluidos,
documento que debera tener fecha de vigencia superior en 30 dias corridos a la fecha
comprometida por la Empresa para la Recepcion Final de las Obras. Dicho instrumento
deberd sefialar que la Garantia se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento de las
Obras”. A esta Garantia le seran aplicables todas las demas condiciones establecidas en la
Clausula sobre Garantias por Fiel Cumplimiento de Contrato.

VIGESIMO SEXTO: Evaluacion de Proveedores
El Banco realizara la evaluacion de la adquisicion del Producto o la prestacion del Servicio,
una vez recibido conforme el Producto y/o Servicio y durante la vigencia del Contrato,

cuando corresponda.

Los criterios de evaluacion del desempefio de Proveedores seran los siguientes:
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a) Calidad: Se considera en este concepto si los servicios fueron prestados conforme a lo
requerido en el Contrato o si los bienes fueron entregados cumpliendo las
especificaciones técnicas. También se deberd considerar en este concepto si el Banco
aplicé multas, realizo el cobro de garantias o el producto fue devuelto.

b) Plazo: Se refiere a la oportunidad de entrega de los bienes o servicios contratados y si
el Proveedor cumplio con las fechas y/o plazos pactados.

¢) Cantidad: Contempla si el Proveedor entrego la totalidad de los bienes adquiridos o
presto totalmente los servicios contratados.

d) Servicio: Es el objeto del Contrato, el cual debe ser prestado por el proveedor, en
tiempo, plazo, condiciones y calidad sefialada en el mismo contrato.

La Evaluacién de Desemperio se realizara sobre la base de una escala de 1 a 5:

Nota ‘Descripcic')n |
Desempefio Deficiente / No cumple

Desempefio Regular / Cumple Parcialmente

Desempefio Suficiente / Cumple lo Esperado

Muy buen Desempefio / Cumplimiento
Excelente Desempefio y Cumplimiento

El Banco comunicara al Proveedor el resultado de la Evaluacion de Desempefio en caso de
que la calificacién esa menor a 3.

gl B W] N -

Respecto de los Proveedores que sean calificados con nota inferior a 3, el Banco podra
aplicar las siguientes sanciones:

a) Amonestacion
b) Suspensién temporal de participar en Procesos de Compra del Banco
c) Suspension definitiva de participar en Procesos de Compra del Banco

El Proveedor afectado podréa efectuar sus descargos a las sanciones aplicadas en un plazo de
2 dias habiles, los cuales seran evaluados por el Banco en un plazo de 3 dias habiles, quien
determinara en definitiva si corresponde mantener o modificar la sancion aplicada al
Proveedor.

VIGESIMO SEPTIMO:  Cambio de Estructura Societaria
Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco,

cualquier cambio en la estructura societaria o de propiedad de la Empresa declarada en el
Proceso de Licitacion/Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma
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parte integrante de este Contrato.

La Empresa debera informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 dias corridos
siguientes a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la
documentaciéon legal correspondiente, actualizando la informacion utilizando para ello el
formato de la declaracion original.

VIGESIMO OCTAVO:  Legislacion aplicable y domicilio

El presente contrato se rige integramente por las leyes de la Republica de Chile. Para todos
los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio
especial en la comuna de Santiago.

VIGESIMO NOVENO:  Resolucién de Conflictos
Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicacion,

interpretacion, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolucion del presente Contrato,
se sometera a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de

Santiago.

TRIGESIMO: Representacion

La personeria de don [/dofia ] y de don[/doiia ] para representar al Banco,
constan en las escrituras publicas de fechas [ 1yl ], otorgadas

ante el Notario Publico don [ 11, que las partes declaran conocer.

La personeria de don [ ] para representar a la Empresa,
consta en la escritura publica de fecha [ ] de [ ]de[ ], otorgada ante el
Notario Pablico don [ ], que las partes declaran conocer.

TRIGESIMO PRIMERO: TRIGESIMO PRIMERO: Copias

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno en
poder de cada parte.

[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

7 ,



banco
central

Chile

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

[Este Anexo corresponde a la descripcion de las Obras a ejecutar, de acuerdo con las
especificaciones técnicas detalladas en las Bases de Licitacion respectivas, mas las eventuales
modificaciones y complementos que deriven del proceso de consultas y aclaraciones y de la

oferta del proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable]

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 2
DOCUMENTACION EMPRESAS CONTRATISTAS

ANEXO 2.A
COMPROBANTE DE RECIBO
DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En representacion de la Empresa Contratista, declaro haber recibido un ejemplar del
Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas entregado por el Banco
Central de Chile y manifiesto haber tomado conocimiento del alcance de sus disposiciones,
aceptando lo sefialado en dicho Reglamento, quedando obligada mi representada a cumplir
las obligaciones que establece, como también a hacerlas cumplir por el personal
dependiente de la empresa que represento.

EMPRESA QUE RECIBE

CARGO DE QUIEN
RECIBE

FECHA RECEPCION
REGLAMENTO

REGION (ubicacion del
proyecto, servicio o faena)

ENTREGADO POR

CARGO
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ANEXO 2.B
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

Razon Social
Direccion

[ Comuna |
| Correo electronico |
REET I
| Representante Legal |
| Actividad Econémica |
[Rut
| N° total de trabajadores

Organismo al cual se encuentra adherido
or concepto Ley N° 16.744

2. REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS
La Empresa Contratista debera entregar al Banco:

2.1. Fotocopia de ultima cotizacion por concepto de seguro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se
encuentra adherido o del Instituto de Normalizacion Previsional.

2.2. Certificado de Estadistica de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de
Siniestralidad por Incapacidades Temporales de los Gltimos 24 meses). La
Empresa Contratista deberd solicitar Certificado de Accidentalidad al
Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 donde se encuentre adherido.

2.3. Si cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto
Asesor en Prevencion de Riesgos y N° de Registro.

2.4. Si cuenta con méas de 25 trabajadores deberan contar con un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario.

Lo anterior, se complementara con la documentacion que debera proporcionar la empresa

contratista o subcontratista en la plataforma web “Portal Contratistas” disponible por el
Banco para la Gestion del Sistema de Gestion de Salud y Seguridad de Trabajadores.

7 ;



banco

central
Chile

ANEXO 2.C

REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y

DURANTE LAS FAENAS, OBRAS O SERVICIOS

El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo debera mantener en la faena, obra o servicios
y por el tiempo que ésta se extienda, un Registro Actualizado de Antecedentes, en papel y/o
soporte digital, el que deberd contener a lo menos los siguientes antecedentes de las
Empresa Contratistas y sus subcontratistas:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)
i)
)
K)

1)

Razoén Social de la Empresa y RUT.

Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y direccion de los Centros de
Atencion al que deberd ser trasladado el trabajador en caso de accidente.

Direccion de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente.
Nombre de la obra o denominacién de los trabajos y nombre del encargado de los
trabajos o tareas, cuando corresponda;

Numero de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los
trabajos o tareas especificas que ejecutara la empresa.

Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad,
cargo), cualquier cambio en la némina del personal deberd ser comunicado a la
Gerencia de Seguridad del Banco Central de Chile.

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razén
social de la empresa subcontratista;

Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo,
copia de los contratos que mantiene con las subcontratistas,

Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la
faena,

Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en
la obra, faena o servicios;

Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley
N° 16.744; y copias de informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras,
cuando se hayan elaborado.

Registro de Capacitacion de todos los trabajadores y de sus Subcontratos.

m) Registro del equipamiento, herramientas y elementos de proteccion personal usados

para sus Servicios.

El Banco Central de Chile podra solicitar, ademas, informacion de la accidentabilidad y
siniestralidad laboral a las Empresas contratistas y a sus subcontratistas.

60



banco
central

Chile

ANEXO N°2.D
CERTIFICACION DE CONTRATISTAS

1. INSTRUCTIVO DE LA DOCUMENTACION A CERTIFICAR

La Empresa Contratista deberd presentar en las oficinas de Serres Verificadora SpA
(Empresa Certificadora) ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago
0 en la pagina web http://clientes.serres.cl, la documentacion que se detalla méas
adelante, debiendo cumplir en forma rigurosa con la completitud de los requisitos, su
periodicidad y los formatos establecidos por la Empresa Certificadora, a fin de evitar
retrasos en la emision del certificado correspondiente.

El plazo para entregar la documentacion serd hasta el dia 15 del mes siguiente a la
prestacion del servicio. En caso de que el dia 15 sea sdbado, domingo o festivo, la
documentacion debera ser remitida el dia habil anterior a dicha fecha.

Ademas, con la entrega de la documentacion mensual, deberd enviar todas las
declaraciones juradas requeridas, en el formato establecido por la Empresa
Certificadora, firmadas por el representante legal o por una persona debidamente
autorizada.

Asimismo, debera entregar la documentacién de caracter no periddico en forma previa a
su fecha de vencimiento o, en caso de actualizacion o modificacion de esta, segun
corresponda.

2.- REVISION DE LA DOCUMENTACION
Corresponde a la comprobacion efectiva por parte de la Empresa Certificadora, respecto
de que los documentos laborales y previsionales se encuentren cuadrados y pagados por

la Empresa Contratista. Al finalizar este proceso, se emitird el Certificado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

Documento periodicidad Formato

Nomina de Trabajadores Mensual Planilla Previred, Excel
Libro de remuneraciones (5 0 mas Mensual Pdf

trabajadores a certificar)

Liquidaciones de sueldo Mensual Pdf

Finiquitos ratificados ante Ministro de | Cuando Pdf

Fe corresponda

Contratos de trabajo (trabajadores Cuando Pdf
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| nuevos) | corresponda |

Serres Verificadora SpA se reserva el derecho de solicitar cualquier informacién
adicional en relacion con la documentacion solicitada.

4.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

En los casos en que la Empresa Contratista se encuentre autorizada por el Banco para
subcontratar a terceros trabajos o prestaciones de servicios, deberd comunicar por escrito
a la Empresa Certificadora nombres y apellidos de la persona natural o identificacion de
la persona juridica que oficiara como subcontratista. La Empresa Contratista debera
recabar y adjuntar la documentacion requerida a dicho subcontratista, haciéndose
responsable de la misma.

[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 3
DETALLE DE LOS PLANOS DEL PROYECTO

[ ] [ ]

GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 4
ITEMIZADO DEL PROYECTO
[ ] [ ]
GERENTE DE GESTION CONTABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION ADQUISICIONES
BANCO CENTRAL DE CHILE BANCO CENTRAL DE CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA

64



