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BASES ADMINISTRATIVAS
1. Introduccion

Mediante el presente proceso de Licitacion, el Banco Central de Chile requiere contratar, el
Mejoramiento del Sistema de Seguridad Electronica e Iluminacion de su Balneario
Institucional ubicado en el sector Punta de Tralca, comuna de El Quisco.

En adelante los productos y/o servicios antes sefialados se denominaran el “Producto” o los
“Productos” y/o el “Servicio” o los “Servicios”, los “Trabajos” o las “Obras”. Por otra parte,
los Proveedores interesados en participar en este proceso se mencionaran como el
“Proveedor” o los “Proveedores”, el Portal de Compras del Banco Central de Chile como el
“Portal” y el Banco Central de Chile, como el “Banco”.

En el presente Proceso de Compra, podran presentar Ofertas Gnicamente Proveedores que
sean personas naturales o juridicas chilenas.

Las presentes Bases de Licitacion contienen las condiciones técnicas, administrativas, legales
y econdmicas, bajo las cuales sera contratada por el Banco la provision de los Productos y/o
Servicios, asi también como las formalidades que los Proveedores deberan cumplir al
presentar sus ofertas.

Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratacion les seran
aplicables las reglas establecidas en el Codigo del Trabajo en materia de Subcontratacion,
por tanto, su ejecucion debera ajustarse estrictamente a los términos de esta Cotizacion. Para
estos efectos, la Empresa debera considerar la entrega de toda la documentacion que se
describe en el Anexo N°2 “Documentacion Empresas Contratistas” del Anexo B, Modelo de
Contrato. La informacion debera ser presentada en las oficinas de Serrés Verificadora Ltda.
(Diagonal Cervantes N°683, Oficina 207, Santiago), antes del dia 20 de cada mes.

Para adjudicar esta Licitacion, las Ofertas recibidas se evaluaran considerando los
antecedentes contenidos en la misma, tanto en sus aspectos técnicos como econdémicos, y
sera resuelta de acuerdo con los criterios que se indican en el numeral sobre “Evaluacion de
Ofertas” de estas Bases.

La adjudicacion serd formalizada mediante la suscripcion de un Contrato, de acuerdo al
Modelo de Contrato incluido como Anexo B de estas Bases.

El presente proceso sera gestionado a través del Portal y sera el Unico canal de
comunicacion electrénico entre el Banco y los Proveedores.

Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Licitacion, comunicaran su
interés aceptando el “Acuerdo de Participacion” establecido en el Portal como prerrequisito
de participacion, dentro del plazo indicado para estos efectos en el Calendario de Actividades.
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Aquellos Proveedores que no cuenten con una cuenta de acceso al Portal, deberan solicitar
su creacion a los correos electronicos ckrebs@bcentral.cl con copia a
licitaciones@bcentral.cl, indicando en el Asunto el numero y nombre de este proceso de
Licitacion, Razén Social, RUT y domicilio del Proveedor, ademas del nombre, teléfono y
correo electrénico de la persona de contacto.

Forman parte integrante de estas Bases de Licitacion, los siguientes documentos:

Acuerdo de Participacion (Portal)
Calendario de Actividades (Portal)
Formularios para la Presentacion de Ofertas (Portal)
Bases Administrativas
- Anexo A: Especificaciones Técnicas.
- Anexo B: Modelo de Contrato a Suscribir

2. Calendario de actividades

El proceso de Licitacion se ajustara al Calendario de Actividades que se encuentra en el Portal
en la seccion “Contenido” de este proceso. EI Banco podra modificar el Calendario de
Actividades, lo que sera informado a los Proveedores mediante la mensajeria del Portal.

3. Visitaa Terreno

Los Proveedores que hayan manifestado su interés en participar en este proceso deberan
visitar las dependencias del Banco, con el propo6sito de conocer las caracteristicas del proyecto
y de las areas de trabajo. La visita se efectuara en la fecha indicada en el Calendario de
Actividades. En esta visita deberdn adquirir un conocimiento adecuado respecto de las
caracteristicas, la forma y condiciones del terreno, de la ubicacion y la naturaleza de los
trabajos, la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para la
ejecucion de las Obras. Asimismo, en dicha visita se explicaran los detalles asociados al
proyecto, ademas de recorrer el area a intervenir, observando las caracteristicas, y haciendo
presente cualquier particularidad que no esté prevista en las bases que pudiesen entorpecer el
cumplimiento de la correcta prestacion de los Servicios. La no concurrencia de un
Proveedor a esta visita, la inhabilitard para participar en este proceso.

Para participar en esta visita, los Proveedores deberan entregar una némina del personal que
concurrird a las dependencias del Banco. Dicha ndmina debera incluir los nombres completos
y cédula de identidad o RUT de las personas nominadas y ser enviada a los correos
electronicos ckrebs@bcentral.cl con copia a smunoz@bcentral.cl y licitaciones@bcentral.cl,
antecedentes que se recibiran hasta las 16:00 horas del dia habil anterior a la visita.
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4. Consultas y aclaraciones

Correspondera a los Proveedores efectuar y solicitar, en las fechas sefialadas en el Calendario
de Actividades, las preguntas u observaciones correspondientes a este proceso de Licitacion,
como asimismo, respecto de posibles inconsistencias, omisiones u errores en las Bases y en
sus Anexos.

Asimismo, en esta instancia correspondera a los Proveedores manifestar cualquier condicion
0 situacion adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, instancia en la
cual el Banco se pronunciara respecto del planteamiento efectuado.

Las consultas de los Proveedores s6lo deberan formularse por medio del sistema de mensajeria
que provee el Portal, haciendo referencia en el asunto a CONSULTAS - “LICITACION
N°90001436 MEJORAMIENTO SEGURIDAD ELECTRONICA BALNEARIO™.

El Banco comunicard a través del sistema de mensajeria del Portal las respectivas preguntas,
observaciones, respuestas y aclaraciones, dentro del plazo indicado en el Calendario de
Actividades, sin indicar el autor de las preguntas u observaciones formuladas.

Para todos los efectos, el o los documentos de aclaraciones y respuestas a preguntas u
observaciones que el Banco comunique formaran parte integral de estas Bases de Licitacion.

5. Plazo de ingreso y Forma de presentacion de las ofertas en el Portal

Las Ofertas Técnica y Economica deberan ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas
de la fecha sefialada para tal efecto en el Calendario de Actividades, en la forma sefialada en
el presente numeral. Para estos efectos, el Proveedor debera iniciar el proceso de ingreso de
la oferta con la debida antelacion para completar lo requerido en el plazo sefialado.

Los Proveedores deberén utilizar en sus ofertas formatos estandar de documentos (.doc; .pdf;
Xls; .jpg) y considerar que el tamafio individual de los documentos a subir en el Portal no
debe ser superior a 20Mb.

Todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases, en los Anexos y en los
Formularios, se consideraran de caracter obligatorio y formaran parte de la evaluacion de las
Ofertas Técnicas y Econdmicas.

La participacion de un Proveedor en este Proceso de Licitacion implica la aceptacion pura'y
simple de las presentes Bases de Licitacion, de sus Anexos y del “Acuerdo de Participacion”
que ha sido aceptado por el representante del Proveedor como requisito preliminar al
momento de acceder a los antecedentes de este Proceso a travées del Portal.

Si por cualquier motivo el Proveedor que haya manifestado su interés en participar de este
proceso, decidiera no presentar una oferta, deberd enviar una comunicacién de excusa
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indicando esta situacion y el motivo de su desistimiento. En caso contrario, el Banco se
reserva el derecho de no considerar al Proveedor en futuros Procesos de Compras.

El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o
aclaraciones respecto de las ofertas presentadas.

5.1. Antecedentes Administrativos

Los antecedentes administrativos que deberan ser ingresados al Portal son los que a
continuacion se detallan:

5.1.1.

Formularios de Declaraciones

El Proveedor debera incluir las siguientes Declaraciones, utilizando para ello, los
formularios que se adjuntan en el Portal, firmados por el Representante Legal del
Proveedor, los cuales no deberan ser modificados:

1. Estructura vigente de la Sociedad.

agrwn

5.1.2.

Declaracion de Conflicto de Intereses.

Declaracion de Confidencialidad.

Declaracion de Cumplimiento Técnico, Administrativo y Legal.

Declaracion de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni
Cotizaciones de Seguridad Social.

Declaracion de no Estar condenado a la Prohibicion de Celebrar Actos y
Contratos con el Estado (solo personas juridicas).

Antecedentes Legales

El Proveedor debera incluir los siguientes antecedentes legales:

Fotocopia simple del RUT del Proveedor y de su(s) Representante(s) legales
que suscribirian las Declaraciones y el Contrato.

Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no més de 3 meses a la
fecha de su presentacion.

Certificado de vigencia de la representacion legal, emitido con no mas de 3
meses a la fecha de su presentacion.

Escritura Publica en la cual constan los poderes de representacion del
Representante Legal del Proveedor para la suscripcion del Contrato.

5.2. Oferta Técnica

El Proveedor debera presentar una Oferta Técnica que incluya una descripcién
detallada de su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender como el
Proveedor cumplira con todos los requerimientos sefialados en las especificaciones
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técnicas contenidas en el Anexo A de estas Bases de Licitacion.

NOTA IMPORTANTE: La Propuesta Técnica y todos los documentos que la
conforman, no deben incluir precios ni tarifas como tampoco, condiciones
administrativas, comerciales y legales distintas a las sefialadas en estas Bases. El
Banco se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas Técnicas que no
cumplan con esta exigencia

5.3. Oferta Econémica

6.

El Proveedor debera ingresar en el Portal su Oferta Econdmica por los Productos y/o
Servicios, y en el plazo establecido en el Calendario de Actividades para tales fines.

La Oferta Econdmica debera ser Pura y Simple, de tal manera que solo se indique el
precio ofertado por los Productos y/o Servicios, mas el impuesto que corresponda,
considerando estrictamente el formato presentado por el Banco, sin incorporar
observaciones o condiciones adicionales respecto de la oferta presentada.

La Oferta Econdmica debera tener una validez minima de 90 dias corridos.

La Oferta Econdmica debe considerar el total de lo requerido para la cabal provision o
prestacion de los Productos y/o los Servicios, segun lo sefialado en las presentes Bases
de Licitacion y conforme se estipula en las Especificaciones Técnicas del Anexo A. El
Banco no considerara como validas aquellas Ofertas que no cumplan con estas
exigencias.

Los precios ofertados deberan comprender todo impuesto, derecho, arancel, permiso,
comisidn, remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma o gasto que sea
necesaria para proveer los Productos y/o Servicios al Banco, en sus recintos y en las
fechas acordadas, de forma tal que ninguna otra suma deba ser pagada por el Banco por
el suministro o prestacion de los Productos y/o Servicios a que este proceso de Licitacion
se refiere.

Garantias

6.1. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que
se suscriba, el adjudicatario debera presentar a méas tardar al momento de suscribir el
Contrato, una garantia por un monto equivalente al 10% de valor total de Contrato,
incluido el impuesto correspondiente, que debera tener fecha de vigencia superior en a
lo menos 30 dias corridos a la fecha contemplada para la Recepcion Final, obligandose
el adjudicatario a prorrogarla, renovarla o reemplazarla, segun sea el caso, en todas las
oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes las obligaciones que
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se caucionan en dicho Contrato. Esta prérroga, renovacion o reemplazo, debera ser
efectuada por el adjudicatario con no menos de 10 dias habiles bancarios de
anticipacion a la fecha de vencimiento de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
en poder del Banco. El no cumplimiento oportuno de esta obligacion facultara al Banco
para hacer efectiva la garantia que se encuentre en su poder.

Garantia por Anticipo

El Banco podra conceder, si la Empresa lo solicita, un anticipo en dinero de libre
disposicion para la ejecucion de las Obras, el cual no podra exceder al 30% del monto
del Contrato. Dicho anticipo debera ser garantizado por un documento de Garantia (la
“Garantia por Anticipo”) por un monto equivalente al solicitado como anticipo y cuya
glosa debera sefalar que ésta se emite “para garantizar anticipo de las Obras”. Esta
Garantia por Anticipo debera ser tomada directa y exclusivamente por la Empresa y
tener una vigencia superior en 60 dias corridos al plazo de ejecucion de las Obras. Los
gastos correspondientes a la emision de la Garantia por Anticipo seran de cargo de la
Empresa.

La solicitud del anticipo debera formalizarse una vez suscrito el Contrato y sera
otorgado previa entrega, por parte de la Empresa de la Garantia sefialada que se
establece en este numeral. El descuento de este anticipo en el Estado de Pago que se
presente se hara en la proporcién existente entre el monto del mismo y el monto del
Contrato.

Tipos de Garantia

Para los efectos de la(s) garantia(s) sefialada(s) precedentemente, los Proveedores
podréan otorgar uno de los siguientes tipos de garantia:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Deberd ser pagadera a la vista y tomada
directamente por el Proveedor a favor del Banco Central de Chile.

b) Pdliza de sequro de garantia con clausula de ejecucién inmediata o Pdliza de
caucion a primer requerimiento. Debera ser emitida por una compafiia de seguros
establecida en Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha
de emision de la Poliza y depositada en la Comisién para el Mercado Financiero,
cuya cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la garantia al solo
requerimiento del Banco. En caso de existir dos 0 mas clasificaciones de riesgo
para una compafiia, se considerara la menor de ellas. En caso que la compariia de
seguros no cuente con una clasificacion de riesgos, dada su antigiiedad en el
mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar informacion financiera a la
compafiia y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar aceptar o
no la pdliza.
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c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia
Reciproca (IGR), pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

En caso contemplarse una Garantia de Anticipo y/o si la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato tenga un valor superior a $20.000.000, el Proveedor solo
podré otorgar una garantia del tipo sefialado en la letra a) de este numeral.

Para los efectos indicados, la glosa de esta garantia deberd sefialar que ella se
extiende “Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato” 0 “Para garantizar

anticipo”, segun sea el caso.

Apertura de Ofertas

La apertura de las Ofertas se llevara a cabo en dos instancias:

a)

b)

Apertura de Ofertas Técnicas: Sera de carécter privado y se realizara en la fecha indicada
en el Calendario de Actividades, con la participacion de un Abogado de la Fiscalia, del
Gerente de Gestion Contable y Planificacion o quien este designe y del Encargado del
Proceso de Compras.

En dicha oportunidad se verificard la entrega de los antecedentes solicitados,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.

Los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Banco
para presentar la Oferta Técnica y presenten una situacion solvente, de acuerdo con los
antecedentes econdmicos y financieros presentados y/o con los antecedentes comerciales
que consten de fuentes de acceso publico, seran evaluados técnicamente.

Efectuada la evaluacion de los antecedentes de las ofertas técnicas, el Banco determinara
los Proveedores técnicamente elegibles, los cuales seran considerados para la etapa de
evaluacion econdmica.

El Banco comunicard a los Proveedores cuyas propuestas no sean consideradas
técnicamente elegibles, y se dejara su Oferta Econdmica sin abrir.

Apertura de Ofertas Econdmicas: Solo las Ofertas de los Proveedores técnicamente
elegibles seran consideradas en esta instancia y se realizara en la fecha indicada en el
Calendario de Actividades. Este proceso se efectuara en las mismas condiciones y con
los mismos participantes de la Apertura de Ofertas Técnicas.

En dicha oportunidad se verificara la entrega de las ofertas econdmicas, levantandose un
Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco.
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Re Oferta Econdmica
Presentacion de Re Oferta Econdmica

Si el Banco lo determina conveniente, podra solicitar a los Proveedores técnicamente
elegibles, que hayan presentado una Oferta Econdmica valida, ingresar en el Portal
una segunda Oferta Econdmica en la fecha y plazo establecido en el Calendario de
Actividades, y en los mismos términos y condiciones sefialados en el numeral “Oferta
Econdémica” de estas Bases.

En este caso, una vez realizada la primera apertura econémica, el Banco les informara
a todos los Proveedores técnicamente elegibles, via mensajeria del Portal, la
situacion comparativa del precio bruto total de su Oferta Econdmica respecto
de las demas Ofertas, segun el siguiente semaforo de alerta:

SEMAFORO DE ALERTA:

Verde: Entre un 0% y 5%:, ut_>icada entre las mas bajas, pero no necesariamente es
la oferta mas econémica.

Amarillo: Mas de un 5% y hasta} un 10% mayor: ubicada entre estos porcentajes con
respecto a la oferta mas econémica.

Mas de un 10% mayor: ubicada por sobre este porcentaje con respecto a la
oferta mas econémica.

En esta etapa, los Proveedores tendran la opcién de mantener su Oferta Econémica
inicial o de presentar una nueva Oferta Econdmica (Re Oferta) a un precio menor. En
cualquier caso, los Proveedores deberan ingresar su Re Oferta en el Portal, aun si
deciden mantener su precio.

Apertura de Re Oferta Econdmica

La apertura de la Re Oferta Econémica de los Proveedores técnicamente elegibles, se
realizara en la fecha indicada en el Calendario de Actividades. Este proceso se
efectuara en las mismas condiciones y con los mismos participantes sefialados en la
apertura de Ofertas Técnicas, y podra participar también un representante de cada
Proveedor considerado Técnicamente Elegible.

El Encargado del Proceso de Compras comunicara a cada Proveedor Técnicamente
elegible la fecha, hora y ubicacion de la Apertura, en caso que esta sea presencial, 0
la informacion para ingresar a la sesion de Apertura, si esta fuera virtual.

En la Apertura se verificara el ingreso al Portal de las Re-Ofertas Econdmicas,
levantandose un Acta que sera suscrita por los funcionarios del Banco. En esta Acta
se dejard constancia escrita de la participacion de los representantes de los
Proveedores en la apertura de la Re Oferta, si fuera el caso.
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En caso que un Oferente presente una Re-Oferta de precio mayor a la inicial, el Banco
se reserva el derecho de descartarla, y de considerar en el proceso de evaluacion
economica su Oferta Economica inicial. Excepcionalmente, el Banco podra aceptar
una Re Oferta con un precio superior, sélo en caso que el Proveedor justifique que
incurrid en errores manifiestos, los que seran evaluados caso a caso por el Banco.

En caso que el Banco resuelva no solicitar Re Ofertas, invitara a los Proveedores
considerados Técnicamente Elegibles a participar del Acto de Apertura de Ofertas
Econdmicas iniciales, situacion que les sera comunicado oportunamente.
Evaluacion de Ofertas

Admisibilidad Requisitos Formales

Luego de efectuada la apertura de las Ofertas Técnicas, el Encargado del Proceso de
Compras evaluara los Antecedentes Administrativos y declarara como inadmisibles
las que no cumplan con los requisitos formales minimos establecidos en estas Bases.
Evaluacion Técnica

La Evaluaciéon Técnica sera efectuada por el Encargado Técnico del Proceso de

Compra. Seran consideradas como Técnicamente Elegibles aquellas ofertas que
cumplan con todos los requerimientos detallados en el siguiente Cuadro:

item

¢Cumple con
Detalle del requerimiento lo solicitado?
(Si/No)

Presentacion de documento que acredite que la Empresa cuenta
con 5 0 mas afios de antigiiedad en el mercado chileno. Para estos
efectos se considerara la fecha informada por el Sll de la
iniciacion de actividades.

b)

Presentacion del Curriculum Vitae del Supervisor de las Obras.
Deberd ser profesional titulado de Ingeniero en electricidad,
telecomunicaciones o similar. Deberad contar con una
experiencia profesional superior o igual a 5 afios supervisando
obras de caracteristicas similares a las que el Banco desea
contratar. Debe adjuntar Certificado de Titulo Profesional y
Cursos de Especializacion. Sera el responsable directo de la obra
y estard en forma diaria y permanente a cargo de la misma.

10
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Presentacion del Curriculum del Jefe de Obras quien debera
contar con una experiencia igual o superior a 5 afios dirigiendo
obras de naturaleza similar a las que se desea contratar, las cuales
deberd detallar en su CV, asi como también los cursos de
especializacion con que cuente. Serd responsable de la obra y
estard en forma diaria y permanente a cargo de la misma. Debe
adjuntar Certificado de Titulo Profesional y de Cursos de
Especializacion.

Presentacion del Curriculum de 2 Profesionales que se
desempefiardn realizando la instalacion del equipamiento. Para
estos efectos, deberan sefialar los afios de experiencia de cada
uno, los proyectos similares al del Banco en los cuales dichos
profesionales hayan participado, e indicar las certificaciones con
d) | que cuentan. El responsable de la configuracion y puesta en
marcha, deberd tener una experiencia minima de 5 afios
comprobable mediante un curriculum vitae y certificados que
acrediten su experiencia en soluciones de Video Vigilancia IP.
Para el caso del especialista en Video Vigilancia deberé acreditar
a lo menos, una certificacién en tecnologia IP.

Presentacion del Curriculum del Profesional que se
desempefiard como Prevencionista de Riesgos quien debera
contar con titulo profesional y experiencia laboral igual o
superior a 4 afios y con Registro de Experto en Prevencion de
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
e) Profesionales del Ministerio de Salud. Debera estar presente al
menos 1 vez por semana en jornada completa. Debera entregar
Informes de cada visita realizada, dejando constancia de la
gestion realizada en el ambito de la seguridad, lo cual incluye
informar las estadisticas, registro de charlas, capacitaciones,
observaciones, etc.

Presentacion donde conste que la Empresa ha realizado una
cantidad igual o superior a 3 proyectos con caracteristicas
similares al requerido en estas bases de licitacion en los ultimos
5 afios, para lo cual deberé presentar en su oferta un Listado de
Empresas y contactos, con el siguiente detalle de informacion:
Empresa para la cual realizd el Proyecto, Detalle del Proyecto
Ejecutado, Nombre, Teléfono y Direccion de correo electronico
de la persona de contacto. Se requiere que la Empresa acredite
mediante orden de compra, contrato, facturas u otro documento,
que respalde lo anterior.

Presentacion del Plan de Trabajo, el cual debe describir el orden
I6gico con el cual se ejecutardn los trabajos, enfocado a las
consideraciones o requerimientos descritos, tales como:

- Desglose de mano de obra, separada en directa e indirecta,

9)
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que participara en la obra.

- Subcontratos a incorporar, adjuntando el CV de la empresa
que se propone y explicitando las actividades que desarrollara
ysuCV.

- Personal de Subcontrato, el que deberd cumplir con los
mismos requisitos solicitados en letras a), b), ¢) y d).

- Carta Gantt, explicitando la ruta critica. La carta Gantt debe
contener un desglose suficiente en sus actividades para
entender la programacion que la empresa propone.

El Encargado del Proceso de Compras recibird del Encargado Técnico su evaluacion técnica.
De esta evaluacion, obtendran las Ofertas consideradas como “Técnicamente Elegibles”.

9.3.

9.4.

9.5.

10.

Evaluacién Econdmica

La Evaluacién Econdmica sera efectuada por el Encargado del Proceso de Compras,
de conformidad a los siguientes criterios:

a) Solo seran consideradas las Ofertas Econdmicas presentadas por los Proveedores
considerados como Técnicamente Elegibles en la etapa de Evaluacion Técnica.

b) Se seleccionara al Proveedor que presente la Oferta Econémica con el Precio
Total mas bajo.

Resolucién de empates

Si en el resultado de la Evaluacion Final de las Ofertas Econdmicas se produjera un
empate entre dos o mas Proveedores, se adjudicara la Licitacion al Proveedor que
cuente con una némina con la mayor cantidad de proyectos similares ejecutados]. En
caso gue se mantenga la situacién de empate, se establece como segundo mecanismo
de desempate, la adjudicacidn al Proveedor que cuente con la mayor cantidad de afios
en el Mercado.

Informe Final

El resultado consolidado de las Evaluaciones Técnica y Econdmica, junto con la
Propuesta de Adjudicacion, constara en un Unico Informe Final, que sera firmado por
el Encargado Técnico, por el Jefe de Departamento Infraestructura y Servicios y por
el Jefe de Departamento de Adquisiciones.

Adjudicacion de la Licitacion

El Banco aceptara la Propuesta de Adjudicacion presentada en forma total, o declarara
desierto el Proceso de Licitacion, esto Ultimo cuando no se presenten ofertas elegibles o
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cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, con sujecion a lo previsto en las
presentes Bases, sin derecho de los Proveedores a entablar accién o reclamo por
indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie.

El Banco comunicara los resultados del Proceso de Licitacion a cada uno de los Proveedores
Técnicamente Elegibles, en la fecha sefialada para ello en el Calendario de Actividades,
mediante la mensajeria del Portal y su publicacion en el sitio Web del Banco
(www.bcentral.cl).

11. Desistimiento

Si comunicada la adjudicacion de la Licitacién, el adjudicatario desistiera de formalizar el
Contrato, se le impedira participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco, salvo que
justificare, a plena satisfaccion del Banco, los motivos de su desistimiento.

En este evento, el Banco podra adjudicar la Licitacion al Proveedor que le seguia en precio
o realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente.

Si la comunicacion de adjudicacion de la Licitacion no se le enviara en la fecha maxima
establecida para ello en el Calendario de Actividades, el adjudicatario tendrd derecho a
desistirse y retirar los antecedentes, documentos y garantias presentados, sin cargo para el
Banco, siendo éste el unico efecto legal de la referida falta de comunicacién de aceptacion
de la propuesta.

12. Contrato

Dentro del plazo maximo de 5 dias habiles bancarios, contados desde la comunicacion de la
adjudicacion de la Licitacion, el Banco enviara al adjudicatario el Contrato por los Productos
ylo Servicios requeridos, el cual debera ser suscrito por éste en un plazo no superior a los 5
dias habiles bancarios contados desde la fecha de su envio.

El Contrato contendr las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como Anexo
B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la oferta presentada por el
adjudicatario y que hayan sido aceptadas por el Banco, ademas de las adecuaciones que
resulten del proceso de consultas y aclaraciones de esta Licitacion.

A mas tardar al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario debera entregar la Garantia
de Fiel Cumplimiento del mismo.

Para todos los efectos legales, las presentes Bases, al igual que el Acuerdo de Participacion,

la Oferta, las consultas, observaciones, respuestas y aclaraciones, formaran parte integrante
de los Contratos.
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La no suscripcion del Contrato o la no entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, dentro del plazo indicado, dard derecho al Banco para dejar sin efecto la
adjudicacion, sin derecho a reclamo, accion o indemnizacion alguna por parte del
adjudicatario .

13. Subcontratacion

En este Proceso de Licitacion, los Proveedores podran, si ello es factible y técnicamente
conveniente, subcontratar el cumplimiento de algunas de las obligaciones, siempre que se
declare expresamente en la Oferta Técnica y sea aceptado por el Banco. En todo caso, los
servicios subcontratados no podran corresponder a servicios propios de la esencia y
naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratacion. Asimismo, por la tal
subcontratacion no cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la Empresa por la
administracion, calidad, garantia de trabajos, materiales, elementos y componentes; el
cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar a los
Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar, y
del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa esta obligada con el Banco, en
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacion laboral.

14.  Cesion
El Proveedor y/o adjudicatario, segin corresponda, no podra ceder o transferir, sea total o

parcial, los derechos y obligaciones que nacen con ocasion de esta Licitacion y del contrato
que se suscriba, salvo autorizacion expresa del Banco.

BANCO CENTRAL DE CHILE
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ANEXO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICAE
ILUMINACION BALNEARIO PUNTA DE TRALCA

1. Introduccidn

El Banco Central de Chile requiere contratar mediante el presente proceso de licitacion, un
conjunto de obras civiles y especialidades técnicas, bajo la modalidad suma alzada, con el
objeto de dotar a dicho recinto de un Sistema de Video Vigilancia y de Audio Voz IP que
otorgue una mayor robustez a la seguridad del lugar y que ayude a la prevencion y deteccion
de accesos no autorizados, asi como también, para efectos de facilitar la evacuacién de las
dependencias del Balneario.

También, como parte de las Obras, se desea efectuar la renovacion de las luminarias
publicas, esto ultimo con el proposito de garantizar el uso eficiente de la energia y otorgar
una adecuada iluminacién en las zonas de transito publico. Dichas Obras seran realizadas
en los recintos del Balneario del Banco, ubicados en la Avda. Isidoro Dubournais N°1931,
sector Punta de Tralca, comuna de EI Quisco.

Las presentes Especificaciones Téecnicas, detallan los alcances minimos que debe cumplir el
Contratista para llevar a cabo la ejecucion del proyecto, conforme a la Normativa Nacional
vigente. Cualquier situacion no contemplada en este documento como también, toda
modificacion que se desee realizar a las Especificaciones Técnicas deberd contar con la
aprobacién previa del Encargado Técnico del Banco.

Estas Especificaciones Técnicas forman parte de un conjunto de disposiciones
administrativas y complementan en lo que no es contrario a todas las prescripciones
contenidas en las Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacion y la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, las cuales se consideran conocidas y respetadas por
el Contratista en las distintas fases de las obras.

El Contratista debera consultar al Encargado Técnico del Banco, aquellas omisiones
inevitables que la experiencia indique como necesarias para dar un buen término a la obra,
tanto en calidad, cantidad o como para lograr una perfecta terminacion.

Es obligacion del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacion, compatibilizarla
e informar cualquier discrepancia oportunamente al Encargado Técnico del Banco, antes de
iniciar el proceso constructivo, para que ésta sea resuelta sin obstaculizar el desarrollo de la
obra.

El Banco, en base a la informacion que maneja para este proyecto, ha realizado una definicion
de partidas junto a una cubicacion de cada una de ellas. La cubicacién es de caracter
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referencial, es decir, es responsabilidad de los Oferentes revisarla. Si el Oferente detecta un
error u omision en el Cuadro de Precios que se incluye en las presentes Bases de Licitacion,
correspondera que lo consulte durante la fase de Consultas, en las fechas indicadas en el
Calendario de Actividades, que es la Unica instancia valida para estos efectos. El Banco
evaluara la informacion presentada por el Oferente y determinar si procede actualizar del
citado Cuadro de Precios. Una vez el Banco emita la Gltima version del Cuadro de Precios,
las cantidades del Cuadro de Precios pasaran a ser definitivas, sin la posibilidad que el
Oferente solicite ajustes posteriores.

2. Alcance de los Trabajos

Los trabajos requeridos contemplan la intervencion del recinto del Balneario del Banco tanto
en sus sectores perimetrales como también, en algunos sectores interiores de caracter
estratégicos.

Los trabajos que serén detallados en las presentes Especificaciones Técnicas estan referidos
principalmente a:

a) Instalacion de fibra Optica.

b) Montaje de camaras de video vigilancia.

c) Configuracion de sistemas de monitoreo remoto.

d) Tendido de cableado UTP.

e) Renovacion equipamiento de video vigilancia analogo existente.
f) Montaje de postes.

g) Suministro y montaje de luminarias tipo viales.

h) Suministro de sistema de emergencia.

i) Aseoy limpieza.

J) Planos As-built en archivo dwg.

Cualquier elemento no indicado explicitamente, pero necesario para la correcta ejecucion de
las Obras, debera incluirse.

3. Objetivo

El Objetivo que se persigue con la ejecucién de este Proyecto es, brindar mayor seguridad al
recinto del Balneario, esto a través de un sistema de deteccién temprana de intrusion
perimetral, con el cual se generen alertas, como también en paralelo, la implementacion del
sistema de Video Vigilancia IP el cual proveera una vision panoramica al momento de
visualizar una alerta en el perimetro. Ademas de lo anterior, se desean renovar todas las
luminarias publicas del recinto, mejorando con ello la visibilidad y una disminucién en el
consumo energético. Estas soluciones permitiran al personal de seguridad del Balneario,
implementar mejoras en sus quehaceres, entregandoles recursos para una respuesta mas
eficiente y brindandoles herramientas que les permitiran mejorar la toma de decisiones segun
el tipo de evento que pudiera ocurrir.
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4. Materiales, Equipamiento y Equipos

Los materiales, equipamiento y equipos que se utilicen para el cumplimiento de las presentes
Especificaciones Técnicas deben responder a las normativas vigentes respectivas. El
Encargado Técnico del Banco se reserva el derecho de rechazar todo aquello que a su juicio
no cumpla con lo especificado.

Todos los materiales y equipos resultantes de demolicion deberan ser retirados por el
Contratista a botadero autorizado. El Banco determinard explicitamente qué material y/o
equipos retirados, quedaran en su poder.

El Contratista serd absolutamente responsable del cuidado de sus materiales, maquinarias,
equipos, instrumentos y herramientas.

5. Modificaciones

El Banco, por intermedio del Encargado Tecnico se reserva el derecho de hacer
modificaciones en la obra, sean éstas aumentos o disminuciones o simples cambios, debiendo
el Contratista aceptarlo. Para estos efectos y para cada cambio que signifique un aumento o
disminucion de costo, debera presentar un presupuesto detallado utilizando para ello, los
precios establecidos en el Contrato en base a la presentacion de Anélisis de Precios Unitarios
(APU). Los precios de nuevos materiales que se requieran utilizar, y aunque hayan sido
contemplados en el Listado de Partidas, incluido en el presente Contrato, deberan ser
respaldados por presupuestos de terceros. La modificacion sera ejecutada sélo una vez que
el Banco acepte el presupuesto correspondiente.

6. Obra Mal Ejecutada / Calidad de los Trabajos

No se consideraran como aumentos de obra, los trabajos que sean necesarios realizar, para
rehacer o corregir una obra mal ejecutada, asumiendo el Contratista todos los costos por este
concepto.

Todos los trabajos que el Contratista realice deberan ser de primera calidad. EI Banco no
aceptara terminaciones que den cuenta de elementos necesarios y faltantes, desaplomes,
trizaduras, descuadres, manchas y/o derrames, elementos sueltos u otros detalles que den
cuenta de trabajos mal ejecutados, debiendo el Contratista realizar las correcciones necesarias
en esta materia, a su cargo.

Los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad, debiendo en su
provision e instalacion, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno
de ellos. La Empresa debera considerar toda recomendacion y lineamiento que proporcione
la ITO, o bien, a las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan
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normas determinadas. Se podran aceptar materiales técnicamente equivalentes, previa consulta
y aceptacion por parte del Interlocutor Valido del Banco.

La recepcidn de los trabajos por parte del Banco no invalida cualquier reclamo que éste pueda
hacer por defectos y/o elementos insatisfactorios instalados por el Contratista, durante el
periodo en que se encuentre vigente la garantia y/o que aparecieran con posterioridad al
vencimiento de ésta, siempre y cuando estos defectos se deban a una deficiente ejecucion de
las obras o al incumplimiento por parte del Contratista, de las Normas que regulan la
actividad.

Cualquier dafno ocasionado por el Contratista durante la faena de instalacion o retiro de
elementos en el contexto general de los trabajos a realizar, deberé ser repuesto y/o reparado
en su totalidad, siendo esta reposicion y/o reparacion de cargo de éste.

7. Prescripciones de Seguridad

Se establece expresamente que el Banco exigira el cumplimiento estricto de todas las normas
nacionales respecto a prescripciones de seguridad en el trabajo. EI Contratista debera
observar en forma permanente las precauciones procedentes para evitar accidentes que
puedan afectar a los trabajadores o a terceros debido a la ejecucion de la obra. Ver las normas
del 1.N.N. relacionadas con:

= Seguridad en ejecucion de obra.
= Proteccion del personal.

Se advierte al Contratista que su personal deberad tomar todas las precauciones para que no
haya dafios a los equipos ni accidentes a las personas. Para tal efecto el Contratista debera
tener a mano extintores adecuados y equipo de proteccidn para su personal, al mismo tiempo
que extremard las medidas de proteccién a terceros y a sus instalaciones y equipos. El
Contratista debera coordinar el horario de trabajo, la circulacion del personal y su
correspondiente identificacion con el encargado respectivo.

El Contratista debera considerar que los trabajos se ejecutaran en el interior de los recintos
del Banco Central de Chile, lo cual significard que el ingreso de los materiales, vehiculos y
personal, sera controlado e igualmente lo seré, el retiro de escombros, los cuales deberan
permanecer en sacos.

Cualquier trabajo, corte o intervencion que sea necesario realizar en las matrices de agua
potable, colectores de alcantarillado, red de energia eléctrica 0 de comunicaciones, debera
ser coordinado oportunamente con el Encargado Técnico del Banco y se procedera sélo una
vez que se hayan otorgado las respectivas autorizaciones.

Con el propdsito de otorgar seguridad al personal que trabaja en el proyecto y a los terceros
que circulan por los pasillos, el Contratista proveera y mantendra cercos, barreras, letreros
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de sefializacion y cuidadores, donde se considere sea necesario y donde los requiera la
legislacion y ordenanzas vigentes, las autoridades competentes y el Encargado Técnico del

Banco.

8. Normativa y Estandares Vinculantes

Las obras se deberan ejecutar en conformidad a los siguientes cuerpos legales:

N-SEG,
NCH 2/84 —10/84 y 4/2003.

Se deja establecido que los gastos que demande el cumplimiento de estas disposiciones seran
de cuenta del Contratista.

9. Profesionales de la Obra

El Contratista debera contar con los siguientes profesionales de la construccién que seran
responsables directos de la obra:

Supervisor de las Obras: debera ser profesional titulado de Ingeniero en electricidad,
telecomunicaciones o similar. Debera contar con una experiencia profesional igual o
superior a 5 afios supervisando obras de caracteristicas similares a la que se desea
contratar. Debe adjuntar Certificado de Titulo Profesional y Cursos de
Especializacion. Responsable directo de la obra y estard en forma diaria y permanente
a cargo de la misma.

Jefe de Obras: debera contar con una experiencia igual o superior a 5 afios dirigiendo
obras de naturaleza similar a las que se desea contratar, las cuales debera detallar en
su CV, asi como también los cursos de especializacion con que cuente. Seré el
responsable de la obra y estara en forma diaria y permanente, a cargo de la misma.

Profesionales (2) que se desempefiaran realizando la instalacion del equipamiento.
Para estos efectos, deberan sefialar los afios de experiencia de cada uno, los proyectos
similares al del Banco en los cuales dichos profesionales hayan participado, e indicar
las certificaciones con que cuentan, El responsable de la configuracion y puesta en
marcha, deberd tener una experiencia minima de 5 afios comprobable mediante un
curriculum vitae y certificados que acrediten su experiencia en soluciones de Video
Vigilancia IP. Para el caso del especialista en Video Vigilancia debera acreditar a lo
menos, una certificacion en tecnologia IP.

Prevencionista de Riesgos: debera contar con titulo profesional y experiencia laboral
igual o superior a 4 afios y con Registro de Experto en Prevencion de Riesgos de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Debera estar presente al
menos 1 vez por semana en jornada completa. Y debera entregar informes de cada
visita realizada, dejando constancia de la gestién realizada en el ambito de la
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seguridad, lo cual incluye informar las estadisticas, registro de charlas,
capacitaciones, observaciones, etc.

10. Libro de Obras

En el &rea de trabajo se habilitara un libro de instrucciones que se denominaré Libro de Obras
y sera, junto con las cartas oficiales, el Unico medio valido de comunicacién entre el
Contratista y el Banco. El Libro de Obras se mantendré a disposicién del Encargado Técnico
del Banco y del Encargado Técnico de la Empresa y serd donde se lleve el registro de todas
las instrucciones y observaciones derivadas de la ejecucion diaria de las Obras. Debera contar
con hojas triplicadas y foliadas, y en él se dejara constancia de todos los acuerdos y
resoluciones que signifiquen alteraciones y/o modificaciones al proyecto, indicando las
fechas de inicio y término de las distintas etapas modificadas. El Libro de Obras, debera ser
provisto por el Contratista.

Solo podran tener acceso al Libro de Obras, el Encargado Técnico del Banco y los
Profesionales a cargo de la Obra. Cualquier persona distinta de las mencionadas debera
contar con autorizacién expresa del Supervisor de Obra.

El Contratista en conjunto con el Encargado Técnico del Banco, deberan asistir a reuniones
semanales de obra, con el propdsito de realizar tareas de coordinacion y revision del
desarrollo del Plan de Trabajo.

11. Retiros

Se entendera como retiro a la eliminacién mediante su traslado a un vertedero autorizado, de
todos aquellos materiales, equipos o elementos que resulten de la demolicién de las
instalaciones objeto de las obras a realizar. EI Contratista deberd considerar, una vez
concluida esta actividad, la entrega del Certificado de Disposicion Final de los escombros.
Todo el material de demolicion debera ser removido periédicamente, para mantener en forma
limpia y ordenada las faenas. EI Encargado Técnico del Banco indicara cuéles seran las vias
de evacuacion de los escombros o desechos a retirar.

12. Coordinacion de los Trabajos
La Empresa debera siempre tener en cuenta, las caracteristicas del recinto, y debera tomar
todas las medidas necesarias que garanticen el cuidado de las instalaciones, asi como también

el transito seguro del personal.

El Contratista deberd mantener una permanente coordinacién de las obras, en aspectos tales
como:

= Realizar visita técnica a las dependencias del Banco, con la finalidad de conocer los
puntos especificos de revision.
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Tomar las medidas de proteccion en todas las etapas de revision, evitando la
contaminacion visual, ambiental, acustica y para evitar eventuales dafios en la
infraestructura existente.

Solicitar la aprobacion previa del Encargado Tecnico, para ingreso a distintos puntos
dentro de las dependencias del Balneario.

Programar constantemente los trabajos con el Encargado Técnico. Para ello, serd
necesario que el Encargado del Contratista coordine con el Encargado Técnico del
Banco, toda aquella visita e inspeccion.

El Contratista deberd mantener una permanente coordinacion con el Encargado
Técnico del Banco y debera cumplir con la Normativa de Seguridad del Banco.

Durante el desarrollo de las inspecciones, el Contratista debera aplicar estricto
cumplimiento a las medidas de proteccion personal que apliquen en la realizacién de
cada actividad.

El desplazamiento del personal que la Empresa asigne a la realizacion de cada
actividad serd constantemente monitoreado por los sistemas de seguridad del
Balneario.

El Contratista no se encuentra autorizado para cortar o retirar instalaciones existentes
sin la autorizacion previa del Encargado Técnico del Banco; en caso contrario el
Contratista debera tomar a su cuenta y costo las reparaciones correspondientes que
estas acciones hayan causado.

El Contratista debe entregar dentro de los primeros 5 dias de iniciada la obra, la Carta
Gantt actualizada del proyecto para ser aprobada o rechazada por el Encargado
Técnico del Banco; en caso de ser rechazado, el Contratista cuenta con 3 dias corridos
para presentar una nueva programacion hasta conseguir la definitiva. Siempre
incluyendo la ruta critica.

Durante el desarrollo de los trabajos, la Empresa debera aplicar estricto cumplimiento
a las medidas de proteccion personal que apliquen en la realizacion de cada actividad.

13. Uso y Mantencion de los Planos de la Obra

En el recinto de las Obras se mantendra disponible en todo momento, una coleccion completa
de los planos validos de cada uno de los proyectos y un ejemplar de las especificaciones
técnicas, todo limpio y en buen estado.

Deberan estar ordenados por proyecto y en orden correlativo de numeracion. Se mantendran
plastificados sobre tableros por especialidad. De ser reemplazado un plano, debera quedar
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constancia de este hecho mediante su anotacion en el Libro de Obras, con su respectiva fecha
de incorporacidn. El plano reemplazado se doblard y guardara en la carpeta de archivo de la
obra. No se permitiran planos obsoletos en la ejecucion de las obras.

14. OBRAS PRELIMINARES
14.1 Instalacién de Faenas

El Banco proporcionara al Contratista facilidades para el acopio de materiales y equipos,
ademas de permitir el acceso al comedor y servicios sanitarios destinados a personal externo.

El suministro eléctrico requerido para la ejecucion de trabajos sera proporcionado por el
Banco. No obstante, el Contratista debera disponer de adecuados tableros eléctricos para la
conexion de sus herramientas eléctricas. El costo de la energia eléctrica sera de cargo del
Banco.

El personal de la Empresa, no podra transitar por zonas que no correspondan a las areas de
trabajo acotadas para la ejecucion de las obras, asi como tampoco, utilizar otros bafios o
servicios distintos a los que les sean asignados por el Encargado Técnico del Banco.

Se debe considerar en este item el suministro de los Elementos de Proteccion Personal para
los trabajadores que estaran ejecutando las faenas, los que deberan asegurar el cumplimento
de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Seguridad para Empresas Externasy su
Personal, que se encuentra disponible en el sitio web del Banco, asi como también en la Ley
N°16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Se deberan instalar letreros de advertencia, barreras y los cercos que sean necesarios para
resguardar la seguridad de las personas que circulen por el lugar y que sean externos a la
obra.

14.2 Niveles y Trazado

El trazado de la ubicacion de las camaras se ejecutara acorde a los datos e informacion que
contengan los planos que proporcione el Banco.

Los trazados se realizaran sobre la base de la informacién obtenida de los planos de planta
de arquitectura. Los trazados seran recibidos por el Encargado Tecnico del Banco, todo
debidamente registrado en Libro de Obras.

14.3 Antecedentes que seran proporcionados por el Banco

El Banco entregara los siguientes antecedentes como parte de las presentes Bases de
Licitacién:

- Plano de emplazamiento y postaciones.
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- Ficha técnica equipos video vigilancia

- Ficha técnica solucién perimetral.

- Direccionamiento IP para la incorporacion de las soluciones que lo requieran.
- Ficha técnica de luminarias.

15. Solucién Requerida
15.1 Sistema de Video Vigilancia Nativo IP

La solucion de Video Vigilancia considera implementar tecnologia IP Optica. Esta debera
estar incorporada al mismo sistema de video vigilancia.

Para la implementacidn se consider6 un servidor de procesamiento y almacenamiento.

Para la visualizacién y control se consideraron dos estaciones de trabajo full performance,
una para la Caseta de Guardias y otra, para el Administrador del Balneario. Ambas estaciones
de trabajo deben contemplar los accesorios de operacién y ademdas dos monitores
profesionales de 32”. Esta solucion contempla camaras exteriores IP Opticas fijas y moviles.

Todas las camaras deben considerar el armario conversor de medios desde fibra Optica a
ethernet. También, se debe asegurar una correcta instalacion de éstas, asegurando la
impermeabilidad y la garantia del producto.

Se considera una cabecera de fibra la cual debe ir en la Caseta de Guardias donde se deben
fusionar las fibras desde los lazos de cdmaras y la fibra, que se debe incorporar desde la
Administracion hasta la Caseta de Guardias.

En la Administracién se encontrara el switch de conexion donde se debe considerar un
gabinete para el montaje de Servidor, Patch Panel Cabecera de F.O. y switch de
comunicacion existente.

También se debe considerar un sistema de respaldo de energia eléctrica para todo el sistema,
el cual debera proporcionar al menos 20 minutos de autonomia, (puede considerarse la misma
ubicacion de gabinete).

15.2 Renovacion equipamiento de video vigilancia analogo existente

Se debe considerar el reemplazo de las cdmaras existentes por camaras IP tipo domo, las
cuales deben mantener la misma ubicacion y cobertura del sistema anterior (anélogo). Para
ello se debe considerar una fijacion con todos sus accesorios que garanticen una correcta
instalacion. Esta debe considerar el cableado desde la Sala Data (Administracion) hasta cada
camara y, desde patch panel hasta la ubicacion de la cAmara con su respectivo user cord y
deben estar asociadas al mismo sistema de video vigilancia IP del item anterior.
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15.3 Caracteristicas del Sistema de Video Vigilancia

15.3.1 Sistema de video vigilancia nativa IP Grabador AXIS Camera Station S1148.
(Sera suministrado por el Banco).

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

Capacidad de 48 camaras IP.

8 bahias para disco duro.

Almacenamiento 24 TB HDD (6x4 TB) de categoria empresarial
intercambiable en caliente, 7200 rpm 20 TB de espacio Gtil después de RAID.
Procesador Intel® Xeon® Bronze 3104.

Memoria de 8 GB.

Sistema operativo Windows 10 enterprise.

Licencia de camaras incorporado ampliable a 64.

Compatibilidad protocolo Onvif.

Grabacion fiable en ultra alta definicion.

Unidad de sistema operativo SSD de 240 GB.

Grabacion hasta 64 canales de video con una velocidad de hasta 512 Mb/s.

2 fuentes de alimentacion redundantes, reemplazables en funcionamiento de
495 W.

m) 2USB 3.1, 1 USB 3.1 Tipo C, 2 USB 2.0

n)

0)
p)

2 Ethernet (RJ45) 1 GbE.
2 VGA
Garantia de 3 afios.

15.3.2 Estaciones de trabajo Video Vigilancia IP Axis S9002 Mk Il (Sera suministrado
por el Banco)

a)
b)
C)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

AXIS Camera Station instalado.

Alta definicion que admite cuatro secuencias 4K simultaneas.
Capacidad para 4 monitores 4K.

Procesador Intel® Core i5-8400.

Memoria de 8 GB.

Tarjeta grafica Nvidia Quadro P600, 2 GB GDDR5.
Alimentacion 300 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 4,2 - 2,1 A)
Conectores 5 USB 3.1

1 USB 3.1 Tipo C, 4 USB 2.0, 4 Mini DisplayPort™

1 Ethernet (RJ45) 1 GbE

1 toma de audio universal

1 salida de linea de audio

m) Accesorios Incluidos: Teclado, raton, 4 adaptadores Mini DisplayPort™ a

n)

DisplayPort™.
Garantia de 3 afios.
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15.3.3 Monitores para estaciones de trabajo (Sera suministrado por el Banco)

Monitor Profesional.

32 pulgadas.

Accesorio de montaje.

Operacion 24/7

Conexion a través de puertos VGA y HDMI.
Pantalla Plana.

3 afos de garantia.

@moo0oe

15.3.4 Camaras para el sistema de video vigilancia y Sistema de Audio Voz IP

a)

b)

Considerar el siguiente listado de modelos de cAmara que seran parte del proyecto de
CCTV y que para efectos del detalle de cantidades se debera correlacionar el presente
documento con el itemizado asociado al proyecto, entendiendo que algunas seran
suministradas por el Banco y otras por el Oferente. Cabe sefialar que para la totalidad del
equipamiento se debera considerar su montaje e instalacion con los elementos necesarios
para cumplir con la correcta sujecion en el poste, para asi lograr su correcto
funcionamiento.

a. AXIS P5415-E
b. AXIS P1375-E con Accesorio IR
c. AXIS P3245-LVE-MKII

Para el sistema de Audio IP se debe considerar que tanto en postes como al interior del
Edificio de Administracion, descritos en plano, se debe considerar el montaje de parlantes
que se consideran forman parte de un sistema zonificado de Audio VVoz IP que permitira
realizar voceo para diferentes actividades y/o acciones que puedan ser gatilladas por una
emergencia u otra contingencia.

Los equipos considerados a implementar son:

a. AXIS C1310-E (Postes)
b. AXIS C1410 (Interior Edificio Administracién)
c. Consola para voceo con 12 zonas 2N SIP (en Edificio Administracion)

Generalidades del sistema de Video Vigilancia y Parlantes de Audio IP

a. Todo cableado estructurado instalado en la solucién de Video vigilanciadebe
estar debidamente normado, certificado CAT6 y bajo la norma TIA-606A.

b. Se debe considerar para cada cadmara instalada, un user cord certificado cat6
a lo menos.

c. Se deben considerar Patch Cord y User Cord de Categoria UTP 6 para la
conexion en el Patch Panel.
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Se debe considerar un enlace M.O. para comunicacion de equipos en sector
piscina hacia la Administracion del Balneario. Esta debe contemplar lo
necesario para garantizar la impermeabilidad y correcta instalacion. El punto
de acceso tiene que realizar el trazado desde la Administracion (Sala Data)
hasta el sector de punto de instalacion de la antena direccional de acceso
inalambrico.

Los enlaces de fibra dptica deben estar normados y certificados.

El cableado de fibra Optica puede ser aéreo como subterraneo. Esto se
determinard segun factibilidad corroborada por cada Oferente en visita
técnica.

Se deben considerar algunas postaciones las cuales seran indicadas en la visita
a terreno.

Para cada nuevo poste galvanizado se debe considerar que ésta cuente con una
escalerilla, a partir de los 2 metros de altura. Debe contar también, con una
altura de 5 metros una vez instalados.

Se debe considerar gabinete para la Sala de Data de la Administracion, donde
se concentraran las comunicaciones y equipos.

15.3.5 Esquemas de conexionado para sistema de video vigilancia

a) Esquema de conexionado para el sistema CCTV y Audio IP mediante fibra optica-

W

> € Cabecera FO LC Exterior
Switch AXIS . ,
T8504-E ¥
) €
©
f >
¢ L ® '3 ”
L —
Alimentacién Jumper FO LC Exterior = = = T Enlace FO Exterior
Eléctrica
POE | POE POE
3 =i
- ,.ﬂlﬂ

W
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b) Esquema de conexionado para el sistema CCTV y Audio IP con enlace inalambrico

Switch AXIS

T8504-R POE

POE ' \/
Sl S n/

) .
Gabinete T98A16

Alimentacion
Eléctrica

POE |

ﬁ%

El siguiente equipamiento ser& suministrado por Banco:

item Balneario
Armario de vigilancia AXIS T98A16-VE 1
Camara Minidomo P3245-LVE 6
Cémara tipo Box P1375-E 4
Grabadora AXIS CAMERA STATION S1148

24TB 1
LG Monitor 32" 4
KLIPX Soporte TV/LCD 4
Camara STATION S9002 MK LL DESKTOP

S9002 MK 11 2
Médulo RF IP POWER BEAM Clase B 1
UPS 10 kVA 1
AP POWERBEAM 25DBI 5 GHZ 420MM
PBE-5AC-GEN2 1
Cémara P5415-E PTZ 2
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16. Suministro y montaje de luminaria de tipo vial

El Balneario requiere la renovacion de las 110 luminarias tipo vial, instaladas en el recinto.
Actualmente, las luminarias instaladas son del tipo 125w (Hg) y deben ser reemplazadas por
luminarias de tecnologia LED de alta eficiencia, segun las siguientes caracteristicas:

16.1 Condiciones Generales de la Instalacion

Se considera la instalacion de 110 luminarias Led de 90 Watts, todas con brazo de acero
galvanizado, proteccion aérea y cableado, de acuerdo a la normativa vigente de
alumbrado pablico.

Las luminarias instaladas en postes de hormigon o madera con redes aéreas de alumbrado
publico, deberan incluir como proteccion eléctrica, un fusible aéreo conectado entre el
hilo piloto y el conductor de fase de la luminaria.

Las cajas de alumbrado publico (CAP) deberan tener un indice de proteccién minimo de
IP 55. La proteccion eléctrica del circuito de alumbrado publico deberad incluir un
disyuntor termomagnético de capacidad nominal acorde a la potencia total del circuito y
de capacidad de ruptura minima de 6kA.

Los tableros CAP deben ser instalados a una altura que evite la facil manipulacion por
terceros, pero de facil acceso para el personal autorizado a través de escalera. El tablero
exterior deberd tener una sefial de “peligro” de riesgo eléctrico.

La seguridad en el cierre de los tableros debe considerar una cerradura con fijacion en
los vértices de la puerta.

Para la conexion eléctrica al hilo piloto y el conductor neutro, se deberan utilizar presas
que cumplan con las caracteristicas segin se conecten conductores de aluminio con
cobre o, con conductores de cobre con cobre, de acuerdo a normativa vigente.

Los conductores eléctricos que se utilicen para conectar las luminarias a las redes de
alumbrado, deberéan ser nuevos y contar con la normativa vigente sobre conductores para
instalaciones aéreas de baja tension, resistentes a los efectos de los rayos UV. La seccién
minima a utilizar sera de 2,5 mm2. El ingreso de los conductores eléctricos al cuerpo de
la luminaria debera considerar un sello tipo prensa estopa, para mantener un minimo
grado de proteccion IP65 del cuerpo Optico y driver/Balasto.

Los trabajos seran realizados sin presencia de energia, previa coordinacién con el
especialista técnico del Banco con la debida antelacion.

16.2 Equipamiento a utilizar

Kit conectores dentados, fusibles aéreos y cableado de luminaria: se considera el kit de
materiales completo para la correcta instalacién de las luminarias. El cable para la
luminaria sera THHN 12 AWG (Blanco).

Luminarias LED 90 Watts:
Se considera la instalacion de luminarias led tipo brisa de 90 Watts, las cuales deben
considerar las siguientes caracteristicas técnicas:
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Potencia 90 Watts
Altura instalacion 6 metros
Materialidad Aluminio Inyectado
Grado de proteccién IP IP 66
Grado de proteccion IK IK 08
Factor de potencia (FP) FP 0,95
Voltaje 220V
Frecuencia Hz 50 Hz
CRI > 70
Eficiencia > 92%
Temperatura de Color 4500 k /5000 k
Flujo Luminoso 11700 Lm o superior
Eficiencia Luminica 120 Lm/W o superior
Terminacion Pintura Electrostatica
Vida Util > 100.000 Hrs.

Las marcas aceptadas para luminarias son: Downlight, Masonled y BP Iluminacion.

Todos los accesorios tales como pernos, golillas, seguros u otros deberan ser de acero
inoxidable.

Brazos curvos de acero galvanizado de 1,5 pulgadas.

Para la fijacion de las luminarias se consideran brazos curvos de acero galvanizado en
caliente para luminarias modelo L-150 1 5” x 3m.

El acoplamiento debera ser horizontal y/ vertical, sujecion al gancho al interior de las
luminarias, sin dejar tuberias ni cables a la vista, es decir el acoplamiento de la luminaria
al gancho debera ser al interior de la luminaria.

Equipo de medida y control para alumbrado.

Considerar en los lugares donde sea requerida la instalacion de equipos de control
monofasico, con gabinete de acero inoxidable 400x200 mm, para intemperie, control
fotoeléctrico 220v, contactor 30-35 A y medidor de energia lectura simple monoféasico.

Toma a tierra de servicio y proteccion.

Se utilizaran las tierras existentes en instalacion actual. De igual manera se debe
considerar la medicion de tierra y entregar los certificados de medicion al especialista
técnico del Banco.

Pruebas y aprobacion de instalacion.
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La obra seré recibida por la ITO o por el especialista técnico del Banco, realizandose
una verificacion completa de la instalacion y generdndose la Recepcion Provisoria, para
lo cual debe ser entregada la planimetria del proyecto en formato CAD, como plano as
built, ademaés de toda la documentacion necesaria para la declaracién de un TE2 ante la
SEC, documentacion debe ser presentada por una especialista clase A.

Ademas, se deberan presentar certificaciones de ensayos de equipos, certificaciones
luminicas y protocolos de pruebas.

17. Suministro de caseta de emergencia

Como parte de las obras, también se requiere del suministro de una caseta de emergencia,
la cual debe contener enchufes del tipo 10-A y USB, para los cuales la energia
suministrada provenga de un generador eléctrico que se encuentre al interior de la caseta.

Para la fabricacion de la caseta de emergencia se debe considerar que ésta debe estar
compuesta por 3 unidades, que se detallan a continuacion:

a) Contenedor Superior. Esta estructura contendra:

e Techo de la caseta de acero inoxidable, cuatro aguas.

e Cuatro luminarias Led de 30w (considerar las siguientes marcas como
aceptadas por el Banco, Downlight, Masonled y BP lluminacion.),

e 20 enchufes de 10-A, considerar casquete estanco tomacorriente simple IP55
para cada enchufe a considerar.

e 32enchufes USB, 5V, 2-A, Se debe respetar la normativa eléctrica actual y lo
indicado en las presentes especificaciones técnicas.

e 4 acrilicos, uno para cada lado de contenedor superior, con un grosor de a lo
menos 5 mm, transparente. Uno de los lados debe tener una chapa de
seguridad que permita su apertura.

e Laestructura base del contenedor superior sera de acero inoxidable.

b) Aleta Central: La estructura debe ser de acero inoxidable.

e ) Contenedor Inferior:

e En su interior debe disponer de un espacio para instalar un grupo generador
de 6 kW.

e Sedebe considerar el suministro de un grupo generador de 6 kW, de operacion
manual, con una autonomia a plena carga de 6 horas, con cabina insonorizada
y salida horizontal de aire, marcas aceptadas, Cummins, Perkins, Flowmak o
similares.

e Se debe considerar la implementacion de un tablero de distribucion eléctrica,
que alimentara los tomacorrientes del contenedor superior. Las dimensiones
del tablero deben ser de 600x400x300mm y la estructura debe ser de acero
inoxidable.
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e Toda lainstalacion debe considerar la puesta a tierra completa de la estructura,
mediante una barra cooper de 25mm.

Se indica disefio y dimensiones para la caseta indicada:

Techo estructura

Contenedor
superior

Aleta Central

Contenedor
Inferior

Vista Frontal
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17. Instalaciones Eléctricas
17.1 Consideraciones Técnicas

Se deben considerar los arranques eléctricos disponibles tanto en la postacién como en el
punto central de conexidn de los equipos, voltaje de arranque nominal 220 VAC 50Hz.

Debera considerar cables y/o alambres retardantes al fuego conforme a la norma EN 50267-
2-1. Los colores obedeceran a normas internacionales y de preferencia, para las tensiones
normales con la norma chilena decreto N°8 de 2019, reglamento de seguridad de las
instalaciones de consumo de energia eléctrica.

Todos los cuerpos metélicos de los equipos y los tramos de la estructura serdn conectados a
tierra desde un circuito principal por un cable de cobre de seccion 25 mma2, Este circuito sera
conectado a una malla de tierra.

Se considera un tendido perimetral de un circuito eléctrico monoféasico (Fase, Neutro, tierra)
el cual alimentara las camaras y equipamiento necesario, con una tension de 220V. Sera
realizado mediante un conductor libre de haldégenos, resistente a radiacion UV, resistente al
agua y, resistente a intemperie. Para su instalacion se considera un tendido aéreo entre los
postes existentes; cada derivacion debe ser realizada con su correspondiente caja de
derivacion.

Se utilizara conductor de cobre, con una aislacién minima de 600 Volts y Temperatura de
Servicio de 90° grados; envasados en rollos o carretes protegidos para su transporte hasta el
lugar de su instalacion. La seccion minima sera de 2,5 mm2.

Los conductores utilizados para Baja Tensidén son con aislacion RZ1-K, del tipo mono
conductor.

En todas las conexiones entre conductores hasta 6 mm2, se utilizaran conectores rapidos

atornillables de material inquebrantable o soldadura, con doble capa de huincha de goma y
una capa de huincha plastica.
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Las uniones de secciones superiores a 6mm2 se haran con uniones rectas tipo manguito marca
Panduit, 3M o equivalente técnico, aisladas con funda termo contraible o uniones estafiadas.

Todos los conductores deben respetar el siguiente codigo de colores:

Lineal »Azul (R)
Linea 2 : Negro(S)
Linea 3 :Rojo (T)
Neutro : Blanco(N)
Tierra : Verde (Tp)

La cantidad de conductores que van en el interior de cada ducto, se indican en los planos con
una linea y numero. En caso de no marcarse, se entendera que solo dos conductores seran
instalados en ese tramo.

Todo el conductor presenta tramos continuos entre salida o terminales. No se presentan
uniones dentro de los ductos.

Las conexiones se ejecutaran dejando un minimo libre de 20 cm. de alambre desde la caja
de conexion.

Toda instalacion eléctrica a realizar debe ajustarse a la Ultima edicién de las siguientes
Normas, a modo de asegurar una red confiable, segura y ajustada a reglamento.

Norma NCH ELEC 4/2003 de instalaciones de consumo de baja tension
Norma NSEG 5/71 En.71 de instalacion de corrientes fuertes.

Norma NCH Elec 2/84 de Elaboracion y presentacion de proyectos.

NCH. Elec 10/84: Tramite para la puesta en servicio de una instalacion
NSEG 6. En n71 “Cruces y paralelismos de lineas eléctricas”

NSEG En 78 “Alumbrado Publico en sectores residenciales”

NSEG 3 En 71. “Norma técnica sobre medidores”

NSEG. En 12/87 Empalmes aéreos monofasicos.

D8/2018 “reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de
energia eléctrica.”

—~S@oho oo o

18. Documentacion final y otros
18.1 Entregables

Una vez ejecutadas las obras y las instalaciones en estado operativo y probadas, el Contratista
deberé realizar la entrega de la siguiente documentacion junto a la Recepcion Provisoria:
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= Planos As Built de las instalaciones. Se debera actualizar el plano en planta del
recinto que tiene el Banco, ademés de entregar detalles de la nueva instalacion
(alturas de camaras, postacion nueva, gabinetes, etc.)

= Fichas Técnicas.

= Manuales de configuracién y explotacion de equipos.

= Manuales de usuarios.

= Certificacion de puntos de red.

= Certificados de Garantias.

= Informe final, con apoyo fotografico de cada paso realizado en el proyecto.

19. Pruebas y Recepcion de Equipos

Una vez finalizados los trabajos y las pruebas previas de aceptacion, la Empresa debera
considerar el protocolo de pruebas de funcionamiento necesarias para dar inicio a la puesta
en servicio final del sistema de video vigilancia. EI Proveedor deberd realizar una
certificacion técnica de la solucion (enlaces, cabeceras, etc.), previo a la ejecucion de pruebas
del Banco, que permita verificar que la solucién satisface los requerimientos funcionales y
técnicos del Banco. Para ello debe proponer un plan de pruebas detallado, que sera evaluado
en conjunto con el Banco el cual podra completarlo incorporando pruebas adicionales. Este
debe incluir las pruebas que permitan certificar la alta disponibilidad del servicio.

20. Recepcion Provisoria y Final

Una vez entregados los Entregables sefialados en el presente documento y realizada la puesta
en marcha, que consiste en 10 dias de operacion con la instalacion totalmente terminada, el
Banco emitird un Acta de Recepcion Provisoria.

Y luego de los 180 dias de emitida la Recepcion Provisoria, correspondera la emision de la
Recepcion Final, cuya fecha coincidira con el término de la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

21. Aseo Permanente de Obra

La obra debera entregarse en perfectas condiciones de aseo y limpieza tanto por el interior
de los recintos como por el exterior.

Durante el transcurso de la obra el aseo se mantendra en forma constante y adecuada,
evitando la acumulacién de escombros y desechos.

22. Capacitacién Técnica
Una vez realizada la entrega de la carpeta de cierre del proyecto, la Empresa debera realizar

una capacitacion técnica al personal que el Banco designe, la cual deberd incluir los
siguientes aspectos:
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= Instalacién y Configuracion

» Mantenimiento

= Operacion

= Diagnosticos preliminares de eventuales fallas en la operacion
23. Plazo de ejecucion de las obras
El plazo para la ejecucion de las Obras es de 90 dias corridos.

Para dejar constancia de la contabilizacion de los plazos y fechas de entrega de terreno, se
suscribira entre las partes, un Acta de Entrega/Recepcién de Terreno.

24. Horarios de trabajo

Los horarios autorizados para la ejecucion de faenas son los siguientes, los cuales deberan
ser acordados con especialista técnico.

Lunes a viernes:
Desde 07:00 a 21:00hrs.

Fines de Semana y festivos:
Desde 07:00 a 21:00hrs.

25. Medidas de Seguridad

Durante el desarrollo de las inspecciones, el Contratista debera maximizar las medidas de
seguridad, con el prop6sito de velar por la integridad fisica del personal propio, la de
terceros involucrados en la Obra y la de aquellos no involucrados en ella, asi como también
velar por la conservacion de las instalaciones de los recintos del Banco, protegiendo en
especial, aquellas zonas de transito y jardines.

El Contratista debe gestionar Certificado de Altura valido por el periodo de la obra y que
estard listo antes del inicio de las obras. Los trabajadores que no posean este documento no
podran realizar trabajos de altura hasta que lo posean.

La Empresa debera prestar especial atencion a lo establecido en el Reglamento Especial de
Seguridad para Empresas Contratistas, que se encuentra publicado en su sitio web.

Por otra parte, el Contratista debe considerar dentro de sus costos, la reparacion de todos

los dafios que el eventual traslado y retiro de materiales, desde y hacia las instalaciones, se
puedan generar.
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Con el proposito de proteger y vigilar estas labores, otorgar seguridad al personal que
trabaja en ellas o en los alrededores y, a las personas que estén en trénsito por dichos
sectores, el Contratista proveerd y mantendra cercos, barreras, letreros de sefializacion y
cuidadores, donde se considere sea necesario y donde los requiera la legislacion y

ordenanzas vigentes, las autoridades competentes y la ITO.

26. Permisos de Trabajo Seguro

Por razones de seguridad, asi como también para facilitar los accesos a las dependencias
donde deben efectuarse los trabajos y asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley
16.744, en particular con lo relacionado a la seguridad de las personas y la prevencion de
riesgos, el Banco ha dispuesto que previo al ingreso del personal de la Empresa a los recintos
de las Obras, el Interlocutor VValido del Banco le solicitara ingresar la documentacion que se
sefiala a continuacion, para lo cual se ha dispuesto el acceso a través del Portal de Contratistas
que el Banco ha habilitado para estos efectos y al que se accede a través de la siguiente
direccion: https://contratistas.bcentral.cl/web. La clave de acceso le sera proporcionada por

el Interlocutor Valido del Banco.

Certificado que acredite la afiliacion de la Empresa a alguna Mutualidad de
Empleadores (Seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales).

Procedimiento e Instructivo en caso de Accidentes del Trabajo (incluir N° de
emergencia).

Registro de Induccion por cada trabajador. Dicho registro debe indicar que cada
trabajador que participara en la ejecucion de los Trabajos, esta en conocimiento del
D.S N°40 Art.21.

Registro de recepcién de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.

Registro de entrega elementos de proteccién personal por cada trabajador.
Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) aplicables dependiendo de la actividad
especifica que los trabajadores ejecuten (trabajos en altura, soldadura, electricidad,
etc.).

Contratos de Trabajo del personal designado por la Empresa para la prestacion de los
Servicios.

Registro Derecho a Saber (DAS-ODIS).

Certificado de Altura Fisica.

Todos los documentos antes sefialados, incluyendo el PTS, deberan ser ingresados al
mencionado Portal y haber sido aprobados por el Interlocutor Valido y la Gerencia de
Seguridad del Banco en un plazo maximo de 48 horas, de lo contrario no sera posible

permitir el acceso de ningun trabajador de la Empresa a las dependencias del Banco.
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ANEXO B
MODELO DE CONTRATO A SUSCRIBIR

N[ ]

CONTRATO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICAE
ILUMINACION BALNEARIO PUNTA DE TRALCA

En Santiago de Chile, a [ ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE, organismo
autonomo de derecho publico, RUT N° 97.029.000-1, en adelante el “Banco”, representado
en este acto por don/fia [ ], Gerente de Gestion Contable y Planificacion y por don/fia
[ ], Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos domiciliados en Agustinas
N°1180, Santiago, por una parte, y por la otra, [ ] en adelante “la Empresa”, RUT
N° [ ], representada en este acto por [ ], ambos domiciliados en [
], se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Objeto del Contrato

El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar un conjunto de
trabajos destinados a realizar el mejoramiento del sistema de seguridad electrénica e
iluminacién de su Balneario Institucional ubicado en Avda. Isidoro Dubournais N°1931,
sector Punta de Tralca, comuna de El Quisco, cuyas especificaciones se detallan en el Anexo
N° 1 del presente instrumento, en adelante, también, los “Servicios” o las “Obras”.

Las Obras se ejecutaran de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las
clausulas siguientes; en las Bases de Licitacion N°90001436 de fecha[__]de [ ] de 2021,
que incluye el proceso de consultas y aclaraciones respectivo; en las normas del Cadigo del
Trabajo sobre subcontratacién; en la oferta presentada por la Empresa, con fecha [ ] de
[ ]de 2021y aceptada por el Banco mediante carta N°[ ] de fecha [ _]de[ ] de 2021;
y en los Anexos que a continuacién se detallan, los que debidamente firmados por las partes,
se consideran formar parte integrante del presente Contrato, para todos los efectos legales:

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas.
Anexo N°2: Documentacion Empresa Contratista.
Anexo N°3: Detalle de los Planos del Proyecto.

SEGUNDO: Vigencia del Contrato

El presente Contrato tendra una vigencia de 11 meses contados desde la fecha de suscripcién.
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Con todo, el plazo para la ejecucion de las Obras debera ser cumplido dentro del plazo de 90
dias corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedara constancia en
un Acta denominada Acta de Entrega de Terreno.

Adicionalmente, las Obras contemplan una Garantia Técnica por el periodo de 180 dias
corridos contados desde la fecha de la Recepcion Provisoria.

El Banco no aceptara solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada
por la Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptara reconsiderar esta decision si
la Empresa invoca validamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o caso
fortuito, cuando reunan simultaneamente los siguientes requisitos:

a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa;
b) Que sea imprevisto;
C) Que sea insuperable; y

d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligacion contraida.

Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los
antecedentes probatorios que acompafie, cuya suficiencia sera calificada exclusivamente por el
Banco.

En caso de una paralizacion total de actividades menor a 30 dias corridos, el Banco pagara
la mitad de los costos directos y de los gastos generales correspondientes y se aceptara un
aumento de plazo por la cantidad de dias efectivos de paralizacion.

En caso de una paralizacion total de actividades por un plazo superior a 30 dias, corridos el
Banco podréa poner término anticipado al Contrato, pagando el valor de las obras ejecutadas
hasta el inicio de la paralizacion y pagando los costos directos y los gastos generales,
producidos durante la paralizacion, en la forma que lo sefiala el parrafo anterior.
TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras

La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las
caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N° 1 del presente
Contrato.

CUARTO: Precio de las Obras

El precio que el Banco pagaré a la Empresa por la ejecucion de las Obras a que se refiere el
presente Contrato es la suma total de [$ ], cuyo detalle es el que se indica a continuacion:

[Oferta Econdmica de la Empresa adjudicada]
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El precio antes sefialado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comision,
remuneracion, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la
prestacion de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podra reclamar ningun
otro pago por las Obras a que este Contrato se refiere, ni por ningin otro concepto.

QUINTO: Formay lugar de pago de las Obras

El Banco pagaré el valor de las Obras, indicado en la Clausula precedente, contra la
presentacion de Estados de Pago, segun el grado de avance real mensual de éstas. Cada
Estado de Pago podra ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que se
pretenden cobrar, y cuando éstas hayan sido debidamente aprobadas por la Inspeccion
Técnica de Obras (ITO).

El pago se haré hasta un tope del 90%. El 10% restante seré cancelado una vez realizada la
Recepcidn Provisoria y luego de la entrega de la planimetria As Built que se sefiala en el
numeral 19.1 del Anexo N°1. Cada Estado de Pago podra ser presentado por la Empresa una
vez ejecutadas las Obras que se pretenden cobrar, y cuando éstas hayan sido debidamente
aprobadas por la Inspeccion Técnica de Obras (ITO).

Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, la ITO dispondra de 5 dias habiles
bancarios para entregar sus observaciones o bien aprobar dicho Estado de Pago. Si hubiere
observaciones, la Empresa deberé subsanarlas en el plazo de 5 dias habiles bancarios.

Para facturar el pago de cada Estado de Pago, la Empresa debe solicitar al Interlocutor Valido
del Banco, el “N° del Pedido de Compra”y el “Codigo de Aprobacion de Pago”, que deberan
ser parte de la “Glosa” en la facturacion correspondiente.

Para efectuar el pago sefialado, el Contratista debera remitir el documento de cobro
electronicamente al correo de facturasbcch@bcentral.cl, indicando el “N° del Pedido de
Compra” y el “Codigo de Aprobacion de Pago”, para proceder a cursar el pago
correspondiente. Una vez aprobado el documento de cobro correspondiente por parte del
Banco y recibido el Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
del Estado de Pago en cobro, sera pagado dentro de los 10 dias habiles bancarios siguientes
a la fecha de su aprobacion.

El Banco podrd conceder, si el Contratista lo solicita, un anticipo en dinero de libre
disposicion para la ejecucion de las Obras, el cual no podra exceder al 30% del monto del
Contrato. Dicho anticipo debera ser garantizado por un documento de Garantia (la “Garantia
por Anticipo”) por un monto equivalente al solicitado como anticipo y cuya glosa debera
sefialar que ésta se emite “para garantizar anticipo de las Obras”. Esta Garantia por Anticipo
debera ser tomada directa y exclusivamente por el Contratista y tener una vigencia superior
en 30 dias corridos al plazo de ejecucion de las Obras. Los gastos correspondientes a la
emision de la Garantia por Anticipo seran de cargo del Contratista.
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La solicitud del anticipo debera formalizarse una vez suscrito el presente Contrato y sera
otorgado previa entrega, por parte del Contratista, de la Garantia sefialada y seguros que se
establecen en este Contrato. El descuento de este anticipo en el Estado de Pago que se
presente se haré en la proporcion existente entre el monto del mismo y el monto del Contrato.

El Banco efectuard el pago a que se refiere la presente Clausula, en sus oficinas ubicadas en
la ciudad de Santiago. Sin embargo, se reserva el derecho de efectuarlo a traves de las oficinas
de una empresa bancaria con la cual haya celebrado algin convenio de pago a sus
proveedores, bajo la modalidad de abono en cuenta corriente o vale vista, segun sea la forma
de pago que elija la Empresa. Para tal efecto, el Banco comunicara a la Empresa la entidad
bancaria a traves de la cual efectuara los pagos, debiendo la Empresa indicar, dentro del plazo
de 5 (cinco) dias habiles bancarios, contados desde la fecha de dicha comunicacion, la
modalidad en la cual desea recibir el pago. Si asi no lo hiciere dentro del plazo indicado, se
entendera que se acoge al pago mediante vale vista, que debera retirar en las oficinas de la
empresa bancaria que se le ha indicado.

SEXTO: Recepcién y Garantia Técnica de las Obras
1) Recepcidn Provisoria

Se entendera por Recepcion Provisoria a la comunicacion escrita que otorgara el Interlocutor
Vélido del Banco al Interlocutor de la Empresa, una vez terminadas las Obras, de acuerdo al
programa de trabajo y, previa aprobacion de la Inspeccion Técnica de Obras, dejando
constancia que la Empresa ejecuto los Servicios para los cuales fue contratada. Para efectos
de realizar dicha recepcion, se designara una Comision Receptora la cual estard conformada
por los profesionales que designe el Banco y la Empresa.

Si la Comision comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el funcionamiento
normal de las areas involucradas en las Obras, se procedera a levantar un Acta de Recepcion
Provisoria en la que se establecera el plazo que dispondra la Empresa para subsanar los
reparos observados, periodo que en todo caso no sera superior a 15 dias corridos contados la
fecha del levantamiento del Acta de Recepcion Provisoria antes sefialada. No obstante lo
anterior, serd de cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte con posterioridad, por
efecto de una deficiente ejecucién de los trabajos o mala calidad de los materiales utilizados.

Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepcidon Provisoria
respectiva, la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco
podra efectuar los trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente,
pudiendo solventarlos haciendo efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato o
imputarlos a cobros pendientes que tenga a su haber la Empresa.
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2) Garantia Técnica

Otorgada la Recepcion Provisoria de las Obras, 0 a partir de la fecha en que el Banco se dé
por recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comision Receptora, se
iniciara la “Garantia Técnica” por un periodo de 180 dias corridos, con el objetivo de
garantizar la correcta ejecucion de las Obras Civiles realizadas y, el buen funcionamiento del
equipamiento suministrado e instalado. Mientras no se cumpla el lapso de tiempo de esta
Garantia Técnica, se deberd mantener vigente la Garantia por Cumplimiento de Contrato que
se sefiala en la Clausula respectiva del presente Contrato.

Si dentro del periodo antes sefialado, se presentasen deficiencias por mala ejecucion o mala
calidad de materiales a juicio de la Inspeccidn Técnica de la Obra, deberé ser reemplazada,
reconstituida o demolida por la Empresa, 0 por cuenta de éste y pagada por el Banco en este
evento con las sumas que se le adeuden a la Empresa, o con las garantias, sin mayor tramite.
Para estos efectos, el Banco solicitard por escrito a la Empresa, la ejecucion de dichas
reparaciones, y si al cabo de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de la solicitud
antes sefialada, éste no realizara las reparaciones requeridas, el Banco efectuard dichos
trabajos con quien estime conveniente pudiendo pagarlos con cargo a la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, o de cualquier suma que adeude a la Empresa.

3) Recepcion Final

Transcurrido el plazo de Garantia Técnica sin observaciones, se efectuara la Recepcion
Final, por el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederan a
suscribir un Acta de Recepcion Final que sera suscrita por las partes y la Empresa podra
solicitar al Banco la devolucion de la Garantia por Cumplimiento de Contrato que se sefiala
en la Clausula respectiva del presente Contrato.

SEPTIMO: Aumentos y disminuciones de Obras

El Banco se reserva el derecho de disponer, mediante simple notificacion a la Empresa,
después de firmado el Contrato, la disminucion o el aumento de obras especificadas en los
antecedentes originales de la oferta que forman parte del Contrato, hasta por un 30% del
Valor Total de éste, impuesto incluido. En este caso, se descontardn o aumentaran dichas
partidas del precio del Contrato segun los valores parciales declarados por la Empresa en el
presupuesto de Obras presentado en su oferta, sin que ello dé derecho a modificar el plazo
total de ejecucion de las Obras. Si el aumento de obra excede dicho porcentaje se hara a los
precios que sean convenidos por las partes.

Los cobros por aumentos de Obras del Contrato seran presentados en Estados de Pago

separados a los Estados de Pago de los trabajos originalmente contratados y su tramitacion
se efectuara de comun acuerdo con el Interlocutor Valido del Banco.
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OCTAVO: Obras adicionales o extraordinarias

Se entendera por Obra Extraordinaria, cualquier trabajo que no esté consultado en los
antecedentes originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la
ejecucion de las Obras.

Se entendera por Obra Adicional cualquier trabajo similar al que esté consultado en los
antecedentes originales de la oferta y que sea solicitado por el Banco durante la ejecucion de
las Obras. La valorizacion de las Obras Adicionales se calculara sobre la base de los precios
unitarios propuestos por la Empresa en su oferta y aceptados por el Banco.

Las Obras Extraordinarias y Obras Adicionales que se soliciten a la Empresa no significaran
aumento del plazo de ejecucion de las Obras contratadas inicialmente, salvo que excedan
30% del Valor del Contrato original impuesto incluido, o que su solicitud sea extemporanea
en relacion con el avance de las demas Obras. Dichas Obras seran solicitadas por el ITO del
Banco en forma escrita, de lo cual quedara constancia en el Libro de Obras. En estos casos,
y previo al inicio de las Obras Extraordinarias u Obras Adicionales, la Empresa debera
presentar al Banco para su aprobacion a través de la ITO, el presupuesto detallado
correspondiente, con el analisis de precios unitarios de aquellas partidas no consultadas en la
oferta original y, en el caso de ser necesario, el aumento de plazo que dichas Obras
involucren.

Los cobros por obras extraordinarias, o adicionales, que no justifiqguen una extension de
plazos, es decir, que no afecten la ruta critica del programa, no daran derecho a la empresa al
cobro de gastos generales, permitiéndose sélo el cobro del porcentaje de utilidades
correspondiente a dichas obras, segin el mismo porcentaje declarado en la oferta de la
Empresa.

Los cobros por obras extraordinarias, o adicionales, que justifiqguen una extension del plazo
originalmente comprometido, es decir, que afecten la ruta critica del programa, daran derecho
a la Empresa al cobro de gastos generales y utilidades. En este caso, los gastos generales a
cobrar se determinarén en directa relacion con los dias de extension de plazo necesarios para
ejecutar los tipos de obras mencionadas. El calculo para establecer el monto de los gastos
generales diarios a pagar resultara de la division del monto de gastos generales establecido
en el Contrato, dividido por el plazo establecido para la ejecucién de las obras. Por su parte,
las utilidades corresponderan al mismo porcentaje declarado en la oferta de la Empresa.

La Empresa dispondra de 10 dias habiles, desde la solicitud de una obra extraordinaria o
adicional que haga el Banco, para presentar el correspondiente presupuesto de las obras para
aprobacion del Banco. Con la presentacion de cada presupuesto, la Empresa deberéa indicar
si la ejecucion del mismo implica modificacion de los plazos contractuales debiendo, en
dicho caso, presentar la justificacion de ello (andlisis de la afectacién de la ruta critica,
justificacion de la duracion de las nuevas obras (rendimientos, etc.). De no presentar una
solicitud de aumento de plazo en dicha oportunidad, implica que renuncia a dicha
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reclamacion en relacion con las obras que presupuestard. Los trabajos no se podran iniciar
hasta que el Banco apruebe las condiciones de la ejecucion (presupuesto, plazo, si
corresponde o0 no el pago de gastos generales, etc.).

La Empresa debera presentar la solicitud de aumento de plazo, para su aprobacion por el
Banco. Si no se solicita el aumento de plazo oportunamente, no podré invocar la Obra
Extraordinaria u Obra Adicional como causa de atraso en el cumplimiento del plazo del
Contrato.

Si no hubiera acuerdo con la Empresa sobre los precios y plazos de las Obras Adicionales o
Extraordinarias que se necesiten ejecutar, el Banco podra contratar dichas Obras con otra
Empresa quedando obligada la Empresa a facilitar la ejecucion de tales trabajos.

Los cobros por Obras Adicionales o Extraordinarias seran presentados en Estados de Pago
separados y su tramitacion se efectuard de comdn acuerdo con la ITO y deberan hacerse
dentro de los 30 dias corridos de que dichas Obras hayan sido ejecutadas y en ningln caso
con posterioridad a la fecha de la carta en que la Empresa solicite la Recepcidn de las Obras.

NOVENO: Término Anticipado del Contrato

Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las
obligaciones que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de informacion, remitira
a la Empresa un aviso escrito comunicandole la ocurrencia de dicho evento de
incumplimiento o falta grave y de su intencién de poner término anticipado al Contrato.

En caso de existir una garantia por fiel cumplimiento, procedera a su cobro cumplido el plazo
de 24 horas posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contaré con
un plazo de 2 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacién efectuada por el Banco,
para emitir sus descargos. El Banco tendré un plazo de 2 dias habiles bancarios para analizar
los descargos de la Empresa y determinar si procede o no terminar el presente Contrato, sin
derecho a indemnizacion a favor de la Empresa, pagando sélo el costo de aquellos Servicios
cuyo suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco vy al
cual éste haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

En caso que el Banco determinara que los descargos presentados por la Empresa tienen el
mérito suficiente para no terminar el Contrato, se lo comunicara a la Empresa y procedera a
devolver todo o parte de la garantia de fiel cumplimiento, segun corresponda, en caso de
haberla cobrado.

Se entendera que dicho evento de incumplimiento o falta grave ha ocurrido, entre otros casos,
especialmente cuando la Empresa no ha cumplido total y oportunamente las obligaciones que
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ha asumido, o si éstas han sido cumplidas imperfectamente, como también por el
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N°1 de este
Contrato, respecto del Servicio contratado.

Asimismo, el Banco podra terminar el Contrato en el evento que respecto de la Empresa se
hubiere aprobado un Acuerdo de Reorganizacion Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere
iniciado un Procedimiento Concursal de Liquidacion Voluntaria o Forzosa, ambos en los
términos de la Ley N° 20.720. En ningln caso, se podra poner termino anticipado al Contrato
invocando el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion, durante el periodo en
que se encuentre gozando de la Proteccion Financiera Concursal de que trata la misma Ley
N° 20.720.

El Banco igualmente podréa terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situacion
que evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal;
registrare documentos protestados; se encontrare en cesacion de pagos; si alguno de sus
socios, Directores o Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algun delito que
merezca pena aflictiva; o si la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones
previsionales y de seguridad social, laborales y tributarias, en relacion con sus trabajadores
destinados a la prestacion del Servicio.

También sera considerada como causa de término, la omision, inexactitud o incumplimiento
de las declaraciones consignadas en las clausulas del presente Contrato.

La terminacién del Contrato tendra efecto ipso facto, para lo cual bastara el despacho por el
Banco de una comunicacion escrita, sefialando la ocurrencia del evento de incumplimiento y
dejando constancia de su voluntad de terminarlo.

No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al
Contrato, sin expresion de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a
lo menos 30 dias corridos de anticipacion a la fecha de término deseada, sin derecho a
indemnizacién o retribucion alguna, pagando so6lo el costo de aquellos Servicios cuyo
suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste
haya dado su aprobacion, en la forma establecida en este Contrato.

En ningln caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su obligacion
de proveer el Servicio hasta la fecha efectiva de su término.

DECIMO: Multas
En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las

obligaciones que ésta asume por el presente Contrato, el Banco podré aplicar las multas que
se sefialan a continuacion:
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Por cada dia corrido de atraso en el término de la ejecucion de las Obras respecto del plazo
comprometido, por causas atribuibles a la Empresa, el Banco podré aplicar a ésta una multa
del 0,2 % del precio total bruto del Contrato.

De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputara la multa aplicada al
precio establecido para el Servicio, y se hara efectiva a la Empresa a través de la emision de
una nota de cobro, o bien, el Banco hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de informacion,
remitird a la Empresa un aviso escrito comunicandole dicha decision. En caso de existir una
garantia por fiel cumplimiento, procedera a su cobro cumplido el plazo de 24 horas
posteriores al envio de dicho aviso, segun dispone la clausula de Garantia de fiel
cumplimiento de Contrato, o, alternativamente, emitira la nota de cobro correspondiente.

Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el parrafo anterior, la Empresa contara con
un plazo de 5 dias habiles bancarios, contado desde la comunicacion efectuada por el Banco,
para emitir sus descargos o subsanar el motivo de la multa. ElI Banco tendra un plazo de 5
dias habiles bancarios para para determinar si los descargos de la Empresa tienen mérito
suficiente para dejar sin efecto la aplicacion de la multa. Finalizado dicho plazo, el Banco
comunicard a la Empresa su determinacion final y procedera a ratificar la aplicacion de la
multa o a dejarla sin efecto, en cuyo caso devolvera todo o parte de la garantia de fiel
cumplimiento, en caso de haberla cobrado, o dejaré sin efecto la emisién de la nota de cobro,
segun corresponda.

En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectle el Banco respecto de
incumplimientos acaecidos no excedera del 10 % del valor total bruto del Contrato que el
Banco deba pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin perjuicio de su
facultad de ponerle término anticipado y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste
de exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el
incumplimiento de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el articulo 1.543
del Cadigo Civil y a lo establecido en la Clausula sobre Responsabilidad de este Contrato.

DECIMO PRIMERO: Garantias
a) Garantia por fiel cumplimiento de Contrato

Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente
Contrato, la Empresa hace entrega en este acto de una Garantia por fiel cumplimiento de
Contrato (la "Garantia™), por la suma de $ | |, monto equivalente al 10 % del valor
total del Contrato, impuestos incluidos, documento que debera tener fecha de vigencia
superior en 30 dias corridos a la fecha comprometida por la Empresa para la Recepcion
Final de las Obras. Dicho instrumento debera sefialar que la Garantia se extiende para
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“garantizar el fiel cumplimiento del Contrato™.

La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantia, segun sea el caso,
en similares condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del
Banco, en especial para los posteriores periodos de vigencia del presente Contrato y en
todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de
las obligaciones que se caucionan. Esta prorroga, renovacion o reemplazo debera ser
efectuada por la Empresa con no menos de 10 dias habiles bancarios de anticipacion a la
fecha de vencimiento de la Garantia en poder del Banco.

La mencionada Garantia caucionara, en especial, la cabal y oportuna prestacion del
Servicio en los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.

El Banco podra hacer efectiva la Garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que
tenga derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la
Empresa, de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en
esta Clausula.

b) Garantia por anticipo

Para garantizar el anticipo que se sefiala en la Clausula Quinta, la Empresa debera hacer
entrega de una garantia pagadera a la vista, extendida a nombre del Banco Central de
Chile, por igual monto al solicitado como anticipo y cuya glosa debera senalar: “para
garantizar anticipo”.

La vigencia de esta Garantia debera ser superior en 60 dias corridos a la fecha de término
de la vigencia inicial del Contrato. Esta Boleta se devolvera a solicitud de la Empresa,
siempre que el Banco haya recuperado su valor en partidas o items ejecutados, mediante
la inclusion del mismo en el Estado de Pago respectivo. Asimismo, el Proveedor podra
solicitar su reduccidn, cada vez que se haya recuperado un 25% del valor del anticipo
otorgado.

La Empresa se obliga a prorrogar esta Garantia, segun sea el caso, en todas las
oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las
obligaciones que se caucionan. Esta prorroga, renovacion o reemplazo debera efectuarse
en los mismos términos de la garantia anterior y con al menos 10 dias habiles bancarios
de anticipacion a la fecha de vencimiento de la garantia en poder del Banco. En el evento
que la Empresa no presente la garantia en el plazo sefialado, el Banco podra hacer efectiva
la garantia que mantiene en ese momento en su poder.

El Banco podra hacer efectiva la garantia, sin perjuicio de las indemnizaciones a que
tenga derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la
Empresa, de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en
esta Clausula.
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En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantias sefialadas en esta
Clausula y para el solo efecto de informacion, remitird a la Empresa un aviso escrito
comunicandole dicha decision con al menos 24 horas de anticipacién a su cobro, en los
términos que se indican en las clausulas de Termino Anticipado del Contrato y de Multas,
segln corresponda.

Para los efectos de la Garantia sefialada en la letra a), la Empresa podra otorgar uno de los
siguientes tipos de garantia:

a) Boleta Bancaria de Garantia: Debera ser emitida a favor del Banco, tomada directamente
por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria autorizada para funcionar
en Chile.

b) Poliza de seguro de garantia con clausula de ejecucion inmediata o Poliza de caucion a
primer requerimiento. Deberé ser emitida por una compafiia de seguros establecida en
Chile, que tenga una clasificacion de riesgo A o superior a la fecha de emision de la Poliza
y depositada en la Comision para el Mercado Financiero, cuya cobertura permita hacer
efectiva la totalidad de la garantia al solo requerimiento del Banco. En caso de existir dos
0 mas clasificaciones de riesgo para una compafiia, se considerara la menor de ellas. En
caso que la compafiia de seguros no cuente con una clasificacion de riesgos, dada su
antigiiedad en el mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar informacion
financiera a la compafiia y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar
aceptar o no la poliza.

c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institucion de Garantia Reciproca
(IGR), pagadero a la vista y de caracter irrevocable.

Para los efectos de la Garantia de Anticipo, o si la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
excede los $20.000.000, la Empresa debera otorgar solo el tipo de garantia indicado en el
literal a).

DECIMO SEGUNO: Personal

La Empresa ejecutara las Obras a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su
dependencia ; por lo tanto, sera de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento
estricto de las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente
en lo que se refiere al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias,
imposiciones previsionales, seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por
dafos a terceros y a cualquier otra prestacion que ésta deba pagar a sus dependientes.

Todo cambio en el personal asignado al Servicio debera ser previamente aprobado por el

Banco, para lo cual la Empresa debera justificar e informar por escrito de los cambios que
desea realizar a la conformacion del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos
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10 dias corridos de anticipacion si el cambio es permanente, 0 24 horas de anticipacion si es
un cambio temporal, salvo excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En todo
caso el Banco se reserva el derecho de pedir la sustitucion del personal asignado sin expresion
de causa, como asimismo impedir su reemplazo sin su consentimiento, en cualquier instante
mientras se encuentre vigente el Contrato.

El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar
servicios en sus dependencias, si éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene,
presentacion personal y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo.

La Empresa debera velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que otorgue
vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o durante los
periodos de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier otro motivo.

Sera de cargo de la Empresa la alimentacion y movilizacidn del personal que asigne a la
ejecucion de los Servicios en las dependencias del Banco.

En atencion a las disposiciones del Titulo V11 del Libro | del Cddigo del Trabajo que regula
el trabajo en régimen de subcontratacion, a lo dispuesto en el articulo 66 bis de la Ley N°
16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas del Decreto
Supremo N° 76, de fecha 14 de diciembre de 2006 del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, que dispuso las normas reglamentarias de la ley N°20.123 en relacion con la Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Obras, Servicios y Faenas que dicha ley sefiala y al
Decreto Supremo N° 319, de fecha 13 de diciembre de 2006, del mismo Ministerio, que
establecio las normas reglamentarias de la Ley N°20.123 referidas a la Acreditacion del
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas contratistas y
subcontratistas, las partes convienen en la presente clausula los derechos y obligaciones de
cada una de éstas en relacion con dichas materias.

a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las
disposiciones contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas”, en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga
personalmente y bajo su responsabilidad a cumplirlo integramente, como también a exigir su
cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los subcontratistas que deba emplear para la
prestacion de los servicios a que se refiere el presente Contrato. En cualquier momento, la
Empresa podra solicitar al Interlocutor Valido del Banco una copia impresa de este
“Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.

Para todos los efectos legales, la Empresa asume la mas amplia y plena responsabilidad por
todo acto, hecho que realice o ejecute u omision en que incurra a cualquier titulo en relacion
con las normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos, hechos u
omisiones de sus trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier
titulo y que se relacionen con infracciones vinculadas a dicho Reglamento. En especial, y en
razén de las obligaciones contractuales asumidas por la Empresa con el Banco Central de

48



banco
central

Chile

Chile que se extienden también al ambito de la seguridad de la informacion y de los activos
del Instituto Emisor, la Empresa en los mismos términos antedichos asume la mas amplia y
plena responsabilidad por toda accion u omision de sus trabajadores o de cualquiera persona
que le preste servicios a cualquier titulo que infrinja las normas del presente Reglamento en
relacién con las mencionadas materias, por los cuales respondera solidariamente la Empresa
en los términos previstos en los articulos 2.320 y 2.322 del Cédigo Civil.

b) Instructivo de Documentacion: En relacion con el derecho de informacidn que establece
el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo, la Empresa se obliga a presentar al Banco, en cada
periodo mensual, un certificado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y
previsionales con su personal que presta servicios al Banco en razén del presente Contrato.

A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones precitadas y para los efectos de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, la Empresa debera presentar mensualmente los antecedentes requeridos para la
Acreditacién de Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales y Previsionales a la empresa
acreditadora que el Banco le indique, de acuerdo a lo sefialado y dando cumplimiento, en lo
que le es pertinente, a las disposiciones contenidas en el “Instructivo de Documentacién”
antes sefialado, de tal manera que mensualmente el Banco pueda obtener de dicha empresa
acreditadora las respectivas certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales para los efectos de lo dispuesto en el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo. El
no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente estipulado
y de las condiciones establecidas en el mencionado Instructivo, sera considerado un
incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.

En el caso que el Banco consienta expresamente y por escrito que la Empresa haga uso de
subcontratistas para la prestacion del servicio o la ejecucion de la obra que constituye el
objeto de este Contrato, debera requerir de dichos subcontratistas y presentar al Banco la
misma certificacion y con idéntica periodicidad que respecto de sus propias obligaciones. En
el evento que la relacion contractual del contratista con la empresa subcontratista sea de una
duracion inferior al lapso de un mes, dicha certificacion debera ser presentada al Banco a la
fecha de iniciacion de las labores o servicios del subcontratista y a la época del término de
las mismas.

c) De las retenciones: En el caso que la Empresa no acredite oportunamente el cumplimiento
integro y pertinente de sus obligaciones laborales y previsionales en la forma sefialada en el
literal precedente, el Banco podrd, a su solo arbitrio, retener de las obligaciones que tenga a
favor de la Empresa o haciendo efectivas las garantias entregadas, el monto del que ésta sea
responsable por los conceptos antedichos, lo que determinara el Banco conforme a la
informacidn que emane de las certificaciones anteriores y de los demas antecedentes de que
disponga. En el evento que el Banco ejerza el citado derecho y efectie la retencion
correspondiente, procederd con cargo a la suma retenida y, a su eleccién, a pagar
directamente hasta concurrencia del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los
trabajadores o a la institucion previsional acreedora, por concepto de las referidas
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obligaciones, entendiéndose para todos los efectos legales que el Banco en virtud del pago
antedicho se ha subrogado en los derechos de los acreedores mencionados en los términos
del articulo 183-C del Cddigo del Trabajo. Asimismo y sin perjuicio de la procedencia de la
aplicacion de las normas de compensacion legal de las obligaciones, la Empresa autoriza
desde ya expresamente al Banco para imputar el crédito indicado precedentemente a las
obligaciones que éste le adeude hasta la concurrencia del monto de la subrogacion
previamente mencionada, conviniéndose que bastara al Banco para acreditar que ha operado
la citada compensacion de obligaciones, la sola remision que efectle a la Empresa de los
antecedentes que comprueben el pago de las obligaciones que ésta adeudaba, y la imputacion
que el Banco ha efectuado a los créditos de que era titular la Empresa. Las partes declaran
que la remision de los antedichos documentos por parte del Banco a la Empresa constituira
recibo o comprobante suficiente del mismo, como también de la correcta imputacion de los
fondos por parte del Banco en los términos indicados en esta clausula y liberara al Banco de
cualquier responsabilidad respecto del referido pago y de su suficiencia en relacion con las
obligaciones solucionadas hasta concurrencia de la suma que conste en dicho documento.

Se conviene, asimismo, que el derecho de retencion precedentemente establecido y la
imputacién antes indicada, seran también aplicables respecto de las infracciones constatadas
por la Direccion del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o subcontratistas
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a los trabajadores;
de las cotizaciones previsionales; y, de las indemnizaciones legales que correspondan, todo
ello de conformidad a lo establecido en los articulos 183-C y 183-D del Cédigo del Trabajo
y en el articulo 23 del Decreto Supremo N° 319 de 2006, citados en esta clausula.

d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 13 del
Decreto Supremo N°76 de 2006, citado en el comienzo de la presente clausula y lo prescrito
en el numeral 8 del Capitulo I, del Reglamento Especial de Seguridad para Empresas
Contratistas y Subcontratistas, las partes acuerdan que se sancionaran con multa a beneficio
del Banco las infracciones en que incurra la Empresa respecto de las normas de dicho
Reglamento y de las disposiciones de la presente clausula. La multa por cada infraccion, cuyo
monto determinara privativamente el Banco, ascendera hasta por una cantidad no inferior al
1% ni superior al 5% del valor mensual convenido entre las partes por el servicio materia del
presente Contrato, con un maximo de 150 UTM por cada evento. Ademas, en caso de tratarse
de infracciones reiteradas podra el Banco, segun lo determine, aplicar una multa de hasta tres
veces el monto méximo antes expresado o poner término de inmediato al Contrato.

Para el caso que el Banco detecte la comision de una infraccion por parte de la Empresa a las
obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente clausula, dicha
infraccion serd comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe de
Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal de
la Empresa, a fin de que esta pueda formular los descargos que estime del caso dentro del
plazo de seis dias habiles bancarios contado desde la fecha de la remision de la comunicacion
respectiva. Vencido dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la Empresa, el Banco a
través del personero indicado o quien éste determine expresamente, resolvera acerca de la
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aplicacion de la sancion, la que se comunicara a la Empresa mediante el mismo
procedimiento. De la resolucion antedicha, podra la Empresa dentro del plazo de cinco dias
habiles bancarios solicitar su reconsideracion al Gerente General del Banco, resolviendo éste,
0 quien designe para ello, sin ulterior recurso.

La multa respectiva podra hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en
contra del Banco en razon de los servicios que le preste o con cargo a la Garantia de
cumplimiento del Contrato entregada por ésta al Banco.

La sancién de multa contemplada en esta clausula es sin perjuicio de la aplicacién de otras
sanciones, de conformidad a lo previsto en el numeral 8 del Capitulo I del Reglamento
Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas.

Se conviene que en el evento que al Banco se le aplique multa o cualquier otra sancién por
algun organismo laboral o previsional, en razon o por causa de algin incumplimiento en que
incurra la Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa debera
pagar de inmediato al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o de la
sancion respectiva. En el caso de tratarse de una demanda judicial, una vez notificada al
Banco, la Empresa debera hacerle entrega de una Boleta Bancaria de Garantia emitida a
favor del Banco, tomada directamente por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa
bancaria autorizada para funcionar en Chile, por el monto de la respectiva demanda, la que
deberd mantenerse vigente hasta que la sentencia del juicio correspondiente quede firme y
ejecutoriada. Si la Empresa no otorgare la mencionada garantia, el Banco podra hacer
efectiva cualquier otra garantia que se encuentre en su poder. Asimismo, la Empresa se
obliga a indemnizar al Banco por los perjuicios en que éste incurra hasta por el valor
equivalente al total de la suma demandada, de la multa o sancién que se aplique, y de los
gastos que deba efectuar para su defensa ya sea ante entidades administrativas o judiciales,
facultandose al Banco para provisionar o deducir, en su caso, las sumas que se le puedan
adeudar por este concepto del valor de cualquier pago por los Servicios que le preste la
Empresa o de las garantias de cumplimiento entregadas al Banco por ésta.

DECIMO TERCERO: Interlocutores y/o Inspector Técnico de Obras

El Banco designard un Inspector Técnico de Obras (en adelante “ITO”) y/o Interlocutor
Valido para velar por la correcta ejecucién de las Obras, quién en el Libro de Obras que la
Empresa debera habilitar, consignara el nombre de los Interlocutores, tanto del Banco como
de la Empresa, que intervendran en las Obras.

El ITO antes sefialado, actuard como administrador del Contrato, por lo que supervisard su
gjecucion, aprobara sus pagos teniendo a la vista la certificacion o constancia de que los
trabajos facturados han sido recibidos con adecuada calidad, calculara e informara las multas
por incumplimiento de plazos y ejercera otras atribuciones que le otorgue el Banco.
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Por su parte, el Contratista debera designar también un Interlocutor Valido para los efectos
de este Contrato, que tendra la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar, coordinar,
programar y ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo a las condiciones fijadas en el
presente Contrato y sus Anexos.

Con tal objeto, el Contratista proveera de todo el personal de direccidn y supervision técnica
y administrativa que sea necesario para la mas completa, segura y correcta realizacion de las
Obras y por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le
imponen los términos del Contrato.

Para los efectos legales, el Contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su
condicidn de patron o de empleador de sus trabajadores, incluidos los subcontratistas, en caso
de corresponder. ElI Banco no tendra ninguna responsabilidad sobre las obligaciones
mencionadas del Contratista para con su personal y los subcontratistas, en caso de
corresponder, sin perjuicio de los controles que pueda ejercer y de la propiedad de las Obras.

Si el Contratista no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas,
el Banco podra, previa notificacion, suspender la tramitacion de los Estados de Pago y, si
fuere necesario, aplicar los fondos pendientes de pago al Contratista, para dar cumplimiento
a estas ordenes.

Los nombres de los Interlocutores Validos e Inspector Técnico de Obra (ITO) se indican a
continuacion:

NOMBRES EN REPRESENTACION DE
BANCO
EMPRESA

No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas
inherentes a las Obras objeto de este Contrato, el Banco podrd nombrar en su reemplazo a
otro profesional que cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda
para tal efecto.

DECIMO CUARTO: Confidencialidad

La Empresa asume como obligacion la de mantener y resguardar la confidencialidad de la
“Informacion Confidencial o Altamente Sensible” que les sea proporcionada por el Banco.
Por consiguiente, queda expresamente establecido que todos los documentos e informacion
proporcionada a la Empresa o de la que tome conocimiento, con ocasién de la ejecucion del
Contrato no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma.

Asimismo, la Empresa se obliga a usar dicha informacion sélo para los fines previstos en el
Contrato, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir
o0 darle publicidad.
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La Empresa asume dichas obligaciones en el caracter de condiciones esenciales para la
suscripcion y vigencia del Contrato.

Dicha obligacidn se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad,
incluido honorarios y a aquellos en calidad de servicios transitorios. Al efecto la Empresa se
obliga a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de confidencialidad
en los términos aqui sefialados y velar por su cumplimento ya sea mediante los
correspondientes contratos o la suscripcion de acuerdos de confidencialidad con aquellos,
segun corresponda.

El Banco, en caso de entregar a la Empresa “Informacion Confidencial” o “Informacion
Altamente Sensible”, debera informar de tal situacion al Interlocutor Valido de la Empresa,
debiendo el Banco catalogar adecuadamente dicha informacion a fin de ser claramente
identificable.

El Banco se reserva el derecho de solicitar a la Empresa la destruccién de la documentacion
que tenga el caracter de “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible”, lo
que debera ser certificado por un apoderado de la Empresa con facultades suficientes para
ello.

No se entendera como “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible”,
aquella que ha sido puesta a disposicién del publico en el momento en que la Empresa recibio
esa “Informacion Confidencial” o “Informacion Altamente Sensible” o en forma posterior.

Asimismo, se exceptlia de la obligacion antes indicada, aquella “Informacién Confidencial”
o “Informacion Altamente Sensible” que la Empresa deba divulgar o entregar por mandato
legal u orden emanada de autoridad competente. En este caso, la Empresa debera informar
dicha circunstancia al Banco dentro del plazo de 24 horas siguiente a la notificacion por la
autoridad requirente, de modo que el Banco pueda intentar las acciones que estime
procedentes para evitar su entrega o divulgacion.

La obligacién de confidencialidad subsistird entre las partes, ain después de finalizada la
prestacion del Servicio y por un plazo de 3 afios contado desde dicha fecha, salvo que tal
informacidén haya sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como
“Informacion Altamente Sensible”, en cuyo caso la obligacion de confidencialidad subsistird
de manera indefinida.

Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia
en el ejercicio de la funcién publica en los términos del articulo 65 bis de la Ley Organica
Constitucional que lo rige, por lo que resolvera las peticiones de informacion que se formulen
sobre antecedentes de la empresa relativos a este Contrato, en los términos establecidos en
esa legislacion.

53



banco
central

Chile

DECIMO QUINTO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones
legales y reglamentarias

En la realizacion de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa sera
responsable de cumplir durante toda la ejecucion del presente Contrato, con todas las leyes,
reglamentos, ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en
el extranjero.

Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender,
se encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de indole tributaria que le son
aplicables. A tal efecto, la Empresa presentara, a solicitud del Banco, la documentacion que
acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones. En consecuencia,
el Banco quedara exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales obligaciones.

La Empresa declara expresamente gque los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

DECIMO SEXTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de
Seguridad Social

La Empresa declara que a la fecha de suscripcion del presente Contrato se encuentra al dia
en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se
desempefiaran en la ejecucion del Contrato.

La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situacion sefialada en
un plazo no superior a 30 dias corridos desde ocurrido el evento.

DECIMO SEPTIMO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de
Autor

La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violacién a derechos de propiedad
intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participacion en
este Contrato, y de los Servicios que por esta via provee al Banco. Esta responsabilidad
comprende aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa y el personal a
su cargo; se extenderd a todos los pagos que deban ser realizados en razén de
indemnizaciones y multas, asi como a todos otros gastos o costos resultantes; y comprendera
todas aquellas violaciones cometidas dentro de los 5 afios siguientes al término de la vigencia
del presente Contrato.

Las indemnizaciones y multas referidas en esta seccion seran aquellas que sean determinadas
en una sentencia judicial firme o en una transaccion aprobada por la Empresa.
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En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o accion por parte de un tercero
relacionada con la violacion de derechos de patente, licencias o derechos de autor de dicho
tercero antes mencionado, éste pondra en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha
situacion a fin que pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo.
Cualquier transaccion que pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago
deba ser asumido por la Empresa, debera ser previamente aprobada por escrito por la
Empresa.

DECIMO OCTAVO: Publicidad y uso del nombre del Banco

La Empresa no podra usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de
publicidad o cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales efectos,
sin previa autorizacion por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al personal de la
Empresa.

La autorizacion que otorgue el Banco indicara la forma y condicion en la cual la Empresa
podra hacer el correspondiente uso.

DECIMO NOVENO: Conflicto de Intereses

La Empresa declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecucion de la
prestacion objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecucion integra y cabal del
mismo. Asimismo, declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier
modalidad, incluida la de honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se encuentren
relacionadas con el Banco, por lo que asume las responsabilidades legales y contractuales
correspondientes, en caso de inexactitud, falsedad u omisiones en lo antes declarado.

Esta declaracion es considerada por el Banco una condicidn esencial y determinante en la
celebracion del presente Contrato y su infraccidn producira su término inmediato.

Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa en toda negociacion,
acto, contrato u operacién en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra
forma de participacion, algin funcionario del Banco, su conyuge, conviviente civil o sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive (esto es, abuelos,
padres, hermanos, hijos y nietos, y suegros, yernos/nueras y cufiados), como asimismo, las
sociedades o empresas en las cuales éste sea director, gerente, apoderado, o duefio directo o
a traveés de otras personas naturales o juridicas de un 5% o mas de su capital o las sociedades
0 empresas en las que alguna de las personas antes mencionadas, sea director o duefio directo
o indirecto del 5% o mas de su capital; y las personas por quien el funcionario del Banco
actle como representante, asesor o consultor. Asimismo, constituye tal especie de conflicto
cualquier otra situacion, de la cual tenga conocimiento la Empresa que pueda influir en la
decision del Banco de celebrar el presente Contrato.
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La Empresa se obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de
ello, de cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de
otorgamiento del presente Contrato, y acepta que ante dicha situacion el Banco evalue las
circunstancias que configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio poner
término al Contrato o perseverar en él.

VIGESIMO: Prohibicién de Cesion del Contrato y Subcontratacion

La Empresa no podra ceder o trasferir, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones
del presente Contrato ni sus obligaciones, salvo autorizacién expresa del Banco.

De acuerdo a las caracteristicas de las obligaciones que la Empresa asume por el presente
contrato, y si ello fuere factible y técnicamente conveniente, podra subcontratar el
cumplimiento de algunas de dichas obligaciones, siempre que lo haya declarado en su oferta
técnica y haya sido aceptado por el Banco. En todo caso, los servicios subcontratados no
podrén corresponder a servicios propios de la esencia y naturaleza de las obligaciones que
asume en virtud de esta contratacion. Asimismo, por la tal subcontratacién no cesa, en caso
alguno, la responsabilidad de la Empresa por la administracion, calidad, garantia de trabajos,
materiales, elementos y componentes; el cumplimiento de plazos y de los pagos que como
Contratista pueda adeudar a los Subcontratistas, asi como de los impuestos de cualquier
naturaleza que los pueda gravar, y del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa
esta obligada con el Banco, en especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislacion
laboral.

VIGESIMO PRIMERO: Equipamiento y Materiales

El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura fisica
eventualmente necesaria para la debida ejecucién de las Obras. No obstante, la Empresa
deberéa disponer de los materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para
la ejecucion del presente Contrato.

VIGESIMO SEGUNDO: Responsabilidad de la Empresa
La Empresa respondera ante el Banco:

a) Por cualquier clase de errores en la ejecucion del presente Contrato. Para prevenir los
errores, la Empresa debera ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en la
prestacion de todos los Servicios, sea que los realice directamente o no, debiendo
responder hasta por la culpa leve.

b) Por cualquier perjuicio directo que el Banco sufra por algun hecho o actuacién culposa
0 dolosa, de parte de cualquiera de las personas que se encuentren asignadas a las
actividades que se deriven de la ejecucion de este Contrato. La Empresa se obliga a: i)
Velar por la conducta de sus dependientes en la ejecucion del presente Contrato, siendo
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su obligacion implementar e imponer todas las medidas necesarias y hacerse plenamente
responsable por sus actuaciones y omisiones dolosas o culpables; y ii) Indemnizar por
los dafios directos que pudieren causar sus dependientes al Banco, sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieran corresponder a este ltimo.

c) Por la seleccion y entrenamiento del personal idoneo para desempefiar las actividades
que se deriven de la ejecucion de este Contrato, de manera que no podra exonerarse de
responsabilidad ni atn en el caso de haber acreditado que ha empleado el debido cuidado
para su contratacion, sin poder impedir la comision del hecho culposo o doloso.

d) Aun cuando el perjuicio sufrido por el Banco sea detectado con posterioridad a la fecha
en que el respectivo dependiente de la Empresa haya cesado en el desempefio de sus
funciones y, aun después del término del presente Contrato dentro del plazo de 5 afios.

e) Por los dafios y perjuicios directos, previstos o que se debieron haber previsto de acuerdo
al objeto del Contrato, salvo que los dafios y perjuicios puedan ser imputables al dolo de
la Empresa o sus dependientes, ya que en ese caso respondera de todos los dafios se le
causen al Banco por el incumplimiento de las obligaciones contraidas para la ejecucion
de este Contrato.

f) Asimismo, se obliga a defender al Banco de cualquier demanda o accidn legal presentada
en su contra y que sea atribuible a cualquier accion u omision de la Empresa o sus
dependientes, y se obliga igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los
honorarios razonables de los abogados y costas del juicio, en conexion con tales
demandas o acciones legales.

g) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sancion econémica impuesta por cualquier
autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecucion o inejecucién
del presente Contrato, la Empresa debera soportar el pago de la totalidad de dicha
sancion y obligarse, ademas, a cumplir a su propio costo, en tiempo y forma, las demas
exigencias 0 medidas que pudiera imponer o recomendar la autoridad correspondiente.

VIGESIMO TERCERO: Prevencion de delitos

La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las
personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos
de cohecho, entre otros, y que cuenta dentro de su organizacion con los sistemas y controles
adecuados tendientes a prevenir la comision de los delitos tipificados en la dicha ley. Por lo
anterior, la Empresa declara conocer la tipificacion de cada uno de esos delitos y declara que
no realizara ni consentira que estos se realicen por sus accionistas, socios, directores,
administradores, ejecutivos o trabajadores.

La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que revista
caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestacion del Servicio
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al Banco. El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas facultara al
Banco para poner término de forma inmediata al presente Contrato, sin obligacion de pago
ni indemnizacion alguna.

La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendra de realizar
u ofrecer pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un
tercero, con la intencion de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado,
mandatario o tercero, en lo concerniente al presente Contrato o la prestacion del Servicio
estipulada en el mismo.

La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales
que sean o puedan ser directos o indirectos. ElI incumplimiento de esta obligacion hara
responsable a la Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la
iniciacion de las acciones penales correspondientes.

La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que
desarrollara este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilicita.

VIGESIMO CUARTO: Prohibicién de trabajo infantil y de toda forma de
discriminacion o abuso a sus trabajadores

La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad minima de
empleo establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan
cumplimiento a los estandares establecidos por la Organizacion Internacional del Trabajo
(OIT) en esta materia. A su vez, en ningun caso, la Empresa podra permitir que menores de
edad, aun estando autorizados para ello, realicen trabajos que los expongan a riesgos fisicos
que pudieran dafiar su desarrollo fisico, mental o emocional o afectar el normal desarrollo de
sus actividades escolares.

De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa debera respetar los derechos de sus
trabajadores en materia de afiliacion sindical y negociacién colectiva, con sujecion a las
normas aplicables, cuando corresponda.

Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre
eleccion y que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo
confinamiento ni cualquier manifestacion o amenaza de castigo fisico, de violencia o de
cualquier forma de abuso verbal, psicoldgico, sexual o fisico como método de control o
disciplina.

La Empresa declara que ningun trabajador serd objeto de discriminacién arbitraria por
motivos de raza o etnia, situacion socioeconomica, idioma, ideologia u opinién politica,
discapacidad, religion o creencia, sindicalizacion o falta de ella, sexo, orientacion sexual,
identidad de género, estado civil, edad, filiacion, apariencia personal o enfermedad.
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VIGESIMO QUINTO: Canal de Denuncias de Proveedores

La Empresa declara que conoce que el Banco ha establecido un Canal de Denuncias Externo
para sus proveedores como mecanismo de comunicacion para que tanto las empresas como
sus trabajadores informen conductas que puedan implicar un incumplimiento legal o
normativo por parte de algin funcionario o &rea del Banco.

Se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural o juridica
que mantenga un contrato con el Banco, a sus empleados y a las empresas que estos contraten
a su vez para proveer los productos o prestar los servicios al Banco (“subcontratistas”).

Los denunciantes deberan informar a través del Canal de Denuncias Externo cualquier
conducta de que tengan conocimiento durante la ejecucion del contrato.

Los proveedores se obligan a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la existencia
de un Canal de Denuncias, asi como a instruir a sus subcontratistas a que informen de ello a
sus empleados.

Las denuncias deberan ser presentadas a través del sitio web del Banco en el apartado “Canal
de Denuncias Externo”.

Las denuncias efectuadas deberan ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado
este mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa
vigente.

La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia sera consideraran como
informacidn confidencial para el Banco y, por lo tanto, no sera comunicada, en ningun caso,
al denunciado.

Sin perjuicio de lo anterior, la informacidn antes indicada podréa ser entregada al Ministerio
Publico o a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades,
0 debido al cumplimiento de la obligacion de denunciar un delito establecida para los
funcionarios del Banco en el Codigo Penal.

VIGESIMO SEXTO: Modificacion de Condiciones
Las partes acuerdan que toda intencion de modificacion a la ejecucion de las Obras y a los
términos sefialados en las Clausulas del presente Contrato y sus Anexos, deberan

comunicarse por escrito, todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes un
eventual cambio de las condiciones pactadas en el presente Contrato.
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VIGESIMO SEPTIMO: Cambio de Estructura Societaria

Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco,
cualquier cambio en la estructura societaria o de propiedad de la Empresa declarada en el
Proceso de Licitacion/Cotizacion referido en la Clausula Primera, documento que forma
parte integrante de este Contrato.

La Empresa deberd informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 dias corridos
siguientes a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la
documentacién legal correspondiente, actualizando la informacion utilizando para ello el
formato de la declaracion original.

VIGESIMO OCTAVO: Legislacion aplicable y domicilio

El presente Contrato se rige integramente por las leyes de la Republica de Chile. Para todos
los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio especial
en la comuna de Santiago.

VIGESIMO NOVENO: Resolucion de Conflictos
Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicacion,

interpretacion, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolucion del presente Contrato, se
sometera a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago.

TRIGESIMO: Representacion
La personeria de don/fia [ ]y de don/fia [ ] para representar al Banco,
constan en escritura publica de fecha [ ] otorgada ante el Notario Publico don[

], que las partes declaran conocer.

La personeria de don [ ] para representar a la Empresa, consta en la escritura publica
de fecha [ ], otorgada ante el Notario Publico don [ ], que las partes declaran
conocer.

TRIGESIMO PRIMERO: Copias

El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno en
poder de cada parte.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N°1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

[Este Anexo corresponde a la descripcion de las Obras a ejecutar, de acuerdo a las
especificaciones técnicas detalladas en las Bases de Licitacion respectivas, mas las eventuales
modificaciones y complementos que deriven del proceso de consultas y aclaraciones y de la

oferta del proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable].

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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ANEXO N° 2
DOCUMENTACION EMPRESAS CONTRATISTAS

ANEXO 2.A
COMPROBANTE DE RECIBO
DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD

En representacion de la Empresa Contratista, declaro haber tomado conocimiento del
Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas que se encuentra publicado
en el sitio web del Banco Central de Chile y manifiesto haber tomado conocimiento del
alcance de sus disposiciones, aceptando éstas y, quedando obligada mi representada a
cumplir las obligaciones que establece, como también a hacerlas cumplir por el personal
dependiente de la empresa que represento.

EMPRESA QUE RECIBE

REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA

FECHA
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ANEXO 2.B
ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN
FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE GESTION DE LA SST

El Banco Central de Chile ha designado como encargado de implementar y mantener en
funcionamiento el Sistema de Gestion de la SST, al Sr. José Luis Pérez Alegria, cuyo cargo
es Gerente de Seguridad, quien se desempefia en Agustinas N° 1180. Santiago, teléfono 2670
2491, e-mail jlperez@bcentral.cl.

A su vez la empresa ContratisSta:  .........ooieiiiiiiiiiiiii i e ha
deSIGNAAO Al ST , Cuyo cargo
TR SUROSSR y se encuentra ubicado en ................. , direccion
.................................................................................... , teléfono  ..................,  e-mail

.......................... , como responsable de coordinacidn de actividades preventivas con el Banco
Central de Chile.
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ANEXO 2.C

REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y

DURANTE LAS FAENAS, OBRAS O SERVICIOS.

El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo deberd mantener en la faena, obra o servicios y
por el tiempo que ésta se extienda, un Registro Actualizado de Antecedentes, en papel y/o
soporte digital, el que debera contener a lo menos los siguientes antecedentes de las Empresa
Contratistas y sus subcontratistas:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)
i)
)
K)

1)

Razon Social de la Empresay RUT.

Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y direccion de los Centros de Atencion
al que debera ser trasladado el trabajador en caso de accidente.

Direccion de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente.
Nombre de la obra o denominacién de los trabajos y nombre del encargado de los
trabajos o tareas, cuando corresponda;

Numero de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los
trabajos o tareas especificas que ejecutara la empresa.

Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad,
cargo), cualquier cambio en la némina del personal deberd ser comunicado a la
Gerencia de Seguridad del Banco Central de Chile.

Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razon social
de las empresa subcontratistas;

Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo, copia
de los contratos que mantiene con las subcontratistas,

Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la
faena,

Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra, faena o servicios;

Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley
N° 16.744; y copias de informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras,
cuando se hayan elaborado.

Registro de Capacitacion de todos los trabajadores y de sus Subcontratos.

m) Registro del equipamiento, herramientas y elementos de proteccion personal usados

para sus Servicios.

El Banco Central de Chile podré solicitar ademaés, informacion de la siniestralidad laboral a
las Empresas contratistas y a sus subcontratistas.
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ANEXO 2.D
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS

=

ANTECEDENTES GENERALES

Razon Social

Direccion

Comuna

Correo electrénico

Teléfono

Representante Legal

Actividad Econdmica

N° de trabajadores

Razon Social

Direccion

|RazonSocial |
| Direccion |
[Comuna |
| Correo electronico |
| Representante Legal |
| Actividad Economica |
Rut |
| N°de trabajadores |
|RazonSocial |
| Direccion |

Comuna

Organismo al cual se encuentra adherido
or concepto Ley N° 16.744

2. REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS

La Empresa Contratista debera entregar al Banco:

2.1. Fotocopia de Ultima cotizacion por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra adherido
0 del Instituto de Normalizacion Previsional.

2.2. Certificado de Estadistica de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de Siniestralidad
por Incapacidades Temporales de los ultimos 24 meses). La Empresa Contratista
deberd solicitar Certificado de Accidentalidad al Organismo Administrador de la Ley
N° 16.744 donde se encuentre adherido.

2.3. Si cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto Asesor
en Prevencion de Riesgos y N° de Registro.

2.4. Si cuenta con mas de 25 trabajadores deberan contar con un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario.
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ANEXO 2.E

PERMISO DE TRABAJO SEGURO

BANCO CEMTRAL DE CHILE

PERMISO DE TRABAJ

O SEGURO N°: .

BANGO CENTRAL
DE GHILE
GERENCIA DE
SEGURIDAD

PLAM DE ACCION

CROMNOGRAMS AMNUAL DE ACTIVIDADES
SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PERMISO DE TRABAJO SEGURO

GERENCIA DE SEGURIDAD

Quien Aprueba el Permiso: Area de Seguridad ¥ Salud Ocupacional.

NOMBRE OBRA O
SERVICIO:

AREA DE TRABAJO: FECHA INICIO FECHA TERMINO HORARIO TRABAJO
AREA RESTRINGIDA: s1 | | NO | ‘ MOMBRE SUPERMISOR BCCH: FONO:
(Lugar de Transito)
BREVE DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
NOMBRE SUPERVISOR EMPRESA CONTRATISTA: FONO:
NOMBRE EMPRESA: ORGANISMO ADM_ ACCIDENTES ¥ ENF. PROFESIONALES FONO (0.8 S):
(Ley 16.744)
COMPLETAR DATOS GERENCIA DE SEGURIDAD
IDENTIFICACION DE PELIGROS DESCRIPCION MEDIDAS CORRECTNAS DESCRIPCION
1. EXISTEN SUPERFICIES IRREGULARES DE TRABEJO,
PARTICULAS EN SUSPENSION, MANEJC EQUIFCS 1.1 US© DE ELEMENTOS DE PROTECTION PERSOMAL
(OTROS)
31 BLOGUEDS REGLUERIDOS ¥ EGLIPOS DE
2. SE REALIZARAN TRABA.JOS EN CALIENTE (TIPOS): |Escrimcione:
3. AREAS DE TRANSITO OBSTRUDAS (PERSONAS 3
CELES 3.1 DEMARCACISN AREAS DE TRABAIC:
4. TRANSPORTE  MANPULACION DE CARGAS, 4.1 PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES ¥ DEL
SOBREESFUERZOS, CAIDAS, GOLPES, TERREND:
51 VERIFICAR POTENCIAL IMPACTC EN PROCESOS
5. CONTACTO COMN ENERGIAS (TIPOS) CRITICOS ¥ COORDINACION CON UNIDADES,
BLOQLEGS REGUERIDOS ¥ CONTROL DE ENERGIAS:
< 6.1 VERIFICAR IMPACTO EN PROCESOS CRITICOS
& DESCONEWIGH D EnERcLs COORDINACION COM UNDADES:
- 71 VERIFICAR IMPACTO EM PROCESOS CRITICOS
7. DESCOMEXIGN DE EQUIPOS (TIPOS) LR DIM A Son UMD ADES
5. LUGARES COMFINADOS 81 VERFICAR AMBIENTE DE TRABAJC:
5 ; 21 ILUMINACION EN AREAS DE TRABAJO, DE
9 ILUMINACION (SEGUM D 5. 594) ALMACENAMIENTS ¥ DE TRAMSITO:
10. TRABAJOS DE ALTURA 101 EQUIPOS ¥ ELEMENTOS DE PROTECCION
ANTECEDENTES QUE DEBE PROPORCIONAR LA EMPRESA CONTRATISTA
EMPRESA CONTRATISTA CUMPLE / NO CUMPLE DESCRIPCION
- 4. NOMBRE DE PERSONS, DESIGNADS, POR EL
;er':T: f;:S:ESiZJHERRAM'ENTAS Eeple CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE NGRESO
5 PARCIALIZADO & LAS OBRAS:
5. SOLICITUD DE ACCESO PARA, EL TRANSPORTE DE
2. REGISTRO DE CAPACITACION, ASOCIADO & MATERIALES ¥ HERRAMIENTAS (Si aplica,
PELIGROS ¥ MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA OBRA, proporcionar artecedentes de vehiculo(s) que
requiera(n) ingresar al Banca):
3 LIBRO DE OBRAS: Nota: El ingreso de ma}eriales ¥ equipos debe
se con Guia de Despacho
COMPLETAR DATOS ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
ACTIWIDADES DE COORDINACION INTERNA DESCRIPCION INGRESOS ¥ ESTACIONAMIENTOS DESCRIPCION
1. SE ENCLENTRA TODO EL PERSONAL
TR ATIET & MGRES AL B BasE DE DATOS 1. EL PERSORAL DEBERA HACER SU INGRESO POR:
2. EXISTEN MODIFICACIONES DE HORARIOS ¥ 2. PARA SO DE CARGHA, Y DESCARGA DE
JORNADAS DE TRABAJO ESPECIALES: MATERIALES EL LUGAR DESTIADO SERA
3. EL LUGAR ASIGNADO PARA EL SERVICIO DE 3. EN CASO DE REGIUERIR PERMANENCIA DEL
ALIMENT £CION SERA: WEHICULOD LA FONA HABILITADA SERA:
4 EL LUGAR ASIGNADO PARA EL SERVICIOH 4. EN CASO DE REGLUERIR ESTACIONAMIERTO
HIGIENICO SERA: TRENSITORIC ESTE SERA,
5. EL RETIRO DE BASURAS ¥ ESCOMBRUS SERA, ;
4 5. EL NUMERO DE CREDEMCIALES ASIGMADAS PARA.
PERISDIC (especificar frecuencis), DE LG 7
T L A DL AP S ACCEDER & DEPENDENCIAS DEL BANCS SERAN;
PARTICIPANTES PERMISO DE TRABAJO SEGURO
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA
- =
2- S
3 5
- Ea
5 10
OBSERVACIONES (SUGERENCIAS)
Supervisor Empresa Contratista
Gerencia de Seguridad

Sistema de Gestian de Seguridad v Salud en el Trabsjo Empresas Cortretistas v Subcortretistas
Banco Certral de Chils - Gerencia de Seguridad
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ANEXO 2.F
FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE

1.-ANTECEDENTES

1.1.-DE LAS PERSONAS CONTACTADAS

Accidentado
Jefatura

Testigo
Testigo

AY ™, AWAN D YA A

Departamento/ planta: Seccion:

1.3.-DEL ACCIDENTADO

Nombre:

Edad:

Cargo u ocupacion:
Antigiedad:

Jefe directo:

1.4.-DEL ACCIDENTE

Fecha: Hora:
Lugar:

Labor desarrollada:

Naturaleza de la lesion:

Dafio a la propiedad:

Objeto/equipo/sustancia que causo el accidente:

2.- DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

3.- IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS Y MEDIDAS DE CONTROL.:
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ANEXO 2.G
FORMULARIO DE NOTIFICACION INMEDIATA DE ACCIDENTE DEL
TRABAJO FATAL O GRAVE

Fecha de la Notificacion:
Marque con una cruz el tipo de accidente:

Accidente Fatal
Accidente Grave

I. Datos de la Entidad Empleadora

Razon Social
RUT

Direccién Casa Matriz (Calle, N°)
Comuna | Region
Cédigo Area | NGimero

Teléfono Casa Matriz

I1. Datos del Accidente

Nombre del o los accidentados
' | 7. Hora del Accidente |

Fecha del Accidente
(Calle, N°)

Direccion Lugar del Accidente

Comuna | Region

Teléfono Lugar del Accidente

I11. Breve descripcion del Accidente: Sefiale a lo menos la actividad que se encontraba
realizando el trabajador y Como se produjo el accidente y la lesion que provoco

1. Datos del Informante

Nombre completo
RUT
Cargo

V. Organismo Administrador al que se encuentra adherida la empresa

Nombre
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ANEXO 2.H
FICHA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

CONTROL DE PRODUCTOS QUIMICQOS

APROBACION DE | INGRESO . SALIDA . TERMINO

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
Nombre del Producto:

Nombre Empresa Contratista:
Responsable o Supervisor:

Teléfono:

Cantidad de Producto:

Clasificacion del Producto:

Proceso de Uso:

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Peligros por
Efectos:

Tiempo de Exposicion:
Personas Expuestas:

Inhalacion Contacto Piel Contacto Ojos Ingestién

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Proceder Segun: | Inhalacion Contacto Piel Contacto Ojos Ingestion

CONTROL DE EMERGENCIAS
Proceder Segun: | Incendio Derrame Fuga

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Producto Incompatible Con:

Caracteristicas de Manipulacion:

Caracteristicas de Almacenamiento:
CONTROL DE EXPOSICION

Medicion

Capacitacién .,
P Concentracion

APROBADO POR:
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ANEXO N°2.1
CONTROL DE CONTRATISTAS

I. INSTRUCTIVO DE LA DOCUMENTACION A CONTROLAR

La Empresa Contratista debera presentar en las oficinas de SERRES VERIFICADORA SpA
ubicadas en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago, la documentacion detallada
a continuacion, debiendo cumplir en forma rigurosa con completar las columnas de
presentacion, los requisitos y comentarios.

El plazo para entregar la documentacion serd hasta el dia 20 de cada mes. En caso que el
dia 20 sea sabado, domingo o feriado, la documentacién debera ser remitida el dia habil
anterior a dicha fecha.

Ademas, con la entrega de la documentacion mensual, deberdn enviarse todas las
declaraciones juradas en el formato establecido por SERRES VERIFICADORA SpA,
firmadas por el Representante Legal, o persona debidamente autorizada.

Asimismo, debera entregarse la documentacion de caracter no periddico en forma previa a
su fecha de vencimiento, o en caso de actualizacion o modificacion de la misma, segun
corresponda.

En caso que la Empresa Contratista no pueda acompanar la documentacidn que se solicita en
original o fotocopia acompafiada de su original, podrd aceptar copias debidamente
certificadas ante Notario.

I1.- ETAPAS DE REVISION DE LA DOCUMENTACION
Primera Etapa Revision Fisica

Corresponde a la revision fisica de los documentos por parte del recepcionista, el que
verificara el orden de los documentos presentados, que éstos cumplan con los formatos
establecidos y el orden solicitado por la empresa SERRES VERIFICADORA SpA. En caso
contrario, la documentacion quedara disponible para que la Empresa Contratista realice el
retiro de ella en sus oficinas.

Segunda Etapa: Verificacion de la Documentacion
Corresponde a la comprobacion efectiva respecto que los documentos laborales y
previsionales se encuentren cuadrados y pagados por la Empresa Contratista. Al finalizar este

proceso, se emite el Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales vy
previsionales.
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I11.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

En la primera entrega, la Empresa Contratista debera incluir la documentacion indicada en
todos los apartados del numeral V. Posteriormente, s6lo debera presentar la documentacion
indicada con periodicidad mensual, o la que se modifique 0 venza con respecto a la
presentada anteriormente.

SERRES VERIFICADORA SpA se reserva el derecho de solicitar cualquier informacion
adicional en relacién con la documentacion solicitada.

IV.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

En los casos en que la Empresa Contratista se encuentre autorizada por el Banco para
subcontratar a terceros trabajos o prestaciones de servicios, deberd comunicar por escrito a
SERRES VERIFICADORA SpA el nombre y apellido de la persona natural o denominacién
de la persona juridica que oficiard como subcontratista. La Empresa Contratista debera
recabar y adjuntar la documentacion requerida a dicho subcontratista, haciéndose
responsable de la misma. De no contar con ella, la documentacion se encontrara incompleta.

V.- DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR:

|. DOCUMENTOS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
Recurso |Presentacion Requisito Comentarios
Inicio 1. Cor!trato con empresa principal o Fotocopia Simple*
contratista.
Inicio 2. Cedula de identidad del representante Fotocopia Simple*
/modificaciones | legal.
Inicio - e
Imodificaciones 3. Rut de la empresa solicitante. Fotocopia Simple
Mensual en 4. Nomina del Pe_rsonal (Ord_e_nada de Segun formato
. acuerdo al Libro Auxiliar de
Duplicado R . SERRES
emuneraciones).
5. Planilla o Libro de Asistencia con la
Mensual sumatoria semanal de las horas | Fotocopia Simple*
g ordinarias y extraordinarias trabajadas.
< Mensual 6. Libro auxiliar de remuneraciones Eotocopia Simple*
5 (Ordenado por Centro de Costos). P P
LcJU 7. Liquidaciébn de Remuneraciones,
4 Mensual firmada por €] trab_ajador (Ordger_lados de Duplicado
= acuerdo al Libro Auxiliar de
L Remuneraciones).
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Mensual

8. Comprobantes de pago de
remuneraciones que contenga a lo
menos, el nombre del trabajador, el
monto de la remuneracion liquida del
respectivo mes y fecha de pago (Es
posible remitir una cartola bancaria con
el detalle de los pagos realizados).

Fotocopia Simple*

Mensual

9. Nobmina de los Trabajadores
Despedidos en el periodo a certificar con
indicacion de duracion de la relacion
laboral (Art.161 Inciso Primero, Cédigo
del trabajo).

Segln formato

SERRES

Mensual

10. Cartas de Notificacién de Término
de Contrato, firmada por el trabajador o
en su defecto acompafiar colilla de
recepcion de Carta Certificada. (Art.161
Inciso Primero, Codigo del trabajo).

Fotocopia Simple

Mensual

11. Finiquitos ratificados ante wun
Ministro de Fe y que se hubieren
originado en el mismo periodo, y
siempre que no estuvieran
controvertidos judicialmente, de ser asi
enviar fotocopia de Notificacion.
Ademéas 3 Ultimas Liquidaciones de
Sueldo en caso de ser un trabajador con
remuneracion variable (Art.161 Inciso
Primero, Codigo del trabajo).

Fotocopia Simple*

Mensual

12. Planilla de cuadraturas
previsionales.

Segln formato

SERRES

Mensual

13. Planillas de cotizacion de las
distintas AFP’s (ordenadas por centro de
costo).

Fotocopia Simple*

Mensual

14. Planillas de cotizacion del seguro de
cesantia AFC.

Fotocopia Simple*

Mensual

15. Planillas de cotizacion de las
distintas Isapres.

Fotocopia Simple*

Inicio
/modificaciones

16. Contratos de Trabajo Individual.

Fotocopia Simple*

Inicio
/modificaciones

17. Beneficios instrumentos

colectivos.

por

Fotocopia Simple*

Mensual

18. Planillas de cotizacion del INP

(ordenadas por centros de costo).

Fotocopia Simple*

Mensual

19. Planillas de cotizacion de la
respectiva C.C.A.F. (sélo si la empresa
esta afiliada; ordenadas por centros de
costo).

Fotocopia Simple*
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Mensual

20. Planillas de cotizacion de la
respectiva Mutualidad del empleador
(ordenadas por centros de costo).

Fotocopia Simple*

Mensual

21. Las planillas de cotizacion pueden
ser reemplazados por un certificado
emitido por alguna entidad recaudadora
que indique el detalle de las cotizaciones
de cada trabajador afecto al contrato, ej:
Previred, recaudacion electronica, etc.
(ordenadas por centro de costo).

Fotocopia Simple*

CASOS ESPECIALES

Inicio
/modificaciones

TRABAJADORES EXTRANJEROS
22. Documentos debidamente
protocolizados ante el consul de Chile en
su pais de origen o apostillados,
acreditando que mantiene su sistema de
seguridad social en su respectivo pais.

Fotocopia Simple

Inicio
/modificaciones

TRABAJADORES JUBILADOS
23. Solicitud del trabajador en que se
consta exencion de  cotizaciones
previsionales en AFP.

Los trabajadores jubilados, que
mantienen su afiliacion al antiguo
sistema previsional estan obligados a
cotizar en forma completa, por lo que lo
anterior no es aplicable.

Fotocopia Simple

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
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