

**CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS FIREWALL**

El proceso de Licitación en Línea N°90001661, se ajustará al siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDADES	FECHAS
Publicación en la web del Banco, e invitación en el Portal de Compras	16-08-2021
Presentación documento Acuerdo de Participación (Portal)	20-08-2021
Recepción de consultas y aclaraciones	23-08-2021
Publicación de respuestas a consultas, y aclaraciones	25-08-2021
Presentación de Oferta Técnica-Económica	31-08-2021 hasta las 14:00 horas
Apertura OFERTA TÉCNICA (No incluir precios)	31-08-2021
Apertura ECONÓMICA (IVA incluido)	02-09-2021 15:00 horas
Presentación Re Oferta Económica	08-09-2021 hasta las 14:00 horas
Comunicación de la resolución de la licitación y emisión pedido de compra y/o carta de adjudicación.	13-09-2021