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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
1. Introducción 

 
Mediante el presente proceso de Licitación, el Banco Central de Chile requiere contratar el 
Suministro y Montaje de un Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas 
(Pararrayos) y de una Sala Técnica de Radiocomunicaciones. 
 
En adelante los productos y/o servicios antes señalados se denominarán el “Producto” o los 
“Productos” y/o el “Servicio” o los “Servicios”. Por otra parte, los Proveedores interesados 
en participar en este proceso se mencionarán como el “Proveedor” o los “Proveedores”, el 
Portal de Compras del Banco Central de Chile como el “Portal” y el Banco Central de Chile, 
como el “Banco”. 
 
En el presente Proceso de Compra, podrán presentar Ofertas únicamente Proveedores que 
sean personas naturales o jurídicas chilenas. 
 
Las presentes Bases de Licitación contienen las condiciones técnicas, administrativas, legales 
y económicas, bajo las cuales será contratada por el Banco la provisión de los Productos y/o 
Servicios, así también como las formalidades que los Proveedores deberán cumplir al 
presentar sus ofertas. 
 
Para adjudicar esta Licitación, las Ofertas recibidas se evaluarán considerando los 
antecedentes contenidos en la misma, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, y 
será resuelta de acuerdo con los criterios que se indican en el numeral sobre “Evaluación de 
Ofertas” de estas Bases. 
 
La adjudicación será formalizada mediante la suscripción de un Contrato, de acuerdo con el 
Modelo de Contrato incluido como Anexo B de estas Bases.  
 
El presente proceso será gestionado a través del Portal y será el único canal de 
comunicación electrónico entre el Banco y los Proveedores. 
 
Asimismo, se hace presente que a los Servicios objeto de la presente contratación les serán 
aplicables las reglas establecidas en el Código del Trabajo en materia de Subcontratación, 
por tanto, su ejecución deberá ajustarse estrictamente a los términos de esta Licitación. Para 
estos efectos, la Empresa deberá considerar la entrega de toda la documentación que se 
describe en el Anexo N° 2 del Modelo de Contrato. La información deberá ser presentada en 
las oficinas de SERRES VERIFICADORA SpA (Empresa Certificadora), ubicada en 
Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago, o en la página web 
http://clientes.serres.cl, antes del día 15 de cada mes, a fin de evitar retrasos en la emisión del 
certificado correspondiente y los subsecuentes pagos por parte del Banco. 
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Los Proveedores interesados en participar en este proceso de Licitación, comunicarán su 
interés aceptando el “Acuerdo de Participación” establecido en el Portal como prerrequisito 
de participación, dentro del plazo indicado para estos efectos en el Calendario de Actividades. 
Aquellos Proveedores que no cuenten con una cuenta de acceso al Portal, deberán solicitar 
su creación al Encargado del Proceso de Compras, Domenico Pellizzari V. al correo 
electrónico dpellizzari@bcentral.cl con copia a licitaciones@bcentral.cl, indicando en el 
Asunto el número y nombre de este proceso de Licitación, y en el texto de la comunicación 
la Razón Social, RUT y domicilio del Proveedor, además del nombre, teléfono y correo 
electrónico de la persona de contacto y de su reemplazante, en caso de ausencia, feriado legal 
o indisponibilidad del primero.  
 
Forman parte integrante de estas Bases de Licitación, los siguientes documentos: 
 

• Acuerdo de Participación (Portal) 
• Calendario de Actividades (Portal) 
• Formularios para la Presentación de Ofertas (Portal) 
• Bases Administrativas 

- Anexo A: Especificaciones Técnicas. 
- Anexo B: Modelo de Contrato a Suscribir 

 
2. Calendario de actividades 

 
El proceso de Licitación se ajustará al Calendario de Actividades que se encuentra en el Portal 
en la sección “Contenido” de este proceso. El Banco podrá modificar el Calendario de 
Actividades, lo que será informado a los Proveedores mediante la mensajería del Portal. 
 
3. Visita a Terreno 
 
Los Proveedores que hayan manifestado su interés en participar en este proceso deberán 
visitar las dependencias del Banco, con el propósito de conocer las características del 
proyecto y de las áreas de trabajo. La visita se efectuará en la fecha indicada en el Calendario 
de Actividades. En esta visita deberán adquirir un conocimiento adecuado respecto de las 
características, la forma y condiciones del terreno, de la ubicación y la naturaleza de los 
trabajos, la cantidad y calidad de los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para la 
ejecución del Servicio. Asimismo, en dicha visita se explicarán los detalles asociados al 
proyecto, además de recorrer el área a intervenir, observando las características, y haciendo 
presente cualquier particularidad que no esté prevista en las bases que pudiesen entorpecer 
el cumplimiento de la correcta prestación del Servicio. La no concurrencia de un Proveedor 
a esta visita, la inhabilitará para participar en este proceso.  
 
Para participar en esta visita, los Proveedores deberán entregar una nómina del personal que 
concurrirá a las dependencias del Banco. Dicha nómina deberá incluir los nombres completos 
y cédula de identidad o RUT de las personas nominadas y ser enviada vía mensajería del 



 
 

4 

 

Portal, antecedentes que se recibirán hasta las 14:00 horas del día anterior a la visita. 
 
El personal designado para estos efectos, deberá concurrir a la visita con zapatos y casco de 
seguridad, y Certificado de Altura vigente, emitido por una Mutualidad de Empleadores. 
 
4. Consultas y aclaraciones 

 
Corresponderá a los Proveedores efectuar y solicitar, en las fechas señaladas en el Calendario 
de Actividades, las preguntas u observaciones correspondientes a este proceso de Licitación, 
como, asimismo, respecto de posibles inconsistencias, omisiones u errores en las Bases y en 
sus Anexos. 
 
Asimismo, en esta instancia corresponderá a los Proveedores manifestar cualquier condición 
o situación adicional o distinta de lo establecido por el Banco en estas Bases, instancia en la 
cual el Banco se pronunciará respecto del planteamiento efectuado. 
 
Las consultas de los Proveedores sólo deberán formularse por medio del sistema de mensajería 
que provee el Portal, haciendo referencia en el asunto a CONSULTAS - “LICITACIÓN 
N°90006478”. 
 
El Banco comunicará a través del sistema de mensajería del Portal y su publicación en el sitio 
web del Banco (www.bcentral.cl) las respectivas preguntas, observaciones, respuestas y 
aclaraciones, dentro del plazo indicado en el Calendario de Actividades, sin indicar el autor 
de las preguntas u observaciones formuladas. 
 
Para todos los efectos, el o los documentos de aclaraciones y respuestas a preguntas u 
observaciones que el Banco comunique formarán parte integrante de estas Bases de 
Licitación. 
 
5. Plazo de ingreso y Forma de presentación de las ofertas en el Portal 

 
Las Ofertas Técnica y Económica deberán ser ingresadas en el Portal, hasta las 14:00 horas 
de la fecha señalada para tal efecto en el Calendario de Actividades, en la forma señalada en 
el presente numeral. Para estos efectos, el Proveedor deberá iniciar el proceso de ingreso de 
la oferta con la debida antelación para completar lo requerido en el plazo señalado. 
 
Los Proveedores deberán utilizar en sus ofertas formatos estándar de documentos (.doc; .pdf; 
.xls; .jpg) y considerar que el tamaño individual de los documentos a subir en el Portal no 
debe ser superior a 20Mb. 
 
Todos los antecedentes solicitados en las presentes Bases, en los Anexos y en los 
Formularios, se considerarán de carácter obligatorio y formarán parte de la evaluación de las 
Ofertas Técnicas y Económicas.  
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La participación de un Proveedor en este Proceso de Licitación implica la aceptación pura y 
simple de las presentes Bases de Licitación, de sus Anexos y del “Acuerdo de Participación” 
que ha sido aceptado por el representante del Proveedor como requisito preliminar al 
momento de acceder a los antecedentes de este Proceso a través del Portal. 
 
Si por cualquier motivo el Proveedor que haya manifestado su interés en participar de este 
proceso, decidiera no presentar una oferta, deberá enviar una comunicación de excusa 
indicando esta situación y el motivo de su desistimiento. En caso contrario, el Banco se 
reserva el derecho de no considerar al Proveedor en futuros Procesos de Compras. 
 
El Banco se reserva el derecho a solicitar a los Proveedores mayores precisiones o 
aclaraciones respecto de las ofertas presentadas. 
 
5.1. Antecedentes Administrativos 
 

Los antecedentes administrativos que deberán ser ingresados al Portal son los que a 
continuación se detallan: 

 
5.1.1. Formularios de Declaraciones 

 
El Proveedor deberá incluir las siguientes Declaraciones, utilizando para ello, los 
formularios que se adjuntan en el Portal, firmados por el Representante Legal del 
Proveedor, los cuales no deberán ser modificados: 

 
1. Estructura vigente de la Sociedad. 

2. Declaración de Conflicto de Intereses.  
3. Declaración de Confidencialidad.  
4. Declaración de Cumplimiento Técnico, Administrativo y Legal. 
5. Declaración de No Registrar Saldos Insolutos de Remuneraciones ni 

Cotizaciones de Seguridad Social. 
6. Declaración de no Estar condenado a la Prohibición de Celebrar Actos y 

Contratos con el Estado (solo personas jurídicas). 
 

5.1.2. Antecedentes Legales 
 

El Proveedor deberá incluir los siguientes antecedentes legales: 
 

a. Fotocopia simple del RUT del Proveedor y de su(s) Representante(s) legales 
que suscribirían las Declaraciones y el Contrato. 

b. Certificado de vigencia de la sociedad, emitido con no más de 3 meses a la 
fecha de su presentación. 

c. Certificado de vigencia de la representación legal, emitido con no más de 3 
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meses a la fecha de su presentación.  
d. Escritura Pública en la cual constan los poderes de representación del 

Representante Legal del Proveedor para la suscripción del Contrato.  
 

5.1.3.  Antecedentes financieros 
 

El Proveedor deberá incluir los siguientes antecedentes financieros: 
 
a. Estados financieros clasificados para el año 2022, con una estructura financiera 

similar a la normada por la Comisión para el Mercado Financiero, es decir, 
Balance General y Estado de Resultados clasificados.  

 
En el caso que el Proveedor esté constituido como Sociedad Anónima Abierta, 
el Balance General y Estado de Resultados clasificados a entregar deben estar 
auditados. Si el Proveedor no es una Sociedad Anónima Abierta, dichos Estados 
Financieros deberán ser entregados suscritos por el Representante Legal y el 
Contador del Proveedor, indicando en este último caso, su número de colegiatura 
profesional, si la posee. 

 
El Proveedor podrá solicitar al Banco mantener la confidencialidad de los antecedentes 
financieros que presente en este Proceso de Compras.  
 
El Proveedor manifiesta que se encuentra en conocimiento y cumpliendo las 
obligaciones de índole tributaria que le son aplicables. A tal efecto, el Banco podrá 
solicitar al Proveedor la documentación que acredite que se encuentra al día en el 
cumplimiento de dichas obligaciones.  

 
En caso que luego del análisis financiero y comercial, se establezca que uno o más 
Proveedores son No Elegibles, dicha circunstancia le será comunicada al Proveedor a 
través del Portal de Compras, una vez finalizada la etapa de Evaluación Técnica. Tal 
comunicación también podrá ser efectuada por carta si el Banco lo estima necesario. 
Las Ofertas presentadas por dichos Proveedores no serán consideradas en las instancias 
siguientes, debiendo dejarse constancia de ello en el Informe Final del Proceso. 

 
5.2. Oferta Técnica 
 

El Proveedor deberá presentar una Oferta Técnica que incluya una descripción 
detallada de su propuesta, de tal forma que permita al Banco entender cómo el 
Proveedor cumplirá con todos los requerimientos señalados en las especificaciones 
técnicas contenidas en el Anexo A de estas Bases de Licitación.  
 
NOTA IMPORTANTE: La Propuesta Técnica y todos los documentos que la 
conforman, no deben incluir precios ni tarifas, como tampoco, condiciones legales, 
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comerciales o administrativas distintas de las establecidas en estas Bases. El Banco 
se reserva el derecho de declarar inadmisibles las Ofertas Técnicas que no cumplan con 
esta exigencia.  

 
5.3. Oferta Económica 

 
El Proveedor deberá ingresar en el Portal su Oferta Económica por los Productos y/o 
Servicios, y en el plazo establecido en el Calendario de Actividades para tales fines. 

 
La Oferta Económica deberá ser Pura y Simple, de tal manera que sólo se indique el 
precio ofertado por los Productos y/o Servicios, más el impuesto que corresponda, 
considerando estrictamente el formato presentado por el Banco, sin incorporar 
observaciones o condiciones adicionales respecto de la oferta presentada.  

 
La Oferta Económica deberá tener una validez mínima de 90 días corridos. 

 
La Oferta Económica debe considerar el total de lo requerido para la cabal provisión o 
prestación de los Productos y/o los Servicios, según lo señalado en las presentes Bases 
de Licitación y conforme se estipula en las Especificaciones Técnicas del Anexo A. El 
Banco no considerará como válidas aquellas Ofertas que no cumplan con estas 
exigencias. 
 
Los precios ofertados deberán comprender todo impuesto, derecho, arancel, permiso, 
comisión, remuneración, estipendio u honorario y, en general, toda suma o gasto que sea 
necesaria para proveer los Productos y/o Servicios al Banco, en sus recintos y en las 
fechas acordadas, de forma tal que ninguna otra suma deba ser pagada por el Banco por 
el suministro o prestación de los Productos y/o Servicios a que este proceso de Licitación 
se refiere. 

 
Se deja constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la 
función pública en los términos del artículo 65 bis de la Ley Orgánica Constitucional que lo 
rige, por lo que resolverá las peticiones de información que se formulen sobre antecedentes, 
documentación y ofertas de los Proveedores relativos a este Proceso de Compras, en los 
términos establecidos en esa legislación. 
 
6. Garantías 
 
6.1. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

 
Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato que 
se suscriba, el adjudicatario deberá presentar a más tardar al momento de suscribir el 
Contrato, una garantía por un monto equivalente al 10 % de valor total de Contrato, 
incluido el impuesto correspondiente, que deberá tener fecha de vigencia superior en a 
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lo menos 60 días corridos al término del Contrato, obligándose el adjudicatario a 
prorrogarla, renovarla o reemplazarla, según sea el caso, en todas las oportunidades 
que sea necesario mientras se encuentren vigentes las obligaciones que se caucionan 
en dicho Contrato. Esta prórroga, renovación o reemplazo, deberá ser efectuada por el 
adjudicatario con no menos de 10 días hábiles bancarios de anticipación a la fecha de 
vencimiento de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en poder del Banco. El 
no cumplimiento oportuno de esta obligación facultará al Banco para hacer efectiva la 
garantía que se encuentre en su poder. 

 
El Banco podrá eximir al Proveedor de la exigencia señalada en el presente numeral, 
si el monto de la garantía resultara ser inferior a $2.000.000.  
 

6.2 Garantía por Anticipo 
 

El Banco podrá conceder, si el Contratista lo solicita, un anticipo en dinero de libre 
disposición para la ejecución de las Obras, el cual no podrá exceder al 30% del monto 
del Contrato. Dicho anticipo deberá ser garantizado por un documento de Garantía (la 
“Garantía por Anticipo”) por un monto equivalente al solicitado como anticipo y cuya 
glosa deberá señalar que ésta se emite “para garantizar anticipo de las Obras”. Esta 
Garantía por Anticipo deberá ser tomada directa y exclusivamente por el Contratista y 
tener una vigencia superior en 60 días corridos a la fecha estimada para la Recepción 
Provisoria de las Obras contratadas. 

 
Los gastos correspondientes a la emisión de la Garantía por Anticipo serán de cargo 
del Contratista. 
 
La solicitud del anticipo, lo cual es opcional, deberá formalizarse una vez suscrito el 
Contrato y será otorgado previa entrega, por parte del Contratista, de la Garantía 
señalada en el Modelo de Contrato.  
 
Esta Garantía por Anticipo se devolverá a solicitud del Proveedor, siempre que el 
Banco haya recuperado la totalidad de su valor en Obra ejecutada, mediante la inclusión 
del mismo en los Estados de Pago respectivos. Asimismo, el Proveedor podrá solicitar 
su reducción, cada vez que se haya recuperado un 25% del valor del anticipo otorgado. 
 

   
6.3   Tipos de Garantía 

 
Para los efectos de la Garantía de Fiel Cumplimiento señalada precedentemente, los 
Proveedores podrán otorgar uno de los siguientes tipos de garantía: 

 
a) Boleta Bancaria de Garantía: Deberá ser pagadera a la vista y tomada 

directamente por el Proveedor a favor del Banco Central de Chile.  
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b) Póliza de seguro de garantía con cláusula de ejecución inmediata o Póliza de 
caución a primer requerimiento. Deberá ser emitida por una compañía de seguros 
establecida en Chile, que tenga una clasificación de riesgo A o superior a la fecha 
de emisión de la Póliza y depositada en la Comisión para el Mercado Financiero, 
cuya cobertura permita hacer efectiva la totalidad de la garantía al solo 
requerimiento del Banco. En caso de existir dos o más clasificaciones de riesgo 
para una compañía, se considerará la menor de ellas. En caso que la compañía de 
seguros no cuente con una clasificación de riesgos, dada su antigüedad en el 
mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar información financiera a la 
compañía y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar aceptar o 
no la póliza. 

 
c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institución de Garantía 

Recíproca (IGR), pagadero a la vista y de carácter irrevocable.  
 
En el caso de la Garantía por Anticipo o si la Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato tiene un valor superior a $20.000.000, el Proveedor solo podrá otorgar una 
garantía del tipo señalado en la letra a) de este numeral.  
 
Para los efectos indicados, la glosa de esta garantía deberá señalar que ella se 
extiende “Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato”. 

 
7. Apertura de Ofertas 
 
La apertura de las Ofertas se llevará a cabo en dos instancias: 
 
a) Apertura de Ofertas Técnicas: Será de carácter privado y se realizará en la fecha indicada 

en el Calendario de Actividades, con la participación de un Abogado de la Fiscalía, del 
Jefe de Grupo del Departamento de Adquisiciones o quien este designe y del Encargado 
del Proceso de Compras.  
 
En dicha oportunidad se verificará la entrega de los antecedentes solicitados, 
levantándose un Acta que será suscrita por los funcionarios del Banco.  
 
Los Proveedores que hayan dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Banco 
para presentar la Oferta Técnica serán evaluados técnicamente.  
 
Efectuada la evaluación de los antecedentes de las ofertas técnicas, el Banco determinará 
los Proveedores técnicamente elegibles, los cuales serán considerados para la etapa de 
evaluación económica. 
 
El Banco comunicará a los Proveedores cuyas propuestas no sean consideradas 
técnicamente elegibles, y se dejará su Oferta Económica sin abrir. 
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b) Apertura de Ofertas Económicas: Sólo las Ofertas de los Proveedores técnicamente 

elegibles serán consideradas en esta instancia y se realizará en la fecha indicada en el 
Calendario de Actividades. Este proceso se efectuará en las mismas condiciones y con 
los mismos participantes de la Apertura de Ofertas Técnicas. 
 
En dicha oportunidad se verificará la entrega de las ofertas económicas, levantándose un 
Acta que será suscrita por los funcionarios del Banco.  

 
8. Re Oferta Económica 
 
8.1. Presentación de Re Oferta Económica 
 

Si el Banco lo determina conveniente, podrá solicitar a los Proveedores técnicamente 
elegibles, que hayan presentado una Oferta Económica válida, ingresar en el Portal 
una segunda Oferta Económica en la fecha y plazo establecido en el Calendario de 
Actividades, y en los mismos términos y condiciones señalados en el numeral “Oferta 
Económica” de estas Bases. 

 
En este caso, una vez realizada la primera apertura económica, el Banco les informará 
a todos los Proveedores técnicamente elegibles, vía mensajería del Portal, la 
situación comparativa del precio bruto total de su Oferta Económica respecto 
de las demás Ofertas, según lo siguiente: 

 

 
 
En esta etapa, los Proveedores tendrán la opción de mantener su Oferta Económica 
inicial o de presentar una nueva Oferta Económica (Re Oferta) a un precio menor. En 
cualquier caso, los Proveedores deberán ingresar su Re Oferta en el Portal, aun si 
deciden mantener su precio. 

 
8.2. Apertura de Re Oferta Económica 

 
La apertura de la Re Oferta Económica de los Proveedores técnicamente elegibles, se 
realizará en la fecha indicada en el Calendario de Actividades. Este proceso se 
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efectuará en las mismas condiciones y con los mismos participantes señalados en la 
apertura de Ofertas Técnicas, y podrá participar también un representante de cada 
Proveedor considerado Técnicamente Elegible. 
 
El Encargado del Proceso de Compras comunicará a cada Proveedor Técnicamente 
elegible la información para ingresar a la sesión de Apertura, la que será en modalidad 
telemática (online). 
 
En la Apertura se verificará el ingreso al Portal de las Re-Ofertas Económicas, 
levantándose un Acta que será suscrita por los funcionarios del Banco. En esta Acta 
se dejará constancia escrita de la participación de los representantes de los 
Proveedores en la apertura de la Re Oferta, si fuera el caso. 
 
En caso que un Oferente presente una Re-Oferta de precio mayor a la inicial, el Banco 
se reserva el derecho de descartarla, y de considerar en el proceso de evaluación 
económica su Oferta Económica inicial. Excepcionalmente, el Banco podrá aceptar 
una Re Oferta con un precio superior, sólo en caso que el Proveedor justifique que 
incurrió en errores manifiestos, los que serán evaluados caso a caso por el Banco. 
 
En caso que el Oferente no presentara Re-Oferta, el Banco considerará la oferta 
inicialmente presentada. 
 
En caso que el Banco resuelva no solicitar Re Ofertas, invitará a los Proveedores 
considerados Técnicamente Elegibles a participar del Acto de Apertura de Ofertas 
Económicas iniciales, situación que les será comunicado oportunamente. 

 
9. Evaluación de Ofertas 
 
9.1. Admisibilidad Requisitos Formales 

 
Luego de efectuada la apertura de las Ofertas Técnicas, el Encargado del Proceso de 
Compras evaluará los Antecedentes Administrativos y declarará como inadmisibles 
las que no cumplan con los requisitos formales mínimos establecidos en estas Bases.  

 
9.2 Evaluación Financiera 

 
El Banco realizará un análisis financiero de los Proveedores respecto de los 
antecedentes financieros solicitados. 
  
En caso que la determinación final del análisis financiero-comercial establezca que 
uno o más Proveedores son inadmisibles, dicha circunstancia les será comunicada por 
el Encargado del Proceso de Compras mediante la mensajería del Portal, una vez 
finalizada la etapa de Evaluación Técnica. Tal comunicación también podrá ser 
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efectuada por carta si el Banco lo estima necesario. Las Ofertas presentadas por 
dichos Proveedores no serán consideradas en las instancias siguientes, de lo cual se 
dejará constancia en el Informe Final del Proceso. 

 
 
9.3      Evaluación Técnica 

 
La Evaluación Técnica será realizada por el Encargado Técnico del Proceso de 
Compras, en base a la documentación presentada por cada Proveedor y se evaluarán, 
para cada Proyecto, los requisitos que se detallan a continuación: 

 

N° Descripción 
Cumple / No Cumple 

Sistema 
Pararrayos 

Caseta de 
Radiocomunicaciones 

1 
La Empresa cuenta con una antigüedad en el 
mercado del rubro electricidad, según lo solicitado 
en el Anexo A.3, letra a). 

    

2 
La Empresa presenta Nómina de Proyectos de 
características similares al requerido por el Banco, 
según lo solicitado en el Anexo A.3, letra b). 

    

3 La Empresa cuenta con un Supervisor de Obra, 
según se solicita en Anexo A.3, letra c).      

4 
La Empresa cuenta con un Supervisor de 
Trabajos Eléctricos, según se solicita en Anexo 
A.3, letra d). 

    

5 La Empresa cuenta con un Prevencionista de 
Riesgo, según se solicita en Anexo A.3, letra e).     

6 

Empresa presentó un Listado y currículum de cada 
una de las empresas subcontratistas por 
especialidad que propone utilizar para la ejecución 
de las Obras según se solicita en Anexo A.3, letra 
f). 

    

7 
Empresa presentó Carta Gantt en formato Project, 
señalando claramente la Ruta Crítica, según se 
solicita en Anexo A.3, letra g). 
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8 

El Plan de Trabajo presentado por la Empresa, 
describe con detalle las actividades que la Empresa 
planifica ejecutar y los plazos asociados a cada 
actividad del Programa de Trabajo o Carta Gantt, 
según se solicita en Anexo A.3, letra h).  

    

 
 
 
 
 

El Encargado del Proceso de Compras recibirá del Encargado Técnico su evaluación 
técnica. De esta evaluación, obtendrán las Ofertas consideradas como “Técnicamente 
Elegibles”. 

 
9.4      Evaluación Económica 

 
La Evaluación Económica será efectuada por el Encargado del Proceso de Compras, 
de conformidad a los siguientes criterios: 

 
a) Sólo serán consideradas las Ofertas Económicas presentadas por los Proveedores 

considerados como Técnicamente Elegibles en la etapa de Evaluación Técnica. 
 

b) El Banco podrá adjudicar las Obras de la presente Licitación en forma total o en 
forma parcial, a el o los Proveedores que presenten la Oferta Económica con el 
menor precio, de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
Adjudicación Total : Opción 1 + Opción 2 lo cual podrá ser adjudicado a un 
único Proveedor, o bien, a distintos proveedores en base a la Oferta Económica 
con el menor precio para cada Opción. 
 
Adjudicación Parcial : Sólo Opción 1, o bien, 
      Sólo Opción 2,  
 
Donde: 

Opción 1: Pararrayos 
Opción 2: Caseta Técnica / Telecomunicaciones 

 
Conforme a lo anterior, el Banco se reserva el derecho de adjudicar ambas opciones, 
o bien, sólo la Opción 1 o, sólo la Opción 2. 
 
Durante la etapa de Evaluación Económica, el Banco se reserva el derecho de solicitar 
mayores antecedentes al Oferente que presente la Oferta Económica o Re Oferta más 
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económica. El Banco podrá reevaluar la Oferta Técnica de dicho Oferente, y 
eventualmente declararla como Técnicamente No Elegible, cuando como resultado 
de la reevaluación, se concluya que su menor Precio Total deriva de algún 
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitación. 

 
9.5       Resolución de empates 

 
Si en el resultado de la Evaluación Final de las Ofertas Económicas se produjera un 
empate entre dos o más Proveedores, se adjudicará la Licitación al Proveedor que 
cuente con mayor cantidad de años en el mercado. En caso que se mantenga la 
situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate, la 
adjudicación al Proveedor que haya ejecutado la mayor cantidad de proyectos 
similares. 

 
9.6       Informe Final  

 
El resultado consolidado de las Evaluaciones Técnica y Económica, junto con la 
Propuesta de Adjudicación, constará en un único Informe Final, que será firmado por 
el Jefe de Departamento de Infraestructura y Servicios, el Encargado Técnico y por 
el Jefe de Departamento de Adquisiciones. 
 

10. Adjudicación de la Licitación  
 
El Banco aceptará la Propuesta de Adjudicación presentada en forma total o parcial, o 
declarará desierto el Proceso de Licitación, esto último cuando no se presenten ofertas 
elegibles o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, con sujeción a lo previsto 
en las presentes Bases, sin derecho de los Proveedores a entablar acción o reclamo por 
indemnizaciones, retribuciones o compensaciones de ninguna especie. 
 
El Banco comunicará los resultados del Proceso de Licitación a cada uno de los Proveedores 
Técnicamente Elegibles, en la fecha señalada para ello en el Calendario de Actividades, 
mediante la mensajería del Portal y su publicación en el sitio Web del Banco 
(www.bcentral.cl). 
 

11. Mecanismo de Reclamos 
 
Los Proveedores podrán efectuar reclamos ante cualquier determinación del Banco, tal como 
descalificación administrativa, financiera o técnica, o declaración desierta del Proceso de 
Compras. 
 
Los reclamos deberán contener la identificación del reclamante, del proceso y los 
antecedentes en los que se funda dicho reclamo. 
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El plazo para efectuar el reclamo será de 2 días hábiles desde la comunicación enviada por 
el Banco que informe de la determinación respectiva. 
 
El Banco tendrá un plazo de 3 días hábiles, contado desde la recepción del reclamo, para 
emitir su respuesta. Dicho plazo podrá ser ampliado en caso de ser necesaria la recopilación 
de mayores antecedentes. 
 
12. Desistimiento  

 
Si comunicada la adjudicación de la Licitación, el adjudicatario desistiera de formalizar el 
Contrato, se le impedirá participar nuevamente en Procesos de Compra del Banco, salvo que 
justificare, a plena satisfacción del Banco, los motivos de su desistimiento.  
 
En este evento, el Banco podrá adjudicar la Licitación al Proveedor que le seguía en precio 
o realizar nuevamente un Proceso de Compra si lo estima conveniente. 
 
Si la comunicación de adjudicación de la Licitación no se le enviara en la fecha máxima 
establecida para ello en el Calendario de Actividades, el adjudicatario tendrá derecho a 
desistirse y retirar los antecedentes, documentos y garantías presentados, sin cargo para el 
Banco, siendo éste el único efecto legal de la referida falta de comunicación de aceptación 
de la propuesta. 
 
13. Contrato 

 
Dentro del plazo máximo de 5 días hábiles bancarios, contados desde la comunicación de la 
adjudicación de la Licitación, el Banco enviará al adjudicatario el Contrato por los Productos 
y/o Servicios requeridos, el cual deberá ser suscrito por éste en un plazo no superior a los 5 
días hábiles bancarios contados desde la fecha de su envío. 
 
El Contrato contendrá las condiciones establecidas en el Modelo que se adjunta como Anexo 
B, incorporando en lo que corresponda, las condiciones de la oferta presentada por el 
adjudicatario y que hayan sido aceptadas por el Banco, además de las adecuaciones que 
resulten del proceso de consultas y aclaraciones de esta Licitación. 
 
A más tardar al momento de suscribir el Contrato, el adjudicatario deberá entregar la Garantía 
de Fiel Cumplimiento correspondiente. 
 
Para todos los efectos legales, las presentes Bases, al igual que el Acuerdo de Participación, 
la Oferta, las consultas, observaciones, respuestas y aclaraciones, formarán parte integrante 
de los Contratos. 
 
La no suscripción del Contrato o la no entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato dentro del plazo indicado, dará derecho al Banco para dejar sin efecto la 
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adjudicación, sin derecho a reclamo, acción o indemnización alguna por parte del 
adjudicatario. 
 
14. Subcontratación 
 
En este Proceso de Licitación, los Proveedores podrán, si ello es factible y técnicamente 
conveniente, subcontratar el cumplimiento de algunas de las obligaciones, siempre que se 
declare expresamente en la Oferta Técnica y sea aceptado por el Banco. En todo caso, los 
servicios subcontratados no podrán corresponder a servicios propios de la esencia y 
naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratación. Asimismo, por la tal 
subcontratación no cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la Empresa por la 
administración, calidad, garantía de trabajos, materiales, elementos y componentes; el 
cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar a los 
Subcontratistas, así como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar, y 
del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa está obligada con el Banco, en 
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislación laboral. 
 
15. Cesión  
 
El Proveedor y/o adjudicatario, según corresponda, no podrá ceder o transferir, sea total o 
parcial, los derechos y obligaciones que nacen con ocasión de esta Licitación y del contrato 
que se suscriba, salvo autorización expresa del Banco. 
 
 
 
 
 

BANCO CENTRAL DE CHILE 
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ANEXO A 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

A.1 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  

 
1. Introducción 

 
El Banco necesita contratar el conjunto de obras, civiles y eléctricas para el suministro y 
montaje de un sistema de protección contra descargas atmosféricas para su Edificio 
Institucional, ubicado en Agustinas N°1180, comuna de Santiago. 
Estas especificaciones forman parte de un conjunto de disposiciones administrativas y 
técnicas, contenidas en las Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalización, la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, las cuales se consideran conocidas y 
deben ser respetadas por el Proveedor durante la ejecución de las Obras. 

Los materiales especificados se entienden de primera calidad, debiendo en su provisión e 
instalación, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno de ellos, o a 
las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan normas 
determinadas. 

Cualquier situación no contemplada en este documento como también, toda modificación 
que se desee realizar tanto a las Especificaciones Técnicas como a los Planos deberá contar 
con la aprobación previa del Encargado Técnico del Banco. 

Los precios y las condiciones generales que regularán la prestación de los Servicios durante 
un período definido de tiempo, bajo la modalidad de contratación de “Precio unitario”, se 
encuentran en el Modelo de Contrato adjunto a estas bases en el Anexo B.  

El presente documento contiene el detalle de las Especificaciones Técnicas de los Servicios 
requeridos y las condiciones administrativas bajo las cuales estos trabajos serán contratados 
por el Banco. 

El presente documento describe las condiciones de diseño de un sistema de protección de 
descargas atmosféricas, detallando las condiciones mínimas de calidad que deben cumplir 
los materiales, equipamiento y las obras de ejecución del sistema. 

2. Horario de ejecución de las Obras 
  
 Lunes a viernes  

o 18:30 a 08:00 horas. Faenas Ruidosas o con interrupción del normal 
funcionamiento de las instalaciones.  
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o 8:00 a 18:30 horas. Faenas Silenciosas y sin interrupción del normal 
funcionamiento de las instalaciones.  

 Sábado 09:00 a 20:00 horas. 
 Domingos 11:00 a 20:00 horas. 

 
Asimismo, es necesario destacar que, por razones de seguridad del Banco, no está permitido 
que las personas que trabajen en horario nocturno y que abandonen las instalaciones del 
Banco entre las 00:00 y las 6:00 horas, vuelvan a ingresar en ese lapso de tiempo.  
Cualquier otro horario distinto a los que se señalan, podrá ser coordinado entre las partes, en 
forma previa a la ejecución de los trabajos. 

Los horarios de trabajo están enfocados a la realización de actividades con bajo riesgo para 
la continuidad operacional de los recintos (instalaciones y equipos).  

No obstante lo anterior, es necesario señalar que el Banco podrá eventualmente restringir el 
horario por motivos de seguridad u operacionales. 
 
3. Plazos de Ejecución de las Obras 
 
El plazo de ejecución de las obras será de 120 días corridos y se comenzará a contabilizar 
desde la fecha en que se suscriba entre las partes, el Acta de Entrega de Terreno.  

4. Canales de comunicación / Interlocutores 
 
a) Canales de Comunicación 
 
Las comunicaciones entre la Empresa y el Banco se realizarán de manera formal, dejándose 
constancia escrita de las mismas a través de un Libro de Obras y/o correos electrónicos 
impresos e incluidos en el mismo Libro.  
   
b) Interlocutores Válidos 
 
El Banco y la Empresa deberán designar un Interlocutor quienes deberán mantener una 
permanente comunicación y coordinación en los trabajos a realizar, en aspectos tales como: 
 
a) Programar constantemente los trabajos a realizar. 
b) Aclarar las dudas que surjan con motivo del desarrollo de los trabajos a realizar. 
c) Tomar las medidas de protección en todas las etapas de los trabajos, evitando la 

contaminación visual, ambiental, acústica y daños, a las personas y a la infraestructura. 
d) Solicitar la aprobación previa, para os materiales a instalar o a utilizar. 
e) Coordinar en forma previa todo requerimiento de corte o interrupción del suministro 

eléctrico o de agua potable que sea necesario realizar. 
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f) Programar el retiro permanente de elementos en desuso, escombros y/o desechos, que 
impidan la realización de los trabajos y la libre circulación. 

g) Las labores de coordinación entre el Interlocutor de la Empresa y el Banco podrán ser 
realizadas en el lugar y hora a convenir entre las partes. Cualquier observación o 
aclaración efectuada deberá quedar indicada en una Minuta de la reunión, la cual deberá 
ser escrita por el Interlocutor de la Empresa, siendo aprobada por las partes y dejando 
copia de ésta en el Libro de Obras. 

h) Es condición obligatoria de la Empresa dar aviso cada vez que se finalice un trabajo y 
contar con la recepción conforme por parte del Interloutor Válido del Banco. En el caso 
de cualquier inconveniente que se presente durante la ejecución de algún trabajo, la 
Empresa debe dar aviso en forma inmediata al Interlocutor del Banco. 
 

5. Documentos Técnicos que regirán las Especificaciones Técnicas 
 
Ante cualquier discrepancia que pudiera producirse entre los planos de Obras Civiles, de 
especialidades y/o con las presentes Especificaciones Técnicas o ante cualquier duda acerca 
de la interpretación de estas, la empresa deberá consultar con el Interlocutor Válido 
designado por el Banco.  
Así mismo, cualquier sustitución de especificaciones o cambio en los planos, deberá ser 
expresamente autorizado por el Interlocutor Válido del Banco. 

Serán de exclusiva responsabilidad de la empresa, los proyectos Definitivos (AS BUILT) de 
Especialidades. 

Los responsables de la ejecución de obras, deberán regirse en conformidad a: 

i. Ley General de Urbanismo y Construcción. 
ii. Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 

iii. Ordenanzas Especiales y Locales. 
iv. Disposiciones reglamentarias y normativas vigentes para instalaciones eléctricas, 

instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable. 
v. los planos de, estructura, instalaciones de alcantarillado y agua potable, instalaciones 

eléctricas, de clima e instalación de gas. 
vi. NCh433.Of1996 Mod.2009 + D.S. N°61: “Diseño Sísmico de Edificios”. 

vii. D.S. N°60 Minvu: “Requisitos de diseño y cálculo para hormigón armado”. 
viii. NCh3171.Of2010: “Diseño Estructural – Disposiciones Generales y Combinaciones 

de Carga”. 
ix. NCh432-2010: Diseño Estructural – Cargas de Viento. 
x. Decreto Nº8, de 2019, del Ministerio de Energía, reglamento de seguridad de las 

instalaciones de consumo de energía eléctrica. 
xi. NFPA 780 2020 “Standard for the Installation of Lightning Protection System. 
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6. Plataforma Portal Contratista y Permiso de Trabajo Seguro  
   
La Empresa deberá considerar que, para efectos de iniciar la ejecución de trabajos en los 
recintos del Banco, objeto de la presente licitación, el área de Prevención de Riesgos de la 
Gerencia de Seguridad le solicitará presentar documentación normativa para acceder a las 
diferentes instalaciones.   
   
Una vez adjudicado el servicio, la empresa deberá gestionar con la contraparte técnica del 
proyecto acceso a la Plataforma Portal Contratistas del Banco, de manera de dar 
cumplimiento a los siguientes requisitos normativos definidos según alcance del proyecto:  
   

a) Certificado de Afiliación de la Empresa a Mutualidad de Empleadores (Seguro 
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales).  

b) Estadísticas de accidentabilidad del proyecto.  
c) Procedimientos de Trabajo Seguro aplicables dependiendo de la actividad específica 

que los trabajadores ejecutarán (trabajos en altura, eléctricos, soldadura y corte, 
otros). (PTS)  

d) Programa de trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo asignado a la Obra.  
e) Recepción del Reglamento especial de Seguridad para empresas contratista (registro 

firmado por las partes)  
f) Permiso de Trabajo Seguro (análisis de riesgos del proyecto y determinación de 

controles)    
g) Copia del contrato de trabajo por trabajador.  
h) Registro Derecho a Saber D.S N°40 Art.21. Dicho registro debe indicar que cada 

trabajador que participará en la ejecución de las Obras está en conocimiento de los 
riesgos presentes.  

i) Registro entrega de elementos de protección personal por trabajador.  
j) Recepción Reglamento interno de higiene y seguridad por trabajador.  
k) Certificado de altura Física vigente del personal que realizará la especialidad (indicar 

el personal que no trabajará en altura, debe subirse una carta que se comprometa a no 
realizar el trabajo).  

l) Certificado de antecedentes según área de trabajo (Solo en el caso de trabajar en áreas 
restringidas).  
 

NOTA: Presentada y aprobada la documentación por el área de Prevención de Riesgos, la 
contraparte técnica del Banco debe gestionar y solicitar la autorización del Permiso de 
Trabajo Seguro, documento una vez validado por las partes, será cargado en la plataforma 
Portal Contratistas y permitirá dar inicio a los trabajos, a través de la entrega de terreno.  

 
7. Condiciones generales para la ejecución de los trabajos  
   
Para la ejecución de las Obras, la Empresa deberá considerar los siguientes aspectos, en lo 
que aplique:  
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a) La Empresa deberá tener presente que deberá ceñirse estrictamente a las Normas de 

Seguridad del Banco. 
b) La Empresa deberá siempre tener en cuenta las características del recinto a intervenir 

y deberá tomar todas las medidas necesarias, que garanticen el cuidado de las 
instalaciones, así como también el tránsito seguro del personal.  

c) La Empresa deberá entregar dentro de los primeros 5 días de iniciada la obra, la Carta 
Gantt actualizada del proyecto para ser aprobada o rechazada por el Encargado 
Técnico del Banco; en caso de ser rechazado, la Empresa cuenta con 3 días corridos 
para presentar una nueva programación hasta conseguir la definitiva. Siempre 
incluyendo la ruta crítica.  

d) La Empresa será responsable de instalar, trasladar y/o retirar la señalética, andamios, 
escaleras y demás elementos que hayan sido necesarios mover para ejecutar los 
trabajos. 

e) La Empresa debe considerar que el equipo designado para la ejecución de los trabajos 
debe contar con todas las herramientas y equipamiento que le permita desarrollar 
adecuadamente las obras contratadas. 

f) La Empresa deberá respetar la normativa vigente, las normativas internas y 
requerimientos del Banco, las condiciones de terreno y las buenas prácticas de cada 
especialidad. 

g) La Empresa deberá tener presente que deberá reconstruir todos aquellos trabajos 
rechazados y/o reemplazar los materiales no aceptados por el Banco, todo a su cuenta 
y sin cargo para el Banco. Cualquier daño ocasionado por la Empresa durante la faena 
de retiro de elementos y en el contexto general de los trabajos a realizar, deberá ser 
repuesto y/o reparado en su totalidad, siendo esta reposición y/o reparación de cargo 
de la Empresa. 

h) Los trabajos que la Empresa realice por cuenta propia sin previa autorización del 
Interlocutor Válido o Encargado Técnico del Banco serán de cargo de la Empresa. 

i) El Contratista será absolutamente responsable de sus instrumentos, materiales y 
herramientas. 

j) La Empresa deberá considerar toda la señalética necesaria para demarcar las zonas 
de trabajo y que adviertan de eventuales peligros. 

k) Durante el desarrollo de los trabajos, la Empresa deberá maximizar las medidas de 
seguridad, con el propósito de velar por la integridad física del personal propio, así 
como también velar por la conservación de las instalaciones del Banco. 

l) Si fuera necesario, la Empresa deberá mantener un cierre con un nivel de protección 
mayor sobre aquellas áreas que el Banco defina como de circulación permanente. 

m) Todos los trazados e intervenciones a las instalaciones existentes deberán ser 
previamente aprobados por el Banco antes de su ejecución. 

n) Se otorgará conexión eléctrica para la obra. 
o) Se dispondrá de un lugar para la instalación de faena de la Empresa, en el caso que lo 

requiera.  
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8. Ejecución de las Obras 
 

a. Descripción de las obras 
 
El Banco requiere contratar el conjunto de obras, civiles y eléctricas para el suministro y 
montaje de un sistema de protección contra descargas atmosféricas con el propósito de 
proteger el equipamiento, sistemas eléctricos y electrónicos de su Edificio Institucional. 
El proyecto contempla la instalación de 2 pararrayos tipo cebado, uno ubicado en la cubierta 
del 4to piso, y otro ubicado en la antena de telecomunicaciones situada en la cubierta del 7mo 
piso. El pararrayos ubicado en el 4to piso será anclado en la estructura metálica existente, 
estabilizado a través de cables tensores; mientras que el dispositivo ubicado en la antena del 
7mo piso, se apoyará en ésta sin usar cables tensores. 

Estas Especificaciones se complementan con los Planos Estructurales, normas NCh, Proyecto 
Eléctrico y la Ordenanza General de Construcciones. 

En caso de existir diferencias entre estas Especificaciones y los Planos de Cálculo, regirán 
estos últimos. 

Todas las normas a las que aquí se hace referencia se asumen conocidas por parte del 
Contratista y se refiere a la última versión emitida. 

Todas las medidas indicadas en los planos deben verificarse en terreno. 
 

b. Instalación de faenas 
 
El Contratista deberá contemplar dentro de sus coordinaciones todo lo necesario para el 
continuo funcionamiento de la faena. El Banco no cuenta con un espacio físico para la 
instalación de faenas, no obstante, sí otorgará acceso a servicios sanitarios (baños y duchas 
para su personal) y acceso al Comedor para Contratistas, ubicado en el Cuarto Piso, del 
mismo Edificio. 
 
c. Acopio de materiales y Tránsito del Personal de la Empresa  
 
El Banco proporcionará a la Empresa el uso de una zona específica para el acopio de 
materiales y equipos. 
 
Se deberá determinar las áreas de circulación, de acopio de materiales y herramientas, las 
que serán debidamente señalizadas. El personal de la Empresa no podrá transitar por zonas 
que no correspondan a las áreas de trabajo acotadas para la ejecución de las Obras, así como 
tampoco, utilizar otros baños o servicios distintos a los que les sean asignados por el 
Encargado Técnico del Banco. 
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d. Estacionamientos para Contratistas 
 
El Banco no cuenta con estacionamientos asignados para Contratistas. 
 
e. Retiro de escombros 
 
En general, se consideran todas aquellas demoliciones que permitan una cabida adecuada de 
las modificaciones proyectadas. La Empresa deberá tener especial cuidado con aquellos 
elementos constructivos existentes, que no serán demolidos o modificados. Cualquier daño 
ocasionado durante las faenas de construcción que sea de responsabilidad de la Empresa, 
deberá ser repuesto por ésta en su totalidad y a su cargo. 
Durante el desarrollo de las Obras, todo material que se considere escombro deberá ser 
retirado, antes de 24 horas, evitando su acumulación dentro de las instalaciones del Banco. 
Su traslado al botadero autorizado deberá realizarse en aquel horario que permita la 
Municipalidad de Santiago.  

Todos los escombros deberán ser retirados en sacos de un peso máximo 25 kg. y amarrados 
a fin de evitar desprendimientos que puedan causar algún accidente, debiendo mantenerse en 
tal condición hasta ser retirados y llevados al botadero autorizado.  

El material retirado y que no se reinstale deberá ser entregado al Encargado Técnico del 
Banco. 
 
f. Calidad de los Trabajos 
 
Todos los trabajos que la Empresa realice deberán ser de primera calidad. El Banco no 
aceptará terminaciones que den cuenta de elementos necesarios y faltantes, desaplomos, 
trizaduras de revestimientos, descuadres, manchas y/o derrames, elementos sueltos u otros 
detalles que den cuenta de trabajos mal ejecutados, debiendo la Empresa realizar las 
correcciones necesarias en esta materia, a su cargo.  
   
Los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad, debiendo en su 
provisión e instalación, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno 
de ellos, o a las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no se establezcan normas 
determinadas. Se podrán aceptar materiales técnicamente equivalentes, previa consulta y 
aceptación por parte del Interlocutor Válido del Banco.  
   
La recepción de los trabajos por parte del Banco no invalida cualquier reclamo que éste pueda 
hacer por defectos y/o elementos insatisfactorios instalados por la Empresa, durante el 
periodo en que se encuentre vigente la garantía técnica y/o que aparecieran con posterioridad, 
siempre que se deba a defectos en la ejecución de las Obras o incumplimiento por parte de la 
Empresa, de las normas que regulan la actividad.  
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La Empresa deberá tener presente que deberá reconstruir todas aquellas Obras rechazadas 
y/o reemplazar los materiales no aceptados por el Interlocutor Válido del Banco, todo a su 
cuenta y sin cargo para éste.  
   
La Empresa se obliga a controlar internamente de manera eficaz y eficiente la calidad de las 
obras en ejecución, destinando para ello los recursos que necesite sin cargo alguno para el 
Banco.  
 
 
9. Estructura metálica 

 
a. Materiales 
 
Los materiales deberán ser nuevos, sin uso anterior; de origen claro y proveedor conocido, 
con certificados del fabricante que asegure el cumplimiento de las condiciones de calidad 
exigidas por el Banco, quien podrá aprobar o rechazar su uso. 
 
b. Acero 
 
El acero estructural para perfiles laminados y planchas de conexión será de calidad ASTM 
A-36 o similar A250 ESP o calidad técnica compatible con las exigencias de la normativa 
nacional vigente para el diseño y construcción de los elementos sismorresistentes cuando 
corresponda. 
Todos los elementos metálicos en zonas húmedas deberán ser galvanizados en caliente si 
están expuestos a la corrosión. 

La tolerancia en dimensiones no excederá de las máximas especificadas por NCh428. No se 
aceptarán defectos superficiales que excedan de 0.5 mm de profundidad. Defectos mayores 
motivarán el rechazo del material y su reemplazo. Tampoco se aceptará fallas de laminación. 
 
c. Soldadura 

 
Los electrodos para soldaduras serán E6010 o E6011, de acuerdo con los requisitos 
establecidos por AWS, y deberán ceñirse a las normas NCh 304, 306 y 308, los que deberán 
estar en óptimas condiciones de almacenaje y climatización, con una temperatura permanente 
no inferior a 25 °C y una humedad relativa no superior a 40 %. 
No se podrán utilizar electrodos que hubieran envejecido, humedecido o estuvieran en malas 
condiciones de conservación por cualquier causa. 

Los soldadores deberán ser certificados (AWS/PQR), cuya documentación de respaldo de 
dicha condición deberá ser presentada al Banco en forma previa para autorizar la 
participación de ellos en las soldaduras necesarias. 
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d. Anclajes 
 

Los elementos de sujeción de los mástiles serán conectados a través de pernos de acero A36, 
en diámetros de ½”, llevando golilla y tuerca en su extremo. 
 
Para el anclaje de los cables tensores se contemplan pernos con ojo de ½”x4” zincado, que 
se fijarán al hormigón con cápsulas HVU de Hilti, de ½”x4-1/4”. Los pernos irán embebidos 
al menos 90mm dentro de la obra gruesa, sin contar espesor de enlucidos, enchapes, 
terminaciones etc. 
 
e. Fabricación 

 
La fabricación de la estructura metálica deberá ceñirse a NCh428, sin embargo, las 
tolerancias de fabricación en taller, en cualquier dirección no podrán exceder de aquellas que 
perjudiquen el correcto montaje. 
Todas las uniones no indicadas en los planos serán soldadas por todo el contorno, con filete 
de soldadura de espesor igual al menor de los espesores de los elementos conectados, no 
menor a 3 mm. 

Las uniones soldadas deberán ser ejecutadas por personal calificado y certificado según 
NCh308. 

A menos de que se indique lo contrario, la inspección de las uniones soldadas en taller será 
visual. La Inspección Técnica tendrá la atribución de levantar todos los cordones de 
soldadura que sean de calidad dudosa, como también podrá rechazar en forma definitiva las 
piezas cuyo daño considere irreparable. 

Serán considerados defectuosos, entre otros, los cordones de mal aspecto, levantados, 
socavados, aquellos con inclusión de aire o de escoria, en general, los que aparecen como 
tales en las Normas de la Asociación Norteamericana de Ingenieros Mecánicos (ASME) 

Los cordones de soldadura serán continuos, y su espesor no será menor a 3 mm para 
soldaduras de filete. 

Las superficies destinadas a ser soldadas estarán libres de óxido suelto, escoria, herrumbre, 
grasa, pintura y otras materias extrañas. 

El montaje de las estructuras deberá ser realizado de forma tal que no produzca problemas 
con el resto de los trabajos de la obra. Se emplearán los equipos adecuados para no producir 
esfuerzos no considerados en el cálculo y que puedan causar deformaciones en la estructura. 

Se aceptarán soldaduras en terreno, previa autorización del Encargado Técnico. Para ello, las 
superficies deberán estar limpias y sin pintura. En caso contrario, ésta se removerá por medio 
de solventes, por procedimientos mecánicos o mediante llama. Las superficies deberán ser 
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limpiadas de toda sustancia extraña, e inmediatamente antes de soldarse, será pulida con 
esmeril electromecánico. 

Los cordones de soldadura deberán ser aplicados en los lugares y secuencias que determinen 
la menor retracción de las uniones, cuidando de que las tensiones internas inducidas en el 
proceso sean mínimas. 
 
10. Sistema de Protección Contra Descargas Atmosféricas 

 
a. Montaje 
 
El montaje de las estructuras deberá ser realizado de forma tal de no entorpecer el normal 
funcionamiento de las instalaciones del Banco. Previo a la fabricación de los elementos de 
conexión, el Contratista deberá revisar el sitio de ubicación definitiva y asegurarse que la 
instalación de las conexiones no se vea dificultada o entorpecida por algún elemento 
existente. En caso de darse esta situación, el contratista deberá consultar con el Encargado 
Técnico del Banco el retiro temporal de dichos elementos, sean estos cables, mallas, otras 
antenas existentes, etc. Cualquier elemento retirado en orden de facilitar el montaje deberá 
ser restituido en su posición original, corriendo este proceso por cuenta del Contratista. 
Los elementos de conexión deberán fabricarse en taller, y llevarse terminados al sitio de 
ubicación, previa revisión de factibilidad de traslado y ubicación en su posición definitiva. 
Para la conexión del soporte superior (ver Detalle 1 de Sección 1 de los planos de cálculo) 
del mástil ubicado en la cubierta del 4to piso, se recomienda seguir el siguiente procedimiento 
constructivo: 

- Fabricación del soporte en taller. 
- Presentar el soporte terminado (sin conectar el mástil aún) en el perfil canal C150x50x3, 

y marcar con precisión la ubicación de las perforaciones. 
- Instalar los atiesadores en el perfil canal C150x50x3, de acuerdo a los planos de cálculo. 
- Una vez instalados los atiesadores, proceder con las perforaciones en el alma del perfil 

canal. 
- Instalar el soporte, apernándolo al alma del perfil canal. 

Para la conexión del soporte inferior (Ver Detalle 2 de Sección 1 de los planos de cálculo) 
del mástil ubicado en la cubierta del 4to piso, se recomienda seguir el siguiente procedimiento 
constructivo:  

- Fabricar el soporte en taller. 
- Presentar el soporte terminado en el perfil L100x100x6 laminado, y marcar con precisión 

la ubicación de las perforaciones. 
- Instalar los atiesadores en el perfil L100x100x6. 
- Una vez instalados los atiesadores, proceder con las perforaciones en el perfil L. 
- Instalar el soporte, apernándolo al ala del perfil L.  
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- Presentar el conjunto soporte+L en el ala del perfil IPE300 existente, y soldar el ala de la 
L a la viga IPE. 

- Solo una vez instalados los 2 soportes se podrá instalar el mástil. 

Para la instalación del mástil, primero se deberán unir las 2 partes que lo conforman, 
conectándolas con las fijaciones provistas por el fabricante, y posteriormente se unirá la punta 
captadora. A continuación, se ajustará el kit de vientos, a través del siguiente procedimiento: 

- Cortar los cables (3) según las dimensiones mostradas en los planos. Estas deberán ser 
verificadas en terreno, y confirmadas antes de cortar. Se deberá dejar un margen de 
seguridad para dobleces y tensado. 

- Una vez cortados, los cables deberán encintarse para evitar que queden hilos sueltos. 
- Los 3 cables deberán pasarse a través de la argolla de sujeción por los 3 puntos destinados 

para ello, y serán sujetos con las prensas sujeta cables incluidas en el kit. 
- Insertar la argolla en el mástil, para fijarla en su posición, se deberá instalar la garra 

prensora incluida en el kit, de forma que actúe como un tope inferior para la argolla. La 
argolla deberá quedar a 2 metros de la punta captadora, o sea, a 4 metros de la parte 
inferior del mástil. 

- Ubicar y apretar firmemente los sujeta cables incluidos en el kit de instalación, para fijar 
los cables en su posición. 

Dado que el kit de instalación considera 1 sujeta cable por cada extremo de los 3 vientos (6 
en total), se recomienda agregar uno adicional en cada extremo, de forma de aumentar la 
seguridad del sistema. Estos sujeta cables adicionales deben ser galvanizados y compatibles 
para cables de 4mm de diámetro (5/32”). Se recomienda dejar una distancia de al menos 15 
cm entre cada sujeta cable. 

Del procedimiento de instalación debe obtenerse una situación tal como la mostrada en la 
siguiente figura: 
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Contando con el mástil armado, con la punta captadora y la argolla conectada a los vientos, 
el mástil se sujetará a la estructura metálica existente, a través de los elementos apernados. 
Una vez ubicado en su posición, se deberán ajustar los vientos, girando la argolla de forma 
de orientar los cables en la dirección donde serán anclados. 

El extremo libre de los 3 cables deberá conectarse a los tensores metálicos incluidos en el kit, 
amarrando sus extremos con las prensas sujeta cables restantes, como se muestra en la figura 
siguiente. Al igual que en la unión de los vientos con el mástil, se recomienda agregar un 
sujeta cable adicional, dejando una distancia de al menos 15 cm entre ellos, en la unión de 
cada viento con su tensor, de forma de aumentar la seguridad del sistema. 

 

Los cables deberán ser tensados por medios mecánicos, a través de una pinza tensa cables o 
un tecle. Los 3 cables deberán tensarse de forma uniforme, cuidando de mantener la 
verticalidad del mástil, la que deberá ser verificada con nivel ante cada aumento de tensión. 
Una vez tensados los cables, se fijará su posición definitiva apretando las prensas sujeta 
cables, y se podrá liberar el instrumento tensacables. Cualquier ajuste en la tensión se podrá 
realizar a través del tensor incluido en el kit. 

Todo el proceso de tensado se realizará de forma controlada, pero sin necesidad de medir la 
tensión aplicada. Se pondrá especial cuidado de no introducir una deformación (estiramiento) 
importante en los cables. 
 
11. Aplicación del anticorrosivo y pintura de terminación 

 
Para todos los metales involucrados en la construcción, se deberá pintar con 2 capas de 
anticorrosivos, cada capa será distinta a la otra para asegurar la correcta aplicación. 
 
Una vez terminada la fase de pintura anticorrosiva, se deberá aplicar un esmalte sintético para 
dar la terminación y protección a los elementos metálicos. 
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12. Coordinación 
 
El equipo profesional a cargo del desarrollo del proyecto ha coordinado cuidadosamente el 
proyecto arquitectónico y estructural, con todos los proyectos de especialidades. Es 
inevitable y normal que durante el desarrollo de la obra se produzcan interferencias menores, 
que deberán ser resueltas por personal de la inspección técnica o de terreno. 
 

13. Materiales y equipos 
 

El suministro de todos los materiales será cargo del Contratista. 

En su oferta el Contratista deberá indicar las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar. 

Todos los materiales deben ser nuevos y estar aprobados por SEC, o cumplir con los sellos 
de certificación indicados en anexo de reglamentación para certificación de productos 
eléctricos, conforme se indica en la norma NCh. 4/14. Los materiales deben ser empleados 
en condiciones que no excedan las estipuladas en su licencia. 

Será responsabilidad del Contratista, el adecuado uso y calidad de los materiales que deba 
suministrar, debiendo tener especial cuidado en el embalaje de los elementos eléctricos para 
evitar golpes y deterioros. No se aceptará el uso de material dañado. 

Los materiales eléctricos deberán mostrar claramente el nombre del fabricante, la 
certificación de servicios eléctricos y su capacidad cuando corresponda. 

Cuando se indique modelo o marca de materiales y equipos eléctricos, significará que 
elementos equivalentes en calidad y funcionamiento pueden ser presentados para la 
aprobación del Encargado Técnico del Banco siempre que las capacidades y necesidades de 
espacios se cumplan. 

Previo a la compra de los equipos, el Contratista deberá presentar toda la documentación 
técnica para la aprobación del Encargado Técnico del Banco. 

14. Canalizaciones 
 

Las canalizaciones seguirán los recorridos tentativos indicados en los planos ajustándose en 
obra para evitar interferencias con equipos, bases u otras canalizaciones existentes. Se 
deberán evitar además las cercanías con puntos o superficies calientes (mínimo 300 mm). 

En el proyecto se proponen 2 tipos de canalizaciones PVC en las canalizaciones enterradas 
y CAG en todo el resto del recorrido. 
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Se utilizarán tuberías de acero galvanizado (interior y exterior), del tipo denominados 
semipesados según normas NEC Art.348, en todo el recorrido. Esta red debe cumplir lo 
indicado Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Consumo. 

Las uniones entre cañerías se harán con coplas galvanizadas (Norma ANSI C80.1) con hilo 
pasado. Estas uniones se protegerán con pintura de zinc y los extremos de la cañería entrarán 
al menos cinco (5) hilos en la copla. Las cañerías se doblarán con curvadora hidráulica, 
respetándose los radios mínimos indicados en “NATIONAL ELECTRICAL CODE” (NEC). 
Todas las curvas deben estar libres de hendiduras y el diámetro interno del 30 conduit no 
debe ser efectivamente reducido. 

En las canalizaciones subterráneas se utilizarán tuberías plásticas de PVC para uso eléctrico 
del tipo Conduit industrial fabricado según Norma ASTM 1785 Schedule 40. 

Las cañerías que se instalen a la vista serán afianzadas mediante abrazaderas cadmiadas o 
galvanizadas; no se instalarán nunca a menos de 2 metros de altura. Cuando éstas deban 
fijarse a vigas, losas y/o columnas de hormigón, se utilizarán tacos metálicos de expansión 
del tipo HDI marca Hilti o equivalente. También se autorizará el empleo de abrazaderas tipo 
CADDY serie CD o M. 

Las entradas de las cañerías a cajas, cuando éstas no tengan uniones roscadas, deberán 
terminar en boquillas y contratuercas galvanizadas. 

El espaciamiento máximo entre soportes será de 1,5 m. Por ningún motivo se usarán codos 
en la red de canalizaciones, ya sea en tubos o cañerías. En su reemplazo se usarán curvas 
respetando los radios mínimos exigidos en Reglamento SEC, las que serán fabricadas en 
terreno. 

Las curvas se ajustarán a las indicadas en planos, no se permitirán más de dos curvas de 90 
grados entre cajas o accesorios, debiéndose usar cajas de paso si fuese necesario. 

Marcas aceptadas: Duratec, Themco, Tigre, Cintac o equivalente técnico. 

15. Cable trenzado de cobre 
 
Para todos los recorridos propuestos se instará un cable trenzado electrolítico desnudo, la 
sección de este conductor se encuentra en los planos. 
Los cables serán de al menos 19 hebras, para permitir una fácil instalación.  

Sección: 50 mm2 
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16. Punta captadora 
 

Se instalarán puntas captadoras cebadas de INGESCO o equivalente técnico; la punta 
captadora deberá cumplir con las siguientes características: 

• Nivel de protección clasificado de muy alto. 

• Garantía de continuidad eléctrica. 

• No ofrece resistencia al paso de la descarga. 

• Pararrayos no electrónico; garantía de máxima durabilidad. 

• Corriente máxima soportada de 200kA (10/350). 

• Conserva todas sus propiedades técnicas iniciales después de cada descarga. 

• Al no incorporar ningún elemento electrónico, no es fungible. 

• No precisa de fuente de alimentación externa. 

• Garantía de funcionamiento en cualquier condición atmosférica. 

• Alta resistencia a la temperatura. 

• Alta resistencia a la intemperie y atmósferas corrosivas. 

• Sin mantenimiento. 

Junto con la punta captadora, el Contratista deberá utilizar todos los accesorios requeridos 
para una perfecta y armoniosa instalación. 

Además, se deberán entregar los certificados correspondientes según las normas aprobadas 
en el RIC-06. 
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17. Protector vía chispas 
 
Se instalará un protector vía chispa en la antena de comunicación y en las bases metálicas de 
soporte de equipos donde se instalen las puntas captadoras. 
Son dispositivos diseñados para separar eléctricamente los elementos metálicos que no deben 
tener contacto eléctrico en condiciones normales de funcionamiento, cuando existe paso de 
tensión en estos elementos (sobretensión, descarga de rayo), el protector vía de chispas, 
establece una conexión temporal entre los elementos. 

 

 

18. Contador de descargas 
 
Se instalará un contador de descargas de rayos detectar los impactos de rayos en las 
instalaciones (puntas captadoras. El cual detectará la corriente eléctrica que se deriva a tierra 
a través de conductor de bajada cuando se produce un impacto de rayo. El dispositivo registra 
cada uno de los impactos incrementando en una unidad el contador electromecánico. Se 
instalará en la bajante del pararrayos, y no precisará de ningún tipo de alimentación externa 
utilizando la propia energía del rayo para su funcionamiento. 
Deberá cumplir con las siguientes características: 

• Capacidad de registro de al menos 999 impulsos. 
• Visualización en pantalla. 
• Detección de impulsos de caída de rayo de: 
• Intensidad min: 1kA (8/20μs según 62.561-6:2011) 
• Intensidad máxima: 100kA (10/350μs según 62.561-6:2011) 
• Se adapte fácilmente a las bajantes de la instalación de pararrayos. 
• Apto para su instalación a la intemperie. 
• No requerir de fuente de alimentación. 

 



 
 

33 

 

19. Malla de tierra enterrada 
 

La malla de tierra estará compuesta de un sistema de tres radiales de al menos 3m de longitud 
realizados en pletinas de cobre desnudo de al menos 30x2mm cada una. 

Además, se instalarán electrodos tipo pica de 5/8” de diámetro y 1,5m de largo según el 
detalle en los planos. 

Aditivo mejorador de terreno. 

Se utilizará un aditivo mejorador de resistividad de terreno, que permita asegurar el que se 
cumpla con los requerimientos de resistencia a tierra del sistema. La dosificación solicitada 
será la recomendada por el Proveedor.  
 
Marcas aceptadas: Ingesco, Erico o equivalente técnico. 

20. Excavaciones y Roturas de Pavimentos 
 

Para la instalación de la malla enterrada y la interconexión de la malla del pararrayos con la 
malla a tierra existente, se deben realizar excavaciones en el primer subterráneo. Los trabajos 
contemplan la rotura y reposición del radier existente en dicho sector, y la ejecución de la 
zanja para el tendido de conductores de la malla que debe tener 1m de profundidad. Luego 
se debe rellenar con 20 cm de la excavación con tierra sin piedras extraída de la excavación. 
Una vez instalado el conductor de la malla de tierra se debe cubrir con tierra sin piedras, en 
dos capas de 20 cm. Agregar agua y luego compactar al 95%, cada capa. Finalmente se debe 
compactar la zanja, rellenar con tierra de excavación y reponer el pavimento existente. 

21. Planos “as-built” 
 

El Contratista asume la responsabilidad de entregar al término del trabajo y a su costo, los 
planos detallados de las instalaciones (planos “As-Built”) los que se entregarán en plano 
original y copia en AUTOCAD 2020. Como base de datos para modificar. Igualmente, el 
Contratista deberá entregar los diagramas e informaciones del equipamiento y su instalación. 

Estos documentos detallados son para que el Banco pueda resolver y llevar a cabo el control 
del montaje, puesta en servicio, operación, mantención y reparación de todos los equipos y 
componentes del sistema. 

22. Pruebas y Puesta en Marcha 
 

El Contratista deberá realizar las pruebas requeridas para el perfecto funcionamiento del 
sistema; incluyendo resistividad de terreno, resistencia de la malla de tierra, continuidad de 
los bajantes y resistencia mecánica de todos los elementos instalados en el sistema. 
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Se deberán considerar las siguientes pruebas y capacitación mínimas a realizar antes y 
durante la puesta en marcha del sistema. El protocolo de pruebas definitivas será entregado 
por el Contratista adjudicado junto con la ingeniería de detalles del sistema de protección de 
descargas atmosféricas. 

23. Entregables 
 

Previo al término de las obras, el Contratista BMS entregará la siguiente documentación:  

- Certificados de mediciones. 
- Certificados de materiales. 
- Manual de mantenimiento. 
- Diagrama detallado del sistema. 
- Planos As-Built impresos y en archivo digital Autocad. 
- Catálogos Técnicos de Equipos. 
- Catálogos de Instalación de Equipos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SALA TÉCNICA DE 
RADIOCOMUNICACIONES 

 

1. Introducción 
 
El Banco necesita contratar la construcción de una nueva Sala Técnica para su sistema de 
Radiocomunicaciones ubicado en la azotea del 7mo piso de su Edificio Institucional. 
 
2. Horario de ejecución de las Obras 
 
Lunes a viernes  

• 18:30 a 08:00 horas. Faenas Ruidosas o con interrupción del normal funcionamiento 
de las instalaciones.  
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• 8:00 a 18:30 horas. Faenas Silenciosas y sin interrupción del normal funcionamiento 
de las instalaciones.  

• Sábado 09:00 a 20:00 horas. 
• Domingo 11:00 a 20:00 horas. 

 
Asimismo, es necesario destacar que, por razones de seguridad del Banco, no está permitido 
que las personas que trabajen en horario nocturno y que abandonen las instalaciones del 
Banco entre las 00:00 y las 6:00 horas, vuelvan a ingresar en ese lapso.  
 
Cualquier otro horario distinto a los que se señalan, podrá ser coordinado entre las partes, en 
forma previa a la ejecución de los trabajos. 

Los horarios de trabajo están enfocados a la realización de actividades con bajo riesgo para 
la continuidad operacional de los recintos (instalaciones y equipos). No obstante, lo anterior 
es necesario señalar que el Banco podrá eventualmente restringir el horario por motivos de 
seguridad u operacionales 

3. Plazos de Ejecución de las Obras 
 
Los plazos de ejecución de las Obras son los siguientes: 

Obras a Realizar Plazo de Ejecución de las 
Obras 

Construcción de la nueva Sala de 
Radiocomunicaciones. 

120 días corridos, a contar 
desde la fecha de entrega de 
terreno. 

Nota: Cabe señalar que si el Banco decide adjudicar esta Obra, junto con el suministro e 
instalación del pararrayos, ambas obras se ejecutarán en forma paralela y en consecuencia el 
plazo para ambas en conjunto, será de 120 días. 

4. Canales de Comunicación 
La comunicación formal entre la Empresa y el Banco se realizará a través de un Libro de 
Obras. Asimismo, las cartas con la debida recepción de la contraparte forman parte de la 
comunicación formal. 

5. Documentación que regirá las especificaciones técnicas expuestas 
 
Ante cualquier discrepancia que pudiera producirse entre los planos de Civiles, 
especialidades y con las presentes Especificaciones Técnicas o ante cualquier duda acerca de 
la interpretación de estas, la Empresa deberá consultar al Interlocutor Válido del Banco.  
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Asimismo, cualquier sustitución de especificaciones o cambio en los planos, deberá ser 
expresamente autorizado por el Interlocutor Válido del Banco. 

Serán de exclusiva responsabilidad de la empresa, los planos definitivos (AS BUILT) de 
Especialidades. 

Los responsables de la ejecución de obras deberán regirse a la o las: 

 Ley General de Urbanismo y Construcción. 
 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 
 Ordenanzas Especiales y Locales. 
 Disposiciones reglamentarias y normativas vigentes para instalaciones eléctricas, 

instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable. 
 Los planos de estructura, instalaciones de alcantarillado y agua potable, 

instalaciones eléctricas, de clima e instalación de gas. 
 NCh433.Of1996 Mod.2009 + D.S. N°61: “Diseño Sísmico de Edificios”. 
 D.S. N°60 Minvu: “Requisitos de diseño y cálculo para hormigón armado”. 
 NCh3171.Of2010: “Diseño Estructural – Disposiciones Generales y 

Combinaciones de Carga”. 
 NCh432-2010: Diseño Estructural – Cargas de Viento. 
 Decreto Nº8, de 2019, del Ministerio de Energía, reglamento de seguridad de las 

instalaciones de consumo de energía eléctrica. 
 

6. Descripción de las obras 

El Banco necesita contratar el conjunto de obras para la reubicación de la sala técnica de 
radiocomunicaciones. 

El proyecto contempla la construcción de una sala ubicada en el 7° piso del Edificio 
Agustinas; conforme a esto, se deberá llevar a cabo una mejora en la plataforma existente y 
la reubicación de un ducto de climatización. Se describen los trabajos a realizar en las 
planimetrías adjuntas a estas especificaciones técnicas. 

Las obras civiles se enfocarán en construir una estructura para albergar los sistemas 
necesarios para el correcto funcionamiento de las radiocomunicaciones del Banco. Para dicha 
tarea se utilizarán paneles ISOPOL para sus muros, por otra parte, se utilizará paneles 
ISOPUR en piso y cielo de la sala ya que tiene una mejor resistencia mecánica que el panel 
de muros. Todas las medidas indicadas en los planos deben verificarse en terreno. 
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7. Plataforma Portal Contratista y Permiso de Trabajo Seguro 

La Empresa deberá considerar que, para efectos de iniciar la ejecución de los Trabajos, al 
momento de acceder a los recintos del Banco, la Gerencia de Seguridad, a través de su 
Encargado de Prevención de Riesgos, le solicitará la presentación de la siguiente 
documentación a través del Portal de Contratistas que el Banco ha habilitado para estos 
efectos y al que se accede a través de la siguiente dirección: 
https://contratistas.bcentral.cl/web. La clave de acceso le será proporcionada por el 
Interlocutor Válido del Banco. 

 Certificado que acredite la afiliación de la Empresa a alguna Mutualidad de 
Empleadores (Seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales) 

 Procedimiento e Instructivo en caso de Accidentes del Trabajo (incluir N° telefónico 
de emergencia) 

 Registro de Inducción por cada trabajador incorporado a la obra (Dicho registro debe 
indicar que cada trabajador que participará en la ejecución de las Obras está en 
conocimiento del D.S N°40 Art.21) 

 Registro de Entrega de Elementos de Protección Personal para cada trabajador 
incorporado a la obra 

 Registro de recepción de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad 
 Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) aplicando este según las actividades 

específicas que los trabajadores ejecutarán (trabajos en altura, trabajos de soldadura, 
etc.) 

 Contratos de Trabajo del personal designado para la prestación de los Servicios 
 Registro Derecho a Saber (DAS-ODIS) 
 Certificado de Altura Física. 

Todos los documentos antes señalados, incluyendo el PTS, deberán ser ingresados al 
mencionado Portal y haber sido aprobados por el Interlocutor Válido y la Gerencia de 
Seguridad del Banco en un plazo máximo de 48 horas, de lo contrario no será posible permitir 
el acceso de ningún trabajador a las dependencias del Banco. 

Todas aquellas demoras causadas por la falta de acreditación del personal no serán 
susceptibles de compensación por parte del Banco. 

8. Coordinación de trabajos 
 
El Contratista debe tener en cuenta las características del recinto y deberá tomar las medidas 
necesarias que garanticen el cuidado de las instalaciones, así como también el tránsito seguro 
del personal. 
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El contratista debe mantener una permanente coordinación de las obras, considerando lo 
siguiente: 

 Realizar visita técnica a las dependencias del Banco, con la finalidad de conocer los 
puntos específicos de revisión. 

 Tomar las medidas de protección en todas las etapas de revisión, evitando la 
contaminación visual, ambiental, acústica y para evitar eventuales daños en la 
infraestructura existente. 

 Solicitar la aprobación previa del Encargado Técnico, para ingreso a distintos puntos 
dentro de las dependencias del Banco. 

 Programar constantemente los trabajos con el Encargado Técnico, especialmente 
aquellos relacionados con las instalaciones estratégicas del Banco. Para ello, será 
necesario que el Encargado Técnico del Contratista coordine con el Encargado 
Técnico  del Banco, toda aquella visita e inspección. 

 El Contratista deberá mantener una permanente coordinación con el Encargado 
Técnico del Banco y deberá cumplir con la Normativa de Seguridad del Banco.  

 Durante el desarrollo de las inspecciones, el Contratista deberá aplicar estricto 
cumplimiento a las medidas de protección personal que apliquen en la realización de 
cada actividad.  

 El desplazamiento del personal que el Contratista asigne a la realización de cada 
actividad será constantemente monitoreado por los sistemas de seguridad del Banco. 

 El Contratista no se encuentra autorizado para cortar o retirar instalaciones existentes 
sin la autorización previa del Encargado Técnico del Banco; en caso contrario el 
Contratista deberá tomar a su cuenta y costo las reparaciones correspondientes que 
estas acciones hayan causado. 

 El Contratista debe entregar dentro de los primeros 5 días de iniciada la obra, la Carta 
Gantt actualizada del proyecto para ser aprobada o rechazada por el Encargado 
Técnico del Banco; en caso de ser rechazado, el Proveedor cuenta con 3 días corridos 
para presentar una nueva programación hasta conseguir la definitiva. Siempre 
incluyendo la ruta crítica. 
 

9. Instalación de faena 
 
El Contratista deberá contemplar dentro de sus coordinaciones todo lo necesario para el 
continuo funcionamiento de la faena. El Banco no cuenta con un espacio físico para la 
instalación de faenas, no obstante, sí prestará servicios tales como baños, duchas y comedor 
para contratistas. 
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10. Acopio de materiales 
 
El Banco proporcionará a la Empresa el uso de una zona específica para el acopio de 
materiales y equipos, además de permitir el acceso a comedor y servicios sanitarios 
destinados a personal externo. 
 

Se deberá determinar las áreas de circulación, de acopio de materiales y herramientas, las 
que serán debidamente señalizadas. El personal de la Empresa no podrá transitar por zonas 
que no correspondan a las áreas de trabajo acotadas para la ejecución de las Obras, así como 
tampoco, utilizar otros baños o servicios distintos a los que les sean asignados por el 
Encargado Técnico del Banco. 

11. Estacionamientos para contratistas 
 
El Banco no cuenta con estacionamientos disponibles para contratistas. 

12. Retiro de escombros 

En general, se consideran todas aquellas demoliciones que permitan una cabida adecuada de 
las modificaciones proyectadas. La Empresa deberá tener especial cuidado con aquellos 
elementos constructivos existentes, que no serán demolidos o modificados. Cualquier daño 
ocasionado durante las faenas de construcción, que sea de responsabilidad de la Empresa, 
deberá ser repuesto por ésta en su totalidad y a su cargo. 

Durante el desarrollo de las Obras, todo material que se considere escombro deberá ser 
retirado, antes de 24 horas, evitando su acumulación dentro de las instalaciones del Banco. 
Su traslado al botadero autorizado deberá realizarse en aquel horario que permita la 
Municipalidad de Santiago. La Empresa deberá entregar los correspondientes certificados de 
disposición final. 

Todos los escombros deberán ser ensacados con un máximo 25 kg. y amarrados a fin de 
evitar desprendimientos que puedan causar algún accidente, debiendo mantenerse en tal 
condición hasta ser retirados y llevados al botadero autorizado, del cual deberá emanar un 
certificado de disposición final, garantizando que corresponde a botadero autorizado. 

13. Calidad de los trabajos 

Todos los trabajos que la Empresa realice deberán ser de primera calidad. El Banco no 
aceptará terminaciones que den cuenta de elementos necesarios y faltantes, desaplomes, 
trizaduras de revestimientos, descuadres, manchas y/o derrames, elementos sueltos u otros 
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detalles que den cuenta de trabajos mal ejecutados, debiendo la Empresa realizar las 
correcciones necesarias en esta materia, a su cargo. 

Los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad, debiendo en su 
provisión e instalación, ajustarse estrictamente a las normas y ensayos referidos a cada uno 
de ellos o a las instrucciones de los fabricantes en los casos en que no existan normas 
determinadas. Se podrán aceptar materiales técnicamente equivalentes, previa consulta y 
aceptación por parte del Encargado técnico del Banco. 

La recepción de los trabajos por parte del Banco no invalida cualquier reclamo que éste pueda 
hacer por defectos y/o elementos insatisfactorios instalados por la Empresa, durante el 
periodo en que se encuentre vigente la garantía técnica y/o que aparecieran con posterioridad, 
siempre que se deba a defectos en la ejecución de las Obras o incumplimiento por parte de la 
Empresa, de las normas que regulan la actividad. 

La Empresa deberá tener presente que deberá reconstruir todas aquellas Obras rechazadas 
y/o reemplazar los materiales no aceptados por el Encargado técnico del Banco, todo a su 
cuenta y sin cargo para éste. 

La Empresa se obliga a controlar internamente de manera eficaz y eficiente la calidad de las 
obras en ejecución, destinando para ello los recursos que necesite sin cargo alguno para el 
Banco. 

14. Obras preliminares 
 

14.1.1 Reubicación de Ducto 
 
Para despejar el área de trabajo, se deberá reubicar el ducto según las indicaciones en la 
planimetría A 01 – TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN, la nueva ubicación y solución de 
ducto deberá ser validado con el Encargado Técnico del Banco. 
 
14.1.2 Mejora de plataforma existente 
 
Existen zonas en la plataforma que se encuentran en mal estado o con una malla grating, se 
deberá reemplazar dicha malla por una plancha metálica A36 de 5 mm, se deberá soldar 
correctamente y pintada con anticorrosivo según el párrafo 2.4. 

15. Obras civiles 
15.1 Muros 

 
Dichos muros serán de panel ISOPOL 100 mm con una densidad mínima de 18 KG/M³, 
deberán contar con zincalum de 0.5 mm por ambas caras y prepintados de color blanco. El 
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trazado de la sala deberá ser validado con anterioridad en conjunto al encargado técnico y se 
debe dejar constancia de su aceptación en el libro de obras, la altura se define en la 
planimetría B01 – ARQUITECTURA. 

Las juntas con la estructura existente (plataforma) deberán ser selladas antes de anclarse a 
los perfiles L descritos en los detalles constructivos. 

15.2 Piso 
Para el piso de la sala se utilizará un panel ISOPUR de 80 mm, el cual tendrá una densidad 
mínima de 38 KG/M³, este panel deberá contener zincalum de 0.5 mm por solo una cara 
prepintado color blanco, deberá ser liso y se fijará la estructura existente con un adhesivo 
poliuretano SIKAFLEX 11 FC o similar. 

15.3 Cielo 
El cielo de la sala deberá ser de un panel ISOPUR 80 mm con una densidad mínima de 38 
KG/M³, deberá contar con ZINCALUM por ambas caras de 0.5 mm y prepintado blanco. Las 
juntas de paneles deberán ser selladas con Adhesivo poliuretano SikaFlex 11 FC de color 
Blanco. 

Las uniones con los muros se describen en el plano B01- ARQUITECTURA. 

15.4 Pintura anticorrosiva 
Para todos los metales involucrados en la construcción, se deberá pintar con 2 capas de 
anticorrosivos, cada capa será distinta a la otra para asegurar la correcta aplicación. 

15.5 Esmalte sintético 
Una vez pintados los elementos metálicos con anticorrosivos se les dará una terminación con 
esmalte sintético base agua para su protección, el color será a definir según su ubicación. 

15.6 Estructura metálica 
Se consulta perfil metálico doblado o laminado para la sujeción de paneles de muro con la 
plataforma. Los perfiles serán tipo L de 75x75x3, dichos perfiles deberán estar pintados con 
anticorrosivo según el párrafo 2.4 de las presentes EE.TT y con pintura de terminación según 
el párrafo 2.5. la instalación de dichos perfiles se encuentra en la planimetría B01 – 
ARQUITECTURA. 
 
16. Terminaciones 
16.1 Piso vinílico 

 
El piso vinílico y su adhesión será suministrado por el banco, solo se debe contemplar la 
instalación. 
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16.2 Uniones de muro 
Para las uniones de muro y cielo se utilizará un perfil tipo L 50x50 de ALUMINIO color 
MATE las cuales se fijarán con remaches pop cada 30 cm, por ambas caras. 

 

 

 

 

 

16.3 Guardapolvo 
Para la junta de muro y piso se utilizará un guardapolvo modelo plano 4 de PVC blanco o 
gris. Este deberá instalarse en el perímetro interior de la sala para embellecer la junta de 
ambos elementos. 

 

16.4 Puerta 
Para la puerta de la nueva sala se deberá confeccionar una puerta de panel ISOPUR, se 
adjunta ficha técnica. Deberá contar con bisagras y cerradura antipánico. 

17. Instalaciones 
17.1 Electricidad 
17.1.1 Tablero eléctrico 
Se solicita el suministro e instalación de tablero eléctrico 800x600x300, el cual se ubicara 
según el plano A02 – TRABAJOS ELECTRICOS, para su confección deberán guiarse con 
el esquema unilineal adjunto en la planimetría. 

17.1.2 Alimentador 
Para la alimentación de tablero principal se solicita un alimentador RV-K de 6 mm², el 
trazado se definiera en terreno. 
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17.1.3 Cable RZ1-K 
Se aceptará la instalación de cables solo con códigos de colores definidos en el Decreto No. 
08 del ministerio de energía. Se debe contemplar con terminal ferrule para todas sus 
implementaciones, en tableros, circuitos y alimentadores. 

17.1.4 Bandeja porta conductores 
Para la canalización principal de la sala, se utilizará una B.P.C. ranurada con separador para 
datos y electricidad de 250x50mm, su trazado y nivel se encuentra definido en la planimetría 
A02 – TRABAJOS ELECTRICOS. 

La bandeja deberá estar correctamente aterrizada según la indicación del Decreto No 08. 

17.1.5 Conductores eléctricos 
Todo conductor eléctrico deberá ser cable RZ1-K certificado por la SEC y su código de 
colores deberá cumplir con Decreto No. 08 del Ministerio de energía.  

Para las luminarias se utilizará Cordón RV-K 3x1.5mm² o equivalente. 

17.1.6 Canalizaciones 
Para las canalizaciones interiores se utilizará E.M.T del diámetro indicado en las planimetrías 
existentes, para todas las instalaciones exteriores, fuera de la nueva sala se utilizará una 
canalización C.A.G. del diámetro indicado en planimetrías. 

17.1.7 Puesta en marcha 
Una vez terminada las faenas eléctricas, se realizará la prueba y medición de todos los 
elementos que conforman la instalación eléctrica, para el registro de dicha actividad se 
realizara a través de un protocolo de revisión. 

17.1.8 Datos 
17.1.9 Rack de datos 
Se hará instalación de un rack de datos proporcionado por el Banco, el cual se definirá su 
ubicación al terminar las faenas civiles y de especialidades. Su ubicación será informada por 
el encargado técnico. 

17.1.10Cableado estructurado 
Todo cableado estructurado deberá ser considerado como Categoría 6ª, de las marcas Black 
box, PANDUIT en caso de no encontrarse en el mercado, se deberá proponer al encargado 
técnico y dicha propuesta será de calidad similar o superior. 
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17.1.11Patch panel 
Se solicita el suministro e instalación de un patchpanel de la marca black box o de similar 
calidad, este deberá incluir ordenadores de cables, su instalación se realizará en el rack de 
datos proyectado. 

17.1.12Control de acceso 
Se solicita el suministro e instalación de un control de acceso modelo Reader HID® 
multiCLASS SE® RP10, el cual deberá tener lectura al exterior de la sala y por el interior un 
botón de apertura con aproximación según la imagen 1. Adicionalmente tendrá un botón en 
caso de emergencia según la imagen 2 que deberá estar instalado arriba de la puerta que 
desactivará el retenedor de 600 LB. 

Imagen 1. 

Imagen 2. 

 

 

17.1.13Entregables 
Previo al término de las obras el Contratista entregará la siguiente documentación:  

• Protocolos de revisión en conjunto al encargado técnico. 
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• Fichas técnicas de equipos instalados. 
• Planimetrías As-Built. 

o Arquitectura. 
o Eléctrica. 
o Datos. 
o HVAC. 

 
17.2 Climatización 

 
17.2.1 Sistema de clima 
El equipamiento de clima será suministrado por el Banco. El contratista tendrá la labor de 
instalar los equipos según planimetrías y deberá contemplar las obras necesarias para el 
funcionamiento de este, traslado a la cubierta, el cual se encuentra ubicado en la sala de 
comunicaciones existente ubicado en la misma cubierta, considerar el montaje, carga de 
refrigerante, conexiones eléctricas, puesta en marcha, etc. 

 
 
A.3       DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA OFERTA TÉCNICA  
   
Las Empresas interesadas en participar, podrán presentar ofertas para una o ambas Opciones 
de Proyectos. En cualquier caso, la Empresa deberá ingresar en el Portal, como parte de su 
oferta técnica, la siguiente información: 
 
a) Presentación de los antecedentes de la Empresa que le permitan acreditar que cuenta con 

una antigüedad en el mercado, igual o superior a 5 años en el rubro de ingeniería 
eléctrica. Cabe señalar que, si una empresa proviene de la fusión o absorción por parte de 
otra, para el cálculo de la antigüedad se considerará la cantidad de años con que cuente 
la empresa que fue la iniciadora legal del negocio y que posteriormente fue absorbida o 
fusionada con otra. Para efectos de verificar el cumplimiento de este requisito, el Banco 
revisará la fecha de Iniciación de Actividades en el sitio del SII. La antigüedad deberá 
estar cumplida a la fecha de presentación de la Oferta. 

 
b) Nómina de Proyectos. Presentación de documentos que acrediten que la Empresa cuenta 

con experiencia ejecutando proyectos de características similares al requerido por el 
Banco. Para estos efectos se solicita la presentación de una nómina de al menos 3 
proyectos similares ejecutados para distintos clientes, con potencias similares o 
superiores a la solicitada por el Banco, ejecutados en los 5 últimos años, donde se señale 
el nombre del mandante, descripción del trabajo ejecutado, valor, nombre, teléfono y 
correo electrónico de la persona de contacto en la eventualidad que el Banco deseara 
solicitar referencias. Se solicita acreditarlo mediante la presentación del Contrato, Orden 
de Compra o documento equivalente. 
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c) Presentación del Currículum del profesional propuesto como Supervisor de Obra 
(Responsable directo de la Obra). El profesional propuesto debe acreditar que cuenta con 
título de Ingeniero Civil o Ejecución Electricista o carrera similar. Debe contar también, 
con una experiencia igual o superior a 3 años administrando contratos de proyectos de 
envergadura similar al descrito en los alcances de la presente licitación. Este profesional 
deberá contar con Certificación vigente Clase A en la SEC y, estar presente en forma 
permanente en el lugar de las Obras.  

 
d) Presentación del currículum del profesional propuesto como Supervisor de los Trabajos 

Eléctricos, quien debe contar con una experiencia igual o superior a 3 años dirigiendo 
obras de naturaleza similar a la requerida por el Banco; también debe indicar los cursos 
de especialización con que cuenta, de profesión ingeniero en electricidad titulado, con 
Certificación SEC vigente Clase B. Debe indicar también estudios realizados. Este 
profesional debe estar presente en forma permanente en la obra. 

 
e) Presentación del Currículum del profesional propuesto como Prevencionista de Riesgo, 

quien debe ser una persona titulada de la carrera de Prevención de Riesgos, con a lo 
menos 8 semestres cursados (malla curricular), con acreditación otorgada por la 
Institución de Estudios respectivos. Su experiencia profesional deberá ser igual o superior 
a 3 años, con Certificado de altura vigente, sin contraindicación médica para efectuar 
trabajos de supervisión en altura; debe poseer conocimiento de Sistemas de Gestión 
Integrados (ISO, OHSAS Y 14.001 y Conocimiento de Aplicaciones Office. Lo anterior, 
demostrable mediante la presentación de los currículums, acreditación de inscripción 
vigente en Seremi correspondiente y Certificados de Título respectivos, que acrediten 
que el profesional propuesto posee las competencias y conocimientos requeridos. Este 
profesional debe estar en la obra en forma permanente. 

 
f) Presentación de un Listado y currículum de cada una de las empresas subcontratistas 

por especialidad que propone utilizar para la ejecución de las Obras, las cuales deben 
contar con experiencia y antigüedad en el mercado de al menos 4 años en sus respectivos 
rubros, y sus profesionales deben tener certificación SEC clase A o B. El Banco validará 
la experiencia en función de su currículum presentado por cada una. En caso de no utilizar 
subcontratos, la Empresa deberá indicarlo expresamente en su oferta. 

 
g) Presentación Carta Gantt en formato Project. La Carta Gantt debe estar ajustada a los 

plazos de ejecución de la obra y debe señalar claramente la Ruta Crítica.  
 

h) Presentación del Plan de Trabajo, el cual debe describir con detalle las actividades que 
la Empresa planifica ejecutar y los plazos asociados a cada actividad del Programa de 
Trabajo o Carta Gantt. Dicho Plan o Programa debe describir como mínimo la siguiente 
información:  
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- Desglose de la mano de obra, en directa e indirecta, que participará, distribuida en el 
tiempo.  

- Plazo de importación de elementos que deban ser importados, por si fuera el caso, 
tales como pararrayos mismo, vías de chispas, contador de descargas, etc. 

- Grúa o equipamiento a utilizar para trabajos en altura o izaje de elementos. 
- Turnos de trabajo considerados.  
- Consideraciones respecto a la calidad.  
- Consideraciones logísticas.  
- Seguridad de las personas.  
- Orden de la obra.  
- Ingreso de materiales.  
- Listado de herramientas y equipamiento disponible en obra.  
- Organigrama del equipo de proyecto.  
- Curva de mano de obra directa e indirecta.  

 
LISTADO DE PLANOS 
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N°[        ] 
 

 
ANEXO B 

MODELO DE CONTRATO A SUSCRIBIR 
 

OBRAS DE OBRAS DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE 
PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y DE UNA SALA 

TÉCNICA DE RADIOCOMUNICACIONES 
 
 
En Santiago de Chile, a [                    ], entre el BANCO CENTRAL DE CHILE, organismo 
autónomo de derecho público, RUT N° 97.029.000-1, en adelante el “Banco”, representado 
en este acto por don/ña [               ], Gerente de Gestión Contable y Planificación y por don/ña 
[               ], Jefe de Departamento de Adquisiciones, todos domiciliados en Agustinas 
N°1180, Santiago, por una parte, y por la otra, [               ]   en adelante “la Empresa”, RUT 
N° [                     ],   representada en este acto por [            ], ambos domiciliados en [                     
], se ha convenido lo siguiente: 
 
PRIMERO: Objeto del Contrato 
 
El Banco contrata los Servicios de la Empresa, quien acepta, para realizar un conjunto de 
Obras de para el suministro y montaje de un sistema de protección contra descargas 
atmosféricas y de una sala técnica de radiocomunicaciones, cuyas especificaciones se 
detallan en el Anexo N° 1 del presente instrumento, en adelante, también, las “Obras”. 
 
El presente Contrato se llevará a cabo bajo la modalidad de Precios Unitarios, los que se 
encuentran contenidos en la Cláusula Precio de las Obras. 
 
Las Obras se ejecutarán de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen en las 
cláusulas siguientes; en [las Bases de Licitación N°90006478 de fecha [__] de [___] de 20[  
], que incluye el proceso de consultas y aclaraciones respectivo; en las normas del Código 
del Trabajo sobre subcontratación; en la oferta presentada por la Empresa, con fecha [__] de 
[___] de 20[  ] y aceptada por el Banco mediante carta N°[_] de fecha [__] de [___] de 20[  
]; y en los Anexos que a continuación se detallan, los que debidamente firmados por las 
partes, se consideran formar parte integrante del presente Contrato, para todos los efectos 
legales: 
 

Anexo N°1: Especificaciones Técnicas. 
Anexo N°2: Documentación Empresa Contratista. 
Anexo N°3: Listado Precios Unitarios.  
Anexo N°4: Detalle de los Planos del Proyecto.  
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SEGUNDO: Vigencia del Contrato 
 
El presente Contrato tendrá una vigencia de 18 meses contados desde la fecha de su 
suscripción. Con todo, el plazo para la ejecución de las Obras deberá ser cumplido dentro del 
plazo de 120 días corridos, contado desde la fecha de entrega de terreno, de lo cual quedará 
constancia en un Acta denominada Acta de Entrega de Terreno. Adicionalmente las Obras 
contemplan una Garantía Técnica de 12 meses, contados desde su fecha de Recepción 
Provisoria. 
 
El Banco no aceptará solicitudes de aumento del plazo comprometido en la oferta presentada 
por la Empresa, sin embargo, de manera excepcional se aceptará reconsiderar esta decisión si 
la Empresa invoca válidamente acontecimientos que puedan calificarse de fuerza mayor o caso 
fortuito, cuando reúnan simultáneamente los siguientes requisitos: 
 
a) Que se produzca independientemente de la voluntad de la Empresa; 
b) Que sea imprevisto;  
c) Que sea insuperable; y 
d) Que genere la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligación contraída. 
 
Estos requisitos deben ser acreditados por la Empresa que lo invoca, por medio de los 
antecedentes que acompañe, cuya suficiencia será calificada exclusivamente por el Banco. 
 
TERCERO: Especificaciones Técnicas de las Obras 
 
La Empresa se obliga a ejecutar las Obras objeto del presente Contrato, conforme a las 
características y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo N° 1 del presente 
Contrato. 
 
CUARTO: Precio de las Obras 
 
El precio que el Banco pagará a la Empresa por la ejecución de las Obras asciende a$ [      ] 
IVA incluido, y cuyo detalle es el que se indica en el Anexo N° 2 del presente Contrato. 
 
El precio antes señalado comprende todo impuesto, derecho, arancel, permiso, comisión, 
remuneración, estipendio u honorario y, en general, toda suma que sea necesaria para la 
prestación de los Servicios al Banco, de forma tal que la Empresa no podrá reclamar ningún 
otro pago por las Obras a que este Contrato se refiere, ni por ningún otro concepto, con 
excepción del Impuesto al Valor Agregado que será de cargo del Banco. 
 
Corresponderá a los Encargados Técnicos dejar constancia en el Libro de Obras los aumentos 
o disminuciones de partidas. Al finalizar el Contrato, las partes suscribirán una Adenda que 
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deje constancia del total de las partidas ejecutadas, incluyendo sus precios y cantidades 
utilizadas. 
 
QUINTO: Forma y lugar de pago de las Obras 
 
El Banco pagará el valor de las Obras, indicado en la Cláusula precedente, contra la 
presentación de Estados de Pago mensuales, según el grado de avance real de éstas, hasta un 
tope del 85% de las Obras. El 15% restante será pagado una vez realizada la Recepción 
Provisoria de las Obras.  
 
El Banco pagará el 75% del valor del Estado de Pago respectivo contra la Recepción Técnica 
Conforme del Estado de Pago y el 25% restante contra la Recepción Administrativa 
Conforme, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Cláusula sobre Recepción 
Conforme del presente Contrato. 
 
Para facturar la parte correspondiente el pago de cada Estado de Pago, la Empresa debe 
recibir del Banco, junto con la respectiva Recepción Técnica o Administrativa Conforme, el 
“N° del Pedido de Compra” y el “Código de Aprobación de Pago”, que deberán ser parte de 
la “Glosa” en la facturación correspondiente. 
 
Para efectuar cada pago señalado precedentemente, la Empresa deberá remitir el documento 
de cobro electrónicamente al correo de facturasbcch@bcentral.cl, indicando el “N° del 
Pedido de Compra” y el “Código de Aprobación de Pago”, para proceder a cursar el pago 
correspondiente. Una vez aprobado el documento de cobro correspondiente por parte del 
Banco, será pagado dentro de los 10 días hábiles bancarios siguientes a la fecha de su 
aprobación. 
 
El Banco podrá conceder, si la Empresa lo solicita, un anticipo en dinero de libre disposición 
para la ejecución de las Obras, el cual no podrá exceder al 30% del monto del Contrato. Dicho 
anticipo deberá ser garantizado por un documento de Garantía (la “Garantía por Anticipo”) 
por un monto equivalente al solicitado como anticipo y cuya glosa deberá señalar que ésta se 
emite “para garantizar anticipo de las Obras”. Esta Garantía por Anticipo deberá ser tomada 
directa y exclusivamente por el Contratista y tener una vigencia superior en 30 días corridos 
al plazo de ejecución de las Obras. Los gastos correspondientes a la emisión de la Garantía 
por Anticipo serán de cargo del Contratista.  
 
La solicitud del anticipo deberá formalizarse una vez suscrito el presente Contrato y será 
otorgado previa entrega, por parte de la Empresa, de la Garantía señalada y seguros que se 
establecen en este Contrato. El descuento de este anticipo en el Estado de Pago que se 
presente se hará en la proporción existente entre el monto del mismo y el monto del Contrato. 
 
El Banco efectuará el pago a que se refiere la presente Cláusula, en sus oficinas ubicadas en 
la ciudad de Santiago. Sin embargo, se reserva el derecho de efectuarlo a través de las oficinas 
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de una empresa bancaria con la cual haya celebrado algún convenio de pago a sus 
proveedores, bajo la modalidad de abono en cuenta corriente o vale vista, según sea la forma 
de pago que elija la Empresa. Para tal efecto, el Banco comunicará a la Empresa la entidad 
bancaria a través de la cual efectuará los pagos, debiendo la Empresa indicar, dentro del plazo 
de 5 (cinco) días hábiles bancarios, contados desde la fecha de dicha comunicación, la 
modalidad en la cual desea recibir el pago. Si así no lo hiciere dentro del plazo indicado, se 
entenderá que se acoge al pago mediante vale vista, que deberá retirar en las oficinas de la 
empresa bancaria que se le ha indicado. 
 
La Empresa deberá informar al Banco, en un plazo no superior a 30 días corridos siguientes 
a la fecha en que se haya formalizado, cualquier cambio en la cuenta bancaria declarada en 
el Proceso de Licitación referido en la Cláusula Primera, documento que forma parte 
integrante de este Contrato.  
 
SEXTO: Recepción y Garantía Técnica de las Obras  
 
1) Recepción Técnica Conforme 
 
Se entenderá por Recepción Técnica Conforme a la comunicación escrita del Jefe de Grupo 
de Ingeniería e Infraestructura del Banco, dejando constancia de su aprobación al Estado de 
Pago presentado por la Empresa. 
 
Cada Estado de Pago podrá ser presentado por la Empresa una vez ejecutadas las Obras que 
se pretenden cobrar, y cuyo detalle haya sido debidamente validado por el Encargado Técnico 
del Banco.  
 
Una vez presentado el Estado de Pago por la Empresa, el Jefe de Grupo de Ingeniería e 
Infraestructura del Banco dispondrá de 5 días hábiles bancarios para entregar sus 
observaciones o bien emitir la Recepción Técnica Conforme al Estado de Pago. Si hubiere 
observaciones, la Empresa deberá subsanarlas en el plazo de 5 días hábiles bancarios. 
 
2) Recepción Administrativa Conforme 
 
Se entenderá por Recepción Administrativa Conforme, la comunicación escrita del Jefe de 
Departamento de Gestión Contable, o su representante, dejando constancia que la Empresa 
Certificadora acreditó el cumplimiento íntegro y pertinente de las obligaciones laborales y 
previsionales de la Empresa.  
 
Ambas aprobaciones serán necesarias para proceder a los pagos en los términos señalados en 
la Cláusula de Forma y lugar de pago del Servicio.  
 
En caso que exista compra de bienes en forma previa al proceso de instalación o realización 
de las obras, la obligación cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales se hará 
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exigible a contar de la fecha de entrega del terreno, el que debería concordar con la recepción 
conforme de los bienes adquiridos. 
 
El Banco contará con 5 hábiles bancarios para emitir la constancia de cada Recepción 
Administrativa Conforme, a contar de la comunicación de la Empresa Certificadora. 
 
En caso que la Empresa Certificadora no certifique el cumplimiento íntegro y pertinente de 
las obligaciones laborales y previsionales de la Empresa, por causas atribuibles a ésta, el 
Banco deberá comunicar por escrito a la Empresa las observaciones que estime pertinentes, 
las que deberá subsanar e informar en un plazo no superior a 5 días hábiles bancarios, contados 
desde la comunicación de las observaciones. 
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3) Recepción Provisoria  
 
Se entenderá por Recepción Provisoria a la comunicación escrita que otorgará el Jefe de 
Grupo de Ingeniería e Infraestructura del Banco al Encargado Técnico de la Empresa, una 
vez terminadas las Obras, de acuerdo con el programa de trabajo y, previa aprobación de la 
Inspección Técnica de Obras, dejando constancia que la Empresa ejecutó los Servicios para 
los cuales fue contratada. Para efectos de realizar dicha recepción, se designará una Comisión 
Receptora la cual estará conformada por los profesionales que designe el Banco y la Empresa. 
 
Si la Comisión comprobare defectos de poca importancia y que no impidan el funcionamiento 
normal de las áreas involucradas en las Obras, se procederá a levantar un Acta de Recepción 
Provisoria en la que se establecerá el plazo que dispondrá la Empresa para subsanar los 
reparos observados, período que en todo caso no será superior a 15 días corridos contados la 
fecha del levantamiento del Acta de Recepción Provisoria antes señalada. No obstante lo 
anterior, será de cargo de la Empresa cualquier falla que se detecte con posterioridad, por 
efecto de una deficiente ejecución de los trabajos o mala calidad de los materiales utilizados.  
 
Si cumplido el plazo establecido para estos efectos en el Acta de Recepción Provisoria 
respectiva, la Empresa no ha solucionado los reparos consignados en dicha acta, el Banco 
podrá efectuar los trabajos necesarios para resolverlos, con quien estime conveniente, 
pudiendo solventarlos haciendo efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato o 
imputarlos a cobros pendientes que tenga a su haber la Empresa. 
 
El mes siguiente a que el Acta de Recepción Provisoria se encuentre sin observaciones, la 
Empresa dejará de estar obligada a acreditar el cumplimiento íntegro y pertinente de las 
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores que prestaran servicios en las 
instalaciones del Banco. 
 
4) Garantía Técnica 
 
Otorgada la Recepción Provisoria de las Obras, o a partir de la fecha en que el Banco se dé 
por recibido conforme de las observaciones formuladas por la Comisión Receptora, se 
iniciará la “Garantía Técnica” por un periodo de 1 año, con el objetivo de garantizar la 
correcta ejecución de las Obras Civiles realizadas y, el buen funcionamiento del 
equipamiento suministrado e instalado. Mientras no se cumpla el lapso de tiempo de esta 
Garantía Técnica, se deberá mantener vigente la Garantía por Cumplimiento de Contrato que 
se señala en la Cláusula respectiva del presente Contrato. 
 
Si dentro del periodo antes señalado, se presentasen deficiencias por mala ejecución o mala 
calidad de materiales a juicio del Encargado Técnico deberá ser reemplazada, reconstituida 
o demolida por la Empresa, o por cuenta de éste y pagada por el Banco en este evento con 
las sumas que se le adeuden a la Empresa, o con las garantías, sin mayor trámite. Para estos 
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efectos, el Banco solicitará por escrito a la Empresa, la ejecución de dichas reparaciones, y 
si al cabo de diez (10) días corridos contados desde la fecha de la solicitud antes señalada, 
éste no realizara las reparaciones requeridas, el Banco efectuará dichos trabajos con quien 
estime conveniente pudiendo pagarlos con cargo a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, 
o de cualquier suma que se le adeude a la Empresa. 
 
5) Recepción Final 
 
Transcurrido el plazo de Garantía Técnica sin observaciones, se efectuará la Recepción 
Final, por el conjunto de las Obras materia del presente Contrato y las partes procederán a 
suscribir un Acta de Recepción Final que será suscrita por las partes y la Empresa podrá 
solicitar al Banco la devolución de la Garantía por Cumplimiento de Contrato que se señala 
en la Cláusula respectiva del presente Contrato. 
 
SÉPTIMO: Incorporación de Precios Unitarios Adicionales 
 
El Banco podrá solicitar a la Empresa incorporar precios unitarios para partidas adicionales, 
después de firmado el Contrato, de lo cual quedará constancia en el Libro de Obras. En estos 
casos, la Empresa deberá presentar al Banco para su aprobación a través del Encargado 
Técnico, el presupuesto detallado correspondiente, con el análisis de precios unitarios de 
aquellas partidas no incorporadas en la oferta original. Dicho presupuesto debe incorporar 
cotizaciones efectuadas por empresas externas, solicitadas durante los últimos 30 días 
corridos, que respalden el precio de las partidas, incluyendo todo concepto que estas 
contengan.  
 
En caso de incorporarse Precios Unitarios Adicionales, se mantendrá el porcentaje de gastos 
generales y utilidades establecido en el Cláusula de Precios de las Obras de este Contrato.  
 
Todos los Precios Unitarios Adicionales acordados entre las partes se incorporarán en un 
listado de partidas final que se incluirá el Precio de las Obras, lo que se formalizarán en una 
única Adenda al contrato vigente, una vez que se realice la Recepción Provisoria de la Obras. 
 
Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven de las Obras, al 
momento de suscribir la única Adenda antes indicada, la Empresa deberá hacer entrega de 
una Garantía por una suma equivalente al 10% del valor total de las Obras, incluyendo los 
Precios Unitarios originales y los Precios Unitarios Adicionales, impuestos incluidos, 
documento que deberá tener fecha de vigencia superior en 30 días corridos a la fecha 
comprometida por la Empresa para la Recepción Final de las Obras. Dicho instrumento 
deberá señalar que la Garantía se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento de las 
Obras”. A esta Garantía le serán aplicables todas las demás condiciones establecidas en la 
Cláusula sobre Garantías por Fiel Cumplimiento de Contrato. 
 
OCTAVO: Término Anticipado del Contrato 
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Acaecido un evento de incumplimiento o falta grave por parte de la Empresa de las 
obligaciones que le impone el Contrato, el Banco, para el solo efecto de información, remitirá 
a la Empresa un aviso escrito comunicándole la ocurrencia de dicho evento de 
incumplimiento o falta grave y de su intención de poner término anticipado al Contrato. 
 
En caso de existir una garantía por fiel cumplimiento, procederá a su cobro cumplido el plazo 
de 24 horas posteriores al envío de dicho aviso, según dispone la cláusula de Garantía de fiel 
cumplimiento de Contrato. 
 
Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el párrafo anterior, la Empresa contará con 
un plazo de 2 días hábiles bancarios, contado desde la comunicación efectuada por el Banco, 
para emitir sus descargos. El Banco tendrá un plazo de 2 días hábiles bancarios para analizar 
los descargos de la Empresa y determinar si procede o no terminar el presente Contrato, sin 
derecho a indemnización a favor de la Empresa, pagando sólo el costo de aquellos Servicios 
cuyo suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al 
cual éste haya dado su aprobación, en la forma establecida en este Contrato.  
 
En caso que el Banco determinara que los descargos presentados por la Empresa tienen el 
mérito suficiente para no terminar el Contrato, se lo comunicará a la Empresa y procederá a 
devolver todo o parte de la garantía de fiel cumplimiento, según corresponda, en caso de 
haberla cobrado. 
 
Se entenderá que dicho evento de incumplimiento o falta grave ha ocurrido, entre otros casos, 
especialmente cuando la Empresa no ha cumplido total y oportunamente las obligaciones que 
ha asumido, o si éstas han sido cumplidas imperfectamente, como también por el 
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo N°1 de este 
Contrato, respecto del Servicio contratado. 
 
Asimismo, el Banco podrá terminar el Contrato en el evento que respecto de la Empresa se 
hubiere aprobado un Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado; o se hubiere 
iniciado un Procedimiento Concursal de Liquidación Voluntaria o Forzosa, ambos en los 
términos de la Ley N° 20.720. En ningún caso, se podrá poner término anticipado al Contrato 
invocando el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganización, durante el período en 
que se encuentre gozando de la Protección Financiera Concursal de que trata la misma Ley 
N° 20.720. 
 
El Banco igualmente podrá terminar el Contrato cuando se presente cualquier otra situación 
que evidencie la notoria insolvencia de la Empresa; se disolviere por cualquier causa legal; 
registrare documentos protestados; se encontrare en cesación de pagos; si alguno de sus 
socios, Directores o Gerentes fuere sometido a proceso o formalizado por algún delito que 
merezca pena aflictiva; o si la Empresa no diera cumplimiento a las obligaciones 
previsionales y de seguridad social, laborales y tributarias, en relación con sus trabajadores 
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destinados a la prestación del Servicio.  
 
También será considerada como causa de término, la omisión, inexactitud o incumplimiento 
de las declaraciones consignadas en las cláusulas del presente Contrato. 
 
La terminación del Contrato tendrá efecto ipso facto, para lo cual bastará el despacho por el 
Banco de una comunicación escrita, señalando la ocurrencia del evento de incumplimiento y 
dejando constancia de su voluntad de terminarlo. 
 
No obstante lo anterior, el Banco se reserva el derecho de poner término anticipado al 
Contrato, sin expresión de causa en cualquier momento, previo aviso escrito remitido con a 
lo menos 30 días corridos de anticipación a la fecha de término deseada, sin derecho a 
indemnización o retribución alguna, pagando sólo el costo de aquellos Servicios cuyo 
suministro haya sido efectuado hasta la fecha de término dispuesta por el Banco y al cual éste 
haya dado su aprobación, en la forma establecida en este Contrato. 
 
En ningún caso, el aviso escrito de término de Contrato, libera a la Empresa de su obligación 
de proveer el Servicio hasta la fecha efectiva de su término. 
 
NOVENO: Multas 

  
En caso de incumplimiento total o parcial, por causas atribuibles a la Empresa de las 
obligaciones que ésta asume por el presente Contrato, el Banco podrá aplicar una multa 
correspondiente al 0,2% del precio total bruto del Contrato, por cada día de atraso en el 
término de la ejecución de las Obras respecto del plazo comprometido. 
 
De producirse dicho evento, el Banco a su juicio exclusivo, imputará la multa aplicada al 
precio establecido para las Obras, y se hará efectiva a la Empresa a través de la emisión de 
una nota de cobro, cuyo monto será descontado del próximo o de próximos pagos a efectuar 
a la Empresa, o bien, el Banco hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento. 
 
En caso que el Banco determine aplicar una multa y para el solo efecto de información, 
remitirá a la Empresa un aviso escrito comunicándole dicha decisión. En caso de existir una 
garantía por fiel cumplimiento, procederá a su cobro cumplido el plazo de 24 horas 
posteriores al envío de dicho aviso, según dispone la cláusula de Garantía de fiel 
cumplimiento de Contrato, o, alternativamente, emitirá la nota de cobro correspondiente. 
 
Sin perjuicio de la facultad del Banco indicada en el párrafo anterior, la Empresa contará con 
un plazo de 10 días hábiles bancarios, contado desde la comunicación efectuada por el Banco, 
para emitir sus descargos o subsanar el motivo de la multa. El Banco tendrá un plazo de 10 
días hábiles bancarios para para determinar si los descargos de la Empresa tienen mérito 
suficiente para dejar sin efecto la aplicación de la multa. Finalizado dicho plazo, el Banco 
comunicará a la Empresa su determinación final y procederá a ratificar la aplicación de la 
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multa o a dejarla sin efecto, en cuyo caso devolverá todo o parte de la garantía de fiel 
cumplimiento, en caso de haberla cobrado, o dejará sin efecto la emisión de la nota de cobro, 
según corresponda. 
 
En cualquier caso, el monto total de las deducciones que efectúe el Banco respecto de 
incumplimientos acaecidos, no excederá del 20 % del precio o tarifa total bruta que el Banco 
deba pagar a la Empresa, de conformidad con este Contrato, sin perjuicio de su facultad de 
ponerle término anticipado y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Las estipulaciones precedentes, no implican una renuncia del Banco al derecho que le asiste 
de exigir el pago de las indemnizaciones que correspondan, por los perjuicios que el 
incumplimiento de la Empresa pudiera irrogarle, conforme lo dispuesto en el artículo 1.543 
del Código Civil y a lo establecido en la Cláusula sobre Responsabilidad de este Contrato. 
 
DÉCIMO: Garantías 
 
a) Garantía por fiel cumplimiento de Contrato 
 
Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Contrato, 
la Empresa hace entrega en este acto de una Garantía por fiel cumplimiento de Contrato (la 
"Garantía"), por un monto equivalente al 10 % de valor total de Contrato, incluido el 
impuesto correspondiente documento que deberá tener fecha de vigencia superior en 60 días 
corridos a la fecha comprometida por la Empresa para la Recepción Final de las Obras. Dicho 
instrumento deberá señalar que la Garantía se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento 
del Contrato”. 
 
La Empresa se obliga a prorrogar, renovar o reemplazar la Garantía, según sea el caso, en 
similares condiciones de monto y de plazo de vigencia, a solo requerimiento del Banco en 
todas las oportunidades que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las 
obligaciones que se caucionan. Esta prórroga, renovación o reemplazo deberá ser efectuada 
por la Empresa con no menos de 10 días hábiles bancarios de anticipación a la fecha de 
vencimiento de la Garantía en poder del Banco.  
 
La mencionada Garantía caucionará, en especial, la cabal y oportuna prestación del Servicio 
en los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
El Banco podrá hacer efectiva la Garantía, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga 
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa, 
de cualquiera de las obligaciones del Contrato, en los términos establecidos en esta Cláusula. 
 
En caso que el Banco determine hacer efectiva alguna de las Garantías señaladas en esta 
Cláusula y para el solo efecto de información, remitirá a la Empresa un aviso escrito 
comunicándole dicha decisión con al menos 24 horas de anticipación a su cobro, en los 
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términos que se indican en las cláusulas de Termino Anticipado del Contrato y de Multas, 
según corresponda. 
 
b) Garantía por anticipo  
 
Para garantizar el anticipo que se señala en la Cláusula Quinta, la Empresa deberá hacer 
entrega de una Boleta Bancaria de Garantía pagadera a la vista, extendida a nombre del Banco 
Central de Chile, por igual monto al solicitado como anticipo y cuya glosa deberá señalar: 
“para garantizar anticipo”.  
 
La vigencia de esta Garantía deberá ser superior en 60 días corridos a la fecha comprometida 
para la Recepción Provisoria. Esta Boleta se devolverá a solicitud de la Empresa, siempre 
que el Banco haya recuperado su valor en partidas o ítems ejecutados, mediante la inclusión 
del mismo en el Estado de Pago respectivo. Asimismo, el Proveedor podrá solicitar su 
reducción, cada vez que se haya recuperado un 25% del valor del anticipo otorgado.  
 
La Empresa se obliga a prorrogar esta Garantía, según sea el caso, en todas las oportunidades 
que sea necesario mientras se encuentren vigentes cualquiera de las obligaciones que se 
caucionan. Esta prórroga, renovación o reemplazo deberá efectuarse en los mismos términos 
de la garantía anterior y con al menos 10 días hábiles bancarios de anticipación a la fecha de 
vencimiento de la garantía en poder del Banco. En el evento que la Empresa no presente la 
garantía en el plazo señalado, el Banco podrá hacer efectiva la garantía que mantiene en ese 
momento en su poder.  
 
El Banco podrá hacer efectiva la garantía, sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga 
derecho, que deriven de perjuicios causados por el incumplimiento por parte de la Empresa, 
de cualquiera de las obligaciones del contrato, en los términos establecidos en esta cláusula. 
 
c) Tipos de Garantías 
 
Para los efectos de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Empresa podrá otorgar 
uno de los siguientes tipos de garantía, siempre que se ajuste a lo señalado en el párrafo final 
de esta cláusula: 

 
a) Boleta Bancaria de Garantía: Deberá ser emitida a favor del Banco, tomada directamente 

por la Empresa y pagadera a la vista por una empresa bancaria autorizada para funcionar 
en Chile.  

 
b) Póliza de seguro de garantía con cláusula de ejecución inmediata o Póliza de caución a 

primer requerimiento. Deberá ser emitida por una compañía de seguros establecida en 
Chile, que tenga una clasificación de riesgo A o superior a la fecha de emisión de la Póliza 
y depositada en la Comisión para el Mercado Financiero, cuya cobertura permita hacer 
efectiva la totalidad de la garantía al solo requerimiento del Banco. En caso de existir dos 
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o más clasificaciones de riesgo para una compañía, se considerará la menor de ellas. En 
caso que la compañía de seguros no cuente con una clasificación de riesgos, dada su 
antigüedad en el mercado, el Banco se reserva el derecho de solicitar información 
financiera a la compañía y revisarla con su corredor de seguros, antes de determinar 
aceptar o no la póliza. 

 
c) Certificado de Fianza a la Vista otorgado por una Institución de Garantía Recíproca (IGR), 

pagadero a la vista y de carácter irrevocable. 
 
Si la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato excede los $20.000.000, la Empresa deberá 
otorgar solo el tipo de garantía indicado en el literal a). 
 
UNDÉCIMO: Personal 
 
La Empresa ejecutará las Obras a que se refiere el presente Contrato con trabajadores de su 
dependencia; por lo tanto, será de su exclusivo cargo y responsabilidad el cumplimiento 
estricto de las leyes tributarias, laborales, previsionales y de seguridad social, especialmente 
en lo que se refiere al pago de las remuneraciones, gratificaciones, horas extraordinarias, 
imposiciones previsionales, seguros de accidentes del trabajo, seguros de vida, riesgos por 
daños a terceros y a cualquier otra prestación que ésta deba pagar a sus dependientes. 
 
Todo cambio en el personal asignado al Servicio deberá ser previamente aprobado por el 
Banco, para lo cual la Empresa deberá justificar e informar por escrito de los cambios que 
desea realizar a la conformación del equipo de trabajo a cargo del Servicio, con a lo menos 
10 días corridos de anticipación si el cambio es permanente, o 24 horas de anticipación si es 
un cambio temporal, salvo excepciones de fuerza mayor y debidamente justificadas. En todo 
caso el Banco se reserva el derecho de pedir la sustitución del personal asignado sin expresión 
de causa, como asimismo impedir su reemplazo sin su consentimiento, en cualquier instante 
mientras se encuentre vigente el Contrato. 
 
El Banco se reserva el derecho de objetar al personal designado por la Empresa para prestar 
servicios en sus dependencias, si éstos no cumplen con los requisitos de salud, higiene, 
presentación personal y comportamiento adecuado, pudiendo exigir su reemplazo. 
 
La Empresa deberá velar por la continuidad del Servicio durante los periodos en que otorgue 
vacaciones a sus dependientes que estén ejecutando los Servicios al Banco o durante los 
periodos de ausencia de éstos originados por licencia médica o por cualquier otro motivo.  
 
Será de cargo de la Empresa la alimentación y movilización del personal que asigne a la 
ejecución de los Servicios en las dependencias del Banco. 
 
En atención a  las disposiciones del Título VII del Libro I del Código del Trabajo que regula 
el trabajo en régimen de subcontratación, a lo dispuesto en el  artículo 66 bis de la Ley N° 
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16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, a las normas del Decreto 
Supremo N° 76, de 2006 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dispuso las 
normas reglamentarias de la ley N°20.123 en relación con la Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en Obras, Servicios y Faenas que dicha ley señala y al Decreto Supremo N° 
319, de fecha 13 de diciembre de 2006, del mismo Ministerio, que estableció las normas 
reglamentarias de la Ley N°20.123 referidas a la Acreditación del Cumplimiento de 
Obligaciones Laborales y Provisionales de las empresas contratistas y subcontratistas, las 
partes convienen en la presente cláusula los derechos y obligaciones de cada una de éstas en 
relación con dichas materias.  
 
a) Reglamento Especial: La Empresa declara tomar conocimiento del alcance de las 
disposiciones contenidas en el “Reglamento Especial de Seguridad para Empresas 
Contratistas y Subcontratistas”, en adelante el “Reglamento Especial”, y se obliga 
personalmente y bajo su responsabilidad a cumplirlo íntegramente, como también a exigir su 
cumplimiento tanto a sus trabajadores como a los subcontratistas que deba emplear para la 
prestación de los servicios a que se refiere el presente Contrato. En cualquier momento, la 
Empresa podrá solicitar al Encargado Técnico del Banco una copia impresa de este 
“Reglamento Especial” o consultarlo directamente en el sitio web del Banco.  
 
Para todos los efectos legales, la Empresa asume la más amplia y plena responsabilidad por 
todo acto, hecho que realice o ejecute u omisión en que incurra a cualquier título en relación 
con las normas del citado Reglamento Especial, como también por los actos, hechos u 
omisiones de sus trabajadores o de cualquiera persona que le preste servicios a cualquier 
título y que se relacionen con infracciones vinculadas a dicho Reglamento. En especial, y en 
razón de las obligaciones contractuales asumidas por la Empresa con el Banco Central de 
Chile que se extienden también al ámbito de la seguridad de la información y de los activos 
del Instituto Emisor, la Empresa en los mismos términos antedichos asume la más amplia y 
plena responsabilidad por toda acción u omisión de sus trabajadores o de cualquiera persona 
que le preste servicios a cualquier título que infrinja las normas del presente Reglamento en 
relación con las mencionadas materias, por los cuales responderá solidariamente la Empresa 
en los términos previstos en los artículos 2.320 y 2.322 del Código Civil. 
 
b) Instructivo de Documentación: En relación con el derecho de información que establece 
el artículo 183-C del Código del Trabajo, la Empresa se obliga a presentar al Banco, en cada 
período mensual, un certificado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y 
previsionales con su personal que presta servicios al Banco en razón del presente Contrato.  
 
A fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones precitadas y para los efectos de lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N°319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, la Empresa deberá presentar mensualmente los antecedentes requeridos para la 
Acreditación de Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales y Previsionales a la empresa 
acreditadora que el Banco le indique, de acuerdo a lo señalado y dando cumplimiento, en lo 
que le es pertinente, a  las disposiciones contenidas en el Anexo N° 2, de tal manera que 
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mensualmente el Banco pueda obtener de dicha empresa acreditadora las respectivas 
certificaciones de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo.  
 
El no cumplimiento cabal y oportuno por parte de la Empresa de lo precedentemente 
estipulado y de las condiciones establecidas en el mencionado Instructivo, podrá ser 
considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que impone este Contrato.  
 
Asimismo, será causal de término anticipado del Contrato el caso que la Empresa mantenga 
tres meses consecutivos sin acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales con su personal que presta servicios al Banco. 
 
En el caso que el Banco consienta por escrito que la Empresa haga uso de subcontratistas 
para la ejecución de las Obras que constituye el objeto de este Contrato, deberá requerir de 
dichos subcontratistas y presentar al Banco la misma certificación y con idéntica periodicidad 
que respecto de sus propias obligaciones. En el evento que la relación contractual del 
Contratista con la empresa subcontratista sea de una duración inferior al lapso de un mes, 
dicha certificación deberá ser presentada al Banco a la fecha de inicio de los Servicios u 
Obras del subcontratista y a la época del término de las mismas. 
 
c) De las retenciones: El Banco pagará a la Empresa el 75% del precio bruto mensual una 
vez que se realice la Recepción Conforme, en los términos indicados en la Cláusula de 
Recepción Conforme del Contrato. 
 
El Banco ejercerá el derecho de retención indicado en el artículo 183-C del Código del 
Trabajo, reteniendo mensualmente a la Empresa el saldo restante del pago mensual respectivo 
hasta que la Empresa acredite oportunamente el cumplimiento íntegro y pertinente de sus 
obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada en el literal precedente. 
 
En caso de incumplimiento de la Empresa de sus obligaciones de seguridad social, el Banco 
procederá con cargo a la suma retenida y, a su elección, a pagar directamente hasta la 
concurrencia del monto retenido lo adeudado por la Empresa a los trabajadores o a la 
institución previsional acreedora, por concepto de las referidas obligaciones, entendiéndose 
para todos los efectos legales que el Banco en virtud del pago antedicho se ha subrogado en 
los derechos de los acreedores mencionados en los términos del artículo 183-C del Código 
del Trabajo.  
 
Asimismo y sin perjuicio de la procedencia de la aplicación de las normas de compensación 
legal de las obligaciones, la Empresa autoriza desde ya expresamente al Banco para imputar 
el crédito indicado precedentemente a las obligaciones que éste le adeude hasta la 
concurrencia del monto de la subrogación previamente mencionada, conviniéndose que 
bastará al Banco para acreditar que ha operado la citada compensación de obligaciones, la 
sola remisión que efectúe a la Empresa de los antecedentes que comprueben el pago de las 
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obligaciones que ésta adeudaba, y la imputación que el Banco ha efectuado a los créditos de 
que era titular la Empresa.  Las partes declaran que la remisión de los antedichos documentos 
por parte del Banco a la Empresa constituirá recibo o comprobante suficiente del mismo, 
como también de la correcta imputación de los fondos por parte del Banco en los términos 
indicados en esta cláusula y liberará al Banco de cualquier responsabilidad respecto del 
referido pago y de su suficiencia en relación con las obligaciones solucionadas hasta 
concurrencia de la suma que conste en dicho documento. 
 
Se conviene, asimismo, que el derecho de retención precedentemente establecido y la 
imputación antes indicada, serán también aplicables respecto de las infracciones constatadas 
por la Dirección del Trabajo en sus fiscalizaciones a empresas contratistas o subcontratistas 
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero adeudadas a los trabajadores; 
de las cotizaciones previsionales; y, de las indemnizaciones legales que correspondan, todo 
ello de conformidad a lo establecido en los artículos 183-C y 183-D del Código del Trabajo 
y en el artículo 23 del Decreto Supremo N° 319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social,  citados en esta cláusula. 
 
Una vez efectuada la Recepción Provisoria, el Banco dejará de ejercer el derecho a retención 
antes indicado, toda vez que no existirán Obras pendientes de realización ni personal de la 
Empresa en sus instalaciones. 
  
d) De las Sanciones: Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 13 del 
Decreto Supremo N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y lo prescrito 
en el Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas, las 
partes acuerdan que se sancionarán con multa a beneficio del Banco las infracciones en que 
incurra la Empresa respecto de las normas de dicho Reglamento y de las disposiciones de la 
presente cláusula. La multa por cada infracción, cuyo monto determinará privativamente el 
Banco, ascenderá hasta por una cantidad no inferior al 1% ni superior al 5% del valor bruto 
mensual del Contrato. Además, en caso de tratarse de infracciones reiteradas. podrá el Banco, 
según lo determine, poner término de inmediato al Contrato.  
 
Para el caso que el Banco detecte la comisión de una infracción por parte de la Empresa a las 
obligaciones contenidas en el citado Reglamento o a las que alude la presente cláusula, dicha 
infracción será comunicada, por escrito mediante carta certificada, enviada por el Jefe de 
Departamento de Adquisiciones o quien lo subrogue o reemplace, al representante legal de 
la Empresa, a fin de que ésta pueda formular los descargos que estime del caso dentro del 
plazo de 5 días hábiles bancarios contado desde la fecha de la remisión de la comunicación 
respectiva. Vencido dicho plazo, haya o no efectuado sus descargos la Empresa, el Banco a 
través del personero indicado o quien éste determine expresamente, resolverá acerca de la 
aplicación de la sanción, la que se comunicará a la Empresa mediante el mismo 
procedimiento.  
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La multa respectiva podrá hacerse efectiva con cargo al crédito que tenga la Empresa en 
contra del Banco en razón de los servicios que le preste o con cargo a la Garantía de 
cumplimiento del Contrato entregada por ésta al Banco 
 
La sanción de multa contemplada en esta cláusula será sin perjuicio de la aplicación de otras 
sanciones, de conformidad a lo previsto en el Reglamento Especial de Seguridad para 
Empresas Contratistas y Subcontratistas. 
 
Se conviene que en el evento que al Banco se le aplique multa o cualquier otra sanción por 
algún organismo laboral o previsional, en razón o por causa de algún incumplimiento en que 
incurra la Empresa respecto de cualquier trabajador de su dependencia, la Empresa deberá 
pagar de inmediato al Banco y a su solo requerimiento el monto total de la multa o de la 
sanción respectiva. En el caso de tratarse de una demanda judicial, si el Banco fuera 
condenado solidaria o subsidiariamente mediante sentencia firme y ejecutoriada, podrá hacer 
efectiva cualquier otra garantía de la Empresa que se encuentre en su poder. Asimismo, la 
Empresa se obliga a indemnizar al Banco por los perjuicios en que éste incurra hasta por el 
valor equivalente al total de la suma demandada, de la multa o sanción que se aplique, y de 
los gastos que deba efectuar para su defensa ya sea ante entidades administrativas o 
judiciales, facultándose al Banco para provisionar o deducir, en su caso, las sumas que se le 
puedan adeudar por este concepto del valor de cualquier pago por el Servicio que le preste la 
Empresa o de las garantías de cumplimiento entregadas al Banco por ésta. 
 
DUODÉCIMO: Encargados Técnicos 
 
Por el Banco participará un profesional designado por el Departamento de Infraestructura y 
Servicios, quien deberá ser considerado como Encargado Técnico en los aspectos técnicos 
del Contrato. El Encargado Técnico del Banco deberá consignará el nombre de los 
Encargados Técnicos, tanto del Banco como de la Empresa, en el Libro de Obras que la 
Empresa deberá habilitar para tales efectos. 
 
Por su parte, la Empresa deberá designar también un Encargado Técnico o Supervisor para 
los efectos de este Contrato, que tendrá la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar, 
coordinar, programar y ejecutar técnicamente las Obras, de acuerdo con las condiciones 
fijadas en el presente Contrato y sus Anexos. 

 
Con tal objeto, la Empresa proveerá de todo el personal de dirección y supervisión técnica y 
administrativa que sea necesario para la más completa, segura y correcta realización de las 
Obras y por el tiempo necesario para el total cumplimiento de las obligaciones que le 
imponen los términos del Contrato. 
 
Para los efectos legales, la Empresa tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su 
condición de empleador de sus trabajadores, incluidos los subcontratistas, en caso de 
corresponder. El Banco no tendrá ninguna responsabilidad sobre las obligaciones 
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mencionadas de la Empresa para con su personal y los subcontratistas, en caso de 
corresponder, sin perjuicio de los controles que pueda ejercer y de la propiedad de las Obras. 
 
Si la Empresa no acatare las instrucciones impartidas, sea que hayan sido o no reclamadas, 
el Banco podrá, previa notificación, suspender la tramitación de los Estados de Pago y, si 
fuere necesario, aplicar los fondos pendientes de pago a la Empresa, para dar cumplimiento 
a estas órdenes. 
 
Los nombres del Encargado Técnico y/o Supervisor se indican a continuación: 
 

NOMBRES EN REPRESENTACIÓN DE 
ENCARGADO TÉCNICO BANCO 
ENCARGADO 
TÉCNICO/SUPERVISOR EMPRESA 

 
No obstante, por necesidades operativas del trabajo, para parte o la totalidad de los temas 
inherentes a las Obras objeto de este Contrato, las partes podrán nombrar en su reemplazo a 
otro profesional que cumpla esta labor técnica, sin que sea necesario suscribir una Adenda 
para tal efecto. 
 
DECIMOTERCERO: Confidencialidad 
 
Las Partes asumen como obligación la de mantener y resguardar la confidencialidad de la 
“Información Confidencial o Altamente Sensible” que les sea proporcionada por la otra parte. 
Por consiguiente, queda expresamente establecido que todos los documentos e información 
proporcionada o de la que tome conocimiento una parte, con ocasión de la ejecución del 
Contrato no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma. 
 
Asimismo, las Partes se obligan a usar dicha información sólo para los fines previstos en el 
Contrato, y a no imprimir, transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir 
o darle publicidad. 
 
Las Partes asumen dichas obligaciones en el carácter de condiciones esenciales para la 
suscripción y vigencia del Contrato.  
 
Dicha obligación se extiende a su personal dependiente contratado bajo cualquier modalidad, 
incluido honorarios y a aquellas en calidad de servicios transitorios. Al efecto las Partes se 
obligan a poner en conocimiento de todos ellos de la existencia del deber de confidencialidad 
en los términos aquí señalados y velar por su cumplimento ya sea mediante los 
correspondientes contratos o la suscripción de acuerdos de confidencialidad con aquellos, 
según corresponda. 
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Cada Parte, en caso de entregar a la Empresa “Información Confidencial” o “Información 
Altamente Sensible”, deberá informar de tal situación al Encargado Técnico de la otra Parte, 
debiendo la Parte que entrega la información catalogarla adecuadamente a fin de ser 
claramente identificable. 
 
Cada Parte se reserva el derecho de solicitar a la otra Parte la destrucción de la documentación 
que tenga el carácter de “Información Confidencial” o “Información Altamente Sensible”, lo 
que deberá ser certificado por un apoderado con facultades suficientes para ello. 
 
No se entenderá como “Información Confidencial” o “Información Altamente Sensible”, 
aquella que ha sido puesta a disposición del público en el momento en que la Parte recibió 
esa “Información Confidencial” o “Información Altamente Sensible” o en forma posterior. 
 
Asimismo, se exceptúa de la obligación antes indicada, aquella “Información Confidencial” 
o “Información Altamente Sensible” que la Parte deba divulgar o entregar por mandato legal 
u orden emanada de autoridad competente. En este caso, la Parte deberá informar dicha 
circunstancia a la otra Parte dentro del plazo de 24 horas siguiente a la notificación por la 
autoridad requirente, de modo que la Parte afectada pueda intentar las acciones que estime 
procedentes para evitar su entrega o divulgación. 
 
La obligación de confidencialidad subsistirá entre las partes, aún después de finalizada la 
prestación del Servicio y por un plazo de 3 años contado desde dicha fecha, salvo que tal 
información haya sido calificada, catalogada y entregada a la Empresa por el Banco como 
“Información Altamente Sensible”, en cuyo caso la obligación de confidencialidad subsistirá 
de manera indefinida.  
 
Finalmente, las partes dejan constancia que el Banco se rige por el principio de transparencia 
en el ejercicio de la función pública en los términos del artículo 65 bis de la Ley Orgánica 
Constitucional que lo rige, por lo que resolverá las peticiones de información que se formulen 
sobre antecedentes de la empresa relativos a este Contrato. 
 
DECIMOCUARTO: Responsabilidad de la Empresa por infracciones legales y 

reglamentarias 
 
En la realización de las Obras a que se refiere el presente Contrato, la Empresa será 
responsable de cumplir durante toda la ejecución del presente Contrato, con todas las leyes, 
reglamentos, ordenanzas y disposiciones gubernamentales vigentes en Chile y en su caso en 
el extranjero. 
 
Particularmente, la Empresa manifiesta y garantiza al Banco que, a su leal saber y entender, 
se encuentra en conocimiento y cumpliendo las obligaciones de índole tributaria que le son 
aplicables. A tal efecto, la Empresa presentará, a solicitud del Banco, la documentación que 
acredite que se encuentra al día en el cumplimiento de dichas obligaciones.  En consecuencia, 
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el Banco quedará exonerado de cualquier responsabilidad derivada de tales obligaciones.  
 
La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que 
desarrollará este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilícita. 
 
DECIMOQUINTO: Saldos insolutos de Remuneraciones y Cotizaciones de 

Seguridad Social 
 
La Empresa declara que a la fecha de suscripción del presente Contrato se encuentra al día 
en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales y que no registra saldos insolutos 
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los trabajadores que se 
desempeñarán en la ejecución del Contrato. 
 
La Empresa se obliga a informar al Banco de cualquier cambio en la situación señalada en 
un plazo no superior a 30 días corridos desde ocurrido el evento. 
 
DECIMOSEXTO: Responsabilidad por Violaciones de Patentes y/o Derechos de 

Autor 
 
La Empresa se hace exclusivamente responsable de toda violación a derechos de propiedad 
intelectual y/o industrial legalmente constituidos, que sea resultante de su participación en 
este Contrato, y de los Servicios que por esta vía provee al Banco. Esta responsabilidad 
comprende aquellas violaciones que sean cometidas por la propia Empresa y el personal a 
su cargo; se extenderá a todos los pagos que deban ser realizados en razón de 
indemnizaciones y multas, así como a todos otros gastos o costos resultantes; y comprenderá 
todas aquellas violaciones cometidas dentro de los 5 años siguientes al término de la vigencia 
del presente Contrato.  
 
Las indemnizaciones y multas referidas en esta sección serán aquellas que sean determinadas 
en una sentencia judicial firme o en una transacción aprobada por la Empresa. 
 
En caso que el Banco sea notificado de cualquier demanda o acción por parte de un tercero 
relacionada con la violación de derechos de propiedad intelectual o industrial de dicho 
tercero, éste pondrá en conocimiento de la Empresa, a la brevedad, dicha situación a fin que 
pueda constituirse en tercero coadyuvante del proceso respectivo. Cualquier transacción que 
pueda convenir el Banco con el tercero demandante y cuyo pago deba ser asumido por la 
Empresa, deberá ser previamente aprobada por escrito por la Empresa. 
 
DECIMOSÉPTIMO: Publicidad y uso del nombre del Banco 
 
La Empresa no podrá usar el nombre o logo del Banco para fines promocionales, de 
publicidad o cualquier otro, cualquiera sea el medio o soporte que se utilice para tales efectos, 
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sin previa autorización por escrito del Banco. Lo anterior se hace extensivo al personal de la 
Empresa.  
 
La autorización que otorgue el Banco indicará la forma y condición en la cual la Empresa 
podrá hacer el correspondiente uso. 
 
DECIMOCTAVO: Conflicto de Intereses 
 
La Empresa declara que no tiene otros intereses comprometidos en la ejecución de la 
prestación objeto del presente Contrato que los vinculados a la ejecución íntegra y cabal del 
mismo. Asimismo, declara que no mantiene personal dependiente contratado bajo cualquier 
modalidad, incluida la de honorarios o en calidad de servicios transitorios, que se encuentren 
relacionadas con el Banco, por lo que asume las responsabilidades legales y contractuales 
correspondientes, en caso de inexactitud, falsedad u omisiones en lo antes declarado. 
 
Esta declaración es considerada por el Banco una condición esencial y determinante en la 
celebración del presente Contrato y su infracción producirá su término inmediato. 
 
Las partes entienden que existe dicho conflicto respecto de la Empresa  en toda negociación, 
acto, contrato u operación en que sea parte, tenga interés, intervenga o tenga cualquier otra 
forma de participación, algún funcionario del Banco, su cónyuge, conviviente civil o sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive (esto es, abuelos, 
padres, hermanos, hijos y nietos, y suegros, yernos/nueras y cuñados), como asimismo, las 
sociedades o empresas en las cuales éste sea director, gerente, apoderado, o dueño directo o 
a través de otras personas naturales o jurídicas de un 5% o más de su capital o las sociedades 
o empresas en las que alguna de las personas antes mencionadas, sea director o dueño directo 
o indirecto del 5% o más de su capital; y las personas por quien el funcionario del Banco 
actúe como representante, asesor o consultor. Asimismo, constituye tal especie de conflicto 
cualquier otra situación, de la cual tenga conocimiento la Empresa que pueda influir en la 
decisión del Banco de celebrar el presente Contrato.  
 
La Empresa se obliga a informar por escrito al Banco, tan pronto tuviere conocimiento de 
ello, de cualquier conflicto de interés que se presente con posterioridad a la fecha de 
otorgamiento del presente Contrato, y acepta que ante dicha situación el Banco evalúe las 
circunstancias que configuren el conflicto de interés respectivo, pudiendo a su arbitrio poner 
término al Contrato o perseverar en él. 
 
DECIMONOVENO: Prohibición de Cesión del Contrato y Subcontratación 
 
La Empresa no podrá ceder o trasferir, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones 
del presente Contrato ni sus obligaciones, salvo autorización expresa del Banco. 
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De acuerdo con las características de las obligaciones que la Empresa asume por el presente 
contrato, y si ello fuere factible y técnicamente conveniente, podrá subcontratar el 
cumplimiento de algunas de dichas obligaciones, siempre que haya sido aceptado por el 
Banco. En todo caso, los servicios subcontratados no podrán corresponder a servicios propios 
de la esencia y naturaleza de las obligaciones que asume en virtud de esta contratación. 
Asimismo, por la tal subcontratación no cesa, en caso alguno, la responsabilidad de la 
Empresa por la administración, calidad, garantía de trabajos, materiales, elementos y 
componentes; el cumplimiento de plazos y de los pagos que como Contratista pueda adeudar 
a los Subcontratistas, así como de los impuestos de cualquier naturaleza que los pueda gravar, 
y del cumplimiento de las leyes en la forma que la Empresa está obligada con el Banco, en 
especial, y siempre que ello sea pertinente, de la legislación laboral. 
 
VIGÉSIMO: Equipamiento y Materiales 
 
El Banco se compromete a disponer los lugares adecuados y/o infraestructura física 
eventualmente necesaria para la debida ejecución de las Obras. No obstante, la Empresa 
deberá disponer de los materiales, elementos, equipamiento y herramientas necesarios para 
la ejecución del presente Contrato. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO: Responsabilidad de las Partes 
 
Las Partes deberán ejercer el cuidado razonable y obrar diligentemente en el cumplimiento 
de sus obligaciones que derivan del presente Contrato, debiendo responder hasta por la culpa 
leve. Las Partes responderán de los daños y/o perjuicios directos que causen, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 1558 del Código Civil.  
 
Especialmente, la Empresa deberá: 

 
a) Responder al Banco por cualquier clase de errores en la ejecución del Contrato. 

 
b) Velar por la conducta de sus dependientes en la ejecución del presente Contrato, siendo 

su obligación implementar e imponer todas las medidas necesarias y hacerse plenamente 
responsable por sus actuaciones y omisiones dolosas o culpables e indemnizar por los 
daños y/o perjuicios directos que pudieren causar sus dependientes al Banco, sin 
perjuicio de las demás acciones legales que pudieran corresponder a este último. 

 
c) Responder al Banco por la selección y entrenamiento del personal idóneo para 

desempeñar las actividades que se deriven de la ejecución de este Contrato, de manera 
que no podrá exonerarse de responsabilidad ni aún en el caso de haber acreditado que ha 
empleado el debido cuidado para su contratación, sin poder impedir la comisión del 
hecho culposo o doloso. 

 
d) Responder al Banco por los daños y/o perjuicios directos causados, aunque éstos sean 
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detectados con posterioridad a la fecha en que el respectivo dependiente de la Empresa 
haya cesado en el desempeño de sus funciones y, aún después del término del presente 
Contrato dentro del plazo de 5 años. 

 
e) Defender al Banco de cualquier demanda o acción legal presentada en su contra y que 

sea atribuible a cualquier acción u omisión de la Empresa o sus dependientes, y se obliga 
igualmente a asumir todos los costos y gastos, incluyendo los honorarios razonables de 
los abogados y costas del juicio, en conexión con tales demandas o acciones legales. 

 
f) En el caso que el Banco sea objeto de alguna sanción económica impuesta por cualquier 

autoridad administrativa y/o judicial, que sea consecuencia de la ejecución o inejecución 
del presente Contrato, la Empresa deberá soportar el pago de la totalidad de dicha 
sanción y obligarse, además, a cumplir a su propio costo, en tiempo y forma, las demás 
exigencias o medidas que pudiera imponer o recomendar la autoridad correspondiente. 

 
Con todo, las Partes acuerdan limitar el monto de los perjuicios indemnizables al valor que 
el Contrato tenga al momento de producirse el incumplimiento. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO: Prevención de delitos 
 
La Empresa declara conocer la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en los delitos que indica, y sus modificaciones posteriores; y que cuenta 
dentro de su organización con los sistemas y controles adecuados tendientes a prevenir la 
comisión de los delitos tipificados en la dicha ley. Por lo anterior, la Empresa declara conocer 
la tipificación de cada uno de esos delitos y declara que no realizará ni consentirá que estos 
se realicen por sus accionistas, socios, directores, administradores, ejecutivos o trabajadores. 
 
La Empresa se obliga, adicionalmente, a comunicar al Banco todo acto o conducta que revista 
caracteres de delito del cual tome conocimiento en el contexto de la prestación del Servicio 
al Banco. El incumplimiento de alguna de las obligaciones antes mencionadas facultará al 
Banco para poner término de forma inmediata al presente Contrato, sin obligación de pago 
ni indemnización alguna. 
 
La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Contrato se abstendrá de realizar 
u ofrecer pagos o brindar beneficios en favor de cualquier empleado, mandatario o de un 
tercero, con la intención de ejercer influencia sobre la conducta de dicho empleado, 
mandatario o tercero, en lo concerniente al presente Contrato o la prestación del Servicio 
estipulada en el mismo. 
 
La Empresa se obliga a no emplear el nombre del Banco para obtener beneficios personales 
que sean o puedan ser directos o indirectos. El incumplimiento de esta obligación hará 
responsable a la Empresa por los perjuicios que se causen al Banco, sin que ello impida la 
iniciación de las acciones penales correspondientes. 
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La Empresa declara expresamente que los recursos o dineros con que cuenta o con los que 
desarrollará este Contrato, no provienen de ninguna actividad ilícita. 
 
VIGÉSIMO TERCERO: Prohibición de trabajo infantil y de toda forma de 

discriminación o abuso a sus trabajadores 
 
La Empresa declara que sus dependientes o trabajadores cumplen con la edad mínima de 
empleo establecido en las leyes o reglamentos de las jurisdicciones donde operan y que dan 
cumplimiento a los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en esta materia. A su vez, en ningún caso, la Empresa podrá permitir que menores de 
edad, aun estando autorizados para ello, realicen trabajos que los expongan a riesgos físicos 
que pudieran dañar su desarrollo físico, mental o emocional o afectar el normal desarrollo de 
sus actividades escolares. 
  
De conformidad con las leyes aplicables, la Empresa deberá respetar los derechos de sus 
trabajadores en materia de afiliación sindical y negociación colectiva, con sujeción a las 
normas aplicables, cuando corresponda. 
  
Adicionalmente, la Empresa declara que las decisiones de empleo se basan en la libre 
elección y que, en caso alguno, toleran, permiten o autorizan el trabajo forzado o bajo 
confinamiento ni cualquier manifestación o amenaza de castigo físico, de violencia o de 
cualquier forma de abuso verbal, psicológico, sexual o físico como método de control o 
disciplina. 
 
La Empresa declara que ningún trabajador será objeto de discriminación arbitraria por 
motivos de raza o etnia, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, 
discapacidad, religión o creencia, sindicalización o falta de ella, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal o enfermedad. 
  



 
 

71 

 

 
VIGÉSIMO CUARTO: Canal de Denuncias de Proveedores 
 
La Empresa declara que conoce que el Banco ha establecido un Canal de Denuncias Externo 
para sus proveedores como mecanismo de comunicación para que tanto las empresas como 
sus trabajadores informen conductas que puedan implicar un incumplimiento legal o 
normativo por parte de algún funcionario o área del Banco. 
 
Se consideran dentro del concepto de “proveedores” a cualquier persona natural o jurídica 
que mantenga un contrato con el Banco, a sus empleados y a las empresas que estos contraten 
a su vez para proveer los productos o prestar los servicios al Banco (“subcontratistas”). 
 
Los denunciantes deberán informar a través del Canal de Denuncias Externo cualquier 
conducta de que tengan conocimiento durante la ejecución del contrato. 
 
Los proveedores se obligan a informar a sus empleados y a sus subcontratistas de la existencia 
de un Canal de Denuncias, así como a instruir a sus subcontratistas a que informen de ello a 
sus empleados.  
 
Las denuncias deberán ser presentadas a través del sitio web del Banco en el apartado “Canal 
de Denuncias Externo”. 
 
Las denuncias efectuadas deberán ser veraces y proporcionadas, no pudiendo ser utilizado 
este mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el cumplimiento de la normativa 
vigente. 
 
La identidad del denunciante y el contenido de la denuncia será considerarán como 
información confidencial para el Banco y, por lo tanto, no será comunicada, en ningún caso, 
al denunciado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la información antes indicada podrá ser entregada al Ministerio 
Público o a los Tribunales de Justicia, en la medida que fuera requerida por tales autoridades, 
o debido al cumplimiento de la obligación de denunciar un delito establecida para los 
funcionarios del Banco en el Código Penal. 
 
VIGÉSIMO QUINTO: Modificación de Condiciones 
 
Las partes acuerdan que toda intención de modificación a la ejecución de las Obras y a los 
términos señalados en las Cláusulas del presente Contrato y sus Anexos, deberán 
comunicarse por escrito, todo esto, como requisito preliminar para convenir por las partes un 
eventual cambio de las condiciones pactadas en el presente Contrato. 
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VIGÉSIMO SEXTO: Obras extraordinarias  
 
Se entenderá por Obra Extraordinaria, cualquier trabajo que no esté contemplado en los 
antecedentes originales de la oferta y sea solicitado por el Banco en el transcurso de la 
ejecución de las Obras. 
 
Las Obras Extraordinarias que se soliciten a la Empresa se ejecutarán de acuerdo con la Carta 
Gantt acordada entre las partes y, en consecuencia, no significarán aumento del plazo de 
ejecución de las Obras contratadas inicialmente.   
 
Dichas Obras serán solicitadas por el Encargado Técnico del Banco en forma escrita, de lo 
cual quedará constancia en el Libro de Obras. En estos casos, y previo al inicio de las Obras 
Extraordinarias, la Empresa, dentro del plazo de 10 días hábiles, deberá presentar al Banco 
para su aprobación a través del Encargado Técnico, el presupuesto detallado correspondiente, 
con el análisis de precios unitarios y el plazo que dichas Obras involucren. El Banco podrá 
solicitar a la Empresa presentar dicho presupuesto detallado con el análisis de los precios 
unitarios de las nuevas partidas. Junto con ello, el presupuesto deberá incorporar cotizaciones 
efectuadas por empresas externas, solicitadas durante los últimos 30 días corridos, que 
respalden el precio de las nuevas partidas, incluyendo todo concepto que estas contengan. 
 
Las Obras no se podrán iniciar hasta que el Banco apruebe formalmente las condiciones 
ofertadas por la Empresa. 
 
Toda Obra Extraordinaria deberá ser formalizada mediante una Adenda al contrato vigente, 
una vez acordada por las partes. 
 
Los cobros por Obras Extraordinarias serán presentados en Estados de Pago separados y 
deberán hacerse dentro de los 30 días corridos de que dichas Obras hayan sido ejecutadas y 
en ningún caso con posterioridad a la fecha de la carta en que la Empresa solicite la Recepción 
de las Obras.  
 
Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que se deriven de las Obras 
Extraordinarias, al momento de suscribir la Adenda correspondiente, la Empresa deberá 
hacer entrega de una Garantía (la "Garantía por Obras Extraordinarias"), por una suma 
equivalente al 10% del valor total de las Obras Extraordinarias, impuestos incluidos, 
documento que deberá tener fecha de vigencia superior en 30 días corridos a la fecha 
comprometida por la Empresa para la Recepción Final de las Obras Extraordinarias. Dicho 
instrumento deberá señalar que la Garantía se extiende para “garantizar el fiel cumplimiento 
de las Obras Extraordinarias del Contrato”. A esta Garantía por Obras Extraordinarias le 
serán aplicables todas las demás condiciones establecidas en la Cláusula sobre Garantías por 
Fiel Cumplimiento de Contrato. 
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c) Suspensión definitiva de participar en Procesos de Compra del Banco 
 

El Proveedor afectado podrá efectuar sus descargos a las sanciones aplicadas en un plazo de 
2 días hábiles, los cuales serán evaluados por el Banco en un plazo de 3 días hábiles, quien 
determinará en definitiva si corresponde mantener o modificar la sanción aplicada al 
Proveedor. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO: Cambio de Estructura Societaria 
 
Durante la vigencia del presente Contrato, la Empresa se obliga a informar al Banco, 
cualquier cambio en la estructura societaria o de propiedad de la Empresa declarada en el 
Proceso de Licitación/Cotización referido en la Cláusula Primera, documento que forma 
parte integrante de este Contrato. 
 
La Empresa deberá informar dicho cambio en un plazo no superior a los 30 días corridos 
siguientes a la fecha en que éste se haya formalizado, debiendo acreditarlo mediante la 
documentación legal correspondiente, actualizando la información utilizando para ello el 
formato de la declaración original. 
 
VIGÉSIMO NOVENO: Legislación aplicable y domicilio 
 
El presente contrato se rige íntegramente por las leyes de la República de Chile. Para todos 
los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan su domicilio especial 
en la comuna de Santiago. 
 
TRIGÉSIMO: Resolución de Conflictos 
 
Cualquier dificultad que pudiera producirse entre las partes con motivo de la aplicación, 
interpretación, cumplimiento, incumplimiento, validez o resolución del presente Contrato, se 
someterá a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO: Representación  
 
Las personerías de don[/doña               ] y de don[/doña               ] para  representar al Banco, 
constan en las escrituras públicas de fechas [                                                 ], otorgadas ante 
el Notario Público don [                                                 ], que las partes declaran conocer.  
 
 
La personería de don [                                                 ] para representar a la Empresa, consta 
en la escritura pública de fecha [  ] de [                  ] de [          ], otorgada ante el Notario 
Público don [                                                 ], que las partes declaran conocer. 
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TRIGÉSIMO SEGUNDO: Copias 
 
El presente Contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, quedando uno en 
poder de cada parte. 
 
 
 
 
 
 
 

[                 ] 
GERENTE DE GESTIÓN CONTABLE Y 

PLANIFICACIÓN  
BANCO CENTRAL DE CHILE 

[                 ] 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  
BANCO CENTRAL DE CHILE  

 
 
 

 
 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA 
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ANEXO N°1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
[Este Anexo corresponde a la descripción de las Obras a ejecutar, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas detalladas en las Bases de Licitación, más las eventuales 
modificaciones y complementos que deriven del proceso de consultas y aclaraciones y de la 
oferta del proveedor adjudicado, en lo que sea aplicable] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[                 ] 
GERENTE DE GESTIÓN CONTABLE Y 

PLANIFICACIÓN  
BANCO CENTRAL DE CHILE 

[                 ] 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  
BANCO CENTRAL DE CHILE  

 
 
 

 
 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA 
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ANEXO N°2 
DOCUMENTACIÓN EMPRESAS CONTRATISTAS 

 
 

ANEXO 2.A 
COMPROBANTE DE RECIBO 

DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD 
 
En representación de la Empresa Contratista declaro haber recibido un ejemplar del 
Reglamento Especial de Seguridad para Empresas Contratistas entregado por el Banco 
Central de Chile y manifiesto haber tomado conocimiento del alcance de sus disposiciones, 
aceptando lo señalado en dicho Reglamento, quedando obligada mi representada a cumplir 
las obligaciones que establece, como también a hacerlas cumplir por el personal dependiente 
de la empresa que represento. 
 
 
EMPRESA QUE RECIBE 
 

 

 
CARGO DE QUIEN 
RECIBE 
 

 

 
FECHA RECEPCION 
REGLAMENTO 
 

 

 
REGIÓN (ubicación del 
proyecto, servicio o faena)  
 

 

 
ENTREGADO POR  
 

 

 
CARGO 
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ANEXO 2.C 
REGISTRO DE ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTES Y 

DURANTE LAS FAENAS, OBRAS O SERVICIOS 
 
El Banco Central de Chile para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones 
en materia de seguridad y salud en el trabajo deberá mantener en la faena, obra o servicios y 
por el tiempo que ésta se extienda, un Registro Actualizado de Antecedentes, en papel y/o 
soporte digital, el que deberá contener a lo menos los siguientes antecedentes de las Empresa 
Contratistas y sus subcontratistas: 
 

a) Razón Social de la Empresa y RUT. 
b) Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 y dirección de los Centros de Atención 

al que deberá ser trasladado el trabajador en caso de accidente. 
c) Dirección de Organismo Administrador, al cual debe dirigirse en caso de accidente. 
d) Nombre de la obra o denominación de los trabajos y nombre del encargado de los 

trabajos o tareas, cuando corresponda;  
e) Número de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los 

trabajos o tareas específicas que ejecutará la empresa. 
f) Listado del personal en orden alfabético (nombre completo, cédula de identidad, 

cargo), cualquier cambio en la nómina del personal deberá ser comunicado a la 
Gerencia de Seguridad del Banco Central de Chile. 

g) Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razón social 
de la empresa subcontratista; 

h) Copia del contrato que mantiene con el Banco Central de Chile, como asimismo, copia 
de los contratos que mantiene con las subcontratistas, 

i) Historial mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la 
faena,  

j) Informes de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a los trabajadores en la 
obra, faena o servicios; 

k) Registro de visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley 
N° 16.744; y copias de informes o actas de Inspecciones de entidades fiscalizadoras, 
cuando se hayan elaborado.  

l) Registro de Capacitación de todos los trabajadores y de sus Subcontratos. 
m) Registro del equipamiento, herramientas y elementos de protección personal usados 

para sus servicios. 
 
El Banco Central de Chile podrá solicitar, además, información de la accidentabilidad y 
siniestralidad laboral a las Empresas contratistas y a sus subcontratistas. 
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ANEXO N°2.D 
CERTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 
1. INSTRUCTIVO DE LA DOCUMENTACIÓN A CERTIFICAR 
 
 La Empresa Contratista deberá presentar en las oficinas de Serres Verificadora SpA 

(Empresa Certificadora) ubicada en Diagonal Cervantes N° 683, Oficina 207, Santiago o 
en la página web http://clientes.serres.cl, la documentación que se detalla más adelante, 
debiendo cumplir en forma rigurosa con la completitud de los requisitos, su periodicidad 
y los formatos establecidos por la Empresa Certificadora, a fin de evitar retrasos en la 
emisión del certificado correspondiente. 

 
El plazo para entregar la documentación será hasta el día 15 del mes siguiente a la 
prestación del servicio. En caso de que el día 15 sea sábado, domingo o festivo, la 
documentación deberá ser remitida el día hábil anterior a dicha fecha. 

 
Además, con la entrega de la documentación mensual, deberá enviar todas las 
declaraciones juradas requeridas, en el formato establecido por la Empresa Certificadora, 
firmadas por el representante legal o por una persona debidamente autorizada. 

 
Asimismo, deberá entregar la documentación de carácter no periódico en forma previa a 
su fecha de vencimiento o, en caso de actualización o modificación de esta, según 
corresponda. 

 
 
2.- REVISION DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

Corresponde a la comprobación efectiva por parte de la Empresa Certificadora, respecto 
de que los documentos laborales y previsionales se encuentren cuadrados y pagados por 
la Empresa Contratista. Al finalizar este proceso, se emitirá el Certificado de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. 

 
 
3.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 

Documento periodicidad Formato 
Nómina de Trabajadores Mensual Planilla Previred, Excel 
Libro de remuneraciones (5 o más 
trabajadores a certificar) 

Mensual Pdf 

Liquidaciones de sueldo Mensual Pdf 
Finiquitos ratificados ante Ministro de 
Fe 

Cuando 
corresponda 

Pdf 
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Contratos de trabajo (trabajadores 
nuevos) 

Cuando 
corresponda 

Pdf 

 
Serres Verificadora SpA se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional 
en relación con la documentación solicitada. 

 
4.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 
 

En los casos en que la Empresa Contratista se encuentre autorizada por el Banco para 
subcontratar a terceros trabajos o prestaciones de servicios, deberá comunicar por escrito 
a la Empresa Certificadora nombres y apellidos de la persona natural o identificación de 
la persona jurídica que oficiará como subcontratista. La Empresa Contratista deberá 
recabar y adjuntar la documentación requerida a dicho subcontratista, haciéndose 
responsable de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[                 ] 
GERENTE DE GESTIÓN CONTABLE Y 

PLANIFICACIÓN  
BANCO CENTRAL DE CHILE 

[                 ] 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  
BANCO CENTRAL DE CHILE  

 
 

 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA 
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ANEXO N° 3 
LISTADO PRECIOS UNITARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[                 ] 
GERENTE DE GESTIÓN CONTABLE Y 

PLANIFICACIÓN  
BANCO CENTRAL DE CHILE 

[                 ] 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  
BANCO CENTRAL DE CHILE  

 
 

 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA 
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ANEXO N° 4 
DETALLE DE LOS PLANOS DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[                 ] 
GERENTE DE GESTIÓN CONTABLE Y 

PLANIFICACIÓN  
BANCO CENTRAL DE CHILE 

[                 ] 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES  
BANCO CENTRAL DE CHILE  

 
 

 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA 

 
 


