

COTIZACIÓN 90002963
PROVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA MUSEO NUMISMÁTICO ETAPA 1
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	FECHAS (Plazos máximos)
Publicación de la Solicitud de Cotización	22 junio 2022
Comunicación de interés de los Proveedores en participar de este proceso	28 junio 2022
Recepción de consultas u observaciones	29 junio 2022
Publicación de respuestas a consultas u observaciones	1 julio 2022
Presentación de Ofertas	7 julio 2022, hasta las 14:00 horas
Apertura de Ofertas Técnicas - Económica	7 julio 2022
Presentación Re Ofertas Económicas	18 julio 2022, hasta las 14:00 horas
Apertura de Re Ofertas Económicas	18 julio 2022
Comunicación de la Resolución de la Licitación	9 agosto 2022
Envío de contrato a firma de la adjudicataria	17 agosto 2022
Suscripción del Contrato	24 agosto 2022
Inicio del Servicio	24 agosto 2022