

CALENDARIO DE ACTIVIDADES**COTIZACIÓN N° 90004859**
SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACION E INTEGRACIÓN DE LA
SOLUCION DNA CENTER EN LA RED DE USUARIOS DEL BANCO

El proceso de Cotización contemplado en las presentes Bases, se ajustará al siguiente calendario de actividades:

ACTIVIDADES	FECHAS (Plazos máximos)
Publicación de las Bases de Cotización	10 de julio de 2023
Comunicación de interés de los Proveedores en participar de este proceso	13 de julio de 2023
Recepción de consultas	14 de julio de 2023
Publicación de respuestas a consultas u observaciones	18 de julio de 2023
Presentación de Ofertas Técnicas-Económicas	Inicio:19 de julio desde 09:00 hrs. Fin: 21 de julio de 2023 hasta 14:00 hrs.
Apertura de Ofertas Técnicas-Económicas	21 de julio de 2023
Envío posición relativa de of.económica	27 de julio de 2023
Presentación de la Re - Oferta	31 de julio de 2023 Hasta las 14:00 horas
Apertura de Re - Ofertas Económicas	31 de julio de 2023
Comunicación de la Resolución de la Cotización	4 de agosto de 2023