

COTIZACIÓN 90006969
PROVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA MUSEO NUMISMÁTICO ETAPA 3
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	FECHAS (Plazos máximos)
Publicación de la Solicitud de Cotización	3 de junio de 2024
Comunicación de interés de los Proveedores en participar de este proceso	6 de junio de 2024
Visita a terreno / reunión informativa	14 de junio de 2024
Recepción de consultas u observaciones	17 de junio de 2024
Publicación de respuestas a consultas u observaciones	24 de junio de 2024
Presentación de Ofertas	1 de julio de 2024, hasta las 14:00 horas
Apertura de Ofertas Técnicas - Económica	1 de julio de 2024
Presentación de Re Ofertas	11 de julio de 2024, hasta las 14:00 horas
Apertura de Re Ofertas	12 de julio de 2024
Comunicación de la Resolución de la Cotización	23 de julio de 2024
Envío de contrato a firma de la adjudicataria	6 de agosto de 2024
Suscripción del Contrato	13 de agosto de 2024
Inicio del Servicio	13 de agosto de 2024