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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

COTIZACIÓN 90007287  

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTA, 

FAROLES Y ELEMENTOS DE BRONCE DE LA ENTRADA PRINCIPAL 

DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL 

El presente proceso de Cotización se ajustará al siguiente calendario de actividades: 

ACTIVIDADES 
FECHAS 

(Plazos máximos) 

Envío de Invitación al Proceso de Cotización 
12-7-2024

Comunicación de interés de los Proveedores 

en participar de este proceso 

17-7-2024

Visita a Terreno (1) 
30-7-2024

14:00 horas

Recepción de consultas u observaciones 
05-8-2024

Respuestas a las consultas formuladas 
12-8-2024

Presentación de la Oferta Técnica y 

Económica 

21-8-2024

14:00 horas

Apertura de Oferta Técnica 
21-8-2024

Apertura de Oferta Económica 
27-8-2024

Presentación de la Re - Oferta 
05-9-2024

14:00 horas

Apertura de Re - Ofertas Económicas 
05-9-2024

Comunicación de la Resolución de la 

Cotización  

11-9-2024

Suscripción del Contrato 27-9-2024

(1): La visita a terreno será guiada por la Srta. Elvana de Pablos. 


